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Dados BásicosDados Básicos AnexosAnexos Responsável TécnicoResponsável Técnico Documentação ComplementarDocumentação Complementar QCIQCI PO/CFFPO/CFF LAELAE SPASPA

Quadro ResumoQuadro Resumo

Submeta: * Total Submeta (QCI): Total Submeta (PO):

Previsão Início da Obra: * Duração da Obra (meses): *
O acompanhamento da execução da obra será por

eventos.

Data Base: * Desonerado: * Localidade: *

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF

1.1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTA1.1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTA R$ 1.466.920,64 R$ 1.466.920,64

02/202302/2023 33

09/202209/2022 NãoNão MTMT
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Responsável Técnico POResponsável Técnico PO

ART/RRTART/RRT CPFCPF NomeNome AtividadeAtividade

1220220179057 014.844.241-23 JOSÉ MARIA SILVA ARAUJO Engenharia

Responsável Técnico CFFResponsável Técnico CFF

CPFCPF NomeNome AtividadeAtividade

014.844.241-23 JOSÉ MARIA SILVA ARAUJO Engenharia



Voltar

Versão: 

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
03.507.548/0001-10 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

29:53

Usuário: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN

CPF: 352.259.378-29
Sair do Sistema

25/01/2023 14:56 - v.3.9.5-b7056379

Cadastramento Programas Propostas Execução

Inf. Gerenciais Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas

Administração TCE Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 913594/2021

66
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Quadro ResumoQuadro Resumo

Eventos

Número do EventoNúmero do Evento Título do EventoTítulo do Evento

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO

4 TERRAPLENAGEM

5 PAVIMENTAÇÃO

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

7 OBRAS COMPLEMENTARES

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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Quadro ResumoQuadro Resumo

Frentes de Obra

Número da Frente de ObraNúmero da Frente de Obra Frente de ObraFrente de Obra

1 RUAS: JATAÍ EST. 0 A 7+2,3 E CARLOS GOMES DA ESTACA 0 ATÉ 15

2 RUAS: NEREU BOTELHO EST. 0 A 5+12,21 E CARLOS GOMES EST. 15 A 34+10,29

3 RUAS: JATAÍ, NEREU BOTELHO E CARLOS GOMES

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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Dados BásicosDados Básicos AnexosAnexos Responsável TécnicoResponsável Técnico Documentação ComplementarDocumentação Complementar QCIQCI PO/CFFPO/CFF LAELAE SPASPA

Quadro ResumoQuadro Resumo

Planilha Orçamentária

ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênReferên
CustoCusto

UnitárioUnitário BDIBDI
PreçoPreço

UnitárioUnitário
PreçoPreço
TotalTotal AçõesAções

1 
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

R$
26.285,9

1.1
Composição -

COMP. 1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN

R$
21.777,9

R$
21.777,9

20,70 %
R$

26.285,9
R$

26.285,9

Total:Total:
R$R$

1.466.921.466.92

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF


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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênReferên
CustoCusto

UnitárioUnitário BDIBDI
PreçoPreço

UnitárioUnitário
PreçoPreço
TotalTotal AçõesAções

2 
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$
45.923,4

2.1
Composição -

COMP. 2.1

Placa de obra em chapa
de aço galvanizado (Placa
do Governo Federal)

12,50 M2
R$

542,77
R$

542,77
20,70 %

R$
655,12

R$
8.189,00

2.2
SINAPI -
93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO
EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_04/2016

30,00 M2
R$

923,55
R$

923,55
20,70 %

R$
1.114,72

R$
33.441,6

2.3
Composição -

COMP.

Aluguel container/sanit
c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4
chuv larg2,20m
compr=6,20m alt=2,50m
chapa aco c/nerv trapez
forro c/isolam
termo/acustico chassis
reforc piso compens
naval inclinst eletr/hidr
excl
transp/carga/descarga

3,00 MES
R$

648,43
R$

648,43
15,27 %

R$
747,45

R$
2.242,35

2.4
Composição -

COMP 2.1

Placa de obra em chapa
de aço galvanizado (Placa
da prefitura de Varzea
Grande-MT)

3,13 M2
R$

542,77
R$

542,77
20,70 %

R$
655,12

R$
2.050,53

3 

ENSAIOS
TECNOLÓGICOS DE
SOLO E ASFALTO

R$
12.121,1

3.1
Composição -

COMP 3.1
Ensaio de regularição de
sub-leito

6.753,55 M2 R$ 0,77 R$ 0,77 20,70 % R$ 0,93
R$

6.280,81

3.2 Composição -
COMP 3.2

Ensaio de Sub-base
estabilizada

1.013,04 M3 R$ 1,53 R$ 1,53 20,70 % R$ 1,85 R$
1.874,12

Total:Total:
R$R$

1.466.921.466.92

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00















ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênReferên
CustoCusto

UnitárioUnitário BDIBDI
PreçoPreço

UnitárioUnitário
PreçoPreço
TotalTotal AçõesAções

granulometricamente

3.3
Composição -

COMP 3.3

Ensaio de base
estabilizada
granulometricamente

1.350,71 M3 R$ 1,53 R$ 1,53 20,70 % R$ 1,85
R$

2.498,81

3.4
Composição -

COMP 3.4

Ensaio de resistência a
compressão simples do
concreto - meio-fio,
sarjetas e calçadas
(considerado 1,0 amostra
a cada 200 m)

9,39 UN
R$

129,47
R$

129,47
20,70 %

R$
156,27

R$
1.467,38

4  TERRAPLENAGEM
R$

23.463,4

4.1
Composição -

COMP 4.1

Limpeza mecanizada de
área com remoção de
camada vegetal,
utilizando
motoniveladora

3.009,12 M2 R$ 0,77 R$ 0,77 20,70 % R$ 0,93
R$

2.798,48

4.2
Composição -

comp 4.1

Escavacao mecanica de
material 1a. categoria,
proveniente de corte de
subleito (c/trator esteiras
160hp)

593,48 M3 R$ 2,28 R$ 2,28 20,70 % R$ 2,75
R$

1.632,07

4.3
Composição -

5502136

Escavação, carga e
transporte de material
de 1ª categoria - DMT de
400 a 600 m - caminho
de serviço em
revestimento

6,18 M3 R$ 6,08 R$ 6,08 20,70 % R$ 7,34
R$

45,36

4.4
Composição -

5503041

Compactação de aterros
a 100% do Proctor
intermediário

5,38 M3 R$ 7,60 R$ 7,60 20,70 % R$ 9,17
R$

49,33

4.5 SINAPI -
93595

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE

2.184,00 TXKM R$ 1,70 R$ 1,70 20,70 % R$ 2,05 R$
4.477,20

Total:Total:
R$R$

1.466.921.466.92

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

















ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênReferên
CustoCusto

UnitárioUnitário BDIBDI
PreçoPreço

UnitárioUnitário
PreçoPreço
TotalTotal AçõesAções

DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM
REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

4.6
SINAPI -
95878

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

7.207,22 TXKM R$ 1,56 R$ 1,56 20,70 % R$ 1,88
R$

13.549,5

4.7
Composição -

comp 4.7

Espalhamento de
material em bota fora,
com utilização de trator
de esteiras de 165 hp

599,66 M3 R$ 1,26 R$ 1,26 20,70 % R$ 1,52
R$

911,48

5  PAVIMENTAÇÃO
R$

579.327,

5.1
SINAPI -
100576

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

6.753,56 M2 R$ 2,14 R$ 2,14 20,70 % R$ 2,58
R$

17.424,1

5.2
Composição -

M980 S/C
Indenização de jazida 2.718,31 M3

R$
12,50

R$
12,50

15,27 %
R$

14,41
R$

39.170,8

5.3 SINAPI -
96388

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
SOLOS DE
COMPORTAMENTO
LATERÍTICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E

1.013,04 M3 R$
10,49

R$
10,49

20,70 % R$
12,66

R$
12.825,0

Total:Total:
R$R$

1.466.921.466.92

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00













ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênReferên
CustoCusto

UnitárioUnitário BDIBDI
PreçoPreço

UnitárioUnitário
PreçoPreço
TotalTotal AçõesAções

TRANSPORTE.
AF_11/2019

5.4
SINAPI -
96388

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
SOLOS DE
COMPORTAMENTO
LATERÍTICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

1.350,71 M3
R$

10,49
R$

10,49
20,70 %

R$
12,66

R$
17.099,9

5.5
Composição -

96401

Execução de imprimação
com asfalto diluído CM-
30. Af_11/2019

5.209,88 M2 R$ 5,37 R$ 5,37 20,70 % R$ 6,48
R$

33.760,0

5.6
Composição -

96402

Execução de pintura de
ligação com emulsão
asfáltica RR-2C.
Af_11/2019

5.209,88 M2 R$ 2,23 R$ 2,23 20,70 % R$ 2,69
R$

14.014,5

5.7
SINAPI -
95995

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

208,39 M3
R$

1.443,74
R$

1.443,74
20,70 %

R$
1.742,59

R$
363.138,

5.8 Composição -
COMP 5.8

Carga e descarga de
material betuminoso a
quente com caminhão
basculante 6m3,

208,39 M3 R$ 6,73 R$ 6,73 20,70 % R$ 8,12 R$
1.692,13

Total:Total:
R$R$

1.466.921.466.92

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00













ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênReferên
CustoCusto

UnitárioUnitário BDIBDI
PreçoPreço

UnitárioUnitário
PreçoPreço
TotalTotal AçõesAções

descarga em vibro-
acabadora

5.9
SINAPI -
93595

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM
REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

8.698,60 TXKM R$ 1,70 R$ 1,70 20,70 % R$ 2,05
R$

17.832,1

5.10
SINAPI -
95878

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

28.705,38 TXKM R$ 1,56 R$ 1,56 20,70 % R$ 1,88
R$

53.966,1

5.11
Composição -

COMP 5.11

Transporte com
caminhão basculante 10
m3 de massa asfáltica
para pavimentação
urbana

4.542,90 M3XKM R$ 1,53 R$ 1,53 20,70 % R$ 1,85
R$

8.404,37

6 
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL/VERTICAL

R$
12.077,3

6.1
Composição -

COMP 6.1

Sinalizacao horizontal
com tinta retrorrefletiva
a base de resina acrilica
c/ micro esfera de vidro

248,87 M2
R$

15,85
R$

15,85
20,70 %

R$
19,13

R$
4.760,88

6.2
Outros -
5213405

Pintura de setas e
zebrados - tinta base
acrílica - espessura de
0,6 mm

35,01 M2
R$

47,67
R$

47,67
20,70 %

R$
57,54

R$
2.014,48

6.3 Outros -
5213417

Confecção de placa em
aço nº 16 galvanizado,

2,26 M2 R$
451,55

R$
451,55

20,70 % R$
545,02

R$
1.231,75

Total:Total:
R$R$

1.466.921.466.92

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00















ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênReferên
CustoCusto

UnitárioUnitário BDIBDI
PreçoPreço

UnitárioUnitário
PreçoPreço
TotalTotal AçõesAções

com película
retrorrefletiva tipo I + III

6.4
Outros -
5213855

Fornecimento e
implantação de suporte
metálico galvanizado
para placa de
regulamentação - R1 -
lado de 0,248 m

9,00 UN
R$

374,69
R$

374,69
20,70 %

R$
452,25

R$
4.070,25

7 
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
767.721,

7.1
SINAPI -
94267

GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 45 CM BASE
(15 CM BASE DA GUIA +
30 CM BASE DA SARJETA)
X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016

1.789,58 M
R$

57,97
R$

57,97
20,70 %

R$
69,97

R$
125.216,

7.2
SINAPI -
94268

GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM
EXTRUSORA, 45 CM BASE
(15 CM BASE DA GUIA +
30 CM BASE DA SARJETA)
X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016

90,00 M
R$

61,90
R$

61,90
20,70 %

R$
74,71

R$
6.723,90

7.3 SINAPI -
94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN

166,73 M3 R$
840,62

R$
840,62

20,70 % R$
1.014,63

R$
169.169,

Total:Total:
R$R$

1.466.921.466.92

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00











ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênReferên
CustoCusto

UnitárioUnitário BDIBDI
PreçoPreço

UnitárioUnitário
PreçoPreço
TotalTotal AçõesAções

LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

7.4
SINAPI -
101094

PISO PODOTÁTIL DE
ALERTA OU DIRECIONAL,
DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

1.852,59 M
R$

207,95
R$

207,95
20,70 %

R$
251,00

R$
465.000,

7.5
Composição -

COMP 7.3

Placa esmaltada para
identificação NR de Rua,
dimensões 45X25cm

9,00 UN
R$

148,33
R$

148,33
20,70 %

R$
179,03

R$
1.611,27

Total:Total: R$R$
1.466.921.466.92

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00




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Quadro ResumoQuadro Resumo

Planilha de Levantamento Quantitativo

N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EvenEven EventoEvento

PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

R$
26.285,98

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF

VOLTAR

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=927189
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true


N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EvenEven EventoEvento

PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN 1
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

R$
26.285,98



1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

0,11
R$

2.891,46

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

0,45
R$

11.828,69

3

RUAS: JATAÍ,
NEREU BOTELHO
E CARLOS
GOMES

0,44
R$

11.565,83

2
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$
45.923,48

2.1
Placa de obra em chapa
de aço galvanizado (Placa
do Governo Federal)

12,50 M2 2
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 8.189,00  1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

12,50
R$

8.189,00

2.2

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO
EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_04/2016

30,00 M2 2
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$
33.441,60

 1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

30,00
R$

33.441,60



N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EvenEven EventoEvento

PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

2.3

Aluguel container/sanit
c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4
chuv larg2,20m
compr=6,20m alt=2,50m
chapa aco c/nerv trapez
forro c/isolam
termo/acustico chassis
reforc piso compens
naval inclinst eletr/hidr
excl
transp/carga/descarga

3,00 MES 2
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 2.242,35 

1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

1,00 R$ 747,45

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

1,00 R$ 747,45

3

RUAS: JATAÍ,
NEREU BOTELHO
E CARLOS
GOMES

1,00 R$ 747,45

2.4

Placa de obra em chapa
de aço galvanizado (Placa
da prefitura de Varzea
Grande-MT)

3,13 M2 2
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 2.050,53  1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

3,13
R$

2.050,53

3
ENSAIOS
TECNOLÓGICOS DE
SOLO E ASFALTO

R$
12.121,12

3.1
Ensaio de regularição de
sub-leito

6.753,5 M2 3
ENSAIOS
TECNOLÓGICOS DE
SOLO E ASFALTO

R$ 6.280,81 

1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

3.106,6
R$

2.889,18

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

3.646,9
R$

3.391,63



N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EvenEven EventoEvento

PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

3.2
Ensaio de Sub-base
estabilizada
granulometricamente

1.013,0 M3 3
ENSAIOS
TECNOLÓGICOS DE
SOLO E ASFALTO

R$ 1.874,12 

1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

466,00 R$ 862,10

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

547,04
R$

1.012,02

3.3
Ensaio de base
estabilizada
granulometricamente

1.350,7 M3 3
ENSAIOS
TECNOLÓGICOS DE
SOLO E ASFALTO

R$ 2.498,81 

1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

621,33
R$

1.149,46

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

729,38
R$

1.349,35

3.4

Ensaio de resistência a
compressão simples do
concreto - meio-fio,
sarjetas e calçadas
(considerado 1,0 amostra
a cada 200 m)

9,39 UN 3
ENSAIOS
TECNOLÓGICOS DE
SOLO E ASFALTO

R$ 1.467,38 

1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

4,32 R$ 675,09

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

5,07 R$ 792,29

4 TERRAPLENAGEM
R$

23.463,49



N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EvenEven EventoEvento

PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

4.1

Limpeza mecanizada de
área com remoção de
camada vegetal,
utilizando
motoniveladora

3.009,1 M2 4 TERRAPLENAGEM R$ 2.798,48 

1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

1.385,1
R$

1.288,16

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

1.624,0
R$

1.510,32

4.2

Escavacao mecanica de
material 1a. categoria,
proveniente de corte de
subleito (c/trator esteiras
160hp)

593,48 M3 4 TERRAPLENAGEM R$ 1.632,07 

1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

273,00 R$ 750,75

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

320,48 R$ 881,32

4.3

Escavação, carga e
transporte de material
de 1ª categoria - DMT de
400 a 600 m - caminho
de serviço em
revestimento

6,18 M3 4 TERRAPLENAGEM R$ 45,36  1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

6,18 R$ 45,36

4.4
Compactação de aterros
a 100% do Proctor
intermediário

5,38 M3 4 TERRAPLENAGEM R$ 49,33  1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

5,38 R$ 49,33



N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EvenEven EventoEvento

PreçoPreço
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N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

4.5

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM
REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

2.184,0TXKM 4 TERRAPLENAGEM R$ 4.477,20 

1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

1.004,6
R$

2.059,51

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

1.179,3
R$

2.417,69

4.6

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

7.207,2TXKM 4 TERRAPLENAGEM
R$

13.549,57


1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

3.315,3
R$

6.232,80

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

3.891,9
R$

7.316,77

4.7

Espalhamento de
material em bota fora,
com utilização de trator
de esteiras de 165 hp

599,66 M3 4 TERRAPLENAGEM R$ 911,48 

1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

276,66 R$ 420,52

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

323,00 R$ 490,96

5 PAVIMENTAÇÃO
R$

579.327,78



N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
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PreçoPreço
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N°N°
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ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

5.1

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

6.753,5 M2 5 PAVIMENTAÇÃO
R$

17.424,18


1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

3.106,6
R$

8.015,18

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

3.646,9
R$

9.409,00

5.2 Indenização de jazida 2.718,3 M3 5 PAVIMENTAÇÃO
R$

39.170,85


1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

1.250,4
R$

18.018,41

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

1.467,9
R$

21.152,44

5.3

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
SOLOS DE
COMPORTAMENTO
LATERÍTICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

1.013,0 M3 5 PAVIMENTAÇÃO
R$

12.825,09


1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

466,00
R$

5.899,56

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

547,04
R$

6.925,53



N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EvenEven EventoEvento

PreçoPreço
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N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

5.4

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
SOLOS DE
COMPORTAMENTO
LATERÍTICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

1.350,7 M3 5 PAVIMENTAÇÃO
R$

17.099,99


1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

621,33
R$

7.866,04

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

729,38
R$

9.233,95

5.5
Execução de imprimação
com asfalto diluído CM-
30. Af_11/2019

5.209,8 M2 5 PAVIMENTAÇÃO
R$

33.760,02


1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

2.396,5
R$

15.529,58

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

2.813,3
R$

18.230,44

5.6

Execução de pintura de
ligação com emulsão
asfáltica RR-2C.
Af_11/2019

5.209,8 M2 5 PAVIMENTAÇÃO
R$

14.014,58


1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

2.396,5
R$

6.446,80

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

2.813,3
R$

7.567,78



N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
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5.7

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

208,39 M3 5 PAVIMENTAÇÃO
R$

363.138,33
 2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

208,39
R$

363.138,33

5.8

Carga e descarga de
material betuminoso a
quente com caminhão
basculante 6m3,
descarga em vibro-
acabadora

208,39 M3 5 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.692,13  2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

208,39
R$

1.692,13

5.9

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM
REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

8.698,6TXKM 5 PAVIMENTAÇÃO
R$

17.832,13


1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

4.001,3
R$

8.202,79

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

4.697,2
R$

9.629,34



N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EvenEven EventoEvento

PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra
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5.10

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

28.705 TXKM 5 PAVIMENTAÇÃO
R$

53.966,11


1

RUAS: JATAÍ EST.
0 A 7+2,3 E
CARLOS GOMES
DA ESTACA 0 ATÉ
15

13.204
R$

24.824,40

2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

15.500
R$

29.141,71

5.11

Transporte com
caminhão basculante 10
m3 de massa asfáltica
para pavimentação
urbana

4.542,9M3XK 5 PAVIMENTAÇÃO R$ 8.404,37  2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

4.542,9
R$

8.404,36

6
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL/VERTICAL

R$
12.077,36

6.1

Sinalizacao horizontal
com tinta retrorrefletiva
a base de resina acrilica
c/ micro esfera de vidro

248,87 M2 6
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL/VERTIC

R$ 4.760,88  3

RUAS: JATAÍ,
NEREU BOTELHO
E CARLOS
GOMES

248,87
R$

4.760,88

6.2

Pintura de setas e
zebrados - tinta base
acrílica - espessura de
0,6 mm

35,01 M2 6
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL/VERTIC

R$ 2.014,48  3

RUAS: JATAÍ,
NEREU BOTELHO
E CARLOS
GOMES

35,01
R$

2.014,48

6.3

Confecção de placa em
aço nº 16 galvanizado,
com película
retrorrefletiva tipo I + III

2,26 M2 6
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL/VERTIC

R$ 1.231,75  3

RUAS: JATAÍ,
NEREU BOTELHO
E CARLOS
GOMES

2,26
R$

1.231,75
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6.4

Fornecimento e
implantação de suporte
metálico galvanizado
para placa de
regulamentação - R1 -
lado de 0,248 m

9,00 UN 6
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL/VERTIC

R$ 4.070,25  3

RUAS: JATAÍ,
NEREU BOTELHO
E CARLOS
GOMES

9,00
R$

4.070,25

7
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
767.721,43

7.1

GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 45 CM BASE
(15 CM BASE DA GUIA +
30 CM BASE DA SARJETA)
X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016

1.789,5 M 7
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
125.216,91

 2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

1.789,5
R$

125.216,91

7.2

GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM
EXTRUSORA, 45 CM BASE
(15 CM BASE DA GUIA +
30 CM BASE DA SARJETA)
X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016

90,00 M 7
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 6.723,90  2

RUAS: NEREU
BOTELHO EST. 0
A 5+12,21 E
CARLOS GOMES
EST. 15 A
34+10,29

90,00
R$

6.723,90

7.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

166,73 M3 7
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
169.169,26

 3

RUAS: JATAÍ,
NEREU BOTELHO
E CARLOS
GOMES

166,73
R$

169.169,26
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7.4

PISO PODOTÁTIL DE
ALERTA OU DIRECIONAL,
DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

1.852,5 M 7
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
465.000,09

 3

RUAS: JATAÍ,
NEREU BOTELHO
E CARLOS
GOMES

1.852,5
R$

465.000,09

7.5
Placa esmaltada para
identificação NR de Rua,
dimensões 45X25cm

9,00 UN 7
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 1.611,27  3

RUAS: JATAÍ,
NEREU BOTELHO
E CARLOS
GOMES

9,00
R$

1.611,27
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Quadro ResumoQuadro Resumo

Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1
RUAS: JATAÍ EST. 0 A 7+2,3 E CARLOS
GOMES DA ESTACA 0 ATÉ 15

1

2
RUAS: NEREU BOTELHO EST. 0 A
5+12,21 E CARLOS GOMES EST. 15 A
34+10,29

2

3
RUAS: JATAÍ, NEREU BOTELHO E
CARLOS GOMES

3

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF

VOLTAR

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=927189
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true


N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1
RUAS: JATAÍ EST. 0 A 7+2,3 E CARLOS
GOMES DA ESTACA 0 ATÉ 15

1

2
RUAS: NEREU BOTELHO EST. 0 A
5+12,21 E CARLOS GOMES EST. 15 A
34+10,29

2

3
RUAS: JATAÍ, NEREU BOTELHO E
CARLOS GOMES

3

3
ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE
SOLO E ASFALTO



1
RUAS: JATAÍ EST. 0 A 7+2,3 E CARLOS
GOMES DA ESTACA 0 ATÉ 15

1

2
RUAS: NEREU BOTELHO EST. 0 A
5+12,21 E CARLOS GOMES EST. 15 A
34+10,29

2

4 TERRAPLENAGEM 

1
RUAS: JATAÍ EST. 0 A 7+2,3 E CARLOS
GOMES DA ESTACA 0 ATÉ 15

1

2
RUAS: NEREU BOTELHO EST. 0 A
5+12,21 E CARLOS GOMES EST. 15 A
34+10,29

2

5 PAVIMENTAÇÃO 

1
RUAS: JATAÍ EST. 0 A 7+2,3 E CARLOS
GOMES DA ESTACA 0 ATÉ 15

1

2
RUAS: NEREU BOTELHO EST. 0 A
5+12,21 E CARLOS GOMES EST. 15 A
34+10,29

2

6
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL/VERTICAL

 3
RUAS: JATAÍ, NEREU BOTELHO E
CARLOS GOMES

3

7 OBRAS COMPLEMENTARES 

2
RUAS: NEREU BOTELHO EST. 0 A
5+12,21 E CARLOS GOMES EST. 15 A
34+10,29

2

3
RUAS: JATAÍ, NEREU BOTELHO E
CARLOS GOMES

3

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do

EventoEvento
Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela

PercentualPercentual

AcumuladoAcumulado
Valor AcumuladoValor Acumulado

1 10,81% R$ 158.545,06 10,81% R$ 158.545,06



N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do

EventoEvento
Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela

PercentualPercentual

AcumuladoAcumulado
Valor AcumuladoValor Acumulado

2 44,19% R$ 648.204,32 55,00% R$ 806.749,38

3 45,00% R$ 660.171,26 100,00% R$ 1.466.920,64




