

ESCLARECIMENTO CP005/2017

Yuri Baralle <yurixnfc@gmail.com>

sex 30/06/2017 11:01

Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>;

Bom dia,

O cronograma físico financeiro, mais especificamente o item 25, fechará ao final da obra em 99,09 %, ou seja, ao realizar a distribuição do percentual ao longo dos meses (atribuído aproximadamente pela contratante de 12,39%) fechará o cronograma com uma falta de 0,91 % ao fim da obra. O erro fica constatado no item 25 do cronograma, quanto ao lançamento do valor de R\$ 7858,22.

Como será realizado o pagamento dos 0,91 % restantes ao fim da obra?

Assim, restam duvidas quanto ao valor final a ser pago, fato que impossibilita a apresentação de proposta de preço firme e valiosa.

Atenciosamente,

Yuri Baralle Silva



Eng. Civil - CREA MT 037525
(65) 3054-5657



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

CI n. 177/2017

Várzea Grande-MT, 03 de Julho de 2017.

A Ilma Sra.

Karina Cristina de Arruda

ARQUITETA E URBANISTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LASER

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT


Assunto: Pedido de esclarecimento referente à EXIGENCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, na Concorrência Pública 05 de 2017.

Senhora Superintendente,

No sentido de prestar informações solicitadas pela empresa **X NOVA** **FRONTEIRA** que foi encaminhada através de email (anexos) para a Superintendência de Licitação, à respeito da Concorrência Pública, tendo em vista que solicitações recaem sobre pertinência técnica e Termos de Referência, encaminho a vossa senhoria para que se manifeste acerca deste.

O prazo para responder é de 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento desta.

Atenciosamente,


Lauro Josney Corrêa
Presidente da CPL

*Recbi em
03/07/17
Y313rtez*

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Referente: Concorrência Pública n°. 05/2017

Processo Administrativo: n°. 444045/2017



Objeto:

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de Engenharia para construção de uma unidade de CRECHES PROJETO PADRÃO TIPO 2 - PROINFÂNCIA projetos padronizados do FNDE, em regime de empreitada por preço global, conforme projetos Ministério da Educação e FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso n°. PAC2: 6385/2013-FNDE.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção a CI n°. 177/2017 da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Empresa X NOVA FRONTEIRA acerca do item 25 do cronograma físico financeiro, alegando que o percentual de 12,39% não fechará a execução de 100% da obra.

Nessa senda revisitando o cronograma apresentado, após a retificação da Planilha Orçamentária no valor de R\$ 1.373.154,73, observou-se que a somatória dos 25 itens da Planilha equivalem exatamente ao valor da retificação, conforme disposto abaixo:

CRONOGRAMA									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.913,57	100,00%	100,00%					
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 8.151,02	100,00%	80%	20%				
3	FUNDAÇÕES	R\$ 80.078,07	100,00%	6.520,82	16,20%				
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 68.591,64	100,00%	12.011,11	15,00%				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	R\$ 59.619,44	100,00%		40%	60%			
6	ESQUADRIAS	R\$ 225.538,23	100,00%		20%	41,94,20			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 193.193,00	100,00%		11,923,63	60%	35,771,66	11,923,63	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.897,35	100,00%		20%	45,107,65			
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 175.412,69	100,00%		112,763,12	61,661,47			
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 116.376,86	100,00%		28,970,95	100%			
11	PINTURA	R\$ 57.766,86	100,00%		3,897,35				
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 24.334,15	100,00%			30%	105,241,61	11,541,27	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 7.572,94	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 24.592,04	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 33.752,53	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 2.219,77	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 19.663,75	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 92.936,35	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 886,81	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 24.940,46	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 4.622,09	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICA	R\$ 13.341,38	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 43.200,08	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.057,59	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
25	SERVIÇOS ADICIONAIS	R\$ 63.446,06	100,00%			20%	105,241,61	11,541,27	
Valores totais		R\$ 1.373.154,73	100,00%	R\$ 60.784,33	R\$ 151.239,00	R\$ 200.721,83	R\$ 222.189,33	R\$ 282.317,51	R\$ 248.165,56
Desdobramento Acumulado Mensal				R\$ 212.083,33	R\$ 412.905,16	R\$ 629.594,49	R\$ 917.912,00	R\$ 1.166.077,56	R\$ 1.332.915,11
									R\$ 1.373.154,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Destarte, observa-se também que, *por mero erro material*, não se aplicou a fórmula a distribuição mensal do valor do item 25 (R\$ 63.446,06)

Dessa forma, considerando que não há alteração de valores apresentamos o cronograma físico financeiro, com fórmula devidamente aplicada no item 25.

Várzea Grande- MT, 03 de julho de 2017.

Karina Arruda
Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8