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Questionamento

Engenharia Tripolo <engenharia@tripolo.com.br>

ter 14-08-2018 10:40
Para Licitagdo Administracao PMVG <licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br>;

U 1 anexo

QUESTIONAMENTO.docx;

Bom dia Aline,

Segue anexo Questionamento sobre a planilha orgamentaria da TP-06/2018.
Obrigado.

Att,

Felippe Presotto
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A Prefeitura Municipal de Vdrzea Grande

Departamento de licitacdes
Referéncia: Tomada de Precos N. 06/2018

Assunto: Questionamentos sobre Planilha Orcamentaria

Prezada,

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, com sede e estabelecimento
industrial na Rua Fernando Corréa da Costa, 3787, Bairro Jardim Belo Horizonte,
CEP 78705-600, Rondondpolis/MT, CNPJ 04.879.275/0001-06, neste ato
representada por seu representante legal, vem respeitosamente & presenca de
Vossa Senhoria solicitar os devidos esclarecimentos sobre planilha orcamentaria

do edital supracitado:

O arquivo "PLANILHA 2", na aba "ORCAMENTO"”, no item 9.0
“FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2" presente nos
arquivos do edital, apresenta o cdlculo de cada subitens, uma multiplicagdo da
qguantidade pelo valor Unitario “"SEM BDI" aplicado, somando um valor total do
ftfem mencionado acima de R$ 80.776,98, por outro lado o cdlculo do mesmo
sendo feito pela Multiplicacdo da quantidade pelo valor Unitario "COM BDI"
aplicado, obteve um valor total de R$ 93.109,13, resultando uma diferenca de R$

12.332,15, que corresponde & 0,43% por cento do valor total deste orcamento.
01 - Serd mesmo esta férmula de cdlculo para estes subitens?

Sendo o que havio para o momento, aproveitamos a

oportunidade para renovar nossas estimas.

Rondondpolis, 14 de Agosto de 2018
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Cln. 239/2018
Vérzea Grande-MT, 14 de agosto de 2018.

O Ilmo Sr.
Luiz Celso Morais de Oliveira
Secretario Municipal de Viagdo e Obras

Prefeitura de Varzea Grande - MT

Assunto: Pedido de Esclarecimento referente ao Projeto Basico na Tomada de Prego n® 06/2018.
Prezado Senhor,

No sentido de prestar informagdes solicitadas pela empresa Construtora Tripolo
LTDA que foram encaminhadas através de email (anexos) para a Superintendéncia de Licitagdo, a
respeito da Tomada de Prego supracitada, tendo em vista que parte das solicitagdes recai sobre
pertinéncia técnica e Projeto Basico, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sess@o publica de abertura estd marcada para dia 23/08/2018 as

14:30, devendo a Administragdo Publica responder o mais breve possivel.

Atenciosamente,

o[

Al;ﬁ)é Kl;ﬁ (1es Correa

. _/Presidente da CPL
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COMUNICACAO INTERNA
DA: SMVO-VG P/ Sec. Adm./Setor Licitacio Data: 15/08/2018 CI: 1158/2018
Solicitagao (faz),
PRO OCOL? N°
Data: /3 108 1 [}
Ilma Sra. Resp.: :
Aline Arantes Correa Sefor

MD. Presidente da CPL

REF.: Questionamento da tomada de preco n°. 06/2018.
EMPRESA: Construtora Tripolo Ltda

Senhora Superintendente,

Em atengdo ao questionamento da empresa Construtora
Tripolo Ltda, no que se refere a T.P. 06/2018, na “planilha 2” no item 9.0 -
fornecimento/assentamento de tubos tipo PA 1 e PA 2, temos a informar:

Procede o pedido de esclarecimento, constatamos um erro
material, na multiplicacdo, e o valor total do item 9.0 da planilha 02 é de R$: 93.109,13
(noventa e trés mil, cento e nove reais e treze centavos).

Procedemos a corregao no Termo de Referéncia, e
consequentemente aumento no valor total da obra, o que implicara na devolugdo do
prazo.

guila




