

Inconsistências na CP14/2018

engenharia@engbc.com.br

qui 05-07-2018 13:48

Para: Licitação Administração PMVG <licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br>;

📎 2 anexos

CP14_VG.jpg; logo bc - cabeçalho.jpg;



engbc.com.br

Ao analisar o Edital da CP 014/2018 (Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Recuperação e Proteção da Nascente do Córrego Aeroporto e a Revitalização da Praça do Ginásio Poliesportivo "Fiotão") com vistas à elaboração de propostas para participar nesse certame, deparamo-nos com uma inconsistência para a qual solicitamos esclarecimento sobre a conduta a ser adotada.

A inconsistência a que nos referimos é quanto ao mês de referência das Tabelas Sinapi a ser adotado como parâmetro.

A planilha do edital inicialmente aponta para o mês Novembro/2017, mais adiante aponta para a Tabela Abril/2018, como se pode facilmente verificar na imagem anexa, que é um recorte da tela em que foi aberta a planilha Excel, anexo do Edital citado. Isso, naturalmente também influi na Planilha de Encargos sociais a ser adotada.

Isto posto, solicitamos que seja aclarado qual referência deveremos adotar: NOV/17, ou ABR/18?

Atenciosamente

Paulo Roberto Moussalem

Engº Civil CREA-MT 04666/D -



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARZEA GRANDE
amanha • cuidar • desenvolver

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444 2378, Água Limpa, cep: 78.125-700
Varzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA NASCENTE DO CÔRREGO AEROPORTO E A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
"FIOTÃO"

LOCAL: AVENIDA CASTELO BRANCO BAIRRO CENTRO

ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO, ESQUINA COM A RUA CAPITÃO COSTA, CENTRO SUL

MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO - COM DESONERAÇÃO / 2017 - DI - 28,24%

ESTIMATIVA DE CUSTO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNI. COM BDI(R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.0						
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	R\$ 103,57	R\$ 9.113,86
1.2	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	R\$ 40,75	R\$ 3.586,41
1.3	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	R\$ 6.011,87	R\$ 24.047,46
1.4	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.824,00	R\$ 19,62	R\$ 35.788,19
				SUBTOTAL		R\$ 72.535,92

2.0 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1	CP-PRO-001	PRÓPRIA	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, COM DIVISÓRIA INTERNAS E SEM SANITÁRIO (LOCACAO) - ESCRITÓRIO	MES	5,00	R\$ 778,85	R\$ 3.894,23
2.2	CP-PRO-002	PRÓPRIA	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, COM DIVISÓRIA INTERNAS E SEM SANITÁRIO (LOCACAO) - AMOXARIFADO	MES	5,00	R\$ 637,18	R\$ 3.185,90
2.3	CP-PRO-003	PRÓPRIA	CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTÓRIOS (LOCACAO) - SANITÁRIO	MES	5,00	R\$ 866,54	R\$ 4.332,68
2.4	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, COM ACESSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	25,00	R\$ 404,55	R\$ 10.113,65
2.5	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE PAREDE COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA PONTALETEADA	M2	525,00	R\$ 24,87	R\$ 13.054,51
2.6	CP-PRO-004		PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIOS	UN	1,00	R\$ 2.325,22	R\$ 2.325,22
2.7	74209/1		RA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 537,49	R\$ 3.224,95

1-QUANT PART.EXT

2-SINAPI ABRIL 2018

COMPO.ADM.PRF

4-ORÇAMENTO

5-BDI

6-CRONOGRAMA

ELETRICA BIBLIOTECA

Plant

(+)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

CI n. 196/2018

Várzea Grande-MT, 05 de julho de 2018.

A Ilma Sr.

Karina Cristina de Arruda

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura de Várzea Grande - MT

CÓPIA

Assunto: Pedido de Esclarecimento referente à Qualificação Técnica na Concorrência Pública n. 014/2018.

Prezada Senhora,

No sentido de prestar informações solicitadas pela empresa **BC Construtora** que foram encaminhadas através de email (anexos) para a Superintendência de Licitação, à respeito da Concorrência Pública supracitada, tendo em vista que parte das solicitações recai sobre pertinência técnica e Projeto Básico, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública de abertura está marcada para dia **24/07/2018** às **08:30**, devendo a Administração Pública responder o mais breve possível.

Atenciosamente,


Aline Arantes Correa
Presidente da CPL


05/07/2018
14:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Referente: Concorrência Pública n. 14/2018

Processo Administrativo: 524162/2018

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>05/07/18</u>	Hora: <u>12:08</u>
Resp.: <u>Amareli Soares</u>	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Revitalização e Urbanização da Área Externa do Ginásio Poliesportivo "FIOTÃO", localizado na Avenida Castelo Branco, esquina com Rua Capitão Costa, bairro Centro no município de Várzea Grande/MT, conforme descrito nos anexos deste projeto básico e documentos constantes nos autos do processo.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção a CI nº. 196/2018/CPL, da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Empresa BC Construtora, face ao disposto a seguir:

1 - Solicita esclarecimentos sobre planilha do Edital inicialmente aponta o mês de Novembro/2017, mais adiante aponta na tabela abril/2018, conforme imagem anexa.

Solicita que seja aclarado qual referencia deverá ser adotado: Nov/2017 ou Abril/2018?

Insta esclarecer que após análise realizada pela equipe técnica desta Secretaria, verificou-se que a planilha foi atualizada para o mês de Abril/2018, porém por mero erro material deixou-se de alterar no cabeçalho da Planilha essa alteração.

Planilha Orçamentária Publicada:



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378 - Água Limpa, cep: 78.125-700

Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA NASCENTE DO CÔRREGO AEROPORTO E A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "FIOTÃO"

LOCAL: AVENIDA CASTELO BRANCO BAIRRO CENTRO

ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO, ESQUINA COM A RUA CAPITÃO COSTA , CENTRO SUL

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO- COM DESONERAÇÃO / 2017 - BDI - 28,24%

ESTIMATIVA DE CUSTO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNI.COM BDI(R\$)	P.TOTAL COM BDI (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	R\$ 103,57	R\$ 9.113,86
1.2	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	R\$ 40,75	R\$ 3.586,41
1.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	R\$ 6.011,87	R\$ 24.047,46
1.4	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.824,00	R\$ 19,62	R\$ 35.788,19
SUBTOTAL							R\$ 72.535,92

Nesse sentido apresentamos abaixo a planilha com a descrição da data base e mês de referência a ser utilizado.

Cláudia B. B. da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE <i>amar • cuidar • acreditar</i>		PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700 Várzea Grande/ Mato Grosso					
OBRA: RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA NASCENTE DO Córrego Aeroporto e a Revitalização da Praça do Ginásio Poliesportivo "FIOTAO"							
LOCAL: AVENIDA CASTELO BRANCO BAIRRO CENTRO							
ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO, ESQUINA COM A RUA CAPITÃO COSTA, CENTRO SUL							
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT							
DATA BASE: SINAPI ABRIL - COM DESONERAÇÃO / 2018 - BDI - 28,24%							
ESTIMATIVA DE CUSTO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNI.COM BDI(R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	R\$ 103,57	R\$ 9.113,86
1.2	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	R\$ 40,75	R\$ 3.586,41
1.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	R\$ 6.011,87	R\$ 24.047,46
1.4	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.824,00	R\$ 19,62	R\$ 35.788,19
SUBTOTAL							R\$ 72.535,92

Conforme ilustrado acima a Data Base a ser utilizada como referência é ABRIL/2018.

Várzea Grande, 05 de Julho de 2018.


Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8


Claudenir Tomas Junior
Engenheiro Civil
CREA/MT 038835