

**ATA DA 2ª SESSÃO INTERNA****ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA E RESULTADO****TOMADA DE PREÇOS N. 09/2021**

Objeto: Seleção e contratação de empresas de engenharia para execução do saldo remanescente da obra de construção da CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 1 - PROINFÂNCIA, projetos padronizados do FNDE localizada na Rua Edimácimo Alves da Silva, s/nº, Campo do Grêmio Bairro: **Vila Arthur**, Várzea Grande /MT, CEP 78140-446, em regime de empreitada por preço global, conforme projetos FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso nº. PAC2: 10652/2014.

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a Comissão Permanente de Licitação instituída pela portaria N.º. 629/2021, para análise do Parecer emitido pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer responsável pela elaboração do Projeto Básico, sobre as Propostas de Preços das empresas Habilitadas no certame sobrescrito, para decisão sobre o resultado do certame sobrescrito.

Licitantes habilitadas para o certame:

- 1. ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.206.966/0001-04.
- 2. MARTINS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.230.784/0001-32;

Vejamos o Parecer Técnico das propostas apresentado:



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.SUP. DE LICITAÇÃO
PMVG/MT
Fls. 027
P.
ASSINATURA

Várzea Grande, 08 de setembro de 2021.

Referente: Tomada de Preços nº. 09/2021**Processo Administrativo:** 727718/2021**Objeto:**

O objeto desta licitação é a seleção e contratação de empresas de engenharia para execução do saldo remanescente da obra de construção da CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 1 - PROINFÂNCIA, projetos padronizados do FNDE localizada na Rua Edimácimo Alves da Silva, s/nº, Campo do Grêmio Bairro: Vila Arthur, Várzea Grande /MT, CEP 78140-446, em regime de empreitada por preço global, conforme projetos FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso nº. PAC2: 10652/2014.

Em atenção ao contido na CI nº. 148/2021/SUPPLIC/SAD onde a Presidente da Comissão Permanente de Licitações, solicita análise das propostas de preços e emissão de parecer técnico conclusivo para subsidiar a Comissão Permanente de licitação, e a continuidade do presente procedimento licitatório.

1 – A empresa **MARTINS ENGENHARIA** – apresentou divergência ao realizar a aplicação do BDI sobre a maioria dos valores unitários, além de alterar a numeração e nomenclatura dos itens da planilha licitada. Sendo assim a licitante deixou de atender o disposto do **Item 12.4 na alínea a) do Edital**. Senão vejamos:

12.4. A proposta de preços deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução dos serviços (Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.), e ainda deve estar acompanhada, sob pena de desclassificação:

a) Planilha Orçamentária de preços, preenchida e assinada, impressa cujos itens, discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante.

PLANILHA LICITANTE:

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					53.337,62	3,43 %
1.1	CP-REM-119	Placa de cobertura para Unidade Federat	M	6	402,47	520,93	3.121,58	0,30 %
1.2	CP-REM-02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA	UN	1	1.344,65	1.717,93	1.717,93	0,11 %
1.3	CP-REM-02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETTRICA EM BAIXA TENSÃO	UN	1	1.484,65	1.960,93	1.960,93	0,12 %
1.4	CP-REM-03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESQUELO	UN	1	1.434,65	1.860,93	1.860,93	0,12 %
1.5	CP-REM-04	SERRAÇÕES PROVISÓRIAS - DEPOSITO, ESCRITÓRIO, VESTIBULO E VESTIBULÁRIO (COM FISCALIZADOR)	M²	40	670,22	1.117,95	44.756,00	2,88 %
2		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					13.802,06	0,93 %

PLANILHA LICITANTE:

3.5.9	CP-GRD-21-TP9	Grade metálica e tela de aço galvanizado - inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	M²	99,79	280,07	357,64	24.956,60	1,61 %
3.5.10	CP-GRD-22-TP9	Portão de alçor em chapa de aço perfurada - inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	M²	20,52	410,13	527,55	10.825,53	0,70 %
3.5.11	CP-GRD-23-TP9	Fechamento com chapa de aço perfurada - inclusive perfil metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	M²	184,44	452,05	577,28	94.927,92	5,11 %
3.5.12	CP-GRD-24-TP9	Portão de abrir com grade metálica e tela de aço galvanizado - inclusive pintura - fornecimento e instalação	M²	13,5	280,07	357,64	4.820,74	0,31 %





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER


 PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
 Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

 SUP. DE LICITAÇÃO
 PAG/INT
 Fls. 12/18
 ASSINATURA

ANALISE DA ADMINISTRAÇÃO:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (LICITANTE)	PREÇO UNIT. (RS) COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI (RS)	VALOR TOTAL COM BDI (RS)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	CP-REM-05	PRÓPRIA	Placa da obra - padrão Governo Federal	M2	6,00	807,41	R\$ 520,34	R\$ 2.444,52	R\$ 3.122,04
1.2	CP-REM-01	PRÓPRIA	Instalação provisória de água	UN	1,00	1.344,56	R\$ 1.717,00	R\$ 1.344,56	R\$ 1.717,00
1.3	CP-REM-02	PRÓPRIA	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	UN	1,00	1.484,98	R\$ 1.896,33	R\$ 1.484,98	R\$ 1.896,33
1.4	CP-REM-03	PRÓPRIA	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00	1.484,98	R\$ 1.896,32	R\$ 1.484,98	R\$ 1.896,32
1.5	CP-REM-04	PRÓPRIA	Barracões provisórios (dep. escritório, vesti e refeitório) com piso cimentado	M2	40,00	875,22	R\$ 1.117,85	R\$ 35.008,80	R\$ 44.796,00
VALOR TOTAL								R\$ 41.768,15	R\$ 53.337,69

ANALISE DA ADMINISTRAÇÃO:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (LICITANTE)	PREÇO UNIT. (RS) COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI (RS)	VALOR TOTAL COM BDI (RS)
VIDROS									
3.6.1	CP-VID-01	PRÓPRIA	Vidro liso temperado incolor - esp. 6mm- fornec. e instalação	M2	243,00	R\$ 295,4900	R\$ 377,34	R\$ 72.040,96	R\$ 91.995,49
3.6.2	CP-VID-02	PRÓPRIA	Vidro liso temperado incolor - esp. 10mm- fornec. e instalação	M2	11,40	R\$ 413,8500	R\$ 528,48	R\$ 4.717,69	R\$ 6.024,67
3.6.3	CP-ESP-01	PRÓPRIA	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	M2	21,28	R\$ 473,4800	R\$ 604,63	R\$ 10.075,65	R\$ 12.866,52
ESQUADRIA - GRADIL METALICO									
3.7.1	CP-GRD-01	PRÓPRIA	Gradil metálico e tela de aço galvanizado - inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	M2	69,75	R\$ 280,07	R\$ 357,65	R\$ 19.546,68	R\$ 24.960,39
3.7.2	CP-GRD-02	PRÓPRIA	Portão de abrir em chapa de aço perfurada - inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	M2	20,52	R\$ 413,13	R\$ 527,56	R\$ 8.477,42	R\$ 10.825,51
3.7.3	CP-GRD-03	PRÓPRIA	Fechamento com chapa de aço perfurada - inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	M2	164,44	R\$ 452,06	R\$ 577,28	R\$ 74.336,74	R\$ 94.527,92
3.7.4	CP-GRD-04	PRÓPRIA	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado - inclusive pintura - fornecimento e instalação	M2	13,50	R\$ 280,07	R\$ 357,65	R\$ 3.780,94	R\$ 4.828,27

Tal divergência apontada persiste no decorrer da planilha orçamentaria nos itens **1.1, 1.4.3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.7.1, 3.7.4, 5.2, 6.1.5, 6.1.11, 8.2, 9.1, 9.5, 9.8, 11.1, 11.2, 11.16, 12.5, 12.21, 13.5.8, 13.5.12, 15.1.2, 15.4.3, 15.5.1, 16.1, 16.3, 18.1.1, 24.3.3, 25.4, 26.2 e 26.4**. Com isso, haverá alteração do valor final da proposta de preço apresentado pela licitante.

2 – A empresa **ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** – apresentou a proposta de preço com **SINAPI MARÇO 2021**. Diferente da atual planilha licitada, a empresa licitante mantém o **item 7.3 – 88486** da planilha orçamentaria onde o código não consta mais na **SINAPI ABRIL 2021**, a qual está sendo utilizada neste certame licitatório. Senão vejamos:

PLANILHA LICITANTE REFERÊNCIA SINAPI-MT MARÇO 2021, ITEM 7.3 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (LICITANTE)	PREÇO UNIT. (RS) COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI (RS)	VALOR TOTAL COM BDI (RS)
PINTURA									
7.1	84486	PRÓPRIA	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	M2	1331,08	R\$ 29,41	R\$ 37,55	R\$ 39.147,06	R\$ 49.982,09
7.2	84486	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes int. ext.	M2	2715,32	R\$ 11,44	R\$ 14,60	R\$ 31.065,26	R\$ 39.643,67
7.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	M2	496,03	R\$ 11,02	R\$ 14,07	R\$ 5.468,29	R\$ 7.007,28
7.4	CP-PIN-02	PRÓPRIA	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esq. de madeira	M2	107,10	R\$ 11,40	R\$ 14,55	R\$ 1.220,94	R\$ 1.554,30
7.5	CP-PIN-03	PRÓPRIA	Pintura em esmalte sint. 02 demãos em rodameio de madeira	M2	19,13	R\$ 10,88	R\$ 13,89	R\$ 208,13	R\$ 265,71
7.6	CP-PIN-04	PRÓPRIA	Pintura epoxi - 02 demãos	M2	172,17	R\$ 32,64	R\$ 41,74	R\$ 5.628,23	R\$ 7.186,37
VALOR TOTAL								R\$ 82.765,91	R\$ 105.643,38

PLANILHA LICITADA REFERÊNCIA SINAPI-MT ABRIL 2021, ITEM 7.3 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (LICITANTE)	PREÇO UNIT. (RS) COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI (RS)	VALOR TOTAL COM BDI (RS)
PINTURA									
7.1	CP-PIN-01	PRÓPRIA	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	M2	1331,08	R\$ 29,41	R\$ 37,55	R\$ 39.147,06	R\$ 49.982,09
7.2	84486	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes int. ext.	M2	2715,32	R\$ 11,44	R\$ 14,60	R\$ 31.065,26	R\$ 39.643,67
7.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	M2	496,03	R\$ 12,78	R\$ 16,32	R\$ 6.364,82	R\$ 8.127,84
7.4	CP-PIN-02	PRÓPRIA	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esq. de madeira	M2	107,10	R\$ 11,40	R\$ 14,55	R\$ 1.220,94	R\$ 1.554,30
7.5	CP-PIN-03	PRÓPRIA	Pintura em esmalte sint. 02 demãos em rodameio de madeira	M2	19,13	R\$ 10,88	R\$ 13,89	R\$ 208,13	R\$ 265,71
7.6	CP-PIN-04	PRÓPRIA	Pintura epoxi - 02 demãos	M2	172,17	R\$ 32,64	R\$ 41,68	R\$ 5.619,62	R\$ 7.176,04
VALOR TOTAL								R\$ 83.623,83	R\$ 106.753,61



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

Além disso, a licitante também informa no início das suas planilhas o preço base utilizado "SINAPI/MT MARÇO COM DESONERAÇÃO/2021", senão vejamos:

PLANILHA LICITANTE REFERÊNCIA SINAPI-MT MARÇO 2021:

	ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	SUP. DE LICITAÇÃO PMVG/MT Fls. <u>1219</u> ASSINATURA	SUP. DE LICITAÇÃO PMVG/MT Fls. <u>1219</u> ASSINATURA
	ECONST. CONSTRUÇÕES		
OBRA: FINALIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 PADRÃO FNDE E URBANIZAÇÃO.			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE			
ENDEREÇO: RUA EDIMACIMO ALVES DA SILVA, S/Nº, CAMPO DO GRÊMIO BAIRRO: VILA ARTHUR, CEP 78140-446			
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT			
PREÇO BASE: SINAPI/MT MARÇO COM DESONERAÇÃO/2021			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			

PLANILHA LICITADA REFERÊNCIA SINAPI-MT ABRIL 2021:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE <i>Mais por Você. Mais por Várzea Grande.</i>	154 Anos 2021 VG
OBRA: FINALIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 PADRÃO FNDE E URBANIZAÇÃO.			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE			
ENDEREÇO: RUA EDIMACIMO ALVES DA SILVA, S/Nº, CAMPO DO GRÊMIO BAIRRO: VILA ARTHUR, CEP 78140-446			
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT			
PREÇO BASE: SINAPI/MT ABRIL COM DESONERAÇÃO/2021			

Sendo assim a licitante deixou de atender o disposto do **Item 12.4 na alínea a)** do Edital.

- 12.4.** A proposta de preços deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução dos serviços (Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.), e **ainda deve estar acompanhada, sob pena de desclassificação:**
- a) Planilha Orçamentária de preços, preenchida e assinada, impressa cujos itens, discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante.

Fouad Bassim Chokr
Engenheiro Civil
CREA MT 045144

Vitor Gustavo Verhalen
Engenheiro Civil
CREA - MT 49989





Em análise, foi constatado pela Equipe Técnica, erros na proposta de preços de ambas empresas, desta forma, considerando o Julgamento Singular nº 207/JJM/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, considerando os autos SIMP nº 000742-005/2019 – Notícia de Fato – MPMT, considerando o Acórdão 898/2019 – Plenário do Tribunal de Contas da União, considerando que o item 11.7 do Instrumento Convocatório e art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93 estabelecem a promoção de diligência.

E, obedecendo aos princípios da isonomia e economicidade para a Administração, a Comissão Permanente de Licitação através dos ofícios nº 140/2021/SUPLIC/SAD destinado a empresa **ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** e o ofício nº 139/2021/SUPLIC/SAD destinado a empresa **MARTINS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA**, concedendo as mesmas, prazo para ajustes e apresentação de nova proposta de preços, desprovida dos erros, sem a majoração do preço ofertado e sem alteração de sua colocação no certame, devidamente impressa e assinada, conforme item 14.4 do Edital.

A empresa **ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** apresentou nova proposta tempestivamente, e a empresa **MARTINS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA**, solicitou a desistência do presente certame, visto que a correção de sua proposta incidirá na majoração de sua proposta como já apontado no parecer da equipe técnica, conforme podemos verificar nas imagens acima, além de que a licitante já foi declarada vencedora da TP 06/2021, e que o acúmulo de dois contratos pode vir a prejudicar o bom andamento de ambos contratos. Vejamos:





À

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE –MT

A/C: DA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: REFERENTE OFÍCIO Nº. 139/2021/SUPPLIC/SAD DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

OBJETO: Convocação nos termos do art. 48 §3º da Lei 8.66/93 – Tomada de Preços n.º 09/2021 que tem por objeto a seleção e contratação de empresas de engenharia para execução do saldo remanescente da obra de construção da CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 1 - PROINFÂNCIA, projetos padronizados do FNDE localizada na Rua Edimácimo Alves da Silva, s/nº, Campo do Grêmio Bairro: Vila Arthur, Várzea Grande /MT, CEP 78140-446, em regime de empreitada por preço global, conforme projetos FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso nº. PAC2: 10652/2014.

CARTA DE DESISTÊNCIA

MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 03.230.784/0001-32, com sede à Rua Washington Luiz, 120, Bairro Morada do Sol, Cuiabá, MT, neste ato representada pelo seu bastante procurador, Sr. ENÉSIO MARTINS DE ARAUJO, in fine assinado, vem à presença de Vossa Senhoria, solicitar sua desistência na Tomada de Preços acima, conforme dispõe o art. 43, § 6º da Lei Federal nº 8.666/93, de dispõe que:

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

§ 6º Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

Rua Washington Luís, 120 – Quilombo – Fone: (065) 3621-9065 – Fax: (065) 3621-9065 – e-mail: martins.enesio@gmail.com Cuiabá - MT





Analizando as inconsistências, erros nas Planilhas Sintéticas e Composições de Preços Unitárias e também pelo fato de nossa empresa já ter sido vencedora da TP06/2021, decidimos em não progredir na conduta deste certame, declinando desta forma das correções previstas.

A Licitante Martins Construções –EIRELI, visando acelerar o processo licitatório retirando-se do certame para as devidas conclusões.

N. Termos,

PEDE DEFERIMENTO

Cuiabá, 13 de setembro de 2021


MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA
Enésio Martins de Araújo
Engenheiro Civil Crea 2.418/D
CPF: 080.785.801-34
RG: 0067.603-9
CNPJ: 03.230.784/0001-32





Antes de adentrar ao mérito da questão, importante mencionar, que o presente certame já finalizou a fase recursal das propostas e não foi homologado.

Quanto à possibilidade de desistência após a fase de habilitação, dispõe o § 6º Art. 43 da lei nº 8.666/93:

*§ 6º Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, **salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.***

Ademais, uma vez que se compelido a licitante a firmar o contrato com a Administração, não terá condições de cumpri-lo, dadas as circunstâncias justificadas pela mesma.

Assim, a CPL acata o pedido de desistência da empresa **MARTINS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.230.784/0001-32, com base no § 6º Art. 43 da lei nº 8.666/93, restando a mesma **DESCLASSIFICADA** no certame.

Insta consignar que a aceitação pela CPL não implica em isenção de penalidade, sendo que as Sanções Administrativas cabíveis, deverão ser analisadas e aplicadas pela Secretaria Demandante, conforme estabelece o item 18 do Edital.

Assim que recebido a nova proposta reajustada da empresa **ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, a CPL solicitou análise da Equipe Técnica.

Vejamos o Parecer Técnico:





SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

Várzea Grande, 15 de setembro de 2021.

Referente: Tomada de Preços nº. 09/2021

Processo Administrativo: 727718/2021

Objeto:

O objeto desta licitação é a seleção e contratação de empresas de engenharia para execução do saldo remanescente da obra de construção da CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 1 - PROINFÂNCIA, projetos padronizados do FNDE localizada na Rua Edimácimo Alves da Silva, s/nº, Campo do Grêmio Bairro: Vila Arthur, Várzea Grande /MT, CEP 78140-446, em regime de empreitada por preço global, conforme projetos FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso nº. PAC2: 10652/2014.

Em atenção ao contido na CI nº. 162/2021/SUPPLIC/SAD onde a Presidente da Comissão Permanente de Licitações, solicita nova análise técnica à **Proposta** apresentada pelo Licitante habilitado afim de identificar a empresa classificada para o certame via parecer técnico conclusivo.

1 – A empresa **ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** – apresentou a nova proposta de preço atualizada atendendo todos os itens do edital.


Fouad Bassim Chokr
Engenheiro Civil
CREA MT 045144


Vitor Gustavo Verhalen
Engenheiro Civil
CREA - MT 49989





Destarte as análises sobrescritas, atendendo ao Instrumento Convocatório, a CPL **ACATA** os pareceres elaborados pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tendo em vista que são os responsáveis pela elaboração do Projeto Básico e detentores do conhecimento técnico da área de engenharia, e **DECLARA:**

- a) **DESCLASSIFICADA** a empresa **MARTINS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.230.784/0001-32, por desatendimentos ao instrumento convocatório; e;
- b) **CLASSIFICADA** e **VENCEDORA** do certame a empresa **ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.206.966/0001-04 com o valor global de R\$ 1.733.863,32 (um milhão, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos).

A CPL abre prazo para interposição de recurso, contra a decisão proferida, em conformidade com o Item 16 do Edital e Art. 109 da Lei 8.666/93, a contar da data de **17/09/2021 e prazo final dia 24/09/2021 às 18:00hs.**

Não havendo mais nada a tratar, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação encerrou a presente sessão às 16h22min, eu Elizangela Batista de Oliveira lavrei a presente ata, sai assinada por todos os presentes.

Atenciosamente,

ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE CPL

CARLINO AGOSTINHO

MEMBRO CPL

SERGIO MESQUITA DE AVILA NETO

MEMBRO CPL



Signatário 1: CARLINO BENEDITO CUSTODIO ARAÚJO AGOSTINHO

Assinado com (Senha) por CARLINO BENEDITO CUSTODIO ARAÚJO AGOSTINHO em 16/09/2021 às 16:16 de Brasília

Signatário 2: ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA

Assinado com (Senha) por ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA em 16/09/2021 às 16:16 de Brasília

Signatário 3: SERGIO MESQUITA DE AVILA NETO

Assinado com (Senha) por SERGIO MESQUITA DE AVILA NETO em 16/09/2021 às 16:16 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: fSLkLzkSov



fSLkLzkSov