



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **VÁRZEA GRANDE**

*Mais por você. Mais por Várzea Grande.*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA  
RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EMPRESA A. M. CONSTRUÇÕES  
LTDA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021.

Sr. Presidente da CPL,

No ensejo de cumprimentá-la, sirvo-me do presente, em resposta à questionamento encaminhado pela Empresa **A. M. CONSTRUÇÕES LTDA** para apresentar as seguintes informações.

Em sua petição, a Empresa pede esclarecimento nos seguintes termos:

*“Quanto a planilha orçamentária item 1.0., 1,1, 1.2, referente ao pagamento do engenheiro e encarregado que está em divergência com cronograma físico-financeiro. Pede esclarecimento quanto ao quantitativo”.*

Em reanálise da equipe técnica das planilhas pelo fato alegado se verificou erro material de digitação na realização do período do cronograma físico-financeiro, uma vez que prazo de **execução correto da obra é de 60** dias e não de 90 dias.

Ressalta ainda que o pagamento do engenheiro civil de obra junior com encargos complementares e encarregado geral de obras com encargos complementares, será feito em horas.

Requer a juntada de planilha com as devidas retificações, bem como que seja devolvido o prazo, garantindo o contraditório e isonomia entre os licitantes.

Ante a exposição dos fatos supracitados, e das razões apresentadas, relevante reiterar que os procedimentos adotados para a condução deste certame foram baseados na lisura, na transparência e sempre buscando atingir os objetivos e princípios propostos pela Administração Pública, ressaltando ainda o cumprimento às leis que norteiam a licitação, em especial a Lei nº. 8.666/93.

Página 1 de 2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **VÁRZEA GRANDE**


*Mais por você. Mais por Várzea Grande.*

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA

Por fim, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem mister, aproveitando a oportunidade para apresentar protestos por elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Várzea Grande, 04 de maio de 2021.



**IGOR MARCEL MONTEIRO DE JESUS**

**ENGENHEIRO CIVIL**

**CREA-MT50176**

*Igor Marcel Monteiro de Jesus*  
Engenheiro Civil  
CREA 50176 / MT