



RESPOSTA AOS APONTAMENTOS

Referência: Tomada de Preços 01/2021

Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da **EMEB "APOLÔNIO FRUTUOSO DA SILVA"**, localizada na Av. Valter Fontana, S/nº, Bairro: Construmat - Cristo Rei no Município de Várzea Grande/MT, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.309,28m², contemplando os serviços de demolição, fundações e superestruturas, fechamentos em alvenaria, cobertura, esquadrias, pintura interna e externa, revestimentos, instalações hidrossanitária e elétricas, calçamento e a extensão de rede 13,8kV e implantação do posto de transformação de 112,5kVA, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos."

Trata-se de resposta aos questionamentos elaborados pelo Senhor **ROGERIO C LIMA**, que após a publicação do Tomada de Preços 01/2021, cuidou-se de solicitar esclarecimento do edital acerca das disposições contidas no instrumento convocatório mencionado acima.

DOS PONTOS QUESTIONADOS

Trata-se de apontamentos, encaminhada via e-mail, de pontos questionados no descritivo do edital conforme a seguir:

[Handwritten signatures]



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SMECEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Obra: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB “APOLÔNIO FRUTUOSO DA SILVA”, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DO PADRÃO SMECEL/VG, COM INTERVENÇÃO EM ÁREA APROXIMADA DE 1.309,28M², CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS, FECHAMENTOS EM ALVENARIA, COBERTURA, ESQUADRIAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E ELÉTRICAS, CALÇAMENTO E A EXTENSÃO DE REDE 13,8KV E IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5KVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO E SEUS ANEXOS.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021 - PROC. ADM. Nº. 709026/2021

Referência: SINAPI_MT_ DEZEMBRO/2020 – ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS.

Cuiabá/MT, 02/03/2021

Boa tarde!

Prezados(as) Senhores(as), sirvo-me da presente, para manifestar meus cumprimentos e respeito.

Após análise e execução da Planilha em questão, apontamos itens da mesma que necessitam averiguação e constatação deste apontamento. Serviços que necessitam passar pela análise dessa conceituada equipe técnica, para verificação da sua real necessidade de reparo.

APONTAMENTOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB “APOLÔNIO FRUTUOSO DA SILVA”

1 – Informamos sobre inconsistências no Cronograma Físico x Financeiro da obra supracitada, em seus grupos de serviço:

6.0 – Esquadrias – mês 3 = 56,49%; mês 4 = 57,77% -> Total = 114,26%

14.0 – Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico – mês 6 = 98,96%

16.0 – Serviços Complementares – Reforma de Quadra Externa – mês 5 = 32,21%; mês 6 = 33,85% -> Total = 66,06%

17.0 – Serviços Diversos – mês 5 = 37,21%; mês 6 = 37,27% -> Total = 74,55%

Perante isso, pedimos definição.

Sendo só para o momento, desde já agradeço e despeço-me.

Atenciosamente

Rogério C. Lima
Orçamentista
(65) 9.9337-0477
roger.orcamento@gmail.com

DA ANÁLISE DOS PONTOS QUESTIONADOS

Destaque-se que as questões pertinentes levantadas pela impugnante dizem respeito às características advindas do Projeto Básico, motivo pelo qual, a querela trazida pela Impugnante foi remetida ao responsável pela elaboração deste termo, que é peça base para elaboração do edital, como resposta às arguições da impugnante o



setor responsável nos encaminhou o Ofício nº 0200/2021/GS/SMCEL/VG/MT, conforme se segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
MAIS TRABALHO. NOVAS CONQUISTAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 04 de março de 2021.

OFÍCIO Nº 0200/2021/GS/SMCEL/VG/MT

Ilustríssimo Secretário Municipal de Administração
MD. Sr. Anderson Nascimento Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
A/C DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Senhor Secretário,

Cumprimento-o formalmente e em atendimento a CI nº. 022/2021/SUPPLIC/SAD que encaminha questionamento ao Edital de Tomada de Preços nº. 01/2021 que recaem sobre a pertinência técnica do Projeto Básico, sobre o solicitado cumpre informar o que segue:

1 - Referente: Tomada de Preços n. 01/2021

Processo Administrativo: 709026/2021

Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da EMEB "APOLÔNIO FRUTUOSO DA SILVA", atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.309,28m², contemplando os serviços de demolição, fundações e superestruturas, fechamentos em alvenaria, cobertura, esquadrias, pintura interna e externa, revestimentos, instalações hidrossanitárias e elétricas, calçamento e a extensão de rede 13,8kV e implantação do posto de transformação de 112,5kVA, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

2 - Trata-se de apontamento protocolizado pelo Sr. Rogério C. Lima que solicita a verificação das inconsistências constantes no cronograma físico e financeiro:

6.0 - Esquadrias - mês 3 = 56,49%; mês 4 = 57,77% - Total 114,26%

14.0 - Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - mês 6 = 98,96%

16.0 - Serviços Complementares - Reforma da Quadra Externa - mês 5 = 32,21%; mês 6 = 33,85%; Total = 66,06%

17.0 - Serviços Diversos - mês 5 = 37,21% = Total 74,55%

Observa-se que houve mero erro material quando da ligação/digitação dos quantitativos desses itens do cronograma, destacando que **NÃO HÁ ALTERAÇÃO NO VALOR DO ORÇAMENTO DO CERTAME.**

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

MAIS TRABALHO. NOVAS CONQUISTAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Portanto no cronograma:

- ONDE SE LÊ:

- 6.0- ESQUADRIAS – mês 04 – R\$51.139,39 = 57,77%, TOTAL R\$101.137,39 – 114,28%

- 14.0 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – mês 06 – R\$2476,37 = 98,96%

TOTAL R\$ 2476,37 = 98,96%

16.0 - Serviços Complementares – Reforma da Quadra Externa – mês 5 = 32,21%; mês 6 = 33,85%; Total = 66,06%

17.0 – Serviços Diversos – mês 5 = 37,21% = Total 74,55%

- LEIA-SE:

- 6.0 ESQUADRIAS – mês 04 - R\$38.515,91 = 43,51% - TOTAL R\$ 88.515,91 = 100%

- 14.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – mês 06 – R\$2.502,34 = 100%

- 16.0 - Serviços Complementares – Reforma da Quadra Externa – mês 04 R\$ 30.000,00 = 33,32

%, mês 05 R\$ 29.000,00 = 33,21%, mês 06 R\$ 31.033,80 = 34,47%, TOTAL R\$ 90.033,80 = 100,00%

- 17.0 – Serviços Diversos – 04 R\$ 20.000,00 = 33,90 %, mês 05 R\$ 22.657,11 = 37,27%, mês 06

R\$ 18.129,17 = 29,82% - TOTAL R\$ 60.786,28 = 100,00%

Senão vejamos:

Para tanto segue mídia digita anexa com o arquivo para publicação, bem como cronograma ajustado devidamente assinado pelo orçamentista.

Fouad Bassim Chokr
Engenheiro Civil
CREA-MT 045140

Pedro França
Engenheiro Civil
CREA-MT 048214

Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8

Vitor Gustavo Verhagen
Engenheiro Civil
CREA - MT 49989

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, nº 2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

MAIS TRABALHO. NOVAS CONQUISTAS.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÕES

Licitação
PMVG

Fis.

PROC. ADM. Nº. 709026/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Sistema Municipal de Licitação e Tomada de Preços e Lote
Av. Castelo Branco, 2500 - Paço Municipal - Várzea Grande, MT - CEP: 78125-700
Várzea Grande, Mato Grosso



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

LOCAL: SÍTIO APOLOMONTI TRUJESCO

ENDEREÇO: Av. Várzea Grande, 2500 - Paço Municipal - Várzea Grande, MT

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: 31/01/2020 - COM DESPESAS / 2019 - EDI - 28,24%

CRONOGRAMA FISCAL-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DE OBRA	VALOR (R\$)	TOTAL	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 98.164,83	8,17%	R\$ 16.360,81	R\$ 16.360,81
2.0	INSTALAÇÃO DE CANTINEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.147,19	0,19%	R\$ 2.147,19	R\$ 2.147,19
3.0	DEMOIÇÕES E RETOMAS	R\$ 27.613,25	3,17%	R\$ 27.613,25	R\$ 27.613,25
4.0	FUNDADO	R\$ 12.825,60	1,07%	R\$ 12.825,60	R\$ 12.825,60
5.0	COBERTURA	R\$ 271.549,45	22,61%	R\$ 271.549,45	R\$ 271.549,45
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 88.515,91	7,37%	R\$ 88.515,91	R\$ 88.515,91
7.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 35.906,84	2,99%	R\$ 35.906,84	R\$ 35.906,84
8.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 128.642,69	10,71%	R\$ 128.642,69	R\$ 128.642,69
9.0	ÁGUA FRIA, ESGOTO, LOUÇAS E METAIS	R\$ 167.994,51	8,93%	R\$ 167.994,51	R\$ 167.994,51
10.0	PISOS INTERNOS, EXTERNOS E CALÇAMENTOS	R\$ 61.135,66	5,09%	R\$ 61.135,66	R\$ 61.135,66
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 87.234,55	7,37%	R\$ 87.234,55	R\$ 87.234,55
12.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	R\$ 50.636,69	4,30%	R\$ 50.636,69	R\$ 50.636,69
13.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	R\$ 30.452,39	2,55%	R\$ 30.452,39	R\$ 30.452,39
14.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 2.592,34	0,21%	R\$ 2.592,34	R\$ 2.592,34
15.0	ABRIGO DE GÁS	R\$ 4.989,21	0,41%	R\$ 4.989,21	R\$ 4.989,21
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: REFORMA DE QUADRA EXTERNA	R\$ 96.033,80	7,99%	R\$ 96.033,80	R\$ 96.033,80
17.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 80.706,28	6,80%	R\$ 80.706,28	R\$ 80.706,28
18.0	IMPEZA GERAL DA OBRA	R\$ 3.965,53	0,33%	R\$ 3.965,53	R\$ 3.965,53
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 1.201.276,79	100,00%	R\$ 1.201.276,79	R\$ 1.201.276,79
TOTAL ACUMULADO MENSAL		R\$ 152.570,38	12,70%	R\$ 152.570,38	R\$ 152.570,38

Pedro França
Engenheiro Civil
CREA-MT: 046214

Engenheiro Civil CREA-MT: 046214



CONCLUSÃO

A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições e em obediência a Lei 8.666/93, em respeito aos princípios licitatórios, bem como pelas disposições estabelecidas no edital e seus anexos **INFORMA** que em referência aos fatos apresentados e da análise realizada pela equipe técnica, bem como as alterações necessárias na planilha orçamentaria, não prejudicarão os licitantes por ainda ter tempo hábil na formulação de suas propostas, fica mantida a data da sessão para o dia 16 de março de 2021, às 09:00hs.

Publica-se a 2º - RETIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA APOLONIO FRUTUOSO - DEZEMBRO2020 (LICITAR) RETIFICADO.xls

Ratificam-se as demais cláusulas do edital e seus anexos.

É a Decisão.

Várzea Grande – MT, 10 de março de 2021.

Elizangela Batista de Oliveira

Presidente CPL

Carlino Agostinho

Membro CPL

Natalye Nazaré Dantas Pereira

Membro CPL