

**ATA DA SESSÃO INTERNA DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO E
DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA**

Proc. Administrativo	734191/2021
Tomada de Preços	12/2021
Tipo	MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto	Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da EMEB "MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS", localizada na Av. Principal, s/nº, Distrito: Praia Grande no Município de Várzea Grande/MT, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.192,55m², contemplando os serviços de pintura interna e externa, revestimento cerâmico, substituição de forros, instalações hidráulicas e elétricas, esquadrias, calçamento e ampliação incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Data da abertura sessão interna	28/09/2021
Licitantes habilitados	1) CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP , inscrita no CNPJ nº 09.488.002/0001-46; 2) CONSTRUTORA EDEG LTDA EPP , inscrita no CNPJ nº 04.762.836/0001-84; 3) ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA , inscrita no CNPJ nº 18.046.443/0001-89; 4) MARTINS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ nº 03.230.784/0001-32; 5) R. GONÇALVES CARVALHO EIRELI , inscrita no CNPJ nº 26.574.991/0001-00; 6) RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES , inscrita no CNPJ nº 00.541.815/0001-88;

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a Comissão Permanente



**PROC. ADM. Nº. 734191/2021****TOMADA DE PREÇOS Nº. 12/2021**

de Licitação instituída pela portaria N.º. 629/2021, para análise e julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas, conforme ata do dia 24/08/2021 e análise do Parecer emitido pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer responsável pela elaboração do Projeto Básico.

Conforme consta na ata de sessão pública as empresas habilitadas apresentaram os seguintes valores:

EMPRESAS		VALOR TOTAL
1.	ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA	R\$ 803.602,08 (Oitocentos e três mil, seiscentos e dois reais e oito centavos)
2.	RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 825.340,11 (Oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta reais e onze centavos)
3.	CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP	R\$ 901.893,95 (Novecentos e um mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos)
4.	MARTINS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 926.463,54 (Novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
5.	CONSTRUTORA EDEG LTDA EPP	R\$ 980.089,78 (Novecentos e oitenta mil e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos)
6.	R. GONÇALVES CARVALHO EIRELI	R\$ 1.043.199,27 (Um milhão, quarenta e três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e sete centavos)

Conforme regra editalícia especificamente no item 12.19 as propostas de preços e planilhas foram avaliadas pela equipe técnica da SMECEL-VG, a qual emitiu o seguinte parecer técnico:



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

Várzea Grande, 20 de setembro de 2021.

Referente: Tomada de Preços nº. 12/2021

Processo Administrativo: 734191/2021

Objeto:

O objeto desta licitação é a seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da EMEB "MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS", localizada na Av. Principal, s/nº, Distrito: Praia Grande no Município de Várzea Grande/MT, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.192,55m², contemplando os serviços de pintura interna e externa, revestimento cerâmico, substituição de forros, instalações hidráulicas e elétricas, esquadrias, calçamento e ampliação incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.

Em atenção ao contido na CI nº. 164/2021/SUPPLIC/SAD onde a Presidente da Comissão Permanente de Licitações, solicita análise das propostas de preços e emissão de parecer técnico conclusivo para subsidiar a Comissão Permanente de licitação, e a continuidade do presente procedimento licitatório.

1 – A empresa **CAG ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI – EPP** – apresentou divergência na composição auxiliar do item **24.4** da planilha orçamentaria ao zerar o valor o **ISUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)**. Sendo assim a licitante deixou de atender o disposto do **Item 12.15 do Edital**. Senão vejamos:

12.15. Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem PREÇO UNITÁRIO ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

PLANILHA LICITANTE:

24.4	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PLANTIO DE HEMIGRAPHIS ROXO	UN			
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	13,53	2,70
Auxiliar					
Composição	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	16,45	3,29
Auxiliar					
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0320000	59,34	1,89
Insumo	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m²	0,0740000	85,71	6,34
Insumo	MUDA DE HEMIGRAPHIS ROXO	UN	1,0000000	44,00	44,00
Insumo	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10	KG	0,3000000	2,11	0,63
Insumo	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,1000000	0,09	0,00
PREÇO DE CUSTO					58,85

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700-Fone: (65) 3688-8000





PROC. ADM. Nº. 734191/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº. 12/2021

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
*Mais por Você. Mais por Várzea Grande.***PLANILHA ADMINISTRAÇÃO:**

CP-PGS-01			PLANTIO DE HEMIGRAPHIS ROXO	UNI			72,30000
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	14,020000	2,80000
COMPOSICAO	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	17,070000	3,41000
INSUMO	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	M3	0,032000	74,170000	2,37000
INSUMO	SINAPI	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,074000	107,140000	7,92000
INSUMO	MERCADO		MUDA DE HEMIGRAPHIS ROXO	UNI	1,000000	55,000000	55,00000
INSUMO	SINAPI	25951	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10	KG	0,300000	2,640000	0,79000
INSUMO	SINAPI	25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR - SEM FRETE)	KG	0,100000	0,110000	0,01000

Logo após, a empresa licitante apresentou as composições da planilha orçamentária com as nomenclaturas dos itens divergentes ao da administração no decorrer de toda proposta de preço. Sendo assim a licitante deixou de atender o disposto do **Item 12.4 na alínea a) do Edital**. Senão vejamos:

12.4. A proposta de preços deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução dos serviços (Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.), e ainda deve estar acompanhada, sob pena de desclassificação:

a) Planilha Orçamentária de preços, preenchida e assinada, impressa cujos itens, discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante.

PLANILHA LICITANTE:

ITEM		CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNICOM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
1.0				ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1		80277	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 78,43	R\$ 96,17	R\$ 19.343,20	R\$ 23.980,80
1.2		83572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	R\$ 3.791,45	R\$ 4.262,80	R\$ 18.957,25	R\$ 21.536,00
1.3		88208	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 17,96	R\$ 22,08	R\$ 14.368,00	R\$ 17.172,00
1.4		191400	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	R\$ 3.475,35	R\$ 3.911,20	R\$ 15.361,75	R\$ 16.557,00
2.0				INSTALAÇÕES DE CANTEIRO						
2.1		0225072	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 253,22	R\$ 298,85	R\$ 1.519,32	R\$ 1.911,30
TOTAL DO ITEM									R\$ 64.671,85	R\$ 82.928,75
TOTAL DO ITEM									R\$ 1.843,20	R\$ 2.363,70

PLANILHA ADMINISTRAÇÃO:

ITEM		CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNICOM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
1.0				ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1		80277	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 80,15	R\$ 102,78	R\$ 19.236,00	R\$ 24.667,20
1.2		83572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	R\$ 3.583,25	R\$ 4.585,15	R\$ 17.916,25	R\$ 22.975,75
1.3		88208	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 18,26	R\$ 22,41	R\$ 14.608,00	R\$ 18.728,00
1.4		01460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	R\$ 2.582,32	R\$ 3.311,56	R\$ 12.911,60	R\$ 16.557,80
2.0				INSTALAÇÕES DE CANTEIRO						
2.1		CP-IP-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 307,20	R\$ 393,95	R\$ 1.843,20	R\$ 2.363,70
TOTAL DO ITEM									R\$ 1.843,20	R\$ 2.363,70

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 - Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

2 – A empresa **CONSTRUTORA EDGE LTDA EPP** – apresentou divergência na tabela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) contradizendo os Acórdãos citados em cada grupo, senão vejamos:

PLANILHA LICITANTE:

COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS	
DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	
A1 (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC. EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%)	1,80%
TOTAL DO GRUPO A =	1,80%
GRUPO B	
B1 (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%)	0,59%
B2 (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%)	0,40%
B2 (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%)	0,40%
B3 (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%)	0,97%
B4 (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%)	5,00%
TOTAL DO GRUPO B =	7,36%
GRUPO C	
C1 ISS - (ISS% CONSIDERANDO 40% DE MATERIAL) - LEI do Município da Execução da Obra	
C2 %MÃO DE OBRA	40,00%
C3 ISS DO MUNICÍPIO (Verificar la LEI do Município da Execução da Obra)	5,00%
C4 SUBTOTAL ISS (C2 X C3) =	2,00%
C5 PIS	0,65%
C6 COFINS	3,00%
C7 CPRB	4,50%
TOTAL DO GRUPO C =	10,15%
TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011)	21,75%

$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{1-I}$ - 1
 Onde:
 AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
 S = taxa representativa de Seguros;
 R = taxa representativa de Riscos;
 G = taxa representativa de Garantias;
 DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
 L = taxa representativa do Lucro;
 I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Observação:
i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2369/2011 do TCU.

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS:

Os tipos de obra elencados na tabela anterior seguiram a codificação da CNAE – Classificação Nacional da Atividade Econômica. O mesmo julgado também apresenta parâmetros de mercado individuais para as rubricas que compõem o BDI:

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,25%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,32%	3,16%

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700-Fone: (65) 3688-8000



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

3 – A empresa **ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA** – não apresentou na Planilha Orçamentária a coluna de **VALOR SEM BDI** assim como também não apresentou a **Planilha de Encargos Sociais**, além disso as composições auxiliares apresentadas estão ilegíveis. Sendo assim a licitante deixou de atender os dispostos dos **Itens 12.4 na alínea a)** e **12.6 do Edital**. Senão vejamos:

12.4. A proposta de preços deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução dos serviços (Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.), e ainda deve estar acompanhada, sob pena de desclassificação:

a) Planilha Orçamentária de preços, preenchida e assinada, impressa cujos itens, discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante.

12.6. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, e apresentada com identificação clara e perfeita do Licitante, em encadernação com acabamento em espiral ou grampeada, paginada, datada e assinada, com perfeita indicação do signatário, o qual deverá corresponder a representante legal do Licitante, e sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou ressalvas.

PLANILHA LICITANTE:

Licitante: ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA CNPJ: 00.887.714/0001-63 Endereço: Travessa Cesar Baiocchi Sobrinho Nº 45, Qd. F. 19, Lt. 1 Fundos, Setor Sul, CEP: 74.080-130 – Goiânia-GO OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR LOCAL: MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL (ESTRADA DA PRAIA GRANDE - MT 050) MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT DATA BASE: SINAPI-MT ABRIL - COM DESONERAÇÃO / 2021 - BDI - 28,24%							
 ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNL.COM BDI(R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0	R\$ 77,57	R\$ 18.618,34
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0	R\$ 3.467,96	R\$ 17.339,80
1.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,0	R\$ 17,67	R\$ 14.134,02
1.4	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0	R\$ 2.499,23	R\$ 12.496,17
TOTAL DO ITEM							R\$ 48.807,85
2.0			INSTALAÇÕES DE CANTEIRO				
2.1	CP-IP-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,0	R\$ 297,31	R\$ 1.783,88



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.
PLANILHA ADMINISTRAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIL.COM BDI(R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,000	R\$ 80,15	R\$ 102,78	R\$ 19.236,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,000	R\$ 3.583,25	R\$ 4.555,15	R\$ 17.916,25
1.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,000	R\$ 18,25	R\$ 23,41	R\$ 14.600,00
1.4	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,000	R\$ 2.582,32	R\$ 3.311,56	R\$ 12.911,60
			TOTAL DO ITEM					R\$ 64.671,85
2.0			INSTALAÇÕES DE CANTEIRO					
2.1	CP-IP-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,000	R\$ 307,20	R\$ 393,95	R\$ 1.843,20
			TOTAL DO ITEM					R\$ 1.843,20

A licitante também apresentou divergência no **PREÇO TOTAL COM BDI** na maioria dos itens da planilha orçamentária ao realizar a multiplicação da **QUANTIDADE** pelo **PREÇO UNITÁRIO COM BDI** alterando o valor final da proposta, senão vejamos:







Em análise, foi constatado pela Equipe Técnica, que as empresas: **RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES** e **MARTINS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA**, **ATENDERAM** a todas as exigências do edital.

E as empresas **CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CONSTRUTORA EDEG LTDA EPP, ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA** e **R. GONÇALVES CARVALHO EIRELI**, apresentaram propostas com erros, deixando de atender a todas as exigências do edital e seus anexos.

Desta forma, considerando o Julgamento Singular nº 207/JJM/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, considerando os autos SIMP nº 000742-005/2019 – Notícia de Fato – MPMT, considerando o Acórdão 898/2019 – Plenário do Tribunal de Contas da União, considerando que o item 10.2.10 e 15.10 do Instrumento Convocatório e art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93 estabelecem a promoção de diligência.

E, obedecendo aos princípios da isonomia e economicidade para a Administração, a Comissão Permanente de Licitação via ofício, concedeu as empresas, prazo para ajustes e apresentação de nova proposta de preços, desprovida dos erros, sem a majoração do preço ofertado e sem alteração de sua colocação no certame, devidamente impressa e assinada, conforme item 14.4 do Edital.

Apenas a empresa **ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA** apresentou a nova proposta tempestivamente. As empresas **CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CONSTRUTORA EDEG LTDA EPP** e **R. GONÇALVES CARVALHO EIRELI**, se quedaram inertes.

Assim que recebido a nova proposta da empresa **ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA** a CPL, solicitou análise da Equipe Técnica, sobre as propostas ajustadas apresentada. Vejamos o Parecer Técnico:



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2021.

Referente: Tomada de Preços nº. 12/2021**Processo Administrativo:** 734191/2021**Objeto:**

O objeto desta licitação é a seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da EMEB "MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS", localizada na Av. Principal, s/nº, Distrito: Praia Grande no Município de Várzea Grande/MT, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.192,55m², contemplando os serviços de pintura interna e externa, revestimento cerâmico, substituição de forros, instalações hidráulicas e elétricas, esquadrias, calçamento e ampliação incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.

Em atenção ao contido no OFÍCIO nº. 163/2021/SUPPLIC/SAD onde a Presidente da Comissão Permanente de Licitações, solicita análise das propostas de preços e emissão de parecer técnico conclusivo para subsidiar a Comissão Permanente de licitação, e a continuidade do presente procedimento licitatório.

1 – A empresa **CAG ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI – EPP** – não apresentou a proposta de preço reajustada.

2 – A empresa **CONSTRUTORA EDGE LTDA EPP** – não apresentou a proposta de preço reajustada.

3 – A empresa **D TRÊS INCORPORADORA** – não apresentou a proposta de preço reajustada.

4 – A empresa **ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA** – apresentou nova proposta de preço reajustada. A empresa não apresentou as composições auxiliares, além de apresentar as composições próprias e Cronograma Físico-Financeiro **ILEGÍVEIS**. Sendo assim a licitante deixou de atender os dispostos dos **Itens 12.4 na alínea b) e 12.6 do Edital**. Senão vejamos:

12.4. A proposta de preços deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução dos serviços (Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.), e ainda deve estar acompanhada, sob pena de desclassificação:

a) Planilha Orçamentária de preços, preenchida e assinada, impressa cujos itens, discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante.

b) Composição de Preços Unitários, preenchida, assinada e impressa dos todos os serviços que compõem a Planilha Orçamentária.

12.6. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, e apresentada com identificação clara e perfeita do Licitante, em encadernação com acabamento em espiral ou grampeada, paginada, datada e assinada, com perfeita indicação do signatário, o qual deverá corresponder a representante legal do Licitante, e sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou ressalvas.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700-Fone: (65) 3688-8000





PROC. ADM. Nº. 734191/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº. 12/2021

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

PLANILHA LICITANTE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:

COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1,0,5,4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019.	M3	0,011340	467,270000	5,290000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94570	PARTE DE ALUMINIO DE CORNER COM 2 FIOS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO PEITORIL PRÉ-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = 110 CM	M2	1,000000	528,920000	528,920000
INSUMO	SINAPI	41975	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	75,650000	75,650000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	17,670000	17,670000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,020000	14,020000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,020000	14,020000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	17,670000	17,670000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	17,580000	8,790000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	37582	PORTA DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1,000000	620,580000	620,580000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1,0,5,4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019.	M3	0,011340	467,270000	5,290000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,020000	14,020000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	17,670000	8,835000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	17,580000	8,790000
COMPOSIÇÃO	MERCADO		PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM GUARNICOES E FECHADURA - 0,9 X 2,10 M	UN	1,000000	615,000000	615,000000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1,0,5,4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019.	M3	0,011340	467,270000	5,290000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,020000	14,020000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	17,670000	8,835000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	17,580000	8,790000
COMPOSIÇÃO	MERCADO		PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM GUARNICOES E FECHADURA - 0,80 X 2,10 M	UN	1,000000	575,000000	575,000000
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1,0,5,4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019.	M3	0,011340	467,270000	5,290000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	TOTAL
6.258,63	12.517,27	18.646,58	18.775,90	3.387,95	62.068,33
10,00%	20,00%	25,00%	10,00%	15,00%	100,00%
1.783,88					1.783,88
100,00%					100,00%
31.189,12					31.189,12
100,00%					100,00%
39.986,61					39.986,61
100,00%					100,00%
24.092,69					24.092,69
100,00%					100,00%
13.822,03					13.822,03
50,00%					50,00%
28.832,41					28.832,41
50,00%					50,00%
10.592,08					10.592,08
30,00%					30,00%
23.515,17					23.515,17
50,00%					50,00%
17.903,93					17.903,93
40,00%					40,00%
11.804,51					11.804,51
26,00%					26,00%
4.782,63					4.782,63
10,00%					10,00%
14.304,28					14.304,28
30,00%					30,00%
32.620,76					32.620,76
50,00%					50,00%
31.961,30					31.961,30
150,00%					150,00%
6.380,95					6.380,95
100,00%					100,00%
4.805,90					4.805,90
100,00%					100,00%
14.573,04					14.573,04
20,00%					20,00%
19.094,25					19.094,25
30,00%					30,00%
16.939,60					16.939,60
30,00%					30,00%
1.077,89					1.077,89
100,00%					100,00%
4.334,32					4.334,32
100,00%					100,00%
4.413,21					4.413,21
100,00%					100,00%
6.970,59					6.970,59
100,00%					100,00%
3.069,36					3.069,36
100,00%					100,00%
79.418,25	201.160,86	206.896,53	198.727,48	117.399,97	803.602,08
9,88%	25,03%	25,75%	24,73%	14,61%	100,00%
79.418,25	280.578,10	487.474,63	686.202,12	803.602,08	803.602,08

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.º 2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700-Fone: (65) 3688-8000





SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

A licitante ao proceder a correção da planilha orçamentária apresentou novamente divergência no **PREÇO TOTAL COM BDI** na maioria dos itens da planilha, pois ao conferir a multiplicação da **QUANTIDADE** pelo **PREÇO UNITÁRIO COM BDI** não corresponde com o valor real da multiplicação. Senão vejamos:

PLANILHA REAJUSTADA:

			PISOS INTERNOS, EXTERNOS				R\$	86,74,14	R\$	47.030,35
10.0			PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANTINA EM AMBIENTES INTERNOS AF 09/2020	M2	425,85	26,46	R\$ 33,93	R\$ 11.267,90	R\$	14.449,65
10.2	CP-IMP-01	PROPRIA	POLIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA - PISO GRANILITE- DUAS DEMAO S	M2	425,85	14,91	R\$ 19,12	R\$ 6.350,65	R\$	8.144,00
10.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER S, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	425,85	9,92	R\$ 12,72	R\$ 4.226,27	R\$	5.418,65
10.4	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	425,85	30,67	R\$ 39,33	R\$ 13.061,25	R\$	16.747,58
TOTAL DO ITEM								R\$ 34.906,04	R\$	44.759,83

PLANILHA REAJUSTADA APLICADO O CÁLCULO REAL DA MULTIPLICAÇÃO:

[illegible]

Tal inconformidade persiste e altera o valor total dos itens da planilha orçamentária, causando divergência no valor final da proposta de preço apresentada pela licitante.

Fouad Bassim Chokr
Engenheiro Civil
CREA MT 045144

Vitor Gustavo Verhalen
Engenheiro Civil
CREA - MT 49989


Thais Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU MT A163256-6

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700-Fone: (65) 3688-8000





Observa-se que a equipe técnica apontou para a CPL que a empresa apresentou a proposta novamente com alguns erros e que tais inconformidades (caso corrigido) alteram o valor total da sua proposta, o que de fato é vedado, conforme já explanado anteriormente.

Destarte as análises sobscritas, atendendo ao item 12.19 do Instrumento Convocatório, a CPL **ACATA** os pareceres elaborados pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tendo em vista que são os responsáveis pela elaboração do Projeto Básico e detentores do conhecimento técnico da área de engenharia, e **DECLARA:**

DESCCLASSIFICADAS as propostas de preços das empresas **CAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 09.488.002/0001-46, **CONSTRUTORA EDEG LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 04.762.836/0001-84, **ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.046.443/0001-89 e R. **GONÇALVES CARVALHO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 26.574.991/0001-00 por desatendimentos ao instrumento convocatório; e,

Torna público a classificação final:

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESAS	VALOR TOTAL
1ª Colocada	RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 825.340,11 (Oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta reais e onze centavos)
2ª Colocada	MARTINS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 926.463,54 (Novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)

Diante do exposto, a CPL considera vencedora do certame a empresa **RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES** com o valor de **R\$ 825.340,11** (Oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta reais e onze centavos), por ter apresentado a proposta que resultou no menor preço global para o serviço.





A CPL abre prazo para interposição de recurso, contra a decisão proferida, em conformidade com o Item 14 do Edital e Art. 109 da Lei 8.666/93, a **contar da data de 01/10/2021** (considerando a última publicação, veiculada no TCE-MT, conforme § 1º, art. 3º da Resolução Normativa Nº 27/2012 – TP) e prazo final dia **08/10/2021 às 18:00hs.**

Não havendo mais nada a tratar, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação encerrou a presente sessão e lavrou a presente ata, sai assinada por todos os presentes.

Várzea Grande, 29 de setembro de 2021.

ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE CPL

CARLINO BENEDITO C. ARAUJO AGOSTINHO

MEMBRO CPL

SERGIO MESQUITA DE AVILA NETO

MEMBRO CPL



Signatário 1: CARLINO BENEDITO CUSTODIO ARAÚJO AGOSTINHO
Assinado com (Senha) por CARLINO BENEDITO CUSTODIO ARAÚJO AGOSTINHO em 29/09/2021 às 10:04 de Brasília
Signatário 2: ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA
Assinado com (Senha) por ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA em 29/09/2021 às 10:04 de Brasília
Signatário 3: SERGIO MESQUITA DE AVILA NETO
Assinado com (Senha) por SERGIO MESQUITA DE AVILA NETO em 29/09/2021 às 10:04 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: 7tlyiXv83b



7tlyiXv83b