

Esclarecimento CP 005/2017

Andre Bezerra <andrebezerra@vanka.com.br>

qui 25/05/2017 17:21

Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>;

Boa Tarde,

Sr. Presidente,

conforme download feito da planilha de orçamento diretamente do site do FNDE

(<http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquiteticos-para-construcao/proinfancia-tipo-2>), constatamos que a data base de preços deste orçamento é referente ao mês de Junho de 2015. Diante disto, questionamos, como fazer um orçamento em que sua data base esta defasada? A equipe técnica da Secretaria de Educação está de acordo com esse orçamento defasado?

Att,

Andre Bezerra

VANKA CONSTRUTORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Referente: Concorrência Pública n°. 05/2017

Processo Administrativo: n°. 444045/2017

Objeto:

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de Engenharia para construção de uma unidades de CRECHES PROJETO PADRÃO TIPO 2 - PROINFÂNCIA projetos padronizados do FNDE, em regime de empreitada por preço global, **conforme projetos Ministério da Educação e FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso n°. PAC2: 6385/2013-FNDE.**

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção a CI n°. 139/2017 da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Empresa VANKA CONSTRUTORA LTDA – EPP face a data base do orçamento ter referência no SINAPI do mês de junho de 2015.

Cumpra informar que trata-se do Termo de Compromisso n°. PAC2: 6385/2013 firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que **pactua a Planilha Orçamentária nos valores descritos conforme Extrato do Sistema Integrado de Execução, Monitoramento e Controle – SIMEC**, devidamente publicado no link da licitação:

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br/storage/Arquivos/7ad132e84b57d2a3ea685acc3d800fd4.pdf>

Recebido
23/05/17
[Assinatura]

[Assinatura]
Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU N° 90873-8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Planilha Orçamentária

• Indica Campo Obrigatório.

UF: MT

Município: Várzea Grande

Valor Empenhado: R\$ 933.824,18

Tramitação: A obra não pode ser encaminhada para reformulação pois se encontra com o contrato assinado.

Descrição do item	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	%
1 SERVICOS PRELIMINARES			0,00	0,00	0,00
↳ 1.1 Placa da obra padrao Governo Federal	419,49	M2	6,00	2516,94	0,19
↳ 1.2 Instalacao provisoria de agua	1.121,61	Unidade	1,00	1121,61	0,09
↳ 1.3 Instalacao provisoria de energia eletrica em baixa tensao	1.496,78	Unidade	1,00	1496,78	0,11
↳ 1.4 Instalacoes provisionais de esgoto	263,06	Unidade	1,00	263,06	0,02
↳ 1.5 Barracoes provisionais (deposito, escritorio, vestiario e refeitório) com piso cimentado	327,50	M2	40,00	13100,00	1,00
↳ 1.6 Locacao da obra (execucao de gabarito)	3,96	M2	890,73	3518,38	0,27
↳ 1.7 Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 mÂ²)	64,58	M	35,00	2260,30	0,17
↳ 1.8 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	51,95	M2	70,00	3636,50	0,28
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES			0,00	0,00	0,00
↳ 2.1 EDIFICACAO			0,00	0,00	0,00

Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8

1 de 34

17/02/2017 08:52

Nesse sentido serão mantidos os valores pactuados no Termo de Compromisso retro

Várzea Grande- MT, 29 de maio de 2017.

Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8