

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TP 14/2018

Reta Projetos e Construções <retaconstr@gmail.com>

ter 25-09-2018 09:30

Para: Licitação Administração PMVG <licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br>;

Boa dia, Sr. Presidente,

Com interesse no processo licitatório Tomada de Preço 14/2018, a Reta Projetos e Construções, vem através deste solicitar os seguintes esclarecimento?

Analizando o **LOTE 01 - item 15.1.2 - Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos**, verifica-se que a planilha orçamentaria não contempla resina para piso, diante de tal fato perguntamos: o piso da quadra não será resinado?

Analizando o **LOTE 03 - item 2.4 - Aluguel de Container** - A planilha orçamentaria esta pagando 5 meses de aluguel, porem o cronograma da obra esta previsto para 7 semanas, diante de tal situação, podemos diminuir a quantidade de meses do item e ajustar com o cronograma?

Ainda sobre o **LOTE 03 - item 4.0 - Campo de Futebol** - perguntamos: a equipe técnica da prefeitura irá fazer a demarcação do campo de futebol? pois a planilha orçamentaria não contempla tal serviço.

Analizando o **LOTE 03 - item 6.0 - Quadra Esportiva** - verifica-se que sera lançado um novo concreto na quadra existente, diante de tal fato perguntamos: a quadra esportiva nova, será apenas sarrafeada? ou o piso da quadra devera ser polido?

--

Att,


RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Av. Gov. José Fragelli - 600 - Jardim Paulista

CEP: 78065-345 - CUIABÁ/MT

Tel: 65 - 3634 6043

email: retaconstr@gmail.com



Sender notified by
[Mailtrack](#)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

CI n. 289/2018

Várzea Grande-MT, 25 de setembro de 2018.

A Ilma Sr.

Karina Cristina de Arruda

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura de Várzea Grande - MT

Assunto: Pedido de Esclarecimento referente ao Projeto Básico na Tomada de Preços nº 14/2018.

Prezado Senhor,

No sentido de prestar informações solicitadas pela empresa **Reta Projetos e Construções** que foram encaminhadas através de email (anexos) para a Superintendência de Licitação, à respeito da Tomada de Preços supracitada, tendo em vista que parte das solicitações recai sobre pertinência técnica e Projeto Básico, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública de abertura está marcada para dia **10/10/2018** às **08:30**, devendo a Administração Pública responder na data de hoje.

Atenciosamente,



Aline Arantes Correa
Presidente da CPL

Imgidi Gomes
25/09/2018
14:15

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 25 de Setembro de 2018.

Referente: Tomada de Preços 14/2018

Processo Administrativo: nº. 541008/2018

Objeto:

Contratação de empresa capacitada em execução de obra de Reforma e Revitalização do Ginásio Poliesportivo "Abdão Profeta", localizado na Rua Iara esquina com a Rua Comendador Henrique Santos, Construção de Pista de Caminhada, Palco e Academia Ar Livre, localizado no Loteamento Alice Gonçalves de Campos e a Construção de Pista de Skate e Revitalização do Espaço Esportivo da Avenida 31 de Março, localizado no canteiro da Avenida 31 de Março, a empresa ganhadora deverá ser responsável no fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.


RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO


Em atenção a CI nº. 289/SUP.LIC/2018, da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Empresa Reta Projetos e Construções, face ao disposto a seguir:

- 1- Solicita esclarecimento sobre o Lote 01 – item 15.1.2- Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos, verifica-se que a planilha orçamentária não contempla resina para piso, diante de tal fato perguntamos: o piso da quadra não será resinado?
- 2- Solicita esclarecimento sobre o Lote 03 – item 2.4- Aluguel de Container – A planilha orçamentária esta pagando 5 meses de aluguel, porém o cronograma da obra esta previsto para 7 semanas, diante de tal situação, podemos diminuir a quantidade de meses do item e ajustar com o cronograma?
- 3- Solicita esclarecimento sobre o Lote 03 – item 4.0 – Campo de Futebol- a equipe da prefeitura irá fazer a demarcação do campo de futebol? Pois a planilha orçamentária não contempla tal serviço.
- 4- Solicita esclarecimento sobre o Lote 03 – item 6.0 – Quadra Esportiva – verifica-se que será lançado um novo concreto na quadra existente, diante de tal fato perguntamos: a quadra esportiva nova será apenas sarrafeada? Ou o piso da quadra deverá ser polido?

Neste sentido a equipe técnica desta Secretaria revisitou os itens e verificou a necessidade de adequações para que contemplem na totalidade as solicitações apontadas pela empresa.

Destacamos que se procederá a inclusão dos itens retificando a planilha e procedendo a publicação da mesma.


Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8

PROTOCOLO Nº	
Data: 25/09/18	Hora: 17:45
Resp: 	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	