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1.0- HISTORIA DO MUNICÍPIO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO
1.1 FUNDAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Várzea Grande é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Possui uma população predominantemente urbana, de 255.448 habitantes em 2011.
 Está em conurbação com a capital Cuiabá, da qual separa-se apenas pelo rio que empresta o seu nome à capital, o rio Cuiabá.
As duas juntas somam 834.060 habitantes e sua região metropolitana possui quase um milhão de habitantes. É o segundo maior município do estado e 99º do Brasil em população.

História
A cidade de Várzea Grande nasceu da doação de uma sesmaria aos índios Guanás - considerados mansos pelos portugueses e hábeis canoeiros e pescadores - em 1832 por parte do Governo Imperial, daí a denominação Várzea Grande dos Guanás. Foi caminho obrigatório das boiadas que vinham de Rosário do Rio Acima (hoje Rosário Oeste) em busca de Cuiabá.
Contudo, segundo a história tradicional, sua fundação está intimamente ligada ao acampamento militar construído durante a guerra com o Paraguai, supostamente nas imediações do atual centro da cidade - o Acampamento Couto Magalhães. No entanto, este acampamento militar, que dava suporte à capital do estado durante a guerra, e que foi estabelecido, a 15 de Maio de 1867, pelo General, advogado e mineiro da cidade de Diamantina (MG) José Vieira Couto de Magalhães, se localizava na margem esquerda do Rio Cuiabá, ou seja, do lado da cidade de Cuiabá, próximo da barra do rio Coxipó.

Economia
Várzea Grande é predominantemente comercial e industrial, sendo a agricultura de subsistência. Através de incentivos fiscais e doações de terras, indústrias se instalaram na região, constituindo, juntamente com a capital, o principal polo industrial do estado. Várzea Grande foi nomeada em 2010 a cidade mais industrial e comercial do estado de Mato Grosso superando até a famosa Rondonópolis e ficando em 26º lugar em questão nacional. O Terminal de Integração André Maggi movimenta mais de 60 mil pessoas por dia.

Transporte
O transporte público é feito por ônibus coletivo e táxis, além de moto-táxi, sendo conurbado com sua vizinha Cuiabá. E conta também com um modernizado aeroporto, que recebeu mais de 2,500.000 passageiros em 2011.
Segundo o Detran do MT, a frota de Cuiabá e Várzea Grande é composta por um total de 292.219 veículos (215.174 e 77.045 respectivamente), sendo que 152.366 são automóveis (117.310 e 35.056 respectivamente) e 77.024 são motocicletas/motonetas (51.699 e 25.325 respectivamente) (est. RENAEST 2008).

Demografia
Segundo os dados do Censo demográfico realizado pelo IBGE em 2011, a população de Várzea Grande está concentrada quase que totalmente na área urbana. Nada mais do que 255.449 pessoas — 98,46% do total de habitantes — vivem na zona urbana, restando apenas 3.880 habitantes (1,54%) na zona rural.
A maior parte da população de 255.449 habitantes é composta por mulheres: são 128.651 mulheres (50,39%) contra 126.798 homens (49,61%).
Como sua população registrada em 2000 era de 215.298 habitantes, Várzea Grande cresceu 17,37% em dez anos — ou 1,61% ao ano —, com um crescimento absoluto de 37.411 pessoas nesse período.

Geografia
Várzea Grande faz limite com os municípios de Cuiabá, Santo Antônio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Acorizal e Jangada. O território do município fazia parte de Cuiabá, antes de ser desmembrado. Entre as duas cidades há somente o Rio Cuiabá como o limite.
O cerrado domina na região, com matas mais densas em beiras de rios e áreas úmidas, já se observando uma tendência de transição com o Pantanal. Várzea Grande se localiza a mais de 180m do nível do mar , isso faz com que a cidade seja mais alta que a captal.

Clima
Várzea Grande assim como Cuiabá tem o clima tropical quente úmido,a amplitude térmica varia muito de 12°C à 32°C.O inverno,nos últimos tempos tem se mostrado rigoroso, e sua temperatura abaixou para 8°C no mês de julho com sensação térmica de 4,9°C fato atípico para moradores que estão acostumados com elevadas temperaturas,porém a estação é muito seca e nessa época do ano em Mato Grosso há muitas queimadas que prejudicam a saúde e isso faz com que a umidade relativa do ar caia para até menos de 13 %. Também é a estação mais quente, com o tempo seco e com baixos índices de umidade relativa a temperatura chega fácil aos 40°C.O Verão é muito quente com temperaturas que variam de 22°C à 32°C ou até os absolutos 38°C , é também a estação que mais chove com mudanças repentinas de uma hora para outra , e isso faz com que a temperatura caia um pouco , em um dia chuvoso a temperatura não passa dos 26°C com a mínima podendo chegar há 16°C.Várzea Grande assim como Cuiabá possui noites quentes com temperaturas que podem chegar aos 32°C, só de madrugada a temperatura cai para a casa dos 24°C.

1.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO
Este Memorial Descritivo visa descrever os serviços necessários para execução da terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Sinalização, Passeios e demais obras complementares nas ruas do Jardim Paula/Marajoara na cidade de Várzea Grande/MT, conforme relação abaixo.
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1.2.1  Mapa de ruas a serem pavimentadas
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2.0 PROJETO DO PAVIMENTO



2.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os estudos topográficos objetivaram os levantamentos necessários ao desenvolvimento do projeto do planialtimétrico. Desta forma o levantamento realizou-se em três fases:

a) Locação do eixo das vias a serem pavimentadas, com piqueteamento da mesma.
b) Nivelamento e contra-nivelamento do eixo locado.
c) Nivelamento das seções transversais.

2.2 ESTUDOS GEOTÉCNICOS
Os estudos geotécnicos visaram caracterizar o sub-leito existente, orientando desta forma o dimensionamento do pavimento.
Foram executados os ensaios dos materiais para pavimentação conforme especificações das normas técnicas da ABNT e DNER (atualD.N.I.T.).
A metodologia empregada para a realização dos ensaios foi executada nos seguintes ordens:

- Foi criada uma malha de pontos na área a ser pavimentada de forma a cobrir todas as ruas a serem pavimentadas.
- Coleta do material do sub-leito existente, para sua caracterização, através de ensaios laboratórios.

Ensaios de caracterização realizados no sub-leito:
• Compactação (proctor normal)
• Índice de Suporte Califórnia (CBR)
• Granulometria para peneiramento simples
• Limite de liquidez (LL)
• Índice de plasticidade (IP)

Ensaios de caracterização de material de jazidas:
• Compactação (proctor intermediário)
• Índice de Suporte Califórnia (CBR)
• Limite de liquidez (LL)
• Índice de plasticidade (IP)
• Granulometria para peneiramento simples

2.2.1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM
A região a ser pavimentada é uma planície, para os cálculos das áreas de aterro e cortes foram considerados taludes de 3:2.
Para determinação dos volumes utilizou-se o método das médias das áreas.

2.3 PROJETO GEOMÉTRICO:
O projeto Geométrico foi elaborado segundo as normas do antigo Departamento Nacional e Estradas de Rodagem (DNER), atual D.N.I.T., IS – 40.

2.4 – DIMENSIONAMENTO

2.4.1 – ÍNDICE DE SUPORTE
IS = (ISIG + ISCBR) / 2
Sendo,
· ISIG = Índice Suporte derivado do Índice de Grupo
· ISCBR = Índice de Suporte Califórnia
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Através de resultados de laboratório, temos:
Classificação Índice de Grupo, segundo Highway Researcg Board(HBR).

1ª Amostra
IG = 0,0
Classificação segundo HBR = A-2-4.
Temos IG médio=0, assim ISIG=20.

Segundo ensaios de laboratório encontramos os seguintes valores para CBR:

1ª Amostra 
CBR = 11,56 %.
Adotamos ISCBR = 20
IS = (20 + 11,56) / 2
IS = 15,78
Como IS> ISCBR, adotamos ISCBR
ISCBR= 11,56%


2.4.2 -  DIMENSIONAMENTO QUANTO AO TRÁFEGO

 As vias urbanas a serem pavimentadas serão classificadas de acordo com a Instrução de Projeto IP-02 - Classificação das Vias da SIURB/PMSP.

Classificação das Vias - Tráfego Leve e Médio

[image: ]
	Como o Jardim Paula /Jardim Marajoara é um bairro com fins residenciais classifica-se como “Tráfego Leve” - Ruas de características essencialmente residenciais, para as quais não é previsto o trafego de Ônibus, podendo existir ocasionalmente passagens de caminhões e Ônibus em número não superior a 20 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por um número "N" típico de  solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de projeto de 10 anos.


2.4.3 CARGA LEGAL

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga máxima legal para o eixo simples de rodas duplas no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla (100 kN/ESRD).
Para efeito de dimensionamento da estrutura do pavimento, os tráfegos serão caracterizados conforme indicado no item 4.2, ou seja:
. Tráfego Leve: "N" característico =  solicitações

2.4.4 – ESPESSURA TOTAL E ESPESSURA DAS DIVERSAS CAMADAS

Definido o tipo de tráfego do pavimento e determinado o suporte representativo do subleito, a espessura total básica do pavimento (HSL), em termos de material granular, será fixada de acordo com o ábaco da Figura, apresentado a seguir.
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Para subleito de CBR=7,12% e N = 105, o ábaco de dimensionamento fornece: Espessura do pavimento de 26,8 cm, adotaremos neste projeto 30 cm.
Como revestimento foi indicado o Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ com espessura de 03 (três) centímetros. Trata-se de revestimento que permite o perfeito acabamento na superfície de rolamento e oferece vantagens inerentes a um revestimento, como impermeabilização da superfície e proteção da camada inferior.

Definimos então os seguintes valores para as camadas do pavimento:

	- Revestimento em C.B.U.Q = espessura 3,0 cm.
- Base e sub-base em Cascalho (CBR>60) = espessura 30,0 cm.
Assim a espessura total de nosso pavimento é de 33 cm.





3.0 - CONCEITOS GERAIS

3.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

3.1.1 – Generalidades: esta especificação se aplica a regularização do sub-leito da área a pavimentar, com terraplenagem já concluída.
Regularização é a operação destinada a conformar o leito do terreno quando necessário transversal e longitudinal indicando no projeto. É uma operação que será executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.

3.1.2 – Materiais: os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os próprios. No caso de distribuição ou adicional de material, estes deverão ter um diâmetro máximo de particular igual ou inferior a 76 mm, um Índice de Suporte Califórnia determinado com a energia do método DNER-ME 049/94, igual ou superior o material considerado, no dimensionamento do pavimento como representativo no trecho em causa e expansão inferior a 2%.

3.1.3– EQUIPAMENTOS: são indicados os seguintes tipos de equipamentos para a regularização:
• Motoniveladora com escarificador;
• Carro tanque com distribuição de água;
• Rolos compactadores tipos Pé de Carneiros, vibratório;
• Trator Agrícola c/grade de Discos.

3.2 – Execução: toda vegetação e material orgânico serão removidos.
Após a execução dos cortes e adição de material para atingir o greide do projeto, procedesse-a o nivelamento geral do trecho a ser executado, seguido de adição de água com caminhão pipa, ouse necessário secagem do material com gradeamento de trator de pneus, para se atingir o grau de umidade desejada, compactação e acabamento.
Os aterros além dos 20 cm máximos serão executados de acordo com as especificações de terraplanagem.

3.3 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

3.3.1 – Generalidades: esta especificação se aplica a execução de bases granulares, constituídas de camadas de solos, misturas de solos e materiais britados, a jazida indicada pelo Memorial de Cálculo esta a 11,5 km da obra, na Cidade de Várzea Grande /MT.

3.3.2 Materiais: para o projeto será utilizado material lacterítico na base, este material ao longo do tempo comprova-se uma resistência ao cisalhamento e um aumento considerável de seu suporte por se tratar de um material que contém óxido de ferro, alumínio e magnésio, que torna as partículas quimicamente ligadas, devendo apresentar especificações mínimas, de acordo como Memorial de Cálculo, CBR>60.

Os materiais da base devem apresentar uma das seguintes características:
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3.3.3 – Equipamentos: são indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da base.
• Motoniveladora pesada com escarificador;
• Carro tanque com distribuição de água;
• Rolos compactadores tipos Pé de Carneiros, vibratório;
• Trator Agrícola c/ Grade de disco.

3.3.4 - Execução: compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados.
A espessura mínima da base será de 15 cm após a compactação.
O grau de compactação devera ser o mínimo de 100% em relação à massa especifica aparente, seca máxima, obtida no ensaio do D.N.E.R. (atual D.N.I.T.)– ME 092-94, e o teor de umidade deverá ser ótimo do ensaio +-2%.

3.3.5 - Controle tecnológico:
Determinação da massa específica aparente “in sito” com espaçamento máximo de 200m pista, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactação.
· Ensaio de caracterização, (LL, LP, granulometria) segundo os métodos do D.N.E.R. (atual D.N.I.T.) – DNER-ME 122/94, DNER-ME082/94, DNER-ME 051/94, respectivamente com espaçamento máximo de500m da pista.
· Ensaio de Índice Suporte Califórnia com energia de compactação do método D.N.E.R. (atual D.N.I.T.) ME 049/94 com espaçamento de 1000,00 metros de pista.
· Ensaio de compactação D.N.E.R. (atual D.N.I.T.) ME 162-94, para determinação da massa específica aparente seca sendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito.

3.4 IMPRIMAÇÃO:
Consiste a imprimação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:
• Aumentar a coesão da superfície da base pela penetração do material Betuminoso empregado;
• Promover condições de aderência entre a base e o revestimento;
• Impermeabilizar a base.

3.4.1 – Material Utilizado: CM – 30 
Sendo que a taxa de aplicação deverá estar entre 0,8 lts/m² a 1,6 lts/m².

3.4.2 – Execução:
• Os equipamentos deverão ser examinados pela fiscalização antes do início da obra, em desconformidade com as normas não será dada às ordens de serviços até que solucione o problema.
• Deverá ser feita a varredura na base para eliminar o pó e material solto, aplicando-se em seguida o material betuminoso, observando-se que a temperatura ambiente não deverá ser inferior a 10° C, evitando-se que o processamento não seja feito em dias chuvosos ou com perspectivas de chuvas.
• A pista imprimada deverá ficar bloqueada ao acesso de carro por 48 horas estando pronta para o recebimento do tratamento superficial após este período.

3.4.3 – Controle da taxa de aplicação:
Poderá ser feita nas seguintes formas:
a) Coloca-se na pista uma bandeja de peso e areia conhecidos, por uma simples pesagem após a passagem do carro espargidor tem-se a quantidade do material betuminoso usado.
b) Com a utilização de uma régua de madeira graduada, onde será medido o nível de material antes e depois da aplicação, determinando a quantidade usada no trecho.

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  COM CBUQ (CONCRETO  BETUMINOSO USINADO A QUENTE)
Deverá ser realizada uma camada asfáltica de CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) na pista de rolamento, com espessura de 3,0(três) centímetros compactada, em toda a sua extensão. Todo CBUQ aplicado na obra deverá possuir temperatura ideal recomendada pelas Normas Técnicas Brasileiras;
Sempre que houver emendas, estas serão feitas verticalmente; Deverá ser observado o devido nivelamento (2,5% de inclinação no sentido dos bordos da pista), para que não haja acumulo de águas pluviais no centro da pista de rolamento. 
Considera-se para C.B.U.Q, densidade compactada de 2.510 Kg/m3 e teor de CAP de 5,50 %.
O material betuminoso a ser empregado poderá ser: 
	- Cimentos asfálticos, de penetração 50/70;
	O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, britado ou não, ou outro material, desde que devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e deverá se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5.
	Opcionalmente, poderá ser determinada a percentagem de grãos de forma defeituosa, que se enquadrem na expressão:
	l + g >6e, onde l = maior dimensão do grão; g = diâmetro mínimo do anel, através do qual o grão pode passar; e e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o grão.
	Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio poderá ser realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a fórmula: l + 1,25g > 6e, sendo g a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão.
	A percentagem de grãos defeituosos não pode ultrapassar 20%.
O agregado miúdo pode ser a areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.
	O material de enchimento (filler) deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, etc., e que atendam a seguinte granulometria:

	Peneira            Percentagem mínima passando
	40                             100
	80                              95
	200                            65

	Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos.	A composição da mistura do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento.


	PENEIRA
	PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO

	mm
	A
	B
	C

	2"
	50,8
	100
	-
	-

	1 1/2"
	38,1
	95-100
	100
	-

	1"
	25,4
	75-100
	95-100
	-

	3/4"
	19,1
	60-90
	80-100
	100

	1/2"
	12,7
	-
	-
	85-100

	3/8"
	9,5
	35-65
	45-80
	75-100

	n°    4
	4,8
	25-50
	28-60
	50-85

	n°  10
	2,0
	20-40
	20-45
	30-75

	n°  40
	0,42
	10-30
	10-32
	15-40

	n°  80
	0,18
	5-20
	8-20
	8-30

	n° 200
	0,074
	1-8
	3-8
	5-10

	Betume solúvel no CS2(+)%
	4,7
	4,5-7,5
	4,5-9,0

	
	CAMADA DE LIGAÇÃO
(BINDER)
	CAMADA DE LIGAÇÃO E ROLAMENTO
	CAMADAS DE ROLAMENTO



As percentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4% do total.
	A curva granulométrica, indicada no projeto, poderá apresentar as seguintes tolerâncias máximas:
PENEIRAS                                      PASSANDO EM PESO

3/8"  -  1 1/2"     9,5  - 38,0                        + ou - 7
n° 40 - n°4         0,42 -  4,8                         + ou - 5
n°80                       0,18                                + ou - 3
n°200                     0,074                              + ou - 2
	Deverá ser adotado o método Marshall para a verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, seguindo os valores seguintes: 
                                             CAMADA DE               CAMADA DE 
                                              ROLAMENTO               LIGAÇÃO
  (BINDER)
Porcentagem de vazios                 3 a 5                          4 a 6
Relação betume/vazios                75 - 82                       65 - 72
Estabilidade, mínima               350 kg(75golpes)          350 kg(75golpes)
                                                   250 kg(50golpes)            250 kg(50golpes)
Fluência, 1/100"                             8 - 18                          8 - 18

	As misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou aos valores mínimos de vazios do agregado mineral dados pela linha inclinada do ábaco pag. 4/9 DNER-ES-P 22-71 das Especificações Gerais Para Obras Rodoviárias do DNER.




 


























5.0 - MEMORIAL DE DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA


5.1 - OBJETIVO:
O presente memorial refere-se a execução de regularização do sub-leito, da base e sub-base e capa asfáltica de acordo com especificações técnicas constante no memorial de cálculo.

5.2 - MOBILIZAÇÃO
A empresa contratada deverá executar os serviços preliminares tais como: placas serviços de topografia, capina, destocamento, substituição remoção ou remanejamento de canalizações existentes, serviços esses, que a firma contratada deverá inicialmente providenciar, antes da execução de qualquer obra, e de acordo com a presente instrução.
Todas as despesas decorrentes da mobilização serão de responsabilidade da empresa contratada.

5.3 - PREPARO DO SUB-LEITO

5.3.1 – DESCRIÇÃO
O preparo do Sub-leito do pavimento consistirá nos serviços necessários para que o sub-leito assuma a sua forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica, estabelecida pelo projeto e para que esse sub-leito fique em condições de receber o pavimento, devido ao local da obra se tratar de vias urbanas já existentes e com grande numero demoradores e construções existentes, será feito um rebaixamento para troca de solo pois o greide final ficara muito próximo do terreno existente atualmente, este rebaixamento será feito acrescendo cinquenta centímetros para cada um dos lados da via para que haja uma folga na compactação de camadas de sub-base e base e com isto possa dar sustentação ao meio-fio e meio-fio c/sarjeta.

5.3.2 - EQUIPAMENTOS
O equipamento mínimo a ser utilizado no preparo do sub-leito para pavimentação, é o seguinte:
• Motoniveladora
• carro-tanque, equipados com conjuntos moto bombas, com capacidade para distribuir água com pressão regulável em forma de chuva, capacidade mínima de 20.000 litros;
• Compactadores vibratórios CA15 OU CA25:
• Trator de Pneus, c/ Grade de Discos;
• Soquetes manuais, de qualquer tipo aprovado pela fiscalização;
• Pequenas ferramentas, tais como: enxada, pás, picaretas, etc;
• Outros equipamentos poderão ser usados, uma vez aprovados pela fiscalização.

5.3.3 – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
5.3.3.1 – Regularização
A superfície do sub-leito deverá ser executada na largura do projeto com a motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto.
As pedras ou matacões encontrados por ocasião da regularização deverá ser removida, devendo ser o volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente.
Será feito o nivelamento do trecho a ser executado, e em seguida umedecido até que o material atinja o teor de umidade mais conveniente ao seu adensamento, se houver excesso de umidade deverá ser feito aeramento com trator de pneus e grade de discos para atingir o grau de umidade desejado. Caberá a fiscalização a liberação dos trechos para a compactação.
Nos lugares inacessíveis aos compressores ou onde seu emprego não for recomendável, a compressão deverá ser feita por meio de soquetes.

5.3.3.2 – Acabamento
O acabamento poderá ser feito à mão ou a máquina e será verificado com auxílio da topografia que eventualmente acusará saliências e depressões a serem corrigidas.
Feitas às correções, caso ainda haja excesso de material deverá o mesmo ser removido para fora do leito e refeita a verificação do perfil através da topografia.
Esta operação de acabamento deverá ser repetida até que o sub-leito se apresente, de acordo com projeto.
Não será permitido trânsito algum sobre o sub-leito já preparado.

5.3.4 – CONTROLE TECNOLÓGICO
Será Executado pela empresa executora e fiscalizado pela Prefeitura Municipal.

5.3.5 – PROTEÇÃO DA OBRA
Durante todo período de construção, até seu recobrimento, o sub-leito deverá ser protegido contra os agentes atmosféricos e outros que possam danificar.

5.3.6 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
O sub-leito preparado deverá ser aprovado pela fiscalização, para fins de recebimento.
O perfil longitudinal do sub-leito preparado não deverá afastar-se dos perfis estabelecidos pelo projeto estabelecidos demais de l cm, por estaca.
A tolerância para o perfil transversal é a mesma, sendo averificação feita com linha, ligada ao nível das estacas.

5.4.1 – EXECUÇÃO DA BASE / SUB-BASE
5.4.2 – Material
O material a ser usado como sub-base deve ser uniforme, homogêneo e possuir característica (IG e CBR) de acordo com o memorial de cálculo.

5.4.3 – Método de construção
O sub-leito sobre o qual será executada a sub-base, deverá estar perfeitamente regularizada e consolidada.
O material importado será distribuído uniformemente sobre o sub-leito, devendo ser destorroado nos casos de correção de umidade, até que pelo menos 60% do total de peso, excluído o material graúdo, passe na peneira n° 4 (4,8 mm).
Caso o teor de umidade do material destorroado seja superiora l % ao teor ótimo determinado pelo ensaio de compactação, procedesse-a a aeração do mesmo, com equipamento adequado, até reduzir aquele limite.
Caso o teor de umidade do material destorroado seja inferior a l % ao teor ótimo de umidade acima referido, será procedida à irrigação até alcançar aquele valor. Concomitantemente com a irrigação deverá ser executada a homogeneização do material, a fim de garantir a uniformidade de umidade.
O material umedecido e homogeneizado será distribuído deforma regular e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que após a compactação, sua espessura não exceda de 15 cm por camada.
A compactação será procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro, vibratório, e deverá progredir da bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou das mais baixas para as mais altas nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada.
A compactação do material em cada camada deverá ser feita de tal maneira a obter uma densidade aparente seca, não inferior a 100% de densidade máxima determinada no ensaio de compactação.
Concluída a compactação da sub-base, sua superfície deverá ser regularizada com a motoniveladora, de forma que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto, sendo comprimido com equipamento adequado, até que se apresente lisa e isenta de partes soltas.
As cotas de projetos do eixo longitudinal da sub-base, não deverão apresentar variações superiores à l, 5 cm.
As cotas de projetos das bordas das seções transversais da sub-base não deverão apresenta variações superiores a 1 cm.

5.4.4 - CONTROLE DE EXECUÇÃO
Far-se-á uma determinação do grau de compactação em cada 400m² de área compactada, com um mínimo de três determinações para  cada trecho.
A média dos valores obtidos deverá ser igual ou superior a100% da densidade máxima determinada pelo ensaio, não sendo permitido valores inferior a 98% em pontos isolados.
As verificações das densidades aparentes secas, alcançadas na sub-base serão executadas de acordo com os métodos DNER-ME194/98 , DNER-ME 195/97 ou DNER-ME 196/98.
Os trechos da sub-base, que não apresentarem devidamente compactados de acordo com o grau de compactação indicado neste item deverão ser escarificadas, e os materiais pulverizados,
convenientemente misturados e recompactados.
Será Executado pela empresa executora e fiscalizado pela Prefeitura Municipal.

5.5.1 – IMPERMEABILIZAÇÃO
5.5.2 – OBJETIVO
A imprimação impermeabilizante betuminosa consistirá na aplicação de material betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a base que irá receber o revestimento betuminoso.

5.5.3 – A IMPRIMAÇÃO DEVERÁ OBEDECER ÀS SEGUINTES OPERAÇÕES:
I – varredura e limpeza da superfície;
II – secagem da superfície;
III – distribuição do material betuminoso;
IV – repouso da imprimação.

5.5.4 – MATERIAIS
5.5.4.1 – Materiais Betuminosos
O material betuminoso, para efeito da presente instrução, está definido no memorial de cálculo.
Os materiais betuminosos referidos, deverão estar isento de água obedecerem respectivamente a DNER-ME 150/94.

5.5.5 – Equipamento
O equipamento necessário para a execução da imprimação impermeabilizante betuminosa, deverá consistir de vassourões manuais ou vassoura mecânica, equipamento para material betuminoso, quando necessário, distribuidor de material betuminoso sob pressão e/ou distribuidor manual de material betuminoso.

5.5.5.1 – Vassourões manuais – deverão ser em número suficiente para o bom andamento dos serviços e ter os fios suficientes duros, para varrer a superfície sem cortá-la.

5.5.5.2 – Vassoura mecânica – deverás ser constituído de modo que a vassoura possa ser regulada e fixada em relação à superfície a ser varrida, e possa varrê-la perfeitamente, sem
cortá-la ou danificá-la de qualquer maneira.

5.5.5.3 – Equipamento para material betuminoso - deverá ser de tal que aqueça e mantenha o material betuminoso, de maneira que satisfaça aos requisitos do memorial de cálculo; deverá ser
provido pelo menos, um termômetro, sensível a 1° C, para determinação das temperaturas do material betuminoso.

5.5.5.4 – Distribuidor de material betuminoso sob pressão - deverá ser equipados com barras espargidoras, a ter sido protegido a funcionar, de maneira que distribua o material betuminoso em jato uniforme, sem falhas, nas quantidades entre os limites de temperatura estabelecidos no memorial de cálculo.

5.5.5.5– Distribuidor manual de material betuminoso – será a mangueira apropriada do distribuidor de material betuminoso.

5.5.6 - VARREDURA E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE
A varredura da superfície a ser imprimada, deverá ser feita com vassourões manuais ou vassoura mecânica e de modo que remova completamente toda a terra, poeira e outros materiais estranhos.
A limpeza deverá ser feita em tempo suficiente para permitir que a superfície segue perfeitamente, antes da aplicação do material betuminoso, no caso de serem aplicados.
O material removido pela limpeza terá destino que a fiscalização determinar.
Deverá ser feita nova aplicação de material betuminoso nos lugares onde, a juízo da fiscalização houver deficiência dele.

5.5.7 – REPOUSO DE IMPRIMAÇÃO
Depois de aplicado, a imprimação deverá permanecer em repouso durante o período de 24 horas, pelo menos. Esses períodos poderão ser aumentados pela fiscalização, em tempo frio.
A superfície imprimida deverá ser conservada em perfeitas condições, até que seja colocado o revestimento.
O controle tecnológico será executado pela empresa executora e fiscalizado pela Prefeitura.

5.6.1 – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
Os serviços de espalhamento da mistura betuminosa somente poderão ser executados depois da base de brita graduada ou a regularização com CBUQ (para o caso da execução de capeamento), terem sido aceitos pela fiscalização. 
No caso de ter havido trânsito sobre a superfície subjacente à camada em execução, será procedida a varrição da mesma antes do início dos serviços. O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes antes especificados. Para que a mistura seja colocada na pista sem grande perdas de temperatura, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. O concreto asfáltico será distribuído por vibro-acabadora, de forma tal que permita, posteriormente, a obtenção de uma camada na espessura indicada pelo projeto, sem novas adições. Somente poderão ser espalhadas se a temperatura ambiente se encontrar acima dos 10ºC e com tempo não chuvoso.
 O concreto betuminoso não poderá ser aplicado, na pista em temperatura inferior a 100ºC. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
Caso sejam empregados rolos de pneus de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas. A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada. Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversão brusca de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. As juntas longitudinais de construção, no caso de execução de duas ou mais camadas sucessivas de concreto asfáltico, deverão ficar desencontradas e separadas de no mínimo 20 cm.
 Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o completo resfriamento.

5.7.1 – Limpeza Geral Da Obra
A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos, pedras, ou matacões execução da base e sub-base.
Os canteiros devem estar limpos e nivelados a partir da cota de topo de meio-fio; os passeios devem estar limpos e a terra dosou cortados, a partir da cota de topo de meio-fio até o alinhamento predial.
A obra será recebida pelo órgão fiscalizador podendo o mesmo desaprovar e solicitar exigências não cumpridas nos projetos ou neste memorial.



















6.0 - PROJETO DE DRENAGEM



6.1. - ELEMENTOS DE CONSULTA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO.
6.1.1 - Estudos topográficos.
Inicialmente foi realizado o projeto topográfico da área a ser drenada, ou seja,levantamento planialtimétrico, assim como a partir da locação e nivelamento do eixo das vias a serem pavimentadas, obedecendo ao estaqueamento a cada 20m, amarrados aRN’s distribuídos ao longo de toda a área.
Traçaram-se perfis longitudinais de todas as ruas e avenidas envolvidas na área de interesse ao projeto.
A partir destes dados obteve-se o greide definitivo das vias, possibilitando assim a determinação das inclinações, elemento importante na elaboração do projeto.
As cotas topográficas foram baseadas no projeto planialtimétrico na fase de implantação, prevê-se que as adequações foram necessárias em relação ao projeto. 
6.2 - Características 
A finalidade do presente é apresentar as soluções de viabilidade técnica para o problema decorrente das águas de chuvas de forma a evitar que volumes excessivos se escoem pelas vias públicas ocasionando problemas de trânsito de veículos e pedestres afetando a vias com problemas erosivos, ou acumulando em lugares impróprios, causando fontes de desenvolvimento de doenças infecta contagiosa e a não propagação de algumas doenças de veiculação hídrica privando os usuários de comodidade. 
6.3 - Área a ser Drenada 
A área a ser drenada, localiza-se no Jardim Paula /Jardim Marajoara no município de Várzea Grande, dentro de área suburbana com declividade para a sarjeta a jusante da via, lado esquerdo e direito, conforme planta anexa. “Coordenadas Geográficas: 15°39'5.45"S 56°9'52.47"O, que representam Latitude e Longitude de localização”.
6.4 - Concepção Adotada:
6.4.1 - Analise da área das vias
A vias constituem em uma área semi-plana com declividade no sentido do Córrego sem nome. Conforme a declividade existente para possibilitar o escoamento deverá ser observada as cotas em cada boca de lobo dupla, seguindo a própria inclinação da via. 
6.4.2 - A via Pública 
As vias são de pista simples e o projeto de drenagem a que estamos propondo visa resolver os problemas de escoamento de água pluvial, com a implantação de unidades de bocas de lobo dupla, meio fio e sarjeta. 
6.5 - Dados Básicos Para o Dimensionamento do Sistema Coletor de Transporte das Águas Pluviais 
6.5.1 - Período de Recorrência 
O período de recorrência utilizado no dimensionamento da rede coletor é de dois anos para área residencial, parâmetros aconselhados para este tipo de projeto, por órgãos estaduais e federais. 
6.5.2 - Tempo de Concentração 
Consiste no tempo requerido para o deflúvio escoar sobre a superfície, desde os pontos mais a montante da bacia contribuinte até atingir a primeira boca de lobo (tempo de escoamento superficial), acrescido os tempos em que às águas levam para se escoarem desta boca de lobo a seção considerada (tempo de escoamento nas galerias). 
O tempo de escoamento superficial para os trechos de início da rede coletora foi considerado de 10 minutos, para os trechos de montante somou-se ao tempo de deslocamento nas galerias, obtido através da fórmula: 
T = L/V x 60' 
Onde:
L = a extensão percorrida 
V = a velocidade de escoamento adotada. 
6.5.3 - Coeficiente de Escoamento Superficial 
Para a obtenção de escoamento superficial, adotou-se os valores, de acordo com o tipo de ocupação da área.
	Tabela - Coeficiente de Deflúvio
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	a) de acordo com o revestimento da superfície
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Natureza da Superfície                                                                             Coeficiente "C"

	- pavimentadas com concreto                                                                        0,80 a 0,95
	

	- asfaltadas em bom estado                                                                            0,85 a 0,95
	

	- asfaltadas e má conservadas                                                                       0,70 a 0,85
	

	- pavimentadas com paralelepípedos rejuntados                                        0,75 a 0,85
	

	- pavimentadas com paralelepípedos não rejuntados                                0,50 a 0,70
	

	- pavimentadas com pedras irregulares e sem rejuntamento                     0,40 a 0,50
	

	- macadamizadas                                                                                               0,25 a 0,60
	
	

	- encascalhadas                                                                                                0,15 a 0,30
	
	

	- passeios públicos ( calçadas )                                                                     0,75 a 0,85
	

	- telhados                                                                                                           0,75 a 0,95
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	- terrenos livres e ajardinados
	
	
	
	

	        1) solos arenosos
	
	
	
	
	

	                I  2%                                                                                                 0,05 a 0,10
	
	

	                2%  I  7%                                                                                       0,10 a 0,15
	
	

	                I  7%                                                                                                 0,15 a 0,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	        2)solos pesados
	
	
	
	
	

	                I  2%                                                                                                 0,15 a 0,20
	
	

	                2%  I  7%                                                                                       0,20 a 0,25
	
	

	                I  7%                                                                                                 0,25 a 0,30
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 b) de acordo com a ocupação da área
	
	
	

	- áreas centrais, densamente construídas, com ruas pavimentadas         0,70 a 0,90
	

	- áreas adjacentes ao centro, com ruas pavimentadas                                0,50 a 0,70
	

	- áreas residenciais com casas isoladas                                                        0,25 a 0,50
	

	- áreas suburbanas pouco edificadas                                                            0,10 a 0,20
	


Desta forma, adotaremos o coeficiente mediano: 0,60
6.5.4 - Áreas Contribuintes 
O procedimento adotado para a avaliação das áreas de contribuição para um determinado poço de visita teve obediência às condicionantes topográficas dos quarteirões, como também para alocação das bocas de lobo dupla do referido poço de visita. 
A dimensão das áreas contribuintes foi obtida através da planta topográfica.


6.5.5 - Índice Pluviométrico 
Para o cálculo de contribuição específica, adotou-se os dados de chuvas convectivas com um tempo de recorrência de dez anos para área residencial. 
Os valores foram obtidos das Curvas de Intensidade-Duração e Freqüência da Capital, com os dados levantados no posto Cuiabá a 15º 35 min de latitude e 56º 6 min de longitude do livro manual de drenagem da CETESB. 

6.5.6 - Método de Obtenção das Contribuições 
Para a distribuição dos valores das contribuições nos diversos pontos, utilizou-se a fórmula que traduz o método racional. 
Q = D x C x L xA/0,36
Onde: 
Q= deflúvio no ponto considerado (l/s) 
C= coeficiente de escoamento superficial médio 
I = intensidade de precipitação (mm/h) 
A= área da bacia contribuinte na secção (ha) 
O valor, coeficiente de dispersão D não foi levado em conta pelas dimensões das áreas bacias contribuintes. 

6.5.7 - Método de Dimensionamento dos Coletores 
De posse dos valores das vazões das sub-bacias contribuintes, os diâmetros dos coletores foram obtidos através da fórmula de Manning: 
d = 1,55[ (Q x n )]⅜
I½
Onde: 
d = diâmetro interno do tubo em metros. 
Q = vazão em m³/s 
I = declividade (m/m) 
n = coeficiente de rugosidade da material, adotado o valor de 0,015. 

6.5.7.1 - As velocidades limites
As velocidades limites obedecidas foram: 
· Velocidade mínima recomendada = 0,75 m/s 
· Velocidade máxima recomendada = 5,00 m/s 
Os tubos serão do tipo macho-fêmea, nos diâmetros de 400 a1500 mm.
6.5.8 - Bocas de Lobo 
Com a finalidade de captar as águas provenientes do interior da via projetou-se bocas de lobo em pontos conveniente. As bocas de lobo foram locadas de acordo com a topografia do terreno e em pontos estratégicos, junto ao meio fio. 
Para se determinar o número de bocas de lobo é necessário, verificar o escoamento superficial que a via pública suporta sem inundar a calçada. 
Neste projeto indicou-se a utilização de bocas de lobo tipo dupla. 
As bocas de lobo possuirão rebaixo de 12 cm para aumentar a capacidade de engolimento. 
6.5.9 - Capacidade Admissível de Escoamento pelas Sarjetas das Ruas e Avenidas 
Q = é a vazão que escoa na sarjeta (m³/s) 
z = é o inverso da declividade longitudinal 
n = 0,016 (coeficiente de rugosidade do pavimento) 
Adotou-se uma declividade de 5% para as sarjetas e de 2% para o pavimento e a equação de escoamento superficial é a seguinte: Q = 1,08 i½ 
[image: ]
Para se determinar o comprimento da boca de lobo foi utilizado método Hsiung-Li e adotando uma depressão a = 12 cm. 
Q/L = (K+C) x (Y⅜ x g½)
Utilizando-se de calculadora com programa básico para o cálculo de engolimento em função da vazão na sarjeta, que não pode ultrapassar os valores das vazões das tabelas apresentadas acima para as características das ruas do empreendimento. As bocas de lobo serão em alvenaria de uma vez, de tijolos maciços, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
O fundo da caixa da boca de lobo será em concreto simples no traço 1:2: 4 com fck 150 kg/cm² aos sete dias. 
As paredes internas serão revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
As tubulações das ligações entre as bocas de lobo e destas aos poços de visita, serão executadas com tubos de concreto com armadura simples com diâmetro igual a 40 cm declividade mínima de 1%. 
O recobrimento mínimo dos tubos em relação à cota do pavimento é igual a 0,60m, a partir da boca de lobo em direção ao poço de visita, em casos especiais poderão ser adotados recobrimentos menores. 

6.5.10 - Poços de Visita 
Os poços de visita, para início de trecho, deram-se a denominação de poço de visita, os quais recebem as tubulações de ligações das bocas de lobo. 
Os poços de visita ou queda serão em alvenaria de 1 vez, com escada tipo marinheiro, com ferro liso CA-50, Ø ⅝ . 
O fundo dos poços será bem compactado e após será feito uma laje de concreto com fck =150 MPA aos sete dias. 
Os tijolos maciços das paredes serão assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e revestidos inteiramente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 de revestidos inteiramente com argamassa do mesmo traço.
Os poços de visita terão profundidade mínima de 1,60 m. 
Nas profundidades superiores terão chaminé em tubo de concreto de diâmetro 600 mm.
As lajes das tampas dos poços de visita e das caixas de ligação serão moldadas in loco, em concreto armado, com espessura mínima de 10 centímetros. A ferragem será o CA-50 Ø, armada em cruz, com espaçamento de 15 centímetros. O concreto deverá apresentar fck 180 MPA após sete dias. 


6.6 PLANILHA DE CALCULO HIDROLÓGICO
[image: ]
6.7. BUEIROS
	Obra-de-arte corrente destinada a conduzir as águas de um talvegue de um lado para outro da estrada, podendo ser de talvegue ou de grota, em função da declividade.
6.7.1 BUEIRO CELULAR E TUBULAR DE CONCRETO
	Bueiros tubulares são dispositivos destinados a conduzir para local de deságüe seguro, fora do corpo estradal, as águas coletadas por dispositivos de drenagem superficial.
Bueiros celulares são obras de arte correntes (OAC's) de porte razoável, que se instalam no fundo de talvegues e, em geral, correspondem a cursos d'água permanentes. Por razões construtivas e estruturais, são construídos e seções geometricamente definidas, na forma de retângulos ou quadrados, podendo se de células únicas ou múltiplas, separadas por septos verticais. 
Os bueiros celulares de concreto devem dispor de seção de vazão capaz de permitir o escoamento seguro dos deflúvios, o que representa atender às descargas de projeto calculadas para períodos de recorrência preestabelecidos. 
Para o escoamento seguro e satisfatório, o dimensionamento hidráulico deverá considerar que o bueiro desempenha sua função com velocidade de escoamento adequada, como na própria tubulação e dispositivos acessórios. 

6.7.1.1. ESTUDOS HIDROLÓGICOS 
Traçou-se a seção de estudo (por onde o contorno irá passar) e a partir daí, calculou-se toda a área de contribuição para o trecho, aplicando-se em seguida o método racional de cálculo de vazão. 
O método racional é usado para calcular a vazão de pico de uma determinada bacia com área inferior a 5 km². A área da bacia de contribuição obtida no estudo foi da ordem de 3,37 e 0,35 Km², ou seja, enquadra-se no método racional. 

6.7.1.2. MÉTODO RACIONAL 
O método racional consiste em :

Q =  c x i x A

Onde: Q = máxima vazão; em m³/segundo; 
i = intensidade média de precipitação sobre toda área de drenagem, de duração igual ao tempo de concentração; em m³/s.ha; 
A = área drenada; em ha; 
C = coeficiente de deflúvio. 
Tal expressão traduz a concepção básica de que a máxima vazão, provocada por uma chave de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia passam a contribuir para a seção de interesse. 
Este raciocínio ignora a complexidade do processamento do deflúvio, não considerando em especial, o armazenamento de água na bacia provocada pelo tipo de terreno, bem como a declividade média da bacia e as variações de intensidade e do coeficiente de escoamento durante o transcorrer do período de precipitação. 

6.7.1.3 COEFICIENTE DE DEFLÚVIO 

Coeficiente de escoamento utilizado para as ruas e áreas pavimentada igual a 0,60, visando maior segurança no dimensionamento e também a capacidade de absorver urbanizações futuras. 

6.7.1.4 INTENS IDADE MÉDIA DE PRECIPITAÇÃO PLUVIAL 
A intensidade a ser considerada para a aplicação do Método Racional é a máxima média observada para a aplicação do tempo que corresponde à situação crítica, ou seja, a duração de chuva a considerar será igual ao tempo de concentração da bacia. 
A principal forma de caracterização de chuvas intensas é por meio de equação de intensidade, duração e frequência de precipitação, representada por:
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Para a obra em questão, a drenagem terá a finalidade de transpor cursos de água pequenos em dois pontos da Avenida Pantaneira conforme pode-se constatar a seguir. 
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7.0 – MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 
7.1 - Preliminares 
7.1.1 - Objeto 
As presentes especificações referem-se aos serviços necessários para a execução das obras de Galerias de Águas Pluviais, bem como fixa as normas mínimas e indica as principais características dos materiais a serem empregados. 
7.1.2 - Generalidades 
A execução dos serviços obedecerá as normas da ABNT – NBR 12266 e as normas e instruções complementares que forem fornecidas pela fiscalização. 
Caberá a empreiteira a responsabilidade da segurança e da boa execução das obras, ficando a seu critério a elaboração do planejamento dos trabalhos bem como a escolha do equipamento auxiliar de construção, como melhor lhe convier. 
O empreendedor, entretanto, poderá exigir o equipamento mínimo, visando à obtenção do ritmo de trabalho programado e a perfeição da execução das obras. 

7.2 - Descrição dos Serviços 
7.2.1 – Generalidades 
a) A empreiteira deverá permitir a fiscalização, espontânea e de todos as formas, o cabal desempenho das suas funções dentro destas especificações, do contrato e, nos casos omissos ou imprevistos, dentro das normas de boa técnica. 
b) A empreiteira deverá colocar à disposição da fiscalização todos os meios de qualquer natureza, necessários e aptos a permitir o controle dos serviços executados e daqueles em execução das instalações das obras, dos materiais dos equipamentos. 
c) Ficam reservados à fiscalização o acerto e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou não, previsto no contrato, nestas especificações, no projeto em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questão. Em caso de dúvida a fiscalização submeterá o assunto à instância superior. 
d) Os trabalhos que forem rejeitados pelo empreendedor, deverão ser refeitos pela Empreiteira, sem ônus para o empreendedor. 
7.2.2 - Instalações e Serviços Preparatórios 
Compreendem de um modo geral, os meios necessários á realização integral da obra, tais como: 
a) fornecimento, transporte e instalações de todas as máquinas e equipamentos necessários para bom funcionamento da obra; 
b) barracões para escritório, alojamento, refeitório, depósitos de materiais, garagem, oficina, etc., dimensionados e localizados de modo a atender ás necessidades reais da obra e sujeitos á aprovação da fiscalização. 
c) execução de placas relativas a obras, de acordo com os desenhos padrões do CREA - MT, ou outros desenhos que venham a ser apresentados pelo empreendedor, sendo obrigatória á colocação a manutenção das mesmas em cada frente de trabalho além da placa principal que deverá ser colocada junto ao escritório da obra. 
7.3 - Materiais a Empregar 
7.3.1 -Condições Gerais 
Todo o material a serem empregados na obra deverá ser novo comprovadamente de primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente a estas especificações:
Ao interromper: 
a) Deixar barras de ferro cravadas na superfície interrompidas; 
b) Procurar deixar a face interrompida a mais áspera possível; 
 Ao reiniciar: 
a) Remover a nata de cimento e a areia existente em toda a superfície interrompida; 
b) Limpar a ferragem deixada cravada e limpar completamente a junta. 
7.3.2 - Ferragem 
Para amarrações, empregar-se-á o arame recozido nº 18. 
As barras das armaduras deverão ser limpas de ferrugem, poeira ou quaisquer substâncias nocivas que venham a diminuir sua aderência ao concreto. 
Além das recomendações acima indicadas, deverão ser obedecidas as recomendações da NB-1 ou sua sucessora. 
7.4 - Dos Serviços Propriamente Ditos 
7.4.1 - Disposições Gerais 
O emprego de qualquer dos materiais básicos adiante relacionados, estará sujeito á fiscalização, que decidira sobre a utilização, face as Normas Brasileiras, ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos credenciados. 
7.4.2 - Especificações 
a) Água 
Só deverá ser utilizada água isenta de sais alcalinos, dos graxos ou outras substâncias que venham prejudicar a pega do concreto e da argamassa. 
b) Agregados miúdos 
b.1) para concreto. 
A areia a ser utilizada será sílico-quartzosas, limpa de grãos angulosos, isenta de materiais estranhos e, quando submetida a ensaio de decantação, não devera perder mais ao que 3% do próprio peso. 
Será de granulometria média de jazida natural. 
Deverão satisfazer a EB-4 da ABNT e ás necessidades de dosagem adotadas para cada caso. 
b.2) para argamassa 
Deverão ser fina peneirada, de jazida natural, sílico-quartzosa e limpa. 
c) aço para as armaduras 
As barras deverão ser bitoladas e limpas. Não devera ter revestimento de pintura, argila, alcatrão, ferrugens com óleo. 
d) agregados graúdos 
A pedra britada utilizada deverá provir de rocha sã, não alterada bem classificada, ser resistente, de fratura angulosa, de superfície não vítrea. 
Deverá ser limpa, isenta de impurezas, matérias orgânicas, carvão, sais, argilas ou outras substâncias que possam prejudicar a resistência e o endurecimento do concreto. 
e) cimento Portland 
O cimento será de fabricação recente e de boa procedência, só sendo aceito na obra com acondicionamento da fábrica, embalagem e rotulagem intacta, contendo a marca o peso e o local da fabricação. 
f) cal hidratada 
Deverá ser depositada na obra na embalagem original de fábrica. 
g) madeira 
Deverá ser utilizada madeira desempenada, com dimensões qualidades que posam garantir a segurança aos operários. 
h) tijolos 
Os tijolos a serem utilizados na execução de alvenaria, deverão ser bem cozidos, possuírem sonoridade e duros. As arestas deverão ser vivas, as faces planas, a porosidade não deverá ultrapassar a 2% e suas dimensões serem rigorosamente uniformes. 
i) tubos 
Os tubos deverão obedecer, no seu recebimento e emprego, as especificações da ABNT. 
Através de exame visual, não deverão apresentar irregularidade de fabricação, como seja: fendas, falhas, queimas, saliências, curvaturas, depressões, etc. 
7.5 - Execução dos Serviços 
A execução dos serviços deverão obedecer as recomendações seguintes: 
7.5.1 - Concreto 
7.5.1.1 - Concreto Magro 
Será de modo geral para lastro e em todas as peças que ficarem diretamente afixadas no terreno. O traço utilizando será 1:3:6 lançado, sobre base de pedra britada após apiloamento conveniente do terreno. 
7.5.1.2 - Concreto Estrutural 
Não serão permitidas concretagem, sem prévio exame das formas por parte da fiscalização e cujo exame estender-se-áas ferragens e materiais a serem utilizados. 
7.5.2 - Retirada das Formas 
A retirada da forma será feita dentro do estabelecimento pelas normas da ABNT ou a critério da fiscalização. 
7.5.3 - Lançamento 
O concreto deverá ser lançado logo após a mistura, não sendo permitido, entre argamassa e lançamento, intervalo superior a trinta minutos. 
Em nenhuma hipótese será permitido o uso do concreto remisturado, assim cada carga betoneira deverá ser totalmente utilizada para que a próxima seja carregada. 
Antes do lançamento as formas deverão ser completamente molhadas, limpas e perfeitamente estanques para não permitir a fuga do cimento. A altura não deverá ultrapassar a 1,5m para com altura superior, deverão ser previstas janelas que serão perfeitamente fechadas á medida que avança a concretagem. 
7.5.4 - Precauções Necessárias 
O projeto deverá ser respeitado em todas as suas determinações e as modificações que se fizeram necessário deverão ser notificadas, por escrito, com a devida antecedência, para que a fiscalização tome conhecimento e autorize. 
A execução dos serviços devera ser feita segundo estas especificações e os casos omissos serão resolvidos a critério da fiscalização. 
A mão de obra deverá ser realizada por operários especializados, ficando inteiramente a critério de a fiscalização impugnar qualquer trabalho em execução ou executado que não obedeça a ás condições aqui exposta. 
7.5.5 - Locação dos Coletores 
De posse das plantas integrantes o projeto da obra, deve-se inicialmente, proceder á locação dos eixos dos coletores, partindo, em cada, trecho, de jusante para montante e utilizando-se um aparelho, apropriado com este objetivo. 
Os serviços de referência, alinhamento e pontos característicos da obra serão assinados no terreno, por meio de marcos adequados, que serão assentados de 20 em 20 metros, alinhados com teodolito, as medidas tomadas com trena de aço e devidamente amarrados a testemunhas permanentes, de modo a ficarem bem definidos e fixados. 
O nivelamento será feito com nível de topógrafo, tomando-se a referência de nível levantamento para o projeto, distribuindo, igualmente, por todo o alinhamento dos coletores referências de nível em número suficiente para permitirem uma ampla verificação de todas as cotas. 
Mas onde os coletores são de maior diâmetro, é necessário o máximo cuidado no nivelamento base dos trabalhos devido ás pequenas declividades dos gradientes. 
Deverão ser obedecidos rigorosamente os alinhamentos e as cotas definidas no projeto. 
7.5.6 - Escavação 
Os trabalhos de escavação serão executados de forma manual ou mecânica, de acordo com as convivências da Empreiteira, verificando-se, porém os interesses da fiscalização, conforme as declividade e cotas contidas nos perfis dos coletores ou ramais. 
As escavações para coletores e emissários serão feitas em taludes verticais e largura mínima de escavação da vala será de 1,5 vezes o diâmetro do coletor a ser assentado. As valas para as ligações das bocas de lobo, bem como dos coletores situados próximos a residências, terão seus taludes na vertical e deverão ser escorados quando a profundidade ultrapassar a 2,00m. 
Essas escavações deverão permanecer abertas o menor intervalo de tempo possível. 
O serviço será conduzido de tal modo, que haja drenagem natural das cavas, utilizando-se a própria rede em construção. Para isso, o sentido da escavação em cada trecho deverá ser adotado sempre que possível, de jusante para montante. 
Cuidados especiais deverão ser tomados nas escavações em terrenos rochosos. O desmonte a fogo será feito sob orientação exclusiva da fiscalização e de forma a não causar danos ás moradias próximas do local das obras. 
O comprimento das minas e sua carga serão determinados á vista das condições locais. 

7.5.7 - Localização do Material Escavado 
O material escavado que poderá ser utilizado no preenchimento das valas será colocado de um lado da vala. Do outro ficarão os materiais escavados que não poderão ser aplicados, as tubulações e todo material necessário ao trabalho. 
A distância mínima entre a borda da vala e o monte de terra deverá ser de 0,60 metros.

7.5.8 - Reaterro
O espaço compreendido entre a base do assentamento e a cota acima, definida pela geratriz superior do tubo deve ser de 1,5 (uma vez e meia) o diâmetro do tubo, que deverá ser preenchido com material e cuidadosamente selecionando, isento de raízes, pedra ou outros materiais duros homogêneos, adensado em camadas de 0,20m (vinte centímetros) de espessura. 
O restante do aterro deve ser procedido de maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual a que se apresenta no solo das paredes das valas, utilizando-se de preferência, o mesmo tipo de solo, isento de pedras grandes ou corpos estranhos de dimensão notável. 

7.5.9 - Remoção do Material Excedente 
O material que não foi empregado no enchimento ou aterro das valas e não utilizado na regularização do leito dos passeios deverá ser removido do local da obra pela Empreiteira. A quantidade deste material é normalmente igual ao volume de tubos assentados. 

7.5.10 - Formas e Escoramentos 
As formas serão executadas com esmero, de acordo com a prática recomendada de modo a garantir as dimensões das peças a serem executadas. 
Deverão ser suficientemente fortes para que possam suportar o peso do concreto e ajustado para evitar vazamentos de concreto. 
Usar-se-á escoramentos nos casos em que a profundidade ultrapassar de 2,00m, e poderá ser realizado de modo contínuo descontínuo ou por meio de esteios. 
O escoramento deverá ser rígido, seguro tanto no sentindo horizontal como diagonal. 
Em qualquer tipo de escoramento deve-se evitar o uso de pregos a fim de facilitar o desmonte e a remoção do madeiramento utilizado. 
Qualquer tipo de escoramento poderá ser empregado quando especificação ou não desde previamente aprovado pela fiscalização. 

7.5.11 - Nivelamento do Fundo das Valas 
Após a abertura das valas, deve-se proceder ao nivelamento das mesmas, o que poderá ser feito por qualquer processo, um dos quais pode ser perfeitamente usado, é descrito a seguir: 
O processo utiliza um fio metálico ou de nylon, esticado longitudinalmente sobre a vala, em cima de travessas presas em estacas, em ambos os lados da vala, travessas essas usadas devidamente niveladas. 
A linha de aço ou nylon deverá ser paralela ao greide do fundo da vala, de uma distância conhecida, o que permitirá, com auxílio de uma medida, verificar a declividade nos diversos pontos do trecho considerado. 

7.5.12 - Carga e descarga de tubos 
A carga e a descarga dos tubos deverão ser feitas cuidadosamente, utilizando-se cordas, evitando-se choques e, sobretudo, não os atirar de cima de veículos, preferenciais utilizarem descarga por "munck". 
Os tubos deverão ser descarregados ao lado as valas, próximo ao local de assentamento, a fim de se evitar o arrastamento por grandes distâncias. 
7.5.13 - Base da Tubulação 
A base para assentamento das tubulações não deverá possuir raízes, torrões duros ou pedras soltas ou outros matérias duros. 
O assentamento dos tubos será feito em terreno firme, de resistência uniforme, tanto quanto possível de material plástico, com o fundo da vala adaptado exatamente com base do tubo. 
Qualquer excesso de escavaria ou depressão no fundo da vala, abaixo da linha de perfil, será preenchido com material selecionado. 
Nas ocasiões em que o leito da vala se apresentar com rocha deverá ser preparado uma base de argila apiloada, com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos serão assentados. 
Se o fundo da vala for úmido lamacento, os operários não poderão trabalhar com eficiência, os tubos não poderão ser assentados em fundação firme obedecendo ao bom alinhamento e declividade rigorosamente e torna-se difícil ou impossível obter-se boas juntas. 
O escoramento da vala será então imprescindível e poderá ser feito por drenagem, por bombeamento ou pelo uso de um sistema de ponteiras de sucção, deve-se, em seguida, procurar consolidar o terreno com empedramento, ou ainda, por meio de estacas. 
Sobre o empedramento deverá ser procedido como nos casos de leito com rocha.
7.5.14 - Reforço da Base 
O reforço da base como modelo será indicado e executado, quando o terreno for inconsistente, com espessuras variando com natureza do terreno e o diâmetro das tubulações, sendo a sua espessura média da ordem de ¼ do diâmetro interno da tubulação. 
O reforço deverá ser bem apiloado e sua superfície acabada, com brita ou saibro, dará evitar pontos saliente. E o apoio condenável aos tubos. 
7.5.15 - Alinhamento da Tubulação 
O mesmo fio metálico sobre travessas, que serve de base para o velamento do fundo das cavas, e automaticamente, nivelando as bases e greide das tubulações, deverá estar no eixo da tubulação para o seu alinhamento. 
O alinhamento será com fio de prumo pela linha metálica de referência. 

7.5.16 - Assentamento da Tubulação 
A descida da tubulação na cava deverá ser feita cuidadosamente, evitando-se choques e, sobretudo, não os atirando da borda da escavação. 
O assentamento da tubulação só será feito depois de observadas atentamente, as declividades e cotas de cada trecho, bem como as condições de suas bases. 
Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
O enchimento da cava, em volta da tubulação, deverá merecer as melhores atenções da fiscalização, para observar que a Empreiteira faça em ambos os lados simultaneamente, em camadas máximas de 20 cm rigorosamente apiloados até, no mínimo 30 cm acima do topo de tubo. 
O material aplicado nesse enchimento não deverá possuir raízes, pedras ou outros materiais duros. 

7.5.17 - Esgotamento 
Quando a escavação atingir o lençol de água, fato que poderá criar obstáculos á perfeita execução da obra dever-se á ter o cuidado de manter o terreno permanentemente drenado, impedindo-se que a água se eleve no interior da vala, pelo menos até que o material que compõe a juta da tubulação atinja o ponto de estabilização. 
O esgotamento poderá ser feito por meio de bombas, por rebaixamento do lençol de água ou por qualquer outro meio aprovado pela fiscalização. 
Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a água retirada deverá ser encaminhada para as galerias de águas pluviais ou valas mais próxima, por meio de calhas, a fim de evitar o alagamento das superfícies vizinhas ao local de trabalho. 
Quando for aconselhável, o esgotamento feito por rebaixamento do nível de água, será executado por bombeamento contínuo e será constituído por um sistema de bombas centrifugas. 

7.5.18 - Juntas 
Antes da execução de qualquer tipo de junta, deve der verificado se as extremidades dos tubos estão perfeitamente limpas. 
Quando os tubos forem do tipo ponta e bolsa, a ponta deverá ficar perfeitamente centralizada em relação á bolsa. 
O material de enchimento das juntas que extravasar desta para o interior do tubo, devera ser retirado com ferramenta apropriada.
As juntas para os tubos de concreto tipo ponta e bolsa, poderão ser de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 em volume. 

7.5.19 - Poços de Visita 
Os poços de visita, normalmente, são constituídos de duas partes, a câmara de trabalho cujas dimensões mínimas devem permitir a inserção de um círculo de 1,10m de diâmetro e câmara de acesso ou chaminé cujas dimensões devem permitir a inserção de um círculo de 0,60m de diâmetro. 
A câmara de trabalho deverá ter maior altura possível, além de permitir o trabalho no seu interior, em condições satisfatórias. A chaminé que suportarão tampão na sua parte superior terá 1,00 metros de altura máxima e poderá constituir-se de tubos de concreto armado de 0,60m de diâmetro. 
O poço de visita terá um embasamento de concreto de traço 1: 3: 5 em volume, com 0,20m de espessura, tendo em planta uma saliência de 0,15m em relação á face externa das paredes.Esse embasamento devera repousar em terreno firme ou devidamente consolidado. 
Para a descida ao fundo do poço de visita, deverão ser implantados pela parede, durante a construção degraus de ferro fundido, espaçados entre si verticalmente no máximo de 0,30m.3.5.20 - Bocas de Lobo.
As bocas de lobo serão executadas de acordo com as especificações em anexo deste memorial.
Após completar o reaterro da vala, dentro da técnica indicada, de vem se tomadas providências para eu a pavimentação seja restaurada em perfeitas condições de acordo também coma técnica recomenda. 
Para isso, a Empreiteira deverá ter o máximo de cuidado por ocasião da abertura da pavimentação, a fim de não afetar as áreas vizinhas. 
Á Empreiteira será a única responsável pela salvaguarda dos materiais de pavimentação retirados e que poderão ser reempregados mais tarde. 
Caso não sejam empregados na obra, deverão, sem ônus para o empreendedor serem recolhidos pela Empreiteira aos depósitos ou a outros locais eventualmente indicado pela fiscalização a aprovados pela Prefeitura. 

7.6 Dreno Profundo
O dreno longitudinal profundo é um dispositivo com função de captação, condução e deságüe, tendo como finalidade controlar o fluxo das águas que se infiltram ou estão contidas no próprio maciço e que possam comprometer a estabilidade da plataforma estradal.  
A parte do dispositivo que exerce a função de captação em um sistema de drenagem subterrânea é constituída por tubo dreno, o qual pode ser em polietileno de alta densidade – PEAD, corrugado perfurado, ou em concreto perfurado ou poroso. A parte da canalização que exerce a função de condução, a partir do conjunto de captação até o deságüe, é constituída por condutores não perfurados de concreto. 
Quando o alinhamento for muito longo, com extensão superior a 80m, tornando excessivamente complexa a limpeza do dreno, mesmo por meio de processos mecânicos, devem ser executadas caixas de passagem, para permitir a limpeza do mesmo e facilitar sua manutenção.
No projeto em questão o dreno se apresentará nas seguintes estacas da Avenida Pantaneira:
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7.6.1 Execução do Dreno
a) Os drenos devem ser executados sob as banquetas de corte, nos locais especificados no projeto ou definidos pela fiscalização. 
b) A sua execução consiste na escavação da vala, assentamento dos tubos, preenchimento da vala com os materiais drenante e filtrante, execução da terminação com selamento e reaterro. 
c) As valas devem ser escavadas de acordo com a largura, alinhamento e cotas estabelecidas no projeto ou como indicado pela fiscalização, e da seguinte forma: 
l - devem ser abertas de jusante para montante, a fim de evitar acumulação de água; 
ll – devem ter declividade longitudinal igual à de sarjeta de corte; 
lll - não devem ter saliências ou reentrâncias nas paredes e no fundo. 
d) Todo o material excedente de escavação, ou sobras, deve ser removido das proximidades do dreno de modo a não provocar a sua  colmatação. 
e) O tubo de tipo e dimensões requeridas, deve ser assentado em berço adequadamente compactado e acabado, de modo a serem preservadas e estáveis as cotas de projeto, para o carregamento previsto. 
f) A ponta e da bolsa devem ser colocadas de modo que a bolsa fique voltada para o lado ascendente da declividade. 
g) O material de envolvimento deve ser firmemente adensado, adotando-se compactador vibratório, de modo a garantir a imobilidade do tubo, as espessuras das camadas e a perfeita graduação granulométrica dos materiais drenante e filtrante. 
h) Deve ser instalado tubo ou outra terminação na extremidade de saída do dreno, em conformidade com as indicações do projeto ou como indicado pela fiscalização. 
i) Quando, para preenchimento da vala, forem utilizadas camadas de materiais com granulometrias definidas, não é permitida a mistura com outros materiais de granulometrias diferentes das especificadas, de modo a que seja garantida a permeabilidade de projeto, devendo, tais materiais, antes da sua utilização, serem armazenados em pilhas ou baias que impeçam sua contaminação. 
j) Todas as camadas do enchimento da vala devem ser compactadas com equipamento vibratório e na umidade adequada para o seu perfeito adensamento.
Somente poderá ser realizado o fechamento das valas após a vistoria dos drenos instalados e a comprovação de sua operacionalidade, devendo ser mantido, durante todo o tempo de construção, o tamponamento dos tubos e a proteção das camadas intermediárias, para impossibilitar o entupimento das canalizações e a colmatação do material permeável.
O material filtrante para envolvimento e o material de enchimento para drenos subterrâneos construídos com tubos em polietileno de alta densidade – PEAD, corrugado perfurado ou tubos porosos de concreto, devem consistir de partículas limpas, resistentes e duráveis, de areia, pedregulho ou pedra britada, isentos de matéria orgânica, torrões de argila ou outros materiais deletérios.
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8.0 – OBRAS COMPLEMENTARES

O projeto de obras complementares inclui calçadas, sinalização e plantio de árvores.

8.1 PROJETO DE CALÇADA

Será feita uma calçada em concreto fck=20,0 MPA, espessura de 0,07 metros e juntas de dilatação a cada 2,00 metros, sendo moduladas com ripas de 0,05x0,02 metros. 
Os desenhos em planta e perfil do projeto estão sendo apresentado a seguir:
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8.1.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpo e varrido todos os excessos. A obra deverá se apresentar completamente limpa e pronta para sua utilização.

8.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Os parâmetros utilizados foi a Resolução do CONTRAN Nº 180, DE 26 de agosto de 2005 que aprovou o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, VOLUME I Sinalização Vertical de Regulamentação e VOLUME IV Sinalização Horizontal.
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8.3.1 Definição
A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento com a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar os usuários da via.
8.3.2 Função

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego.
A sinalização horizontal é classificada segundo sua função:
· Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;
· Orientar o fluxo de pedestres;
· Orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, tais como, geometria, topografia e obstáculos;
· Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação, visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;
· Regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Em algumas situações a sinalização horizontal atua, por si só, como controladora de fluxos. Pode ser empregada como reforço da sinalização vertical, bem como ser complementada com dispositivos auxiliares.
8.3.3 Padrão de formas e cores

A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias.
8.3.3.1   Padrão de formas:
· Contínua: corresponde às linhas sem interrupção, aplicadas em trecho específico de pista;
· Tracejada ou Seccionada: corresponde às linhas interrompidas, aplicadas em cadência, utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que o traço;
· Setas, Símbolos e Legendas: correspondem às informações representadas em forma de desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente.
8.3.3.2    Padrão de cores:
· Amarela, utilizada para:
a)  Separar movimentos veiculares de fluxos opostos;
b)  Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral;
c)  Delimitar espaços proibidos para estacionamento e/ou parada;
d)  Demarcar obstáculos transversais à pista (lombada).
· Branca, utilizada para:
a) Separar movimentos veiculares de mesmo sentido;
b) Delimitar áreas de circulação;
c) Delimitar trechos de pistas, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais;
d) Regulamentar faixas de travessias de pedestres;
e) Regulamentar linha de transposição e ultrapassagem;
f) Demarcar linha de retenção e linha de “Dê a preferência”;
g) Inscrever setas, símbolos e legendas.
· Vermelha, utilizada para:
a) Demarcar ciclovias ou ciclofaixas;
b) Inscrever símbolo (cruz).
· Azul, utilizada como base para:
a) Inscrever símbolo em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência física.
Preta, utilizada para:
a) Proporcionar contraste entre a marca viária/inscrição e o pavimento, (utilizada principalmente em pavimento de concreto) não constituindo propriamente uma cor de sinalização.
· A utilização das cores deve ser feita obedecendo-se aos critérios abaixo e ao padrão Munsellindicado ou outro que venha a substituir, de acordo com as normas da ABNT.
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8.3.4  Materiais
Na sinalização horizontal será  utilizadas tintas tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica.
8.3.5   Aplicação e manutenção da sinalização
·  Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico ou deconcreto novos, deve ser respeitado o período de cura do revestimento. Caso nãoseja possível, a sinalização poderá ser executada com material temporário, tal como tinta de durabilidade reduzida;
· A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento;
·  Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

8.3.6 Classificação: A sinalização horizontal é classificada em:
· Marcas Longitudinais – separam e ordenam as correntes de tráfego;
· Marcas Transversais – ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam os deslocamentos de pedestres;
· Marcas de Canalização – orientam os fluxos de tráfego em uma via;
· Marcas de Delimitação e Controle de Parada e/ou Estacionamento – delimitam e propiciam o controle das áreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e/ou a parada de veículos na via;
· Inscrições no Pavimento – melhoram a percepção do condutor quanto as características de utilização da via.
· Marcas Longitudinais (referências do manual)
· As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte a pista destinada à circulação de veículos, a sua divisão em faixas de mesmo sentido, a divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo, as faixas reversíveis, alem de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposição.
·  As marcas longitudinais amarelas, continuas simples ou duplas, tem poder de regulamentação, separam os movimentos veiculares de fluxos opostos e regulamentam a proibição de ultrapassagem e os deslocamentos laterais, exceto para acesso a imóvel lindeiro;
·  As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou tracejadas, não tem poder de regulamentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de sentidos opostos;
·  As marcas longitudinais brancas continuas são utilizadas para delimitar a pista (linha de bordo) e para separar faixas de transito de fluxos de mesmo sentido. Neste caso, tem poder de regulamentação de proibição de ultrapassagem e transposição;
·  As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou tracejadas, não tem poder de regulamentação apenas ordena os movimentos veiculares de mesmo sentido. De acordo com a sua função as Marcas Longitudinais são subdivididas nos seguintes tipos:
· Linhas de divisão de fluxos opostos (LFO);
· Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido (LMS);
· Linha de bordo (LBO);
· Linha de continuidade (LCO).
·  Marcas longitudinais especificas.

8.3.7 Marcas Longitudinais adotadas no projeto
Pelas condições específica da área de intervenção será adotado a linha simples seccionada (LFO-2)  e a (LFO-3)
· LFO-2 Definição:  A divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são permitidos.
· Cor:  Amarela.
· Dimensões: Esta linha deve ter medidas de traço e espaçamento (intervalo entre traços), definidas em função da velocidade regulamentada na via, conforme quadro a seguir:
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· Princípios de utilização: A LFO-2 pode ser utilizada em toda a extensão ou em trechos de vias de sentido duplo de circulação. 
· Utiliza-se esta linha em situações, tais como:
·  Vias urbanas com velocidade regulamentada superior a 40 km/h; 
·  Vias urbanas, em que a fluidez e a segurança do trânsito estejam comprometidas em função do volume de veículos; 
·  Rodovias, independentemente da largura, do número de faixas, da velocidade ou do volume de veículos.
· Colocação Em geral é aplicada sobre o eixo da pista de rolamento, ou deslocada  quando estudos de engenharia indiquem a necessidade. 
· Relacionamento com outras sinalizações : Podem ser aplicadas tachas contendo elementos retrorrefletivos bidirecionais amarelos, para garantir maior visibilidade, tanto no período noturno quanto em trechos sujeitos a neblina.
· Ilustração da LFO-2:
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· (LFO-3)Linha dupla contínua – Definição:  A LFO-3 divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro. 
· Cor: Amarela.
· Dimensões A largura (l) das linhas e a distância (d) entre elas é de no mínimo 0,10 m e no máximo de 0,15 m. 
· Princípios de utilização: A LFO-3 deve ser utilizada em toda a extensão ou em trechos de via com sentido duplo de circulação, com largura igual ou superior a 7,00 m e/ou volume veicular significativo, nos casos em que é necessário proibir a ultrapassagem em ambos os sentidos.
· Utiliza-se esta linha em situações, tais como:
·  Em via urbana onde houver mais de uma faixa de trânsito em pelo menos um dos sentidos; 
· Em via com traçado geométrico vertical ou horizontal irregular (curvas acentuadas) que comprometa a segurança do tráfego por falta de visibilidade; 
· Em casos específicos, tais como: faixas exclusivas de ônibus no contrafluxo; em locais de transição de largura de pista;
· Aproximação de obstrução; proximidades de interseções ou outros locais onde os deslocamentos laterais devam ser proibidos, como pontes e seus acessos, em frente a postos de serviços, escolas, interseções que comprometa a segurança viária e outros.
· Colocação:  É aplicada sobre o eixo da pista de rolamento, ou deslocada quando estudos de engenharia indiquem a necessidade. Em vias urbanas, para maior segurança junto às interseções que apresentam volume considerável de veículos, recomenda-se o uso de linha dupla contínua nas aproximações, numa extensão mínima de 15,00 m, contada a partir de 2,00 m do alinhamento da pista transversal ou da faixa de pedestres, ou junto à linha de retenção.
· Ilustração da LFO-3:
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8.3.8 Marcas Transversais (referência manual)
· Definição: As marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e os harmonizam com os deslocamentos de outros veículos e dos pedestres, assim como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade e indicam travessia de pedestres e posições de parada. De acordo com a sua função, as marcas transversais são subdivididas nos seguintes tipos:
· Linha de Retenção (LRE);
· Linhas de Estímulo à Redução de Velocidade (LRV);
· Linha de “Dê a preferência” (LDP);
·  Faixa de Travessia de Pedestres (FTP);
· Marcação de Cruzamentos Rodocicloviários(MCC);
· Marcação de Área de Conflito (MAC); 
· Marcação de Área de Cruzamento com Faixa Exclusiva (MAE); 
· Marcação de Cruzamento Rodoferroviário (MCF).

· Considerando as demandas específicas da área de intervenção do projeto, as Marcas transversais adotadas foi a Linha  de Retenção (LRE)  com as seguintes características:
· Definição: A LRE indica ao condutor o local limite em que deve parar o veículo. 
· Cor: Branca.
· Dimensões A largura (l) mínima é de 0,30 m e a máxima de 0,60 m de acordo com estudos de engenharia.
· Princípios de utilização: A LRE deve ser utilizada:

· Em todas as aproximações de interseções semaforizadas;
· Em cruzamento rodocicloviário;
· Em cruzamento rodoferroviário;
· Junto a faixa de travessia de pedestre;
· Em locais onde houver necessidade por questões de segurança.

· Colocação:  Em vias controladas por semáforos deve ser posicionada de tal forma que os motoristas parem em posição frontal ao foco semafórico. 
· Quando existir faixa para travessia de pedestres, a LRE deve ser locada a uma distância mínima de 1,60 m do início desta. 
· Quando não existir faixa para travessia de pedestres, a LRE deve ser locada a uma distância mínima de 1,00 m do prolongamento do meio fio da pista de rolamento transversal. Deve abranger a extensão da largura da pista destinada ao sentido de tráfego ao qual está dirigida a sinalização. Admitem-se outras distâncias da LRE, e colocação por faixas de tráfego quando estudos de engenharia indiquem a necessidade.
· Ilustrações da LRE:
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8.3.9  Faixa de travessia de pedestres (FTP)
	Definição  - A FTP delimita a área destinada à travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relação aos veículos, nos casos previstos pelo CTB. A FTP compreende dois tipos, conforme a Resolução nº 160/04 do CONTRAN:
· Zebrada (FTP-1)
· Paralela (FTP-2)
· Cor Branca.
· Dimensões FTP-1: A largura (l) das linhas varia de 0,30 m a 0,40 m e a distância (d) entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A extensão mínima das linhas é de 3,00 m, podendo variar em função do volume de pedestres e da A FTP deve ocupar toda a largura da pista. 
· Princípios de Utilização:  A FTP deve ser utilizada em locais onde haja necessidade de ordenar e regulamentar a travessia de pedestres. 
A FTP-1 deve ser utilizada em locais, semaforizados ou não, onde ovolume de pedestres é significativo nas proximidades de escolas ou pólos geradores de viagens, em meio de quadra ou onde estudos de engenharia indicarem sua necessidade.
· Colocação:  A locação da FTP deve respeitar, sempre que possível, o caminhamento natural dos pedestres, sempre em locais que ofereçam maior segurança para a travessia. Em interseções, deve ser demarcada no mínimo a 1,00 m do alinhamento da pista transversal.
· Ilustração –FTP 1
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8.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.4.1 Definição

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. 
A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.

8.4.2 Classificação

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de:
· Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via; 
·  Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;
· Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

8.4.3 Demandas específicas e soluções adotadas no projeto para a área de intervenção:

As soluções apontadas no projeto estão em consonância com as demandas específicas da área de intervenção,  tendo sido  adotado como sinal de regulamentação a Placa  R1 e como sinais de indicação de direções placa indicativa do nome das ruas e avenidas beneficiadas.

8.4.4 Formas e cores

A forma padrão do sinal de regulamentação R-1 – “Parada Obrigatória” e R-2 “Dê a Preferência”:
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· A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aoscritérios abaixo e ao padrão Munsellindicado.

8.4.5 Dimensões

Devem ser sempre observadas as dimensões mínimas estabelecidas por tipo de via conforme tabelas a seguir:
Dimensões mínimas - sinal de forma octogonal - R-1
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8.4.6 Padrões alfanuméricos:

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentação em áreas urbanas, devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética Medium, Arial, Standard Alphabets for HighwaySignsandPavementMarkings ou similar.

8.4.7 Retrorrefletividade :

Os sinais de regulamentação devem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas. 

8.4.8  Materiais das placas: 
Os materiais utilizados para a confecção das placas de sinalização são o aço, e madeira imunizada. 
Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática. 
Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam as características essenciais do sinal, durante toda sua vida útil, em quaisquer condições climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção.
Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semifosca.

8.4.9 Suporte das placas: 
· O suporte adotado será tipo  Coluna Simples;
· Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal;
· Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas;
· Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados deforma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma;
· Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes será de madeira imunizada;
· Ilustração do Suporte:
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8.4.10  Posicionamento na via: 

O posicionamento das placas de sinalização, consiste em colocá-las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar. 
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.
· Ilustração 1 – Posicionamento na via
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8.4.11 Altura  das placas: 

	A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente  à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

· Ilustração 2 – Altura das placas
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· O afastamento lateral das placas: 

	O afastamento lateral das placas medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

· Ilustração 3 – Afastamento lateral das placas:
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8.4.12 Sinalização de Indicação:

A Sinalização de indicação  tem como finalidade  a  orientação dos usuários para os nomes das vias  de intervenção,  consiste  em placas metálicas com as seguintes características de  confecção e aplicação:

· Material:  Chapa de aço galvanizado N. 18, fundo anticorrosivo em película auto-adesiva;
· Dimensões:  0,50 metros de comprimento por  0,25 metros de largura;
· Cores: Fundo Azul com  sinais alfanuméricos brancos.
· Aplicação:  Fixada em paredes e muros de domicílios sempre de forma visível para os usuários das vias.

· Ilustração – Placa Indicativa de Ruas e Avenidas















9.0 - SEGURANÇA E DANOS
9.1 Medidas a serem seguidas
As obras serão implantadas sob orientação do engenheiro que deverá conduzi-las, conforme especificações e medidas de segurança que venham julgar necessária. 
Na execução dos trabalhos, quaisquer que sejam, deverá haver proteção contra o risco de acidentes, com relação à própria pessoa da Empreiteira e a terceiros, independentemente da transferência daquele risco a companhias ou institutos seguradores. 
Para isto, a Empreiteira deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional no que concerne à segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as boas normas, a critério da fiscalização, apropriadas e específicas a segurança de cada tipo de serviço. 
A Empreiteira será responsável por todo e qualquer dano, seja de que natureza for, causado ao Estado, á própria obra em particular, a terceiros ou a propriedade de terceiros, provenientes da execução de serviços a seu cargo ou de sua responsabilidade direta ou indireta. 
A responsabilidade geral da construção, de todos as formas, recairá sobre Empreiteira, e deverá acompanhá-la e com direito a interrompê-la enquanto não foram aceitas as medidas de segurança julgada necessárias.




















10.0 anexos 
10.1 Mapa de Localização  da Jazidas[image: ][image: ]
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10.2 ENSAIO – JAZIDA DE CASCALHO
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10.3 ENSAIO DE SOLOS AMOSTRA 1 
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10.4 CRONOGRAMA, PLANILHA ORÇAMENTARIA, QUANTITATIVOS E BDI
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image43.emf
CLIENTE: REGISTRO: 0014

OBRA: DATA INICIO: 5/4/2018

LOCALIZAÇÃO: DATA TÉRM.: 6/4/2018

OBSERVAÇÕES:

COORDENADA GEO.

200 200 TIPO DE SOLO

100,00 100,00 2000

96,00 96,50 200

4,00 3,50 96,25

0,00 0,00 0

96,00 96,50 2000

4,17 3,63 1925

1925

3" 76,10 0,00 0,00 0,00

2" 50,80 0,00 0,00 0,00

1" 25,40 0,00 0,00 0,00

3/8" 9,51 0,00 0,00 0,00

N° 4 4,76 0,00 0,00 0,00

N° 10 2,00 0,00 0,00 0,00

N° 40 0,42 6,77 3,26 3,26

N° 200 0,07 169,20 81,43 84,68

D10: -                                D30: 0,10                                                D:60 0,19                        

-                                                  -                          

-                                                  -                          

81,43 Pedregulho (%)  0,00

3,26 Total Geral (%)  100,0

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

ENTRE RUA SÃO GONÇALO / RUA DOM AQUINO

 -  TERRENO NATURAL

SOLO FINO SILTE ARENOSO

0,65 m

ESTUDO DE PROJETO

15°39'5.45"S 56° 9'52.47"O

AV. PANTANEIRA

FASE DE SERVIÇO REALIZADO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENSAIADO:

PROFUNDIDADE DA AMOSTRA COLETADA:

REFERÊNCIA DO LOCAL:

PESO DO SOLO SECO (g)

UMIDADE (%)

UMIDADE MÉDIA(%)

FATOR DE CORREÇÃO (%)

PEDREGULHO (g) 

NÚMERO DO RECIPIENTE

PESO BRUTO ÚMIDO (g)

PESO BRUTO SECO (g)

PESO DA ÁGUA (g)

PESO DO RECIPIENTE (g)

CLASSIFICAÇÃO (SUCS):  AREIAS SILTOSAS, MISTURAS  DE AREIA, SILTE OU LIMO 

15,32

100,00

100,00

RESULTADOS

96,74

GRAU DE UNIFORMIDADE:

COEFICIENTE DE CURVATURA:



100,00

PENEIRAS 

(POLEGADAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

100,00

ANÁLISE DOS PERCENTUAIS DA GRANULOMETRIA

Silte e Argila (%)  15,32

Areia Grossa (%)

Areia Fina (%) 

FAIXA - FORA DE FAIXA  SM  A-2-4

CLASSIFICAÇÃO (HRB) CLASSIFICAÇÃO (SUCS) FAIXA (AASHO):

CLASSIFICAÇÕES

ANÁLISE DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLES DE OBRAS

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO (DNER ME 080/94)

PENEIRAS 

(mm)

% QUE PASSA EM CADA PENEIRA

100,00

PESO RETIDO EM 

CADA PENEIRA(g)

% RETIDA EM CADA 

PENEIRA

% ACUMULADA EM CADA 

PENEIRA

U M I D A D E (DNER ME 213/94) DADOS DA AMOSTRA ENSAIADA

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)

3,90

EXECUÇÃO:

AREIA, SILTE E ARGILA ÚMIDO (g) 

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)

AREIA, SILTE E ARGILA SECO (g)

SOLO COMUM

AMOSTRA SECA (g) 

100,00

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

 110

 0,0  0,1  1,0  10,0  100,0

% PASSANDO

PENEIRAS mm

CURVA GRANULOMETRICA

SILTE

PEDREGULHO

FINO

PEDREGULHO

MÉDIO

PEDREGULHO 

GROSSO

AREIA

FINA

AREIA

MÉDIA

AREIA

GROSSA

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:


image44.emf
CLIENTE: REGISTRO: 0014

OBRA: DATA INICIO: 06/04/2018

LOCALIZAÇÃO: DATA TÉRM.: 07/04/2018

OBSERVAÇÕES:

NÚMERO DE   

GOLPES

CÁPSULA

PESO BRUTO 

ÚMIDO (g)

PESO BRUTO 

SECO (g)

PESO DA ÁGUA 

(g)

PESO DA 

CAPSULA (g)

PESO DO SOLO 

SECO (g)

UMIDADE (%)

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÁPSULA

PESO 

BRUTO 

ÚMIDO (g)

PESO BRUTO 

SECO (g)

PESO DA ÁGUA 

(g)

PESO DA 

CAPSULA (g)

PESO DO SOLO 

SECO (g)

UMIDADE (%)

MÉDIA DE 

UMIDADE (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equação da linha "A": IP% = 0,73(LL%-20) Linha "B": LL = 50%

X= LL Y=IP

20,00                       -                    

100,00                    72,85                Comp.com reta A

y(a)= #VALOR!

X=LL Y=

50,00                       -                    

50,00                       72,85               

NL

X=LL Y=IP

LIMITE DE LIQUIDEZ : NL LIMITE DE PLASTICIDADE: 0,00 ÍND. DE PLAST. : NP

NP

  (Apenas pelo IP)

    Pelo gráfico  de

    Casagrande

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENSAIADO:

PROFUNDIDADE DA AMOSTRA COLETADA:

REFERÊNCIA DO LOCAL:

COORDENADA GEO.

EXECUÇÃO:

ANÁLISE DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLES DE OBRAS

LIMITE DE LIQUIDEZ (DNER ME 122/94 - NBR 6459/84) 

 SOLO FINO SILTE ARENOSO 

 - 

0,65 m

 15°39'5.45"S 56° 9'52.47"O 

ESTUDO DE PROJETO

 TERRENO NATURAL 

ENTRE RUA SÃO GONÇALO / RUA DOM AQUINO

AV. PANTANEIRA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

FASE DE SERVIÇO REALIZADO:

LIMITE DE PLASTICIDADE (DNER ME 082/94 - NBR 7180/84)



PREVISÃO COMPLEMENTAR:

RESULTADOS

ANÁLISES (DE ACORODO COM A LOCALIZAÇÃO NO GRÁFICO DE PLASTICIDADE)

0,00

Graf. de Plasticidade:

RETA "A"

SOLO ATUAL

LINHA "B"

DIAGNÓSTICO:

VALIDADE DO ENSAIO:



-

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ÍNDICE DE PLASTICIDADE (%)

LIMITE DE LIQUIDEZ LL(%)

GRAFICO DE PLASTICIDADE DE CASAGRANDE

15

25

35

45

55

65

5 50

TEOR DE UMIDADE (%)

Nº DE GOLPES

GRÁFICO DE LIMITE DE LIQUIDEZ DE CASA GRANDE

10 20 30 40

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:


image45.emf
CLIENTE: REGISTRO: 0014

OBRA: DATA INÍCIO: 5/4/2018

LOCALIZAÇÃO: DATA TÉRM.: 10/4/2018

REFERÊNCIA DO LOCAL: OBSERVAÇÃO:

COORDENADA GEO.

EXECUÇÃO:

FASE DE SERVIÇO REALIZADO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENSAIADO:

PROFUNDIDADE DA AMOSTRA COLETADA:

1,845

11,35

0,02

11,56

 % PASSANDO 

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

96,74

15,32

15,32 %

81,43 %

03,26 %

00,00 %

100,00 %

A-2-4

SM

FAIXA - FORA DE 

FAIXA

NL

0,00

NP

(APENAS PELO IP)   

(PELO GRÁFIO DE   

CASA GRANDE)   

 COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE 

SUPORTE CALIFÓRNIA  - 

PROCTOR NORMAL - (DNER 

ME 049/94 - NBR 9895/87) 

- UTILIZANDO AMOSTRA 

NÃO TRABALHADA 



FAIXA AASHO

PENEIRAS (polegadas)

% PEDREGULHO

 LIMITE DE PLASTICIDADE 

CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA

% AREIA GROSSA

% AREIA FINA

CLASSIFICAÇÃO (TRB)

% TOTAL

3"

2"

1"

3/8"



 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO GRÁFICO DE PLASTICIDADE DE CASA GRANDE 

 RESUMO DOS RESULTADOS ANÁLISES DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLES DE OBRAS 

 LIMITES DE CONSISTÊNCIA 

(DNER ME 122/94 - NBR 

6459/84)  (DNER ME 

082/94 - NBR 7180/84) 

 LIMITE DE LIQUIDEZ 

CLASSIFICAÇÃO (SUCS)

 PENEIRAMENTO 

 ÍNDICE DE PLASTICIDADE 

% SILTE E ARGILA

AV. PANTANEIRA

 GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO (DNER ME 080/94) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

 - 

0,65 m

ENTRE RUA SÃO GONÇALO / RUA DOM AQUINO

15°39'5.45"S 56° 9'52.47"O

ESTUDO DE PROJETO

TERRENO NATURAL

SOLO FINO SILTE ARENOSO

N° 4

N° 10

N° 40

N° 200

 C.B.R. 

 EXPANSÃO 

 UMIDADE ÓTIMA 

 DENS. MÁXIMA 

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:


image46.emf
CLIENTE: REGISTRO: 0014

OBRA: DATA INÍCIO: 5/4/18

LOCALIZAÇÃO: DATA TÉRM.: 10/4/18

REFERÊNCIA DO LOCAL: OBSERVAÇÃO:

COORDENADA GEO.

EXECUÇÃO:

FASE DE SERVIÇO REALIZADO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENSAIADO:

PROFUNDIDADE DA AMOSTRA COLETADA:

0,65

 ANÁLISES DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

AV. PANTANEIRA

ENTRE RUA SÃO GONÇALO / RUA DOM AQUINO

15°39'5.45"S 56° 9'52.47"O

-

ESTUDO DE PROJETO

 TERRENO NATURAL 

 SOLO FINO SILTE ARENOSO 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

96,74

15,32

3" 2" 1" 3/8" N°4 N°10 N°40 N°200

GRÁFICO DE GRANULOMETRIA

15,32 %

81,43 %

03,26 %

00,00 %

100,00 %

% SILTE E ARGILA % AREIA FINA % AREIA GROSSA % PEDREGULHO % TOTAL

TÍTULO DO EIXO

DISTRIBUIÇÃO QUANTO A GRANULOMETRIA

0,00 0,00 0,00

LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE PLASTICIDADE ÍNDICE DE PLASTICIDADE

GRÁFICO DE LIMITES DE CONSISTÊNCIA

 -

 5

 10

 15

DENS. MÁXIMA UMIDADE ÓTIMA EXPANSÃO C.B.R.

GRÁFICO DE COMPACTAÇÃO E CBR


image47.emf
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 REF.: SINAPI 01/2018 E Sicro-3  01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT

BAIRRO:JARDIM PAULA/MARAJOARA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM

0,00

0,00

DATA: JULHO DE 2018

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,61 46.187,73 R$                         13.856,32 R$                 - R$                             30% 13.856,32 R$                     - R$                                  30% 13.856,32 R$                 - R$                          30% 4.618,77 R$                    - R$                     10%

2 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL 8,18 234.258,08 R$                       19.513,70 R$                 - R$                             8,33% 19.513,70 R$                     - R$                                  8,33% 19.513,70 R$                 - R$                          8,33% 19.513,70 R$                  - R$                     8,33%

3 ENSAIOS TECNOLOGICO DE SOLOS 1,00 28.571,33 R$                         2.857,13 R$                    - R$                             10% 2.857,13 R$                       - R$                                  10% 2.857,13 R$                   - R$                          10% 2.857,13 R$                    - R$                     10%

4 TERRAPLENAGEM 3,06 87.721,43 R$                         26.316,43 R$                 - R$                             30% 26.316,43 R$                     - R$                                  30% 8.772,14 R$                   - R$                          10% 8.772,14 R$                    - R$                     10%

5 PAVIMENTAÇÃO 24,69 706.886,70 R$                       - R$                              - R$                             0% - R$                                  - R$                                  0% 70.688,67 R$                 - R$                          10% 70.688,67 R$                  - R$                     10%

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V 1,57 45.039,10 R$                         - R$                              - R$                             0% - R$                                  - R$                                  0% - R$                              - R$                          0% - R$                              - R$                     0%

7 OBRAS COMPLEMENTARES 14,02 401.503,65 R$                       - R$                              - R$                             0% - R$                                  - R$                                  0% - R$                              - R$                          0% 40.150,37 R$                  - R$                     10%

8 DRENAGEM 9,10 260.551,91 R$                       52.110,38 R$                 - R$                             20% 52.110,38 R$                     - R$                                  20% 26.055,19 R$                 - R$                          10% 26.055,19 R$                  - R$                     10%

9 FORNECIMENTO DE TUBOS 6,66 190.665,48 R$                       95.332,74 R$                 - R$                             50% 95.332,74 R$                     - R$                                  50% - R$                              - R$                          0% - R$                              - R$                     0%

10 ASSENTAMENTO DE TUBOS 4,52 129.531,22 R$                       25.906,24 R$                 - R$                             20% 25.906,24 R$                     - R$                                  20% 25.906,24 R$                 - R$                          20% 12.953,12 R$                  - R$                     10%

11 ORGÃOS ACESSORIOS 5,71 163.393,05 R$                       65.357,22 R$                 - R$                             40% 65.357,22 R$                     - R$                                  40% 16.339,31 R$                 - R$                          10% 16.339,31 R$                  - R$                     10%

DRENAGEM PROFUNDA  5,74 164.359,95 R$                       32.871,99 R$                 - R$                             20% 32.871,99 R$                     - R$                                  20% 32.871,99 R$                 - R$                          20% 32.871,99 R$                  - R$                     20%

OBRA DE ARTE ESPECIAIS 14,13 404.718,05 R$                       40.471,80 R$                 - R$                             10% 40.471,80 R$                     - R$                                  10% 40.471,80 R$                 - R$                          10% 80.943,61 R$                  - R$                     20%

TOTAL SIMPLES 100,00            2.863.387,69 R$                   374.593,96 R$               - R$                             13,08% 374.593,96 R$                   - R$                                  13,08% 257.332,50 R$               - R$                          9% 315.764,00 R$               - R$                     11%

TOTAL ACUMULADO 100,00 2.863.387,69 R$                   374.593,96 R$               - R$                             13,08% 749.187,92 R$                   - R$                                  26,16% 1.006.520,42 R$           35,15% 1.322.284,42 R$            46,18%

374.593,96 R$               374.593,96 R$                   257.332,50 R$               315.764,00 R$              

Concedente Concedente Proponente % Proponente % Concedente Proponente % % Proponente

VALOR DO REPASSE: 2.863.387,69 R$                                             

VALOR DA CONTRAPARTIDA: - R$                                                                

 90 DIAS

Item Descrição dos Serviços Peso (%) Valor das Obras/Serviços Concedente

LOCALIZAÇÃO:

TIPO DE OBRA:

30 DIAS  60 DIAS

VALOR DA OBRA: 2.863.387,69 R$                                             



JARDIM PAULA/MARAJOARA

IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)

DATA: JULHO DE 2018

AGENTE PROMOTOR:

 120 DIAS


image48.emf
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 REF.: SINAPI 01/2018 E Sicro-3  01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT

BAIRRO:JARDIM PAULA/MARAJOARA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM

DATA: JULHO DE 2018

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,61 46.187,73 R$                                           - R$                               - R$                 0% - R$                                 - R$                     0% - R$                                    - R$                     0% - R$                                     - R$                                 0%

2 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL 8,18 234.258,08 R$                                         19.513,70 R$                  - R$                 8,33% 19.513,70 R$                    - R$                     8,33% 19.513,70 R$                       - R$                     8,33% 19.513,70 R$                        - R$                                 8,33%

3 ENSAIOS TECNOLOGICO DE SOLOS 1,00 28.571,33 R$                                           2.857,13 R$                     - R$                 10% 2.857,13 R$                      - R$                     10% 2.857,13 R$                         - R$                     10% 2.857,13 R$                          - R$                                 10%

4 TERRAPLENAGEM 3,06 87.721,43 R$                                           8.772,14 R$                     - R$                 10% 8.772,14 R$                      - R$                     10% - R$                                    - R$                     0% - R$                                     - R$                                 0%

5 PAVIMENTAÇÃO 24,69 706.886,70 R$                                         70.688,67 R$                  - R$                 10% 70.688,67 R$                    - R$                     10% 70.688,67 R$                       - R$                     10% 70.688,67 R$                        - R$                                 10%

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V 1,57 45.039,10 R$                                           - R$                               - R$                 0% - R$                                 - R$                     0% - R$                                    - R$                     0% 9.007,82 R$                          - R$                                 20%

7 OBRAS COMPLEMENTARES 14,02 401.503,65 R$                                         40.150,37 R$                  - R$                 10% 40.150,37 R$                    - R$                     10% 80.300,73 R$                       - R$                     20% 40.150,37 R$                        - R$                                 10%

8 DRENAGEM 9,10 260.551,91 R$                                         52.110,38 R$                  - R$                 20% 26.055,19 R$                    - R$                     10% 26.055,19 R$                       - R$                     10% - R$                                     - R$                                 0%

9 FORNECIMENTO DE TUBOS 6,66 190.665,48 R$                                         - R$                               - R$                 0% - R$                                 - R$                     0% - R$                                    - R$                     0% - R$                                     - R$                                 0%

10 ASSENTAMENTO DE TUBOS 4,52 129.531,22 R$                                         25.906,24 R$                  - R$                 20% 12.953,12 R$                    - R$                     10% - R$                                    - R$                     0% - R$                                     - R$                                 0%

11 ORGÃOS ACESSORIOS 5,71 163.393,05 R$                                         - R$                               - R$                 0% - R$                                 - R$                     0% - R$                                    - R$                     0% - R$                                     - R$                                 0%

DRENAGEM PROFUNDA  5,74 164.359,95 R$                                         32.871,99 R$                  - R$                 20% - R$                                 - R$                     0% - R$                                    - R$                     0% - R$                                     - R$                                 0%

OBRA DE ARTE ESPECIAIS 14,13 404.718,05 R$                                         80.943,61 R$                  - R$                 20% 80.943,61 R$                    - R$                     20% 40.471,80 R$                       - R$                     10% - R$                                     - R$                                 0%

TOTAL SIMPLES 100,00            2.863.387,69 R$                                     333.814,24 R$                - R$                 12% 261.933,93 R$                  - R$                     9% 239.887,23 R$                     - R$                     8% 142.217,69 R$                      - R$                                 5%

TOTAL ACUMULADO 100,00 2.863.387,69 R$                                     1.656.098,65 R$            57,84% 1.918.032,59 R$              66,98% 2.157.919,81 R$                 75,36% 2.300.137,50 R$                  80,33%

333.814,24 R$                261.933,93 R$                  239.887,23 R$                     142.217,69 R$                     

% % Concedente Proponente % Concedente Proponente Concedente Proponente

VALOR DO REPASSE: 2.863.387,69 R$                                                               

VALOR DA CONTRAPARTIDA: - R$                                                                                  

Item Descrição dos Serviços Peso (%) Valor das Obras/Serviços

LOCALIZAÇÃO:

TIPO DE OBRA:

VALOR DA OBRA: 2.863.387,69 R$                                                               



JARDIM PAULA/MARAJOARA

IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)

DATA: JULHO DE 2018

AGENTE PROMOTOR:

 150 DIAS  180 DIAS  210 DIAS

Concedente Proponente %

 240 DIAS


image49.emf
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 REF.: SINAPI 01/2018 E Sicro-3  01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT

BAIRRO:JARDIM PAULA/MARAJOARA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA: JULHO DE 2018

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,61 46.187,73 R$                                           - R$                                - R$                           0% - R$                                - R$                           0% - R$                             - R$                   0% - R$                                - R$                                          0%

2 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL 8,18 234.258,08 R$                                         19.513,70 R$                    - R$                           8,33% 19.513,70 R$                    - R$                           8,33% 19.513,70 R$                - R$                   8,33% 19.607,40 R$                   - R$                                          8,37%

3 ENSAIOS TECNOLOGICO DE SOLOS 1,00 28.571,33 R$                                           2.857,13 R$                      - R$                           10% 2.857,13 R$                      - R$                           10% - R$                             - R$                   - R$                                - R$                                          0%

4 TERRAPLENAGEM 3,06 87.721,43 R$                                           - R$                                - R$                           0% - R$                                - R$                           0% - R$                             - R$                   0% - R$                                - R$                                          0%

5 PAVIMENTAÇÃO 24,69 706.886,70 R$                                         70.688,67 R$                    - R$                           10% 70.688,67 R$                    - R$                           10% 70.688,67 R$                - R$                   10% 70.688,67 R$                   - R$                                          10%

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / V 1,57 45.039,10 R$                                           9.007,82 R$                      - R$                           20% 9.007,82 R$                      - R$                           20% 9.007,82 R$                  - R$                   20% 9.007,82 R$                     - R$                                          20%

7 OBRAS COMPLEMENTARES 14,02 401.503,65 R$                                         40.150,37 R$                    - R$                           10% 40.150,37 R$                    - R$                           10% 40.150,37 R$                - R$                   10% 40.150,37 R$                   - R$                                          10%

8 DRENAGEM 9,10 260.551,91 R$                                         - R$                                - R$                           0% - R$                                - R$                           0% - R$                             - R$                   0% - R$                                - R$                                          0%

9 FORNECIMENTO DE TUBOS 6,66 190.665,48 R$                                         - R$                                - R$                           0% - R$                                - R$                           0% - R$                             - R$                   0% - R$                                - R$                                          0%

10 ASSENTAMENTO DE TUBOS 4,52 129.531,22 R$                                         - R$                                - R$                           0% - R$                                - R$                           0% - R$                             - R$                   0% - R$                                - R$                                          0%

11 ORGÃOS ACESSORIOS 5,71 163.393,05 R$                                         - R$                                - R$                           0% - R$                                - R$                           0% - R$                             - R$                   0% - R$                                - R$                                          0%

DRENAGEM PROFUNDA  5,74 164.359,95 R$                                         - R$                                - R$                           0% - R$                                - R$                           0% - R$                             - R$                   0% - R$                                - R$                                          0%

OBRA DE ARTE ESPECIAIS 14,13 404.718,05 R$                                         - R$                                - R$                           0% - R$                                - R$                           0% - R$                             - R$                   0% - R$                                - R$                                          0%

TOTAL SIMPLES 100,00            2.863.387,69 R$                                     142.217,69 R$                 - R$                           5% 142.217,69 R$                 - R$                           5% 139.360,55 R$              - R$                   5% 139.454,26 R$                 - R$                                          4,9%

TOTAL ACUMULADO 100,00 2.863.387,69 R$                                     2.442.355,19 R$              85,30% 2.584.572,87 R$              90,26% 2.723.933,43 R$          95,13% 2.863.387,69 R$             - R$                                          100%

142.217,69 R$                 142.217,69 R$                 139.360,55 R$              139.454,26 R$                

TOTAL GERAL 2.863.387,69 R$                      

Concedente Proponente % Concedente % Proponente Concedente % Proponente % Concedente Proponente

VALOR DO REPASSE: 2.863.387,69 R$                                                               

VALOR DA CONTRAPARTIDA: - R$                                                                                  

Item Descrição dos Serviços Peso (%) Valor das Obras/Serviços

LOCALIZAÇÃO:

TIPO DE OBRA:

360 DIAS

VALOR DA OBRA: 2.863.387,69 R$                                                               

 300 DIAS



JARDIM PAULA/MARAJOARA

IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)

DATA: JULHO DE 2018

AGENTE PROMOTOR:

 330 DIAS  270 DIAS


image50.emf
SINAPI 01/2018 E Sicro-3  01/2018

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO GLOBAL R$ CONSEDENTE R$ PROPONENTE R$ %

2.863.387,69 R$                       

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 46.187,73 R$                             46.187,73 R$                    - R$                       1,61%

2 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL 234.258,08 R$                           234.258,08 R$                  - R$                       8,18%

3 ENSAIOS TECNOLOGICAS DE SOLO E ASFALTO 28.571,33 R$                             28.571,33 R$                    - R$                       1,00%

4 TERRAPLANAGEM 87.721,43 R$                             87.721,43 R$                    - R$                       3,06%

5 PAVIMENTAÇÃO 706.886,70 R$                           706.886,70 R$                  - R$                       24,69%

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 45.039,10 R$                             45.039,10 R$                    - R$                       1,57%

7 OBRAS COMPLEMENTARES 401.503,65 R$                           401.503,65 R$                  - R$                       14,02%

8 DRENAGEM 260.551,91 R$                           260.551,91 R$                  - R$                       9,10%

9 FORNECIMENTO DE TUBOS 190.665,48 R$                           190.665,48 R$                  - R$                       6,66%

10 ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO 129.531,22 R$                           129.531,22 R$                  - R$                       4,52%

11 ORGÃOS ACESSORIOS 163.393,05 R$                           163.393,05 R$                  - R$                       5,71%

12 DRENAGEM PROFUNDA 164.359,95 R$                           164.359,95 R$                  - R$                       5,74%

13 OBRA DE ARTE ESPECIAL 404.718,05 R$                           404.718,05 R$                  - R$                       14,13%

TOTAL GERAL 2.863.387,69 R$                        2.863.387,69 R$               - R$                       100,00%

QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

                                                                     BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA

                                                                       IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)



                                                              DATA: JULHO DE 2018

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

OBRA:

BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA

RECURSO:

IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)

MINISTERIO:

AV. PANTANEIRA E RUA DR. JOAQUIM TANAJURA REFER: SINAPI 01/2018 E Sicro-3  01/2018 BDI 20,70%

DATA: JULHO DE 2018 BDI DIFERENCIADO 15,27%

CÓDIGO BANCO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO UNIT.COM BDI PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 46.187,73 R$            

74209/001 SINAPI 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 12,50 475,68 R$                574,14 R$                7.176,75 R$             

93584 SINAPI 1.2 Execução de deposito em conteiro de obra em chapa de madeira compensado. m² 60,00                   394,59 R$                476,27 R$                28.576,20 R$            

73847/001 SINAPI 1.3

Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico 

chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga

mês 12,00                   394,53 R$                476,19 R$                5.714,28 R$             

5213417 SICRO - 3 1.4 Confecção de placa em aço 16 galvonizado, com película retrorrefletiva tipo l + lll m² 15,00                   260,73 R$                314,70 R$                4.720,50 R$             

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 234.258,08 R$          

93565 SINAPI 2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares mês 8,00                     16.441,82 R$            19.845,27 R$            158.762,16               

94296 SINAPI 2.2 Topografo com encargos complementares mês 8,00                     3.205,41 R$             3.868,92 R$             30.951,36                 

88253 SINAPI 2.3 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares mês 8,00                     2.742,96 R$             3.310,75 R$             26.486,00                 

94295 SINAPI 2.4 Mestre de obra com encargos complementares mês 2,00                     5.940,33 R$             7.169,97 R$             14.339,94                 

93566 SINAPI 2.5 Auxiliar de escritório com encargos complementares mês -                      3.480,51 R$             4.200,97 R$             -                          

93564 SINAPI 2.6 Apontador ou Apropiador com encargos complementares mês 1,00                     3.080,88 R$             3.718,62 R$             3.718,62                  

3.0 ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO 28.571,33 R$            

74021/003 SINAPI 3.1 Ensaio de regularição de sub-leito m² 17.598,51             0,63 R$                    0,76 R$                    13.374,87 R$            

74021/005 SINAPI 3.2 Ensaio de Sub-bsase estabilizada granulometricamente) m³ 2.639,78              1,19 R$                    1,43 R$                    3.774,89 R$             

74021/006 SINAPI 3.3 Ensaio de base estabilizada granulometricamente m³ 2.639,78              1,28 R$                    1,54 R$                    4.065,26 R$             

73900/012 SINAPI 3.4 Enasio de concreto asfáltico para cada 10 TON  TON 102,29                 37,73 R$                  45,54 R$                  4.658,41 R$             

74022/030 SINAPI 3.5 Ensaio de resistencia a compressão simples do concreto - Meio-fio e sarjetas (considerando 1,0 amostra a coda 200m Linear) un 20,67                   108,13 R$                130,51 R$                2.697,90 R$             

4.0 TERRAPLANAGEM 87.721,43 R$            

73822/002 SINAPI 4.1 Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetalutilizando motoniveladora. m² 17.598,51             0,52 R$                    0,62 R$                    10.911,08 R$            

74205/001 SINAPI 4.2 Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) m³ 5.289,03              1,43 R$                    1,72 R$                    9.097,14 R$             

72888 SINAPI 4.3 Carga, manobra e descarga de areia,brita,pedra de mão e solos com c caminhão basculante 6m³ ( descarga livre) m³ 5.289,03              1,11 R$                    1,33 R$                    7.034,41 R$             

41700 SINAPI 4.4 Compactação mecanica a 100% do proctor normal pav. Urbana m³ 3.588,80              4,21 R$                    5,08 R$                    18.231,10 R$            

95285 SICRO 3 4.5 Transporte com caminhão basculante 6 m3 em em vias com leito natural DMT=até 200m(no aterro da av. pantaneira )  m³ 4.306,56              3,63 R$                    4,38 R$                    18.862,73 R$            

93593 SINAPI 4.6 Transporte com caminhão basculante 14 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=8,4 km (BOTA-FORA  NA JAZIDA )  m³xkm 17.138,36             1,06 R$                    1,27 R$                    21.765,71 R$            

83344 SINAPI 4.7 Espalhamento de material em bota-fora com utilização de trator de esteira  de 165 hp m³ 1.700,23              0,89 R$                    1,07 R$                    1.819,25 R$             

5.0 PAVIMENTAÇÃO 706.886,70 R$          

72961 SINAPI 5.1 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m² 17.598,51             1,22 R$                    1,47 R$                    25.869,81 R$            

M980  COTAÇÃO 5.2 Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) m³ 6.335,47              10,00 R$                  11,52 R$                  72.984,64 R$            

74151/001 SINAPI 5.3 Escavacao e carga de material de jazida 1a cat utilizando trator sobre esteiras 305 hp c/ lamina (vu=10anos / 20.000h)impolamento de (20%) m³ 6.335,47              2,82 R$                    3,40 R$                    21.540,60 R$            

95875 SINAPI 5.4 Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=8,4 km (MATERIAL DE JAZIDA )  m³xkm 53.217,96             1,06 R$                    1,27 R$                    67.586,82 R$            

96387 SINAPI 5.5

Execução e compactação de Sub-base com solo estabilizado granulometricamente  sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive 

escavacao, carga e transporte do solo

m³ 2.639,78              6,30 R$                    7,60 R$                    20.062,33 R$            

96387 SINAPI 5.6

Execução e compactação de Base com solo estabilizado granulometricamente  sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive 

escavacao, carga e transporte do solo

m³ 2.639,78              6,30 R$                    7,60 R$                    20.062,33 R$            

96401 SINAPI 5.7 Execução de Imprimação com asfalto diluido CM-30 af 9/2017 m² 14.207,33             4,76 R$                    5,74 R$                    81.550,07 R$            

72943 SINAPI 5.8 Pintura de ligação com RR-2-C m² 14.207,33             1,43 R$                    1,72 R$                    24.436,61 R$            

95992 SINAPI 5.9 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) camada de rolamento espessura de 3cm m³ 426,22                 680,30 R$                821,12 R$                349.977,68 R$          

72891 SINAPI 5.10 Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora m³ 426,22                 5,55 R$                    6,69 R$                    2.851,41 R$             

95303 SINAPI 5.11 Transporte Local em rodovia   pavimentada DM=7,6 KM MASSA ASFALTICA CBUQ (Transp. Entre Usina e Obra) TXKM 7.774,25              0,96 R$                    1,15 R$                    8.940,39 R$             

5915321 SICRO 3 5.12 Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia  pavimentada DM=42,00 km (brita e pedrisco e pó de pedra )Pedreira GUIA p/ USINA TXKM 16916,63 0,52 R$                    0,62 R$                    10.488,31 R$            

72888 SINAPI 5.13 Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao  com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) m³ 402,78                 1,11 R$                    1,33 R$                    535,69 R$                

O R Ç A M E N T O

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

OBRA:

BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA

RECURSO:

IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)

MINISTERIO:

AV. PANTANEIRA E RUA DR. JOAQUIM TANAJURA REFER: SINAPI 01/2018 E Sicro-3  01/2018 BDI 20,70%

DATA: JULHO DE 2018 BDI DIFERENCIADO 15,27%

CÓDIGO BANCO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO UNIT.COM BDI PREÇO TOTAL

6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 45.039,10 R$            

72947 SINAPI 6.1 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica  c/ micro esfera de vidro m² 516,80                 27,25 R$                  32,89 R$                  16.997,55 R$            

5213405 SICRO 3 6.2 Pintura de setas e zebrados tinta base acrílica - espessura 0,6 mm m² 126,00                 32,11 R$                  38,75 R$                  4.882,50 R$             

5213417 SICRO 3 6.3 Confecção de placa em aço 16 galvonizado com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll m² 7,56                     260,73 R$                314,70 R$                2.379,13 R$             

5213362 SICRO 3 6.4 Fornecimento e colocação de taxão refletivo bidirecional unid 315,00                 41,21 R$                  49,74 R$                  15.668,10 R$            

5213855 SICRO 3 6.5 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m unid 21,00                   201,68 R$                243,42 R$                5.111,82 R$             

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES 401.503,65 R$          

94267 SINAPI 7.1

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada 

�in loco� em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm 

base x 8,5 cm altura. af_06/2016

m 4.134,40              32,77 R$                  39,55 R$                  163.515,52 R$          

73916/002 SINAPI 7.2 Placa esmaltada para identificação n° de rua, dimensões 45x25cm (2 placas por rua) unid 5,00                     139,02 R$                167,79 R$                838,95 R$                

79473 SINAPI 7.3 Corte e aterro compensado com Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete para execuçâo de calçada) m² 4.134,40              5,11 R$                    6,16 R$                    25.467,90 R$            

68333 SINAPI 7.4 Execução de passeio (calçada )concreto 20 MPA moldado in loco, usinado, acabamentoconvencional não armadom espessura 7cm m² 4.134,40              42,42 R$                  51,20 R$                  211.681,28 R$          

8.0 DRENAGEM 260.551,91 R$          

5213417 SICRO-3

8.1

Confecção de placa em aço n°16 galvinizado, com pelicula retrorrefletiva tipo l + lll

m² 4,00                     260,73 R$                314,70 R$                1.258,80 R$             

85424

SINAPI 8.2

Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm estrutura de madeira pantaletada

m² 80,00                   19,80 R$                  23,89 R$                  1.911,20 R$             

74219/001

SINAPI 8.3

Passadiços de madeira para pedestres

m² 4,00                     47,83 R$                  57,73 R$                  230,92 R$                

90084 SINAPI 8.4

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,00m (media entre montante e juzante/ uma composição por trecho)com 

escavadeira idraulica (0,8 m3/111 hp 

m³ 4.668,75              10,31 R$                  12,44 R$                  58.079,25 R$            

94097

SINAPI 8.5

Regularização e compactação manual de aterro (fundo de vala)

m² 1.965,00              4,69 R$                    5,66 R$                    11.121,90 R$            

94103

SINAPI 8.6

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual espessura de 10cm

m³ 196,50                 185,14 R$                223,46 R$                43.909,89 R$            

93381

SINAPI 8.7

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m3/pot.88hp)

m³ 2.124,66              6,34 R$                    7,65 R$                    16.253,65 R$            

94319

SINAPI 8.8

Compactação manual de vala com maço de 30kg

m³ 1.416,44              32,68 R$                  39,44 R$                  55.864,39 R$            

74010/001

SINAPI 8.9

Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 5m3 /e pá carregadeira sobre peneus 105 hp cap.1,72m3

m³ 1.127,65              1,52 R$                    1,83 R$                    2.063,60 R$             

83344

SINAPI 8.10

Espalhamento de material em bota-fora,com utilização de trator de esteira de 165 HP

m³ 1.127,65              0,89 R$                    1,07 R$                    1.206,59 R$             

94038

SINAPI 8.11

Escoramento de vala tipo pontaleteamento, com profundidade de 0, a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5m

m² 2.160,00              20,80 R$                  25,10 R$                  54.216,00 R$            

95875

SINAPI 8.12 Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=8,4 km E IMPOLAMENTO DE 20% (BOTA-FORA  NA JAZIDA )  m³xkm 11.366,71             1,06 R$                    1,27 R$                    14.435,73 R$            

9.0 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 190.665,48 R$          

7745 SINAPI 9.1 Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 400mm m 344,00                 46,94 R$                  54,10 R$                  16.147,36 R$            

7750 SINAPI 9.2 Tubo de concreto armado PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800mm m 346,00                 130,52 R$                150,45 R$                45.159,92 R$            

7765 SINAPI 9.3 Tubo de concreto armado PA-2 PB NBR- 8890/2007 DN 1000mm m 296,00                 197,85 R$                228,06 R$                58.563,60 R$            

7766 SINAPI 9.4 Tubo de concreto armado PA-2 PB NBR- 8890/2007 DN 1200mm m 132,00                 287,75 R$                331,68 R$                37.983,00 R$            

7767 SINAPI 9.5 Tubo de concreto armado PA-2 PB NBR- 8890/2007 DN 1500mm m 74,00                   443,40 R$                511,10 R$                32.811,60 R$            

10.0 ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO  129.531,22 R$          

92821 SINAPI 10.1 Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 400mm m 344,00                 43,48 R$                  52,48 R$                  18.053,12 R$            

92826 SINAPI 10.2 Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 800mm m 346,00                 84,02 R$                  101,41 R$                35.087,86 R$            

92828 SINAPI 10.3 Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 1000mm m 296,00                 108,79 R$                131,30 R$                38.864,80 R$            

92830 SINAPI 10.4 Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 1200mm m 132,00                 134,96 R$                162,89 R$                21.501,48 R$            

92832 SINAPI 10.5 Assentamento de tubo de concreto diâmetro de 1500mm m 74,00                   179,41 R$                216,54 R$                16.023,96 R$            

O R Ç A M E N T O

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

OBRA:

BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA

RECURSO:

IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)

MINISTERIO:

AV. PANTANEIRA E RUA DR. JOAQUIM TANAJURA REFER: SINAPI 01/2018 E Sicro-3  01/2018 BDI 20,70%

DATA: JULHO DE 2018 BDI DIFERENCIADO 15,27%

CÓDIGO BANCO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO UNIT.COM BDI PREÇO TOTAL

11.0 ÓRGÃOS ACESSÓRIOS 163.393,05 R$          

2003682 SICRO-3 11.1 Poço de Visita - Coletor de 800mm) PVI 03 unid 4,00                     1.734,21 R$             2.093,19 R$             8.372,76 R$             

2003684 SICRO-3 11.2 Poço de Visita - Coletor de 1000mm) PVI 04 unid 7,00                     2.074,26 R$             2.503,63 R$             17.525,41 R$            

2003686 SICRO-3 11.3 Poço de Visita - Coletor de 1200mm) PVI 05 unid 3,00                     2.449,10 R$             2.956,06 R$             8.868,18 R$             

2003688 SICRO-3 11.4 Poço de Visita - Coletor de 1500mm) PVI 06 unid 2,00                     3.056,56 R$             3.689,26 R$             7.378,52 R$             

2003716 SICRO-3 11.5 Chaminé dos Poços de Visita - CPV 02 - D=600mm  unid 16,00                   1.276,69 R$             1.540,96 R$             24.655,36 R$            

21090 SINAPI 11.6 Tampão Ferro fundido articulado 83 KG carga maxima 40 tON diametro abert.600mm para poço de visita de aguas pluviais unid 16,00                   431,62 R$                520,96 R$                8.335,36 R$             

2003636 SICRO-3 11.7

Bocas de Lobo Dupla com Grelha de concreto BLD 02

unid 43,00                   1.604,20 R$             1.936,26 R$             83.259,18 R$            

804161 SICRO-3 11.8

Boca de bueiro simples diâmetro de 1200m

unid 1,00                     2.087,62 R$             2.519,75 R$             2.519,75 R$             

2003457 SICRO-3 11.9 Dissipador de energia DEB 05 AC/BC unid 1,00                     2.053,47 R$             2.478,53 R$             2.478,53 R$             

12.0 DRENAGEM PROFUNDA 164.359,95 R$          

90091 SINAPI 12.1

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50 m  (media entre montante e juzante/ uma composição por trecho)com retro escavadeira 

escavadeira 

m³ 703,35                 5,02 R$                    6,05 R$                    4.255,27 R$             

74010/001

SINAPI 12.2

Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 5m3 /e pá carregadeira sobre peneus 105 hp cap.1,72m3

m³ 703,35                 1,52 R$                    1,83 R$                    1.287,13 R$             

95875

SINAPI 12.3 Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=8,4 km E IMPOLAMENTO DE 20% (BOTA-FORA  NA JAZIDA )  m³xkm 7.089,77              1,06 R$                    1,27 R$                    9.004,01 R$             

83344

SINAPI 12.4

Espalhamento de material em bota-fora,com utilização de trator de esteira de 165 HP

m³ 703,35                 0,89 R$                    1,07 R$                    752,58 R$                

94097

SINAPI 12.5

Regularização e compactação ou apiloamento manual de aterro (fundo de vala)

m² 468,90                 4,69 R$                    5,66 R$                    2.653,97 R$             

75029/001

SINAPI 12.6

Fornecimento de tubo de PVC corrugade rigido perfurado DN 150mm para dreno

m 937,80                 34,62 R$                  41,78 R$                  39.181,28 R$            

83665

SINAPI 12.7

Manta bidim  R-14

m² 3.751,20              6,49 R$                    7,83 R$                    29.371,90 R$            

88549

SINAPI 12.8

Fornecimento e assentamento de brita 2 em drenos e filtros

m³ 586,13                 70,73 R$                  85,37 R$                  50.037,49 R$            

5915321 SICRO 3 12.9 Transporte Comercial com caminhao basculante 10m³, rodovia  pavimentada DM=49,6 km (brita 2 )Pedreira GUIA p/ obra Ton x km 43.607,70             0,52 R$                    0,62 R$                    27.036,77 R$            

72888 SINAPI 12.10 Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao  com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) m³ 586,13                 1,11 R$                    1,33 R$                    779,55 R$                

13.0 OBRA DE ARTE ESPECIAL 404.718,05 R$          

90084 SINAPI 13.1

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,00m (media entre montante e juzante/ uma composição por trecho)com 

escavadeira idraulica (0,8 m3/111 hp (Escavação para acentamento de bueiro celular Duplo 3x3= 21x1,80x7,00=264,60m3)(bueiro 01)

m³ 264,60                 10,31 R$                  12,44 R$                  3.291,62 R$             

90084 SINAPI 13.2

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,00m (media entre montante e juzante/ uma composição por trecho)com 

escavadeira idraulica (0,8 m3/111 hp (Escavação para acentamento de bueiro celular Simples 3x3= 21x1,80x4,00=151,20m3)(bueiro 02)

m³ 151,20                 10,31 R$                  12,44 R$                  1.880,93 R$             

95875 SINAPI 13.3 Transporte com caminhão basculante 10 m3 em vias urbanas pavimentada DMT=8,4 km E IMPOLAMENTO DE 20% (BOTA-FORA  NA JAZIDA )  m³xkm 4.191,26              1,06 R$                    1,27 R$                    5.322,91 R$             

94118 SINAPI 13.4 Lastro com pedra de fundo largura maior ou igual a 1,50cm com camada de brita (area de fundo 264,60mx0,20=52,92m3)(bueiro 01) m³ 52,92                   128,33 R$                154,89 R$                8.196,78 R$             

94118 SINAPI 13.5 Lastro com pedra de fundo largura maior ou igual a 1,50cm com camada de brita (area de fundo 96,88mx0,20=19,38m3)(bueiro 02) m³ 19,38                   128,33 R$                154,89 R$                3.001,77 R$             

96620 SINAPI 13.6 Lastro de concreto mago espessura 10cm     area de fundo = 361,48mx0.10=36,15m3                                                       (bueiro 01 e 02) m³ 36,15                   401,30 R$                484,36 R$                17.509,61 R$            

705299 SICRO 3 13.7 Corpo BDCC Bueiro duplo celular de concreto moldado no local com altura de recobrimento minima de 1,00m areia e brita comercial m 12,00                   6.422,49 R$             7.751,94 R$             93.023,28 R$            

705338 SICRO 3 13.8 Boca BDCC Bueiro duplo celular de concreto esconsidade 0° areia e brita comercial unid 2,00                     30.282,65 R$            36.551,15 R$            73.102,30 R$            

2003473 SICRO 3 13.9 Dissipador de energia DEB-13 unid 1,00                     6.352,29 R$             7.667,21 R$             7.667,21 R$             

74195/001 SINAPI 13.10 Guarda-corpo com corre mão em ferro barra chapa 3/16" m 24,00                   345,38 R$                416,87 R$                10.004,88 R$            

705211 SICRO 3 13.11 Corpo BSCC Bueiro duplo celular de concreto moldado no local com altura de recobrimento minima de 1,00m areia e brita comercial m 24,00                   3.967,04 R$             4.788,21 R$             114.917,04 R$          

705249 SICRO 3 13.12 Boca BSCC Bueiro duplo celular de concreto esconsidade 0° areia e brita comercial unid 2,00                     25.020,01 R$            30.199,15 R$            60.398,30 R$            

2003471 SICRO 3 13.13 Dissipador de energia DEB-12 unid 1,00                     4.272,80 R$             5.157,26 R$             5.157,26 R$             

1600895 SICRO 3 13.14 Demolição manual de duas pontes de madeiras local dos bueiros com um total de 96m2 de ponte m² 96,00                   10,74 R$                  12,96 R$                  1.244,16 R$             

2.863.387,69 R$       

( dois milhões oitocentos e sessenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos )



CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO JÁ INCLUSO BDI

O R Ç A M E N T O

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA
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 BASE (m³) 

 SUB-BASE 

(m³) 

-  COMPRIM   ESP.   VOLUME   15cm   15cm 

AVENIDA PANTANEIRA RUA FREI GONÇALO - RUA DOM AQUINO

0 + 0,00 - 46 + 0,00 920,00         7,00     6.440,00         7.360,00         920,00          0,38     2.796,80        1.104,00        1.104,00       5.888,00           176,64         1.840,00       1.840,00        

46 + 0,00 - 65 + 0,00 380,00         7,00     2.660,00         3.040,00         380,00          -       -                456,00           456,00          2.432,00           72,96           760,00          760,00           

65 + 0,00 - 73 + 0,00 160,00         7,00     1.120,00         1.280,00         160,00          0,38     486,40          192,00           192,00          1.024,00           30,72           320,00          320,00           

73 + 0,00 - 77 + 0,00 80,00           7,00     560,00            640,00            80,00            -       -                96,00             96,00            512,00              15,36           160,00          160,00           

77 + 0,00 - 89 + 14,88 254,88         7,00     1.784,16         2.039,04         254,88          0,38     774,84          305,86           305,86          1.631,23           48,94           509,76          509,76           

RUA DR. JOAQUIM TANAJURAAV. PANTANEIRA - RUA GUAPURU

0 + 0,00 - 13 + 12,32 272,32         7,00     1.906,24         2.178,56         272,32          0,38     827,85          326,78           326,78          1.742,85           52,29           544,64          544,64           

EMBOCADOURAS E RAIOS 1.060,91         0,38     403,15          159,14           159,14          977,25              29,32           -              

TOTAL 2.067,20   14.470,40   17.598,51   2.067,20    5.289,03    2.639,78    2.639,78   14.207,33     426,22     4.134,40   4.134,40    

 AREA (m²) 

FIM



ESTAQUEAMENTO

PLANILHA DE RELAÇÕES DE RUAS

 MEIO-FIO 

(m) 

INICIO

 ESCAVAÇÃO MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (m³) 

 

LARG. 

(m) 

 CALÇADA 

M2 

TRECHO

 COMP. 

TOTAL (m) 

 IMPRIMAÇÃO 

(m²) 

 

REGULARIZA

ÇÃO DO 

SUBLEITO 

 CBUQ (m³) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE MT.                                                                                             

BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA 

LOCALIZAÇÃO DAS RUAS GEOMETRIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

RUA
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PLANILHA DE 

CUBAÇÃO DE 

ATERRO

ESTACA ÁREA

SOMA 

DAS 

AREAS

DISTANCIA

VOLUMES

46=AC

47 1,44 1,44 10

14,40

48

2,48 3,92

10

39,20

49

4,88 7,36

10

73,60

50

6,00 10,88

10

108,80

51

7,84 13,84

10

138,40

52

7,9 15,74

10

157,40

53

5,39 13,29

10

132,90

54

12,79 18,18

10

181,80

55

16,69 29,48

10

294,80

56

19,67 36,36

10

363,60

57 20,6 40,27

10

402,70

58 17,61 38,21

10

382,10

59 13,3 30,91

10

309,10

60 10,98 24,28

10

242,80

61 6,56 17,54

10

175,40

62 4,75 11,31

10

113,10

63 4,61 9,36

10

93,60

64 3,56 8,17

10

81,70

65=AC 3,56

10

35,60

73=AC

74 4,90   4,90

10

49,00

75 6,77 11,67      

10

116,70

76 0,72 7,49

10

74,90

77=AC 0,72 10 7,20

TOTAL GERAL 3588,80

BAIRRO:J. PAULA/ MARAJOARA 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA

IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFALTICO ( CBUQ)

ORIGEM DESTINO MATERIAL

QUANTIDAD

E DO 

SERVIÇO

TAXA DE

APLICAÇÃ

O

(ton./un. de 

PESO

(T)

DISTÂNCIA

(KM)

MOMENTO 

(T x KM)

BRITA PARA USIBAGEM DE CBUQ

PEDREIRA USINA BRITA 426,220 0,8370 356,746                      42,000       14.983,33              

FILLER PARA CBUQ

PEDREIRA USINA FILLER 426,220 0,0280 11,934                         42,000       501,23                    

AREIA PARA CBUQ

PEDREIRA USINA AREIA 426,220 0,0800 34,097                         42,000       1.432,07                

TOTAL 402,777                      16.916,63              



TRANSPORTE 

COMERCIAL EM 

ROD. PAVIMENTADA
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ

OBRA:

LOCAL: BAIRRO:J.PAULA/ MARAJOARA -VARZEA GRANDE-MT

DATA: JULHO DE 2018

 LARGURA    CORTE   CORTE  

 ALTURA 

MEDIA   VOLUME 

 MEDIA DE 

ESC 

 MONTANTE   

JUZANTE 

 DOS 

CORTES 

 DE CORTE 

PRIMEIRA CAT 

AVENIDA PANTANEIRA PV-01 - PV-02 58,00 0,80

1,60            

1,80

1,80

1,80          167,04             92,80                  

AVENIDA PANTANEIRA PV-02 - PV-03 100,00 0,80

1,60            

1,80

1,80

1,80          288,00             160,00                

AVENIDA PANTANEIRA PV-03 - PV-04 100,00 0,80

1,60            

3,15

1,80

2,48          396,00             160,00                

AVENIDA PANTANEIRA PV-04 - PV-05 54,00 1,00

2,00            

3,30

2,00

2,65          286,20             108,00                

AVENIDA PANTANEIRA PV-05 - PV-06 54,00 1,00

2,00            

3,40

2,00

2,70          291,60             108,00                

AVENIDA PANTANEIRA PV-06 - PV-07 54,00 1,20

2,20            

3,00

2,20

2,60          308,88             118,80                

AVENIDA PANTANEIRA PV-07 - PV-08 66,00 1,20

2,20            

2,90

2,20

2,55          370,26             145,20                

AVENIDA PANTANEIRA PV-08 - PV-8 A 66,00 1,50

2,50            

2,50

2,50

2,50          412,50             165,00                

AVENIDA PANTANEIRA PV-08 A - P/ ALA BDCC 8,00 1,50

2,50            

2,50

2,50

2,50          50,00               20,00                  

-            -                   -                      

AVENIDA PANTANEIRA PV-09 - PV-10 88,00 0,80

1,60            

2,70

1,80

2,25          316,80             140,80                

AVENIDA PANTANEIRA PV-10 - PV-11 44,00 1,00

2,00            

3,25

2,00

2,63          231,00             88,00                  

AVENIDA PANTANEIRA PV-11 - PV-12 44,00 1,00

2,00            

3,78

2,00

2,89          254,32             88,00                  

AVENIDA PANTANEIRA PV-12 - PV-13 43,00 1,00

2,00            

3,46

2,00

2,73          234,78             86,00                  

AVENIDA PANTANEIRA PV-13 - PV-14 43,00 1,00

2,00            

3,08

2,00

2,54          218,44             86,00                  

AVENIDA PANTANEIRA PV-14 - P/ ALA BSCC 14,00 1,00

2,00            

2,00

2,00

2,00          56,00               28,00                  

BUEIRO TRAVESSIA AV. PANT/ R.XAVANTES 12,00 1,20

2,20            

2,20

2,20

2,20          58,08               26,40                  

RAMAIS 344,00        

0,40

1,00             1,50                        1,50         1,50          516,00             344,00                

BOCAS DE LOBOS DUPLAS 43,00           -                  -               2,50                        1,10         1,80          212,85             -                      

ESCAVAÇÃO 4.668,75          -                      

1.965,00             

TUBO 400MM

344,00         52,31             

TUBO 800MM

346,00         210,44           

PV- 800

4,00        

TUBO 1000MM

296,00         281,30           

PV- 1000

7,00        

TUBO 1200MM

132,00         180,64           

PV-  1200

3,00        

TUBO 1500MM

74,00           188,31           

PV-1500

2,00        

BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES)

43,00          

214,66 BOCA DE - 1200 1,0

1.127,65         BOCA DE  1,500 0,0

LOCAÇÃO 502,00         DISSIPADOR 1200 1,0

LASTRO DE BRITA 196,50           

3.541,10        

REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA 1.965,00        

1.416,44        

2.124,66        

 COMP. DO 

LANCE 

 DIAMETRO 

(m) 



PAVIMENTAÇÃO E 

DRENAGEM URBANA

*COMPACTAÇÃO MECÂNICA

(3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS 

TOTAL DE BOTA FORA

* COMPACTAÇÃO MANUAL C/ MAÇO DE 30KG (m³)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM

 AREA FUNDO DE 

VALA 

RUA


image58.emf
JULHO DE 2018

AV.PANTANEIRA

56 + 17,60 71 + 0,00

282,40 282,40 150

AV.PANTANEIRA

72 + 0,00 75 + 4,00

64,00 64,00 150

AV.PANTANEIRA

76 + 6,00 88 + 11,00

245,00 0,00 150

TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO

TOTAL DE ESCAVAÇÃO M3

AREA DE FUNDO DE VALA M2

703,35

468,90

DRENAGEM PROFUNDA

OBS.

LOGRADOURO

ESTACAS EXTENSÃO (m)

Ø TUBO 

PEAD(mm) 

INICIAL FINAL LE  LD

937,80



BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA

LOGRADOUROS: varias ruas

OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas

De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 

PERCENTUAL

BDI

CUSTO OBRA Outras Fontes

VALOR DA OBRA

( % ) R$ R$ R$ R$

1.0 5,63

1.1 3,45

1.2 Seguro e Garantia 0,48

1.3 0,85

1.4 0,85

2.0 5,11

2.1 5,11

3.0 3,65

3.1 0,65

3.2 3,00

3.3 0,00

3.4 0,00

Formula para o calculo do BDI:



2.863.387,69 R$   



CPRB

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

15,27%



Lucro Operacional



TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSqn

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Administração Central

Riscos

Despesas Financeiras



LUCRO

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
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PERCENTUAL

BDI

CUSTO OBRAOutras Fontes

VALOR DA OBRA

( % ) R$ R$ R$ R$

1.0 6,08

1.1 4,01

1.2 Seguro e Garantia 0,40

1.3 0,56

1.4 1,11

2.0 7,30

2.1 7,30

3.0 5,65

3.1 0,65

3.2 3,00

3.3 2,00

3.4 0,00

Formula para o calculo do BDI:



2.863.387,69 R$     



CPRB

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

20,70%



Lucro Operacional



TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSqn

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Administração Central

Riscos

Despesas Financeiras



LUCRO

De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 



BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDEVARZEA GRANDE MT.



BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA

LOGRADOUROS: VARIAS RUAS

OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas


image2.emf
-

AVENIDA PANTANEIRA RUA FREI GONÇALO - RUA DOM AQUINO

0 + 0,00 - 46 + 0,00 920,00         7,00     6.440,00        

46 + 0,00 - 65 + 0,00 380,00         7,00     2.660,00        

65 + 0,00 - 73 + 0,00 160,00         7,00     1.120,00        

73 + 0,00 - 77 + 0,00 80,00           7,00     560,00           

77 + 0,00 - 89 + 14,88 254,88         7,00     1.784,16        

RUA DR. JOAQUIM TANAJURAAV. PANTANEIRA - RUA GUAPURU

0 + 0,00 - 13 + 12,32 272,32         7,00     1.906,24        

 AREA (m²) 

FIM

ESTAQUEAMENTO

PLANILHA DE RELAÇÕES DE RUAS

INICIO

 

LARG. 

(m) 

TRECHO

 COMP. 

TOTAL (m) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE MT.                                                                                             

BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA 

LOCALIZAÇÃO DAS RUAS GEOMETRIA

RUA
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MARAJOARA

JARDIM PAULA / JARDIM MARAJOARA
COORDENADAS

15°39'6.45"S
5B6° 9'52 47"0O

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
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I = (m/m)  Vazão (l/s) 

0,002 46

0,0025 53

0,003 59

0,0035 64

0,004 68

0,005 76

0,01 108
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CIADADE:VÁRZEA GRANDE-MT

BACIA: CÓRREGO SEM NOME 

LOCAL: JARDIM PAULA/JARDIM MARAJOARA

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL

DATA: JULHO/2018

MONT. JUS. MONT. JUS. MONT. JUS.

AV. PANTANEIRA 5838717,64 0,03872 10,00 151,12 0,60 0,976 201,636 201,253 199,836 199,453 0,66% 1,80 1,80 0,013 0,771 0,80 0,283 4,17 0,0728 0,746 0,32779322 S 2,977PV1- PV2

AV. PANTANEIRA 100 3227,74 0,04195 10,50 148,49 0,60 1,039 201,253 198,951 199,453 197,151 2,30% 1,80 1,80 0,013 0,625 0,80 0,161 3,18 0,0554 0,509 0,24962811 S 4,162PV2- PV3

AV. PANTANEIRA 10019045,52 0,06099 11,30 144,43 0,60 1,469 198,951 195,434 195,801 193,634 2,17% 3,15 1,80 0,013 0,720 0,80 0,235 3,75 0,0655 0,651 0,29513788 S 4,979PV3- PV4

AV. PANTANEIRA 5422541,02 0,08353 11,87 141,70 0,60 1,974 195,434 192,857 192,134 190,857 2,38% 3,30 2,00 0,013 0,790 1,00 0,166 3,22 0,0561 0,519 0,39496650 S 4,999PV4- PV5

AV. PANTANEIRA 5450140,00 0,13367 12,23 140,05 0,60 3,123 192,857 190,700 189,457 188,700 1,41% 3,40 2,00 0,013 1,035 1,00 0,342 5,16 0,0901 0,924 0,63408709 S 4,925PV5- PV6

AV. PANTANEIRA 5426455,55 0,16013 12,46 139,03 0,60 3,713 190,700 189,321 187,700 187,121 1,07% 3,00 2,20 0,013 1,163 1,20 0,287 4,21 0,0734 0,754 0,74431515 S 4,989PV6- PV7

AV. PANTANEIRA 6617728,84 0,17786 12,73 137,81 0,60 4,088 189,321 187,934 186,421 185,734 1,04% 2,90 2,20 0,013 1,212 1,20 0,320 4,68 0,0817 0,848 0,82765977 S 4,939PV7- PV8

AV. PANTANEIRA 6627883,58 0,20574 13,03 136,47 0,60 4,683 187,934 187,590 185,434 185,090 0,52% 2,50 2,50 0,013 1,452 1,50 0,286 4,20 0,0733 0,753 1,16102858 S 4,034PV8- PV8A

AV. PANTANEIRA 8 0,00 0,20574 13,45 134,70 0,60 4,623 187,590 187,570 185,090 185,020 0,85% 2,50 2,55 0,013 1,319 1,50 0,222 3,65 0,0637 0,625 1,00823520 S 4,585PV8A- P. ALA/BDCC

AV. PANTANEIRA 8871202,38 0,07120 10,00 151,12 0,60 1,795 198,709 196,230 196,009 194,430 1,79% 2,70 1,80 0,013 0,804 0,80 0,316 4,60 0,0803 0,833 0,36161933 S 4,963PV9- PV10

AV. PANTANEIRA 4419774,33 0,09098 10,41 148,95 0,60 2,260 196,230 194,255 192,980 192,255 1,64% 3,25 2,00 0,013 0,891 1,00 0,229 3,71 0,0647 0,640 0,45553355 S 4,962PV10- PV11

AV. PANTANEIRA 44 9377,72 0,10035 10,67 147,62 0,60 2,471 194,255 191,858 190,475 189,858 1,40% 3,78 2,00 0,013 0,949 1,00 0,271 4,05 0,0708 0,720 0,49800078 S 4,962PV11- PV12

AV. PANTANEIRA 4312112,85 0,11247 10,90 146,44 0,60 2,747 191,858 189,835 188,398 187,835 1,32% 3,46 2,00 0,013 0,998 1,00 0,310 4,51 0,0787 0,816 0,55412332 S 4,958PV12- PV13

AV. PANTANEIRA 43 6715,54 0,11918 11,10 145,43 0,60 2,891 189,835 188,184 186,755 186,184 1,34% 3,08 2,00 0,013 1,015 1,00 0,324 4,75 0,0830 0,861 0,58379767 S 4,952PV13- PV14

AV. PANTANEIRA 14 0,00 0,11918 11,29 144,48 0,60 2,872 188,184 188,030 186,184 186,030 1,14% 2,00 2,00 0,013 1,044 1,00 0,350 5,39 0,0940 0,951 0,66163261 S 4,341PV14-P. ALA/BSCC

CÁLCULO HIDROLÓGICO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL

TRECHO

COM

P. 

(m)

ÁREA DE 

CONTRIB 

(m²)

ÁREA DE 

CONTRIB. 

(km²)

TEMPO 

DE 

CONC. 

(min)

INTENS. 

CHUVA 

(mm/h)

COEF. 

DE 

ESC.

VAZÃO 

(m³/s)

COTA TERRENO 

DOS PVs

COTA DE FUNDO 

DOS PVs

DECLIVE 

PARA 

CÁLCULO 

(%)

PROFUNDIDADE 

DOS PVs

COEF. 

RUGOS.

Diametro 

calculado 

(m)

Ø 

Comerci

al

 (m)

VEL. Esc. 

tubo (m/s)

observações k

ϴ

 (rad)

ϴ

 (°)

h/D 

(máximo 

0,85)

Área 

molhada(m²)

S=SIMPLES     

D= DUPLA 

T=TRIPLA 

Q=QUÁDRU

PLA
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CIADADE:VÁRZEA GRANDE-MT

BACIA: CÓRREGO SEM NOME 

LOCAL: AV. PANTANEIRA

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL

DATA: JULHO/2018

MONT. JUS. MONT. JUS.

Bueiro BDCC 3x3m 123374836,72 3,37484 30,00 89,56 0,60 50,418 186,037 186,021 182,837 182,771 0,55% 0,015EST. 56+12

Bueiro BSCC 3,0X3,0m 12 356045,62 0,35605 15,00 128,49 0,60 7,631 190,800 190,778 187,600 187,528 0,60% 0,015EST. 75+10

Bueiro BSTC  

Ø

1,20m 12 95834,94 0,09583 10,00 151,12 0,60 2,416 202,200 202,166 199,000 198,916 0,70% 0,015EST. 21+12,90

observações

COTA DE FUNDO 

DOS PVs

DECLIVE 

PARA 

CÁLCULO 

(%)

COEF. 

RUGOS.

CÁLCULO HIDROLÓGICO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL

TRECHO

COMP. 

(m)

ÁREA DE 

CONTRIB 

(m²)

ÁREA DE 

CONTRIB. 

(km²)

TEMPO 

DE 

CONC. 

(min)

INTENS. 

CHUVA 

(mm/h)

COEF. 

DE 

ESC.

VAZÃO 

(m³/s)

COTA TERRENO 

DOS PVs
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     SisCCoH - Sistema para Cálculos de Componentes Hidráulicos

                                                                Bueiros                                                           

                                                       Dados de Entrada                                                    

50,418

0,015

0,0055

12

3

3

4

                                                             Resultados                                                    

0,0054

1,9308

50,4988

1,9095

4,4006

Condição de funcionamento hidráulico do bueiro               Canal Supercrítico



Vazão afluente (m³/s)

Coeficiente de Manning

Declividade (m/m)

Comprimento do bueiro (m)

Largura do bueiro (m)

Altura do bueiro (m)

Altura do aterro em Relação ao emboque (m)



Tipo de bueiro          BDCC 3 x 3

Velocidade Associada à Prof. Operacional em Esc. Uniforme (m/s)

Regime de escoamento do bueiro           Supercrítico

Declividade crítica (m/m)

Profundidade crítica (m)

Vazão admissível (m³/s)

Profundidade Operacional em Escoamento Uniforme (m)


image13.emf
     SisCCoH - Sistema para Cálculos de Componentes Hidráulicos

                                                                Bueiros                                                           

                                                       Dados de Entrada                                                    

7,631

0,015

0,006

12

3

3

4

                                                             Resultados                                                    

0,0054

0,8705

26,5783

0,772

3,2949

Condição de funcionamento hidráulico do bueiro               Canal Supercrítico



Vazão afluente (m³/s)

Coeficiente de Manning

Declividade (m/m)

Comprimento do bueiro (m)

Largura do bueiro (m)

Altura do bueiro (m)

Altura do aterro em Relação ao emboque (m)



Tipo de bueiro          BSCC 3 x 3

Velocidade Associada à Prof. Operacional em Esc. Uniforme (m/s)



Regime de escoamento do bueiro           Supercrítico

Declividade crítica (m/m)

Profundidade crítica (m)

Vazão admissível (m³/s)

Profundidade Operacional em Escoamento Uniforme (m)


image14.emf
     SisCCoH - Sistema para Cálculos de Componentes Hidráulicos

                                                                Bueiros                                                           

                                                       Dados de Entrada                                                    

2,416

0,015

0,007

12

1,2

2,2

                                                             Resultados                                                    

0,0069

0,8569

2,4182

0,8535

2,8082



 

Declividade crítica (m/m)

Profundidade crítica (m)

Vazão admissível (m³/s)

Profundidade Operacional em Escoamento Uniforme (m)

Velocidade Associada à Prof. Operacional em Esc. Uniforme (m/s)

Altura do aterro em Relação ao emboque (m)



Tipo de bueiro          BSTC Ø 1,2

Condição de funcionamento hidráulico do bueiro               Canal Supercrítico



Vazão afluente (m³/s)

Coeficiente de Manning

Declividade (m/m)

Comprimento do bueiro (m)

Diâmetro (m)
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JULHO DE 2018

AV.PANTANEIRA

56 + 17,60 71 + 0,00

282,40 282,40 150

AV.PANTANEIRA

72 + 0,00 75 + 4,00

64,00 64,00 150

AV.PANTANEIRA

76 + 6,00 88 + 11,00

245,00 0,00 150

LE  LD

BAIRRO:JARDIM PAULA/ MARAJOARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT.

DRENAGEM PROFUNDA

OBS.

LOGRADOURO

ESTACAS EXTENSÃO (m)

Ø TUBO 

PEAD(mm) 

INICIAL FINAL
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 ANÁLISES DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLE DE OBRAS 



 *  COMPACTAÇÃO - PROCTOR MODIFICADO 

 *  ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) 

 *  GRÁFICOS DE CBR - EXPANSÃO 



 PROJETO TERRAPLENAGEM - CARACTERIZAÇÃO DO SOLO  

 ESTRADA DO FORMIGUEIRO 

 * ÍNDICE  

 JAZIDA DEPOIS DA ENTRADA DO CALISTO 



 *  LIMITES DE LIQUIDEZ E PLASTICIDADE 

 *  GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO 
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CLIENTE: 0001

OBRA: 13/06/2018

LOCALIZAÇÃO: 14/06/2018

REFERÊNCIA DO LOCAL: OBSERVAÇÕES:

LABORATORISTA:

EXECUÇÃO:

FASE DE SERVIÇO REALIZADO 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENSAIADO:

PROFUNDIDADE DA AMOSTRA COLETADA:

200 200 6000

100 100 5814

97,03 96,78 186

0 0 4,536

2,97 3,22 2 1/2"

97,03 96,78 45,72

3,06 3,33 55

5

720 05

04

15,6 9500

2,424

2,406

4610

4610

4695

4870

4970

4890

2050

2050

2050

2032

4610 9164

4610

4610

600

9305

9480

9580 13,5

480

02

03

9,4

11,4

AMOSTRA ULTILIZADA NO ENSAIO (g)

Nº CIL.

ÁGUA 

ACRES.

PESO DO MOLDE 

( G )

DENSIDADE DO 

SOLO ÚMIDO 

(g/cm³)

VOLUME DO 

MOLDE

PESO SOLO ÚMIDO

PESO DA AMOSTRA SECA (g)

PESO DA ÁGUA NA AMOSTRA (g)

PESO DO SOQUETE ( kg )

ESPESSURA DO DISCO (pol.)

ALTURA DA QUEDA (cm)

 - 

REGISTRO:

DATA INICIO:

DATA TÉRM.:

                                                                                                                                                                                           -   

VÁRZEA GRANDE

ESTRADA DO FORMIGUEIRO

JAZIDA DEPOIS DA ENTRADA DO CALISTO

-                                                                                                                                                           

0,16 m

3,19

Nº DE CAMADAS

DENSIDADE MÁXIMA SECA (kg/dm³) 2,140 UMIDADE ÓTIMA (%) 12,71

2,201 2069 7,3 4554

DENSIDADE  

DO SOLO 

SECO (g/cm³)

MOLDE + 

SOLO + 

ÁGUA

UMIDAD

E 

CALCUL

ADA

240 01

360

2,051

2,094

2,132

GOLPES/CAMADAS

2,290

2,376

2,136

2,082

ANÁLISE DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLES DE OBRA

CÁPSULA Nº



PESO DA CÁPSULA (g)

PESO DO SOLO SECO (g)

UMIDADE (%)

UMIDADE MÉDIA (%)

PESO BRUTO ÚMIDO (g)

PESO BRUTO SECO (g)

PESO DA ÁGUA (g)

COMPACTAÇÃO - PROCTOR MODIFICADO - (DNER ME 162/94 - NBR 7182/86)

DADOS DOS EQUIPAMENTOS E AMOSTRA ULTILIZADOS UMIDADE HIGROSCÓPICA

TERRAPLENAGEM 

BASE

CASCALHO LATERITICO SILTOSO

D

2,000

2,100

7 9 11 13 15 17

Densidade Seca  (g/cm³)

Umidade (%)

GRÁFICO DE COMPACTAÇÃO, CBR, EXPANSÃO

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:
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CLIENTE: REGISTRO:

OBRA: DATA INICIO:

LOCALIZAÇÃO: DATA TÉRM.:

REFERÊNCIA DO LOCAL: OBSERVAÇÕES:

LABORATORISTA:

EXECUÇÃO:

FASE DE SERVIÇO REALIZADO 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENSAIADO:

PROFUNDIDADE DA AMOSTRA COLETADA:

0

#

#

#

# 0,2 0,2 0,2

100 0,5 87 0,5 60 0,3

168 0,9 128 0,7 99 0,5

236 1,3 255 1,4 138 0,7

304 1,6



##400 2,2



##177 1,0



##

372 2,0 502 2,7 216 1,2

440 2,4



##808 4,4



##255 1,4



##

508 2,7 910 4,9 294 1,6

576 3,1 ## 5,5 333 1,8

644 3,5 ## 6,0 372 2,0

712 3,8 ## 6,6 411 2,2

780 4,2 ## 7,1 450 2,4

848 4,6 ## 7,7 489 2,6

7,0

9,0

6,35

8,89

11,43

###

###

###

CBR CALCULADO:

12,71

0,20

6,0 7,62 ###

5,0

UMIDADE ÓTIMA

CBR

EXPANSÃO CALCULADA:



0,00

0,40

0,40

0,40

0,20

235 1140 785



0,00

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,20

0,00

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

4,0

2,54

3,81

5,08

###

###

###

PRESSÃO 

CALC. 

PRESSÃO 

COR. 

ISC



(pol.)

26,68



70,00



####

CBR (%)



45,83 81,21

(mm)

0,5

1,0

1,5



0,63

1,27

TEM

PO 

minu

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  - PROCTOR MODIFICADO - (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

PESO 

APÓS 



0,00

0,20

###

###

###

###

###

0,40

0,40

0,40

0,20



DIFEREN

ÇA (mm)

CONSTANTE DA PRENÇA: 

ANÁLISE DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLES DE OBRAS

 - 

0001

14/06/2018

18/06/2018

BASE

CASCALHO LATERITICO SILTOSO

0,16 m

JAZIDA DEPOIS DA ENTRADA DO CALISTO

-                                                                                                                                                                          

TERRAPLENAGEM 

-                                                                                                                                                                                                    

VÁRZEA GRANDE

ESTRADA DO FORMIGUEIRO

58,71

0,20

0,00

0,30

0,20



0,00

RESULTADOS OBTIDOS

####

####

####



02

LEITURA 

(mm)

PRESSÃO 

CALC. 

PRESSÃO 

COR. 

ISC

03

LEITURA 

(mm)

PRESSÃO 

CALC. 

ENSAIO DE PENETRAÇÃO



04 03 02

12,71 UMIDADE ÓTIMA (%)

Nº 

PONTO 

ALTURA 

DO CIL.

ÁGUA 

ABSOR-  

VIDA (g)



EXPANSÃ

O (%)



###

###

PRESSÃO 

COR. 

ISC

04

LEITURA 

(mm)

DATA

LEITURA 

(mm)

DIFEREN

ÇA (mm)

EXPANSÃ

O (%)

TEMPO 

ENSAIO DE EXPANSÃO

8915 9945 9745



EXPANSÃ

O (%)



LEITURA 

(mm)

DIFEREN

ÇA (mm)

#N/D #N/D #N/D



REFERÊNCIAS DE MOLDAGEM

55 5 Nº DE CAMADAS: GOLPES/CAMADA:

##################### #####################

0,106



MASSA ESPEC. APARENTE MÁX. SECA (kg/dm³)

UMIDADE ÓTIMA (%)

UMIDADE HIGRÓSCOPICA (%)

2,140

12,7

3,2

RESULTADOS DA COMPACTAÇÃO

PENETRAÇÃO

PRESSÃO 

PADRÃO 

(kg/cm²)



EXPANSÃO

LEITURA 

(mm)



1,90

###

12,70###

8,0

10,0

10,16###

2,0

3,0

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:
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GRÁFICOS DE CBR

GRÁFICOS DE EXPANSÃO

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 20 40 60 80 100 120

EXPANSÃO (mm)

TEMPO (horas)

GRÁFICO DE EXPANSÃO -PONTO 02

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0 20 40 60 80 100 120

EXPANSÃO (mm)

TEMPO (horas)

GRÁFICO DE EXPANSÃO -PONTO 03

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0 20 40 60 80 100 120

EXPANSÃO (mm)

TEMPO (horas)

GRÁFICO DE EXPANSÃO -PONTO 04

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00

CBR (%)

UMIDADE (%)

GRÁFICO DE CBR

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00

EXPANSÃO (%)

UMIDADE (%)

GRÁFICO DE EXPANSÃO

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 4 6 8 10 12

PRESSÃO (Kg/cm²)

PENETRAÇÃO (mm)

GRÁFICO DE CBR -PONTO 03

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 2 4 6 8 10 12

PRESSÃO (Kg/cm²)

PENETRAÇÃO (mm)

GRÁFICO DE CBR -PONTO 04

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 2 4 6 8 10 12

PRESSÃO (Kg/cm²)

PENETRAÇÃO (mm)

GRÁFICO DE CBR -PONTO 02

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:
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CLIENTE: REGISTRO: 0001

OBRA: DATA INICIO: 13/6/2018

LOCALIZAÇÃO: DATA TÉRM.: 14/6/2018

OBSERVAÇÕES:

LABORATORISTA:

200 200 TIPO DE SOLO

100,00 100,00 1000

97,03 96,78 100

2,97 3,22 96,90

0,00 0,00 568

97,03 96,78 432

3,06 3,33 419

987

3" 76,10 0,00 0,00 0,00

2" 50,80 0,00 0,00 0,00

1" 25,40 0,00 0,00 0,00

3/8" 9,51 232,00 23,51 23,51

N° 4 4,76 202,00 20,47 43,99

N° 10 2,00 134,00 13,58 57,57

N° 40 0,42 28,00 27,13 27,13

N° 200 0,07 42,00 40,70 67,83

D10: -                                D30: 0,35                                                D:60 5,59                        

-                                                  -                          

-                                                  -                          

17,27 Pedregulho (%)  43,99

25,09 Total Geral (%)  100,0

VÁRZEA GRANDE

JAZIDA DEPOIS DA ENTRADA DO CALISTO

 -  BASE

CASCALHO LATERITICO SILTOSO

0,16 m

TERRAPLENAGEM 

-                                                                                                                                                              

ESTRADA DO FORMIGUEIRO

FASE DE SERVIÇO REALIZADO 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENSAIADO:

PROFUNDIDADE DA AMOSTRA COLETADA:

REFERÊNCIA DO LOCAL:

PESO DO SOLO SECO (g)

UMIDADE (%)

UMIDADE MÉDIA(%)

FATOR DE CORREÇÃO (%)

PEDREGULHO (g) 

NÚMERO DO RECIPIENTE

PESO BRUTO ÚMIDO (g)

PESO BRUTO SECO (g)

PESO DA ÁGUA (g)

PESO DO RECIPIENTE (g)

CLASSIFICAÇÃO (SUCS):  AREIAS SILTOSAS, MISTURAS  DE AREIA, SILTE OU LIMO 

13,65

76,49

56,01

RESULTADOS

30,92

GRAU DE UNIFORMIDADE:

COEFICIENTE DE CURVATURA:



42,43

PENEIRAS 

(POLEGADAS)

-                                                                                                                                                                                               

100,00

ANÁLISE DOS PERCENTUAIS DA GRANULOMETRIA

Silte e Argila (%)  13,65

Areia Grossa (%)

Areia Fina (%) 

FAIXA - A-LATERÍTICO  SM  A-1-b

CLASSIFICAÇÃO (HRB) CLASSIFICAÇÃO (SUCS) FAIXA (AASHO):

CLASSIFICAÇÕES

ANÁLISE DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLES DE OBRAS

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO (DNER ME 080/94)

PENEIRAS 

(mm)

% QUE PASSA EM CADA PENEIRA

100,00

PESO RETIDO EM 

CADA PENEIRA(g)

% RETIDA EM CADA 

PENEIRA

% ACUMULADA EM CADA 

PENEIRA

U M I D A D E (DNER ME 213/94) DADOS DA AMOSTRA ENSAIADA

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)

3,19

EXECUÇÃO:

AREIA, SILTE E ARGILA ÚMIDO (g) 

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)

AREIA, SILTE E ARGILA SECO (g)

SOLO LATERÍTICO

AMOSTRA SECA (g) 

100,00

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

 110

 0,0  0,1  1,0  10,0  100,0

% PASSANDO

PENEIRAS mm

CURVA GRANULOMETRICA

SILTE

PEDREGULHO

FINO

PEDREGULHO

MÉDIO

PEDREGULHO 

GROSSO

AREIA

FINA

AREIA

MÉDIA

AREIA

GROSSA

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:
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CLIENTE: REGISTRO: 0001

OBRA: DATA INÍCIO: 13/6/2018

LOCALIZAÇÃO: DATA TÉRM.: 18/6/2018

REFERÊNCIA DO LOCAL: OBSERVAÇÃO:

LABORATORISTA:

EXECUÇÃO:

FASE DE SERVIÇO REALIZADO 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENSAIADO:

PROFUNDIDADE DA AMOSTRA COLETADA:

2,140

12,71

0,2

58,71

 % PASSANDO 

100,00

100,00

100,00

76,49

56,01

42,43

30,92

13,65

13,65 %

17,27 %

25,09 %

43,99 %

100,00 %

A-1-b

SM

FAIXA - A-

LATERÍTICO

NL

0,00

NP

(APENAS PELO IP)   

(PELO GRÁFIO DE   

CASA GRANDE)   

 DATA   ESTACA   POSIÇAO   DENSIDADE   UMIDADE   GRAU DE COMPAC. 

14-06-2018 05 EIXO 1,901 13,80 88,85

14-06-2018 10 DIREITO 1,877 13,30 87,71

14-06-2018 15 ESQUERDO 1,872 13,60 87,48

14-06-2018 20 EIXO 1,898 13,60 88,72

 DENSIDADE IN-SITU 

(MÉTODO DO FRASCO DE 

AREIA) - (DNER ME 092/94 - 

NBR 7185/86) 

 COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE 

SUPORTE CALIFÓRNIA  - 

PROCTOR MODIFICADO - 

(DNER ME 049/94 - NBR 

9895/87) - UTILIZANDO 

AMOSTRA NÃO 



FAIXA AASHO

PENEIRAS (polegadas)

% PEDREGULHO

 LIMITE DE PLASTICIDADE 

CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA

% AREIA GROSSA

% AREIA FINA

CLASSIFICAÇÃO (TRB)

% TOTAL

3"

2"

1"

3/8"



 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO GRÁFICO DE PLASTICIDADE DE CASA GRANDE 

 RESUMO DOS RESULTADOS ANÁLISES DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLES DE OBRAS 

 LIMITES DE CONSISTÊNCIA 

(DNER ME 122/94 - NBR 

6459/84)  (DNER ME 

082/94 - NBR 7180/84) 

 LIMITE DE LIQUIDEZ 

CLASSIFICAÇÃO (SUCS)

 PENEIRAMENTO 

 ÍNDICE DE PLASTICIDADE 

% SILTE E ARGILA

ESTRADA DO FORMIGUEIRO

 GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO (DNER ME 080/94) 

-                                                                                                                                          

VÁRZEA GRANDE

 - 

0,16 m

JAZIDA DEPOIS DA ENTRADA DO CALISTO

-                                                                                                                                          

TERRAPLENAGEM 

BASE

CASCALHO LATERITICO SILTOSO

N° 4

N° 10

N° 40

N° 200

 C.B.R. 

 EXPANSÃO 

 UMIDADE ÓTIMA 

 DENS. MÁXIMA 

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:
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 * PONTOS DE CORDENADAS DA COLETA DO MATERIAL 

 *  LIMITES DE LIQUIDEZ E PLASTICIDADE 

 *  GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO 

 ANÁLISES DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLE DE OBRAS 

 *  RESUMO - GRÁFICO 

 *  COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL 

 *  ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (C.B.R.) 

 *  GRÁFICOS DE CBR - EXPANSÃO 



 PROJETO PAVIMENTAÇÃO - TERRAPLENAGEM - CARACTERIZAÇÃO DO SOLO  

 AV. PANTANEIRA 

 * ÍNDICE  

 ENTRE RUA SÃO GONÇALO / RUA DOM AQUINO 

 *  RESUMO DOS ENSAIOS 
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CLIENTE: 0014

OBRA: 05/04/2018

LOCALIZAÇÃO: 06/04/2018

REFERÊNCIA DO LOCAL: OBSERVAÇÕES:

COORDENADA GEO.

EXECUÇÃO:

FASE DE SERVIÇO REALIZADO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENSAIADO:

PROFUNDIDADE DA AMOSTRA COLETADA:

200 200 6000

100 100 0

96,3 96,6 6000

0 0 4,536

3,7 3,4



96,3 96,6 45,72

3,84 3,52 12

5

200 100,00 93,50 0,00 6,50 93,50 6,95

200 100,00 93,40 0,00 6,60 93,40 7,07

200 100,00 91,80 0,00 8,20 91,80 8,93

200 100,00 91,70 0,00 8,30 91,70 9,05

200 100,00 90,20 0,00 9,80 90,20 10,86

200 100,00 90,10 0,00 9,90 90,10 10,99

200 100,00 88,60 0,00 11,40 88,60 12,87

200 100,00 88,50 0,00 11,50 88,50 12,99

200 100,00 87,10 0,00 12,90 87,10 14,81

200 100,00 87,00 0,00 13,00 87,00 14,94

DENSIDADE  

DO SOLO 

SECO (g/cm³)

 - 

REGISTRO:

DATA INICIO:

DATA TÉRM.:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

AV. PANTANEIRA

ENTRE RUA SÃO GONÇALO / RUA DOM AQUINO

15°39'5.45"S 56° 9'52.47"O

0,65 m

4 - 04

DENSIDA

DE  SOLO 

ÚMIDO 

(g/cm³)

PONTO 

Nº  -   

CILINDR

O

CÁPS

ULA 

Nº

PESO 

BRUTO 

ÚMIDO 

(g)

PESO DO 

SOLO 

ÚMIDO 

(g)

AMOSTRA ULTILIZADA NO ENSAIO (g)

PEDRA RETIDO NA Nº 4 (g)

SOLO PASSANDO NA Nº 4 (g)

PESO DO SOQUETE ( kg )

ESPESSURA DO DISCO (pol.)

ALTURA DA QUEDA (cm)

GOLPES/CAMADAS

5 - 05

1,851

1,956

2,045

2,056

2,016

8844

8433

8766

3829

4046

4230

4254

4133

1 - 01

14,88

3,68

PESO 

DA 

ÁGUA 

(g)

PESO 

BRUTO 

ÚMIDO (g)

PESO 

DA 

CÁPSU

LA (g)

PESO 

BRUTO 

SECO (g)

PESO 

DO 

SOLO 

SECO 

(g)

UMIDA

DE (%)

8,99

UMIDA

DE 

MÉDIA 

(%)

Nº DE CAMADAS

ANÁLISE DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLES DE OBRA

CÁPSULA Nº



PESO DA CÁPSULA (g)

PESO DO SOLO SECO (g)

UMIDADE (%)

UMIDADE MÉDIA (%)

PESO BRUTO ÚMIDO (g)

PESO BRUTO SECO (g)

PESO DA ÁGUA (g)

COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL - (DNER ME 162/94 - NBR 7182/86)

DADOS DOS EQUIPAMENTOS E AMOSTRA ULTILIZADOS UMIDADE HIGROSCÓPICA

ESTUDO DE PROJETO

TERRENO NATURAL

SOLO FINO SILTE ARENOSO

11,35 DENSIDADE MÁXIMA SECA (kg/dm³) 1,845 UMIDADE ÓTIMA (%)

7,01 8444

8855 3 - 03 10,93

2 - 02

12,93

1,730

1,795

1,843

1,821

1,755

D

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 35,00

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

4 6 8 10 12 14 16 18 20

Expansão (%)                  CBR (%)

Densidade Seca  (g/cm³)

Umidade (%)

GRÁFICO DE COMPACTAÇÃO, CBR, EXPANSÃO

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:
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CLIENTE: REGISTRO:

OBRA: DATA INICIO:

LOCALIZAÇÃO: DATA TÉRM.:

REFERÊNCIA DO LOCAL: OBSERVAÇÕES:

COORDENADA GEO.

EXECUÇÃO:

FASE DE SERVIÇO REALIZADO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENSAIADO:

PROFUNDIDADE DA AMOSTRA COLETADA:

0

#

#

#

# 0,0 0,0 0,0

8 0,0 10 0,1 4 0,0

20 0,1 32 0,2 12 0,1

32 0,2 54 0,3 20 0,1

44 0,2



6,6 76 0,4



## 28 0,2



4,2

56 0,3 98 0,5 36 0,2

68 0,4



6,8120 0,6



## 44 0,2



4,4

80 0,4 142 0,8 52 0,3

92 0,5 164 0,9 60 0,3

104 0,6 186 1,0 68 0,4

116 0,6 208 1,1 76 0,4

128 0,7 230 1,2 84 0,5

140 0,8 252 1,4 92 0,5

7,0

9,0

6,35

8,89

11,43

###

###

###

CBR CALCULADO:

11,35

0,0

6,0 7,62 ###

5,0

UMIDADE ÓTIMA

CBR

EXPANSÃO CALCULADA:



0,00

0,02

0,03

0,03

0,03

278 78 378



0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

4,0

2,54

3,81

5,08

###

###

###

PRESSÃO 

CALC. 

(kg/cm²)

PRESSÃO 

COR. 

ISC



(pol.)

4,42



70,00



####

CBR (%)



6,83 12,06

(mm)

0,5

1,0

1,5



0,63

1,27

TEM

PO 

minu

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA  - PROCTOR NORMAL - (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

PESO 

APÓS 



0,00

0,01

###

###

###

###

###

0,02

0,03

0,03

0,03



DIFEREN

ÇA (mm)

CONSTANTE DA PRENÇA: 

ANÁLISE DE LABORATÓRIO - TECNOLOGIA CONTROLES DE OBRAS

 - 

0014

06/04/2018

10/04/2018

TERRENO NATURAL

SOLO FINO SILTE ARENOSO

0,65 m

ENTRE RUA SÃO GONÇALO / RUA DOM AQUINO

15°39'5.45"S 56° 9'52.47"O

ESTUDO DE PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

AV. PANTANEIRA

11,56

0,02

0,00

0,02

0,01



0,00

RESULTADOS OBTIDOS

####

####

####



PONTO 02 - CIL. 02

LEITURA 

(mm)

PRESSÃO 

CALC. 

PRESSÃO 

COR. 

ISC

PONTO 03 - CIL. 03

LEITURA 

(mm)

PRESSÃO 

CALC. 

ENSAIO DE PENETRAÇÃO



PONTO 04 - CIL. 04 PONTO 03 - CIL. 03 PONTO 02 - CIL. 02

11,35 UMIDADE ÓTIMA (%)

Nº 

PONTO 

ALTURA 

DO CIL.

ÁGUA 

ABSOR-  

VIDA (g)



EXPANSÃ

O (%)



###

###

PRESSÃO 

COR. 

ISC

PONTO 04 - CIL. 04

LEITURA 

(mm)

DATA

LEITURA 

(mm)

DIFEREN

ÇA (mm)

EXPANSÃ

O (%)

TEMPO 

ENSAIO DE EXPANSÃO

9044 8933 9222



EXPANSÃ

O (%)



LEITURA 

(mm)

DIFEREN

ÇA (mm)

11,4 11,4 11,4



REFERÊNCIAS DE MOLDAGEM

12 5 Nº DE CAMADAS: GOLPES/CAMADA:

ÁREA DO PISTOM:    19,63  (cm²) DIÂM. DO PISTOM:    50,00  (mm)

0,106



MASSA ESPEC. APARENTE MÁX. SECA (kg/dm³)

UMIDADE ÓTIMA (%)

UMIDADE HIGRÓSCOPICA (%)

1,845

11,3

3,7

RESULTADOS DA COMPACTAÇÃO

PENETRAÇÃO

PRESSÃO 

PADRÃO 

(kg/cm²)



EXPANSÃO

LEITURA 

(mm)



1,90

###

12,70###

8,0

10,0

10,16###

2,0

3,0

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:


image42.emf
GRÁFICOS DE CBR

GRÁFICOS DE EXPANSÃO

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0 20 40 60 80 100 120

EXPANSÃO (mm)

TEMPO (horas)

GRÁFICO DE EXPANSÃO -PONTO 02

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0 20 40 60 80 100 120

EXPANSÃO (mm)

TEMPO (horas)

GRÁFICO DE EXPANSÃO -PONTO 03

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0 20 40 60 80 100 120

EXPANSÃO (mm)

TEMPO (horas)

GRÁFICO DE EXPANSÃO -PONTO 04

0

2

4

6

8

10

12

14

6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

CBR (%)

UMIDADE (%)

GRÁFICO DE CBR

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

EXPANSÃO (%)

UMIDADE (%)

GRÁFICO DE EXPANSÃO

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 2 4 6 8 10 12

PRESSÃO (Kg/cm²)

PENETRAÇÃO (mm)

GRÁFICO DE CBR -PONTO 03

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 2 4 6 8 10 12

PRESSÃO (Kg/cm²)

PENETRAÇÃO (mm)

GRÁFICO DE CBR -PONTO 04

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 2 4 6 8 10 12

PRESSÃO (Kg/cm²)

PENETRAÇÃO (mm)

GRÁFICO DE CBR -PONTO 02

Engenheiro: TécnicoResponsável: Fiscalização:


