



ATA DA 2ª SESSÃO INTERNA
ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 27/2022

Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da EMEB "DR. JOÃO PONCE DE ARRUDA", localizada na Rua Principal, s/n, Distrito Passagem da Conceição, CEP 78.000-00 no Município de Várzea Grande/MT, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.651,58m², contemplando os serviços de instalações de canteiro, demolições e retiradas, infraestrutura, superestrutura, sistema de cobertura, sistema de vedação, revestimento interno e externo, sistemas de pisos internos e externos, divisórias, bancadas, peitoris, esquadrias, pintura interna e externa, instalações hidros sanitárias, instalações elétricas, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, instalações de gás natural, combate a incêndio, sistema de drenagem, muro de divisa e limpeza de obra incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, a Comissão Permanente de Licitação instituída pela portaria N.º. 253/2022, para decisão sobre o resultado do certame sobrescrito, consta conforme a 2ª Ata de Sessão Pública o seguinte valor de proposta apresentado pelas empresas participantes:

EMPRESA		VALOR TOTAL	% Desconto Valor orçado: R\$ 2.008.441,37
1º.	MATOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 31.939.124/0001-60	R\$ 1.747.251,71	13%
2º.	A.G. DE ARAÚJO EIRELI , inscrita no CNPJ sob o Nº 11.566.598/0001-05	R\$ 1.837.365,74	9%
3º.	A M CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 32.593.027/0001-21	R\$ 1.867.838,98	7%
4º.	TRAÇO ARQUITETURA LTDA – EPP CNPJ nº 04.553.072/0001-17	R\$ 1.943.620,21	3%
5º.	ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 11.206.966/0001-04	R\$ 2.007.979,73	0%

Conforme consta no edital, as propostas foram encaminhadas tão logo instruído o processo para Análise e Parecer da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer responsável pela elaboração do Projeto Básico, como resposta a equipe técnica



nos encaminhou o parecer acostado no processo físico as fls. 1697 a 1703 onde, resumidamente, foi constatado que as empresas:

- a) **A.G DE ARAÚJO EIRELI**, atendeu todas as exigências previstas no Edital.
- b) **A M CONSTRUÇÕES**, apresentou o Extrato PGDAS (programa Gerador de Documento de Arrecadação Simples Nacional) para análise do BDI, conforme solicitado no item 11.3.5.1 do edital, observou-se que a receita bruta acumulada nos dozes meses anteriores a sessão de habilitação, totalizou no valor R\$2.213.505,22, ou seja, a licitante se encaixa na faixa 5º do anexo IX da lei complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006. Ao verificar o BDI apresentado pela licitante, constante ao declarado na folha nº1414, verificou-se que as alíquotas apresentadas em seu BDI referente ao grupo C, não condiz com a realidade da empresa.
- c) **ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS**, apresentou o item 14. 2.19 da planilha orçamentaria com valores divergentes ao da apresentada da CPU da mesma, sendo assim deixando de atender o item 11.3.4.
- d) **MATOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, apresentou vários itens da Planilha Orçamentaria com as Descrições alteradas sendo elas nas colunas itens, código, descrição, ao da administração, desta forma deixou de atender os dispositivos nos itens 11.3.3, também foi apresentado o item 15.8 da planilha orçamentaria com o valor unitário sem BDI, **MAJORADO** ao da administração, sendo demonstrado, esta forma deixou de atender o disposto no item 11.13.
- e) **TRAÇO ARQUITETURA LTDA – EPP**, apresentou vários itens da Planilha Orçamentaria com as descrições alteradas na coluna unidade de medida, desta forma deixou de atender os dispostos nos itens 11.3.3.

Verifica-se que a melhor proposta apresentada deste processo foi apresentada pela licitante **MATOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, contudo, no parecer da equipe técnica nos informou que a licitante deixou de atender o instrumento convocatório, pois apresentou sua proposta com um erro drástico passivo de desclassificação sumaria **pois MAJOROU ao orçamento pela administração** no item 15.8 da CPU, o que é vedado pelo item 11.13.

Portanto, a CPL fica impedida de utilizar a faculdade da diligencia, como defende alguns julgamentos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público de contas, bem como do Acórdão 898/2019 – Plenário do Tribunal de Contas da União).

Observa-se também, que a segunda colocada no certame cumpriu com todas as exigências legais e editalicias, tendo sido aprovado a sua proposta pela equipe técnica, e todas as



demais licitantes participantes apresentaram suas propostas com um ou outro erro, desta forma visando a celeridade processual, a CPL, decidiu unanimemente, não proceder com diligencias nas demais empresas, mesmo sendo erros sanáveis, tendo em vista que tanto nos julgamentos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público de contas, bem como do Acórdão 898/2019 – Plenário do Tribunal de Contas da União, em todas as decisões estes não autorizam a inabilitação ou a desclassificação da **MELHOR PROPOSTA** a administração sem antes promover diligencia, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução processual, fundamentada no art. 43 § 3º da Lei n.º 8.666/93, portanto, como todas estão posteriores a uma proposta valida, e considerada até o momento a melhor proposta, visando neste caso a celeridade e eficiência processual.

Portanto, destarte as análises sobrescritas, tendo-se por fundamento os termos do instrumento convocatório, os princípios gerais que regem as licitações públicas, as orientações do controle externo, a jurisprudência pátria e a melhor doutrina, a Comissão Permanente de Licitações, com base na análise das propostas apresentadas pelas licitantes participantes do certame em epígrafe, decide por:

- 1) **ACATAR** o parecer emitido pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tendo em vista que são os responsáveis pela elaboração do Projeto Básico e detentores do conhecimento técnico da área de engenharia;
- 2) **CLASSIFICADA** em 1º Lugar a empresa **A.G. DE ARAÚJO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.566.598/0001-05, por atendimento as regras editalícias e ter apresentado a melhor proposta para este processo.
- 3) **DESCCLASSIFICADAS** as empresas: **A M CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ nº 32.593.027/0001-21, **ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ nº 11.206.966/0001-04, **MATOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ nº 31.939.124/0001-60 e **TRAÇO ARQUITETURA LTDA – EPP** CNPJ nº 04.553.072/0001-17, por desatendimentos ao Instrumento Convocatório.
- 4) **VENCEDORA** a empresa **A.G. DE ARAÚJO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.566.598/0001-05, **com o valor de R\$ 1.837.365,74** (um milhão, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), detentora da melhor proposta.

A CPL abre prazo para interposição de recurso, contra a decisão proferida, em conformidade com o Item 13 do Edital e Art. 109 da Lei 8.666/93, a contar da data de **01/12/2022 e prazo final dia 09/12/2022 às 17:00hs.**



Importante informar que essa análise e decisão é compartilhada por todos os membros da comissão que assinam abaixo e tem pleno amparo na legislação e na melhor doutrina que dispõe sobre licitação nesta modalidade.

Não havendo mais nada a tratar, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação encerrou a presente sessão e a presente ata, sai assinada por todos os presentes.

Atenciosamente,


ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE CPL



CARLINO AGOSTINHO

MEMBRO CPL



PAULINE FONSECA MAXIMINO

MEMBRO CPL

**ANEXOS**SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

Várzea Grande, 25 de novembro de 2022.

Referente: Tomada de Preços nº. 27/2022

Processo Administrativo: 831431/2022

Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da EMEB "DR. JOÃO PONCE DE ARRUDA", localizada na Rua Principal, s/n, Distrito Passagem da Conceição, CEP 78.000-00 no Município de Várzea Grande/MT, atendendo aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproximada de 1.651,58m², contemplando os serviços de instalações de canteiro, demolições e retiradas, infraestrutura, superestrutura, sistema de cobertura, sistema de vedação, revestimento interno e externo, sistemas de pisos internos e externos, divisórias, bancadas, peitoris, esquadrias, pintura interna e externa, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, instalações de gás natural, combate a incêndio, sistema de drenagem, muro de divisa e limpeza de obra incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Em atenção ao contido no Ofício nº. 224/2022/SUPPLIC/SAD que solicita Análise e Parecer Conclusivo referente às **PROPOSTAS DE PREÇOS** apresentadas pelas empresas habilitadas para o certame, com vistas a subsidiar a Comissão Permanente de Licitações e a continuidade do presente procedimento licitatório, cumpre informar o que segue:

Empresas Habilitadas:

- ✓ MATOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA;
- ✓ A.G. DE ARAÚJO EIRELI;
- ✓ A M CONSTRUÇÕES LTDA;
- ✓ TRAÇO ARQUITETURA;
- ✓ ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Da Análise e Parecer Conclusivo

Conforme análise das propostas de preços, apresentadas pelas Empresas retro mencionadas, a equipe técnica ponderou que:

1. A Empresa MATOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – A licitante apresentou vários itens da Planilha Orçamentaria com as descrições alteradas sendo elas nas colunas itens, código, descrição, ao da

1

www.varzeagrande.mt.gov.brPREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - AV. CASTELO BRANCO, 2500 - CENTRO SUL
VÁRZEA GRANDE - MT, 78125-900 - 0800 647 41 42 - (65) 3688-8000



Administração, sendo demonstrado nas imagens abaixo, desta forma deixou de atender os dispostos nos itens 11.3.3, senão vejamos:

11.3.3. Planilha orçamentária sintética representando obrigatoriamente, preenchida, impressa e assinada cujos itens, discriminações, unidades de medida e quantidades não poderão ser alterados pelo licitante, (conforme modelo constante do Anexo I-B). O participante deverá fornecer um único exemplar unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, observando ainda:

ITEM	QUANTIDADE	SINAP	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.1	39449	SINAP	REPARAÇÃO COM TELA METÁLICA DE OSCILOS	M2	391,0000	R\$ 106,66	R\$ 126,78	R\$ 29.214,44	R\$ 30.435,59	
2.2	39559	SINAP	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, UTILIZANDO CONSTRUÇÃO DE TÁBUAS COORDINADAS PONTUAIS A CADA 2,00M x 2,00M (CADA 10M x 10M)	M	125,0000	R\$ 50,73	R\$ 64,36	R\$ 6.272,75	R\$ 8.049,10	
2.3	39644	Major	FURACO DE OBRAS COM OBRAS DE ACÚMULO	M2	9,0000	R\$ 559,30	R\$ 5,50	R\$ 2.901,80	R\$ 4.234,20	
					TOTAL DO ITEM		R\$ 35.547,01		R\$ 50.714,36	
3.5	REMOÇÃO DE TUBOS E FERRAGENS									
3.1	97677	SINAP	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICAS E CERÂMICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, "A" 12007	M2	302,0000	R\$ 2,51	R\$ 3,21	R\$ 955,52	R\$ 1.226,22	
3.2	97650	SINAP	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, "A" 12007	M2	362,0000	R\$ 5,41	R\$ 6,83	R\$ 2.085,62	R\$ 2.647,22	
3.3	97642	SINAP	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, "A" 12007	M2	250,2700	R\$ 2,19	R\$ 2,69	R\$ 659,58	R\$ 659,58	
3.4	97640	SINAP	REMOÇÃO DE FORMAS DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, "A" 12007	M2	250,2700	R\$ 1,18	R\$ 1,51	R\$ 362,51	R\$ 428,36	
3.5	97644	SINAP	REMOÇÃO DE PORTAIS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, "A" 12007	M2	17,1000	R\$ 6,75	R\$ 8,05	R\$ 115,42	R\$ 147,33	
3.6	97645	SINAP	REMOÇÃO DE CANGULAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, "A" 12007	M2	12,3000	R\$ 76,34	R\$ 33,77	R\$ 340,31	R\$ 428,36	
3.7	97625	SINAP	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE FORMA QUALQUER TIPO DE BLOCO DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, "A" 12007	M3	60,7700	R\$ 49,83	R\$ 63,37	R\$ 2.077,65	R\$ 3.047,49	
3.8	97653	SINAP	REMOÇÃO DE LÓGICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, "A" 12007	UN	6,0000	R\$ 0,60	R\$ 1,54	R\$ 54,00	R\$ 69,24	
3.9	CP-060	Projeto	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	90,3000	R\$ 109,07	R\$ 140,83	R\$ 5.526,48	R\$ 7.056,76	
3.10	97634	SINAP	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA, COM MANEIRA DE TRILHA, SEM REAPROVEITAMENTO, "A" 12007	M2	284,5600	R\$ 8,75	R\$ 11,22	R\$ 2.489,90	R\$ 3.197,70	
3.11	100681	SINAP	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BAIXO-CARGA - CARGA COM	M3	526,0000	R\$ 0,56	R\$ 10,87	R\$ 45,120	R\$ 5.700,48	

Figura 1 PLANILHA ADMINISTRAÇÃO

[illegible]

Figura 2 PLANILHA LICITANTE

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.



2.3	CP-SP-01	Placa	PLACA DE OBRAS EM LÂMINA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6.0000	R\$	559,30	R\$	705,70	R\$	3.361,80	R\$	4.294,20
-----	----------	-------	---	----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	----------	-----	----------

Figura 3 PLANILHA ADMINISTRAÇÃO

15.3	CP-SP-01	Placa	PLACA DE OBRAS EM LÂMINA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6.0000	R\$	559,30	R\$	705,70	R\$	3.361,80	R\$	4.294,20
------	----------	-------	---	----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	----------	-----	----------

Figura 4 PLANILHA LICITANTE

15.11	CP-SP-04	Placa	PLACA INSTALADA EM CARRILHÃO METÁLICA	UN	1.0000	R\$	3.306,58	R\$	3.422,30	R\$	3.306,58	R\$	3.422,30
-------	----------	-------	---------------------------------------	----	--------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------

Figura 5 PLANILHA ADMINISTRAÇÃO

15.8	CP-SP-04	Placa	PLACA PORTA DE CONCRETO - REFINIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.0000	R\$	444,93	R\$	570,57	R\$	444,93	R\$	570,57
------	----------	-------	--	----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

Figura 6 PLANILHA LICITANTE

A licitante apresentou o item 15.8 da planilha orçamentaria com o valor unitário sem BDI, **MAJORADO** ao da administração, sendo demonstrado nas imagens abaixo, desta forma deixou atender o disposto no item 11.13, senão vejamos:

11.13. Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela Administração, anexos deste edital.

15.8	CP-SP-04	Placa	CAPA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, ESPESURA 9MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.0000	R\$	444,93	R\$	570,57	R\$	444,93	R\$	570,57
------	----------	-------	--	----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

Figura 7 PLANILHA ADMINISTRAÇÃO

15.8	CP-SP-04	Placa	CAPA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, ESPESURA 9MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.0000	R\$	444,93	R\$	570,57	R\$	444,93	R\$	570,57
------	----------	-------	--	----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

Figura 8 LICITANTE

2. A Empresa A.G. DE ARAÚJO - Atendeu a todas as exigências previstas no Edital;

3. A Empresa A.M CONSTRUÇÕES - A Licitante apresentou o Extrato PGDAS (Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional) para análise do BDI, conforme solicitado no item 11.3.5.1 do edital. Senão vejamos:

11.3.5.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme a faixa em que se enquadra, prevista no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como proceder a juntada do EXTRATO DO PGDAS (programa gerador de documentos de arrecadação do simples nacional) do faturamento acumulado dos 12 (doze) últimos meses anteriores à Sessão de Habilitação.

www.varzeagrande.mt.gov.br

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - AV. CASTELO BRANCO, 2500 - CENTRO SUL
VÁRZEA GRANDE - MT, 78125-900 - 0800 647 41 42 - (65) 3688-8000



Observou-se que a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores a Sessão de Habilitação, totalizou no valor R\$ 2.213.505,22, ou seja, a Licitante se encaixa na faixa 5ª do Anexo IV da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Senão vejamos:

EXTRATO PGDAS APRESENTADO PELO LICITANTE

2.1 Discriminativo da Receitas	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
(1) Receita Bruta de PA (CPA) - Competência	R\$ 432.319,81	0,00	432.319,81
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (R\$ 177,77)	2.213.505,22	0,00	2.213.505,22
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (R\$ 160)			
Receita Bruta acumulada no ano calendário corrente (R\$ 160)	2.138.408,82	0,00	2.138.408,82
Receita bruta acumulada no ano calendário anterior (R\$ 160)	R\$ 942,97	0,00	R\$ 942,97
Limite de Receita Bruta Grupo: Indefinido	4.800.000,00	4.800.000,00	

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006			
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar			
Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	123.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	328.000,00

Ao verificar o BDI apresentado pela licitante, constante ao declarado na folha nº 1414, verificou-se que as alíquotas apresentadas em seu BDI referente ao Grupo C, não condiz com a realidade da empresa. Observa-se que a licitante utilizou os percentuais abaixo:

GRUPO C	
C1	ISS - ISS sobre CORREÇÃO-MATERIAL 4% DE MATERIAL (1) E 10% Material de Engraxado de 1ª mão
C2	ISS - ISS sobre CORREÇÃO-MATERIAL 4% DE MATERIAL (1) E 10% Material de Engraxado de 1ª mão
C3	ISS - ISS sobre CORREÇÃO-MATERIAL 4% DE MATERIAL (1) E 10% Material de Engraxado de 1ª mão
C4	ISS - ISS sobre CORREÇÃO-MATERIAL 4% DE MATERIAL (1) E 10% Material de Engraxado de 1ª mão
C5	ISS - ISS sobre CORREÇÃO-MATERIAL 4% DE MATERIAL (1) E 10% Material de Engraxado de 1ª mão
C6	ISS - ISS sobre CORREÇÃO-MATERIAL 4% DE MATERIAL (1) E 10% Material de Engraxado de 1ª mão
C7	ISS - ISS sobre CORREÇÃO-MATERIAL 4% DE MATERIAL (1) E 10% Material de Engraxado de 1ª mão
TOTAL DO GRUPO C	
TOTAL DO GRUPO C	



4. A Empresa TRAÇO ARQUITETURA – A licitante apresentou vários itens da Planilha Orçamentária com as descrições alteradas na coluna unidade de medida, sendo demonstrado nas imagens abaixo, desta forma deixou de atender os dispostos nos itens 11.3.3, senão vejamos:

11.3.3. Planilha orçamentária sintética apresentando, obrigatoriamente, preenchida, impressa e assinada, os itens, discriminações, unidades de medida e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, (conforme modelo constante do Anexo I-B). O participante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, observando ainda:

1.0	37663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	1	R\$	11,54	R\$	54,00	R\$	89,24
1.1	37663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M²	90,9	R\$	140,89	R\$	5.530,46	R\$	7.096,76
3.20	97044	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M²	254,34	R\$	11,22	R\$	2.853,90	R\$	3.192,74
3.11	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTUJO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80 M³ / 121 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF. 07/2022	M³	320	R\$	10,97	R\$	4.451,20	R\$	5.704,40

Figura 9 Planilha Administração

1.0	37663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	1	R\$	11,54	R\$	54,00	R\$	89,24
1.1	37663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M²	90,9	R\$	140,89	R\$	5.530,46	R\$	7.096,76
3.20	97044	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M²	254,34	R\$	11,22	R\$	2.853,90	R\$	3.192,74
3.11	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTUJO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80 M³ / 121 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF. 07/2022	M³	320	R\$	10,97	R\$	4.451,20	R\$	5.704,40

Figura 10 Planilha Licitante

14.3			QUEBRA E RASGO EM ALVENARIA, VALAS, CARGA E TRANSPORTE DE ENTUJO								
14.3.1	93447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA SUBTODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	122,8	R\$	6,47	R\$	626,34	R\$	794,31
14.3.2	CP-PAR-07	PRÓPRIO	REPARO EM ALVENARIA POSTERIOR A RASGO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	122,8	R\$	2,08	R\$	277,22	R\$	354,89
14.3.3	93458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (70X40 CM). AF. 05/2015	UN	1	R\$	20,92	R\$	20,92	R\$	25,82

Figura 11 Planilha Administração

14.3			QUEBRA E RASGO EM ALVENARIA, VALAS, CARGA E TRANSPORTE DE ENTUJO								
14.3.1	93447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA SUBTODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	122,8	R\$	6,47	R\$	626,34	R\$	794,31
14.3.2	CP-PAR-07	PRÓPRIO	REPARO EM ALVENARIA POSTERIOR A RASGO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	122,8	R\$	2,08	R\$	277,22	R\$	354,89
14.3.3	93458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (70X40 CM). AF. 05/2015	UN	1	R\$	20,92	R\$	20,92	R\$	25,82

Figura 12 Planilha Licitante

16.0			INSTALAÇÃO DE GÁS NATURAL								
16.1	CP-GAS-01	PRÓPRIO	ABRIGO DE GÁS E 2 CILINDROS 45 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$	4.221,57	R\$	4.221,57	R\$	4.221,57
16.2	100788	SINAPI	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 35 MM (1/2" E 3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	R\$	711,36	R\$	711,36	R\$	711,36
16.3	CP-3AS-02	PRÓPRIO	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, C/03 P/TA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 50 MM (2" X 2"), EM 70,25" MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1	R\$	20,30	R\$	20,30	R\$	20,30

Figura 13 Planilha Administração

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZERPREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14.2.16	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,10x0,30x0,10 M. AF. 12/2020	3,0000	R\$ 136,33	R\$ 408,99
14.2.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	2,0000	R\$ 91,97	R\$ 183,94
14.2.18	CHAVE DE BOTA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	2,0000	R\$ 76,50	R\$ 153,00
14.2.19	VENTILADOR DE PAREDE	17,0000	R\$ 387,94	R\$ 6.595,08
14.2.20	CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA	10,0000	R\$ 13,78	R\$ 137,80
TOTAL				R\$ 7.398,81

Figura 14 Planilha Licitante

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14.2.16	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,10x0,30x0,10 M. AF. 12/2020	3,0000	R\$ 136,33	R\$ 408,99
14.2.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	2,0000	R\$ 91,97	R\$ 183,94
14.2.18	CHAVE DE BOTA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	2,0000	R\$ 76,50	R\$ 153,00
14.2.19	VENTILADOR DE PAREDE	17,0000	R\$ 387,94	R\$ 6.595,08
14.2.20	CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA	10,0000	R\$ 13,78	R\$ 137,80
TOTAL				R\$ 7.398,81

Figura 15 Planilha Administração

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14.2.16	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,10x0,30x0,10 M. AF. 12/2020	3,0000	R\$ 136,33	R\$ 408,99
14.2.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	2,0000	R\$ 91,97	R\$ 183,94
14.2.18	CHAVE DE BOTA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	2,0000	R\$ 76,50	R\$ 153,00
14.2.19	VENTILADOR DE PAREDE	17,0000	R\$ 387,94	R\$ 6.595,08
14.2.20	CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA	10,0000	R\$ 13,78	R\$ 137,80
TOTAL				R\$ 7.398,81

Figura 16 Planilha Licitante

5. A Empresa ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS – A licitante apresentou o item 14.2.19 da planilha orçamentaria com valores divergentes ao da apresentada na CPU da mesma, sendo assim deixando de atender o item 11.3.4, senão vejamos:

11.3.4. Composição dos custos unitários e composição auxiliares (planilha analítica), preenchida, impressa e assinada, e DEVERÁ conter todos os serviços que compõem a Planilha Orçamentária conforme modelo constante do Anexo I-B.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14.2.16	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,10x0,30x0,10 M. AF. 12/2020	3,0000	R\$ 136,33	R\$ 408,99
14.2.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	2,0000	R\$ 91,97	R\$ 183,94
14.2.18	CHAVE DE BOTA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	2,0000	R\$ 76,50	R\$ 153,00
14.2.19	VENTILADOR DE PAREDE	17,0000	R\$ 387,94	R\$ 6.595,08
14.2.20	CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA	10,0000	R\$ 13,78	R\$ 137,80
TOTAL				R\$ 7.398,81

Figura 17 PLANILHA ADMINISTRAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14.2.16	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,10x0,30x0,10 M. AF. 12/2020	3,0000	R\$ 136,33	R\$ 408,99
14.2.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	2,0000	R\$ 91,97	R\$ 183,94
14.2.18	CHAVE DE BOTA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	2,0000	R\$ 76,50	R\$ 153,00
14.2.19	VENTILADOR DE PAREDE	17,0000	R\$ 387,94	R\$ 6.595,08
14.2.20	CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA	10,0000	R\$ 13,78	R\$ 137,80
TOTAL				R\$ 7.398,81

Figura 18 PLANILHA LICITANTE

www.varzeagrandede.mt.gov.br

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - AV. CASTELO BRANCO, 2500 - CENTRO SUL
VÁRZEA GRANDE - MT, 78125-900 - 0800 647 41 42 - (65) 3688-8000



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	CAIXA D'ÁGUA	10	12,00	120,00
02	CAIXA D'ÁGUA	10	12,00	120,00
03	CAIXA D'ÁGUA	10	12,00	120,00
04	CAIXA D'ÁGUA	10	12,00	120,00
05	CAIXA D'ÁGUA	10	12,00	120,00
06	CAIXA D'ÁGUA	10	12,00	120,00
07	CAIXA D'ÁGUA	10	12,00	120,00
08	CAIXA D'ÁGUA	10	12,00	120,00
09	CAIXA D'ÁGUA	10	12,00	120,00
10	CAIXA D'ÁGUA	10	12,00	120,00

Figura 19 CPU LICITANTE

Vitor Gustavo Verhagen
Vitor Gustavo Verhagen
Engenheiro Civil
CREA - MT 49989

Andrey Moraes Ribeiro Fonseca
Andrey Moraes Ribeiro Fonseca
Engenheiro Eletricista
CREA 3201631AP-10

Nicolas Aguiar Soffa
Nicolas Aguiar Soffa
Engenheiro Ambiental
CREA: MT 044882