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Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

Obra: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PARQUE BERNARDO BERNECK – 2ª ETAPA (PORTARIA 01, BANHEIROS E 

BEBEDOUROS, PARQUE AQUÁTICO, ESTACIONAMENTO 01, CONSTRUÇÃO DO MURO, PISTAS DE CAMINHADA, 

URBANIZAÇÃO, JARDIM SENSORIAL, ANFITEATRO AO AR LIVRE, ESTAÇÃO DE GINÁSTICA, PLAYGROUND, CAMPO 

DE FUTEBOL, PISTA DE SKATE E QUADRAS POLIESPORTIVAS), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO E SEUS ANEXOS. 

Licitação: 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL CONCORRÊNCIA N. 01/2020 PROC. ADM. N.: 649777/2020 

Referência: SINAPI MT MARÇO/2020 – ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS. 

Cuiabá/MT, 15/06/2020 

Bom dia! 

Prezados(as) Senhores(as), sirvo-me da presente, para manifestar meus cumprimentos e respeito.   

Após análise e execução da Planilha em questão, apontamos itens da mesma que necessitam averiguação e 
constatação deste apontamento.  Serviços que necessitam passar pela análise dessa conceituada equipe técnica, 
para verificação da sua real necessidade de reparo. 

APONTAMENTOS 

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PARQUE BERNARDO BERNECK – 2ª ETAPA 

PORTARIA 01 

1 – Nos itens 2.1.5, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3, 2.3.4, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 4.3 e 4.4, na Planilha Sintética, retrata 

somente CORTE E DOBRA, e não a sua ARMAÇÃO NA PEÇA ESTRUTURAL, com peso total para estes serviços na 

ordem de 827,78 kg em bitolas de aço 8.0mm (CA-50 - 741,36kg=89,56%) e 4.2mm (CA-60 – 86,42kg=10,44%). 

2 – Na Planilha, item 21.1 - LETRAS CAIXA EM ACM PARA PORTARIA 01, o mesmo, não consta de CÓDIGO das 

Composições Totais. Já, se consultarmos a mesma e efetuar pesquisa como: LETRAS CAIXA EM ACM, temos a 

Composição que mais se aproxima é a COMP016 - LETRAS CAIXA EM ACM - CONFORME DESCRIÇÃO EM 

ORÇAMENTO PARA AS PORTARIAS, cujo valor é de R$ 13.255,00, o qual difere do referenciado em Planilha, que é 

de R$ 12.050,00. Como proceder? 

3 - Na Planilha, item 20.18 - CP-ELE-05 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – o preço fornecido pelo órgão pelo 

valor unitário é R$ 95,04 (sem BDI), o qual difere pelo fornecido pelo órgão nas Composições Auxiliares que é de 

R$ 137,06. Como proceder?  

SANITÁRIOS E BEBEDOUROS 

1 – Nos itens 2.1.5, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2 e 3.2.3, na Planilha Sintética, retrata somente CORTE 

E DOBRA, e não a sua ARMAÇÃO NA PEÇA ESTRUTURAL, com peso total para estes serviços na ordem de 459,01 kg 

em bitolas de aço 8.0mm (CA-50 - 388,27kg=84,59%) e 4.2mm (CA-60 – 70,74kg=15,41%). 

2 - Na Planilha, item 17.12 - CP-ELE-05 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – o preço fornecido pelo órgão pelo 

valor unitário é R$ 95,04 (sem BDI), o qual difere pelo fornecido pelo órgão nas Composições Auxiliares que é de 

R$ 137,06. 

3 – No item 1.17 – 88326 – SINAPI - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – H – 1.440,00; 

pergunta-se: como pode ser essa quantidade de horas, se a obra é de 120 dias (4meses x 220h = 880h no total); 



consta no cronograma e no item 13.1 – DOS PRAZOS Subitem 13.1.1., da 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL 

CONCORRÊNCIA N. 01/2020 PROC. ADM. N.: 649777/2020. 

PARQUE AQUÁTICO 

1 – Nos itens 2.5, 3.6, 3,7, 3,8, 3.9, 3.10 e 3.11, na Planilha Sintética, retrata somente CORTE E DOBRA, e não a sua 

ARMAÇÃO NA PEÇA ESTRUTURAL, com peso total para estes serviços na ordem de 2.943,00 kg em bitolas de aço 

6.3, 8.0, 10.0, 12.5 e 16.0mm (CA-50 – 2.667,00kg=90,62%) e 5.0mm (CA-60 – 276,00kg=9,38%). 

2 - Na Planilha, o item 15.25 - COTAÇÃO 18 - KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO K-102 - KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

MODELO, FUSÍVEIS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS ETC., PARA AS PRIMEIRAS MANUTENÇÕES DAS CASCATAS., 

bem como o item 15.26 - COTAÇÃO 19 - MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO - MANUAL PERSONALIZADO DE 

OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE EFEITOS ORNAMENTAIS E RECREATIVOS EM ÁGUA, CONTENDO PROJETO AS BUILT, 

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EFEITOS ORNAMENTAIS 

EM ÁGUA EM VERSÃO IMPRESSA E ENCADERNADA PASTAS ESPECIAIS DE ACETATO E EM VERSÃO DIGITAL, 

FORNECIDA EM CD-ROM., – ambos “UN” – não foram agraciados com o preço fornecido pelo órgão nos seus 

valores unitários, tido como serviços essenciais ao Equipamento Comunitário e Projeto Individual, portanto, não 

fazendo parte do Preço Global. 

3 - Na Planilha, os itens 7.2, 7.3 e 15.7, tida como Composições da base SEINFRA. Como é de outra base diferente 

da Tabela de Referência, deveria constar como uma Composição Própria do Órgão, com preço dos INSUMOS da 

Tabela de Referência, mas Coeficientes da base SEINFRA, no entanto, foi apresentada “seca”. 

ESTACIONAMENTO 01 

1 – Não consta informação sobre a fonte da Tabela de Referência SICRO, utilizada pelo órgão. 

Obs.: pelo visto, foi utilizado a Tabela SICRO Janeiro/2019-MT. 

CONSTRUÇÃO DO MURO 

1 – Nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, na Planilha Sintética, retrata somente CORTE E DOBRA, e não a sua ARMAÇÃO NA 

PEÇA ESTRUTURAL, com peso total para estes serviços na ordem de 10.367,24 kg em bitolas de aço 6.3, 8.0 e 

10.0mm (CA-50 – 9.245,82kg=89,18%) e 5.0mm (CA-60 – 1.121,42kg=10,82%). 

PISTAS DE CAMINHADA 

1 – Não consta informação sobre a fonte da Tabela de Referência SICRO, utilizada pelo órgão. 

Obs.: pelo visto, foi utilizado a Tabela SICRO Janeiro/2019-MT. Na Planilha, itens 2.3.1 e 3.4.1 – 2003799 - 

DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D = 30 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS – 

o preço fornecido pelo órgão pelo valor unitário é R$ 41,65 (sem BDI), o qual difere da Tabela supra citada SICRO 

Janeiro/2019-MT, que tem o seu valor unitário de R$ 41,02. Como proceder?  

2 – No item 2.1.3 - ORÇAMENTO BETUNEL – COTAÇÃO - APLICAÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO COM EMULSÃO 

MODIFICADA – M2 – fora lançado como um insumo, tendo o preço fornecido pelo órgão pelo valor unitário é R$ 

13,49 (sem BDI); pergunta-se: como aplicar tal serviço, se a empresa em questão distribui derivados de petróleo? 

(descrição no site BETUNEL – Quem Somos - Perfil). Não deveria ter sido feita uma Composição Auxiliar para tal 

serviço, incluindo equipamentos e mão-de-obra? Como proceder? 

3 – No item 4,3 – SINAPI - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) – M3 - tendo o preço fornecido pelo 

órgão pelo valor unitário é R$ 309,47 (sem BDI). Como primeira análise, destacamos que o mesmo fora lançado 

como um insumo e não contempla o serviço de LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Na segunda 

análise, e não menos importante, temos que o preço unitário constante na Tabela de Referência SINAPI 

Março/2020 – com Encargos Sociais Desonerados, é de R$ 348,15. Como proceder? 



4 – No item 1.1 – 88326 – SINAPI - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – H – 2.160,00; pergunta-

se: como pode ser essa quantidade de horas, se a obra é de 150 dias (5meses x 220h = 1.100h no total); consta no 

cronograma e no item 13.1 – DOS PRAZOS Subitem 13.1.1., da 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL CONCORRÊNCIA N. 

01/2020 PROC. ADM. N.: 649777/2020. 

URBANISMO 

1 - Na Planilha, os itens 2.1 e 3.3, tida como Composições da base SEINFRA. Como é de outra base diferente da 

Tabela de Referência, deveria constar como uma Composição Própria do Órgão, com preço dos INSUMOS da 

Tabela de Referência, mas Coeficientes da base SEINFRA, no entanto, foi apresentada “seca”. 

2 - No item 3.5 – 36378 - SINAPI - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) – M 

- tendo o preço fornecido pelo órgão pelo valor unitário é R$ 18,57 (sem BDI), sendo que o mesmo fora lançado 

como um insumo e não contempla o serviço de INSTALAÇÃO. Como proceder? 

3 – Não consta Administração da Obra. Como proceder? 

JARDIM SENSORIAL 

1 - Na Planilha, o item 5.3, tida como Composição da base SEINFRA. Como é de outra base diferente da Tabela de 

Referência, deveria constar como uma Composição Própria do Órgão, com preço dos INSUMOS da Tabela de 

Referência, mas Coeficientes da base SEINFRA, no entanto, foi apresentada “seca”. 

2 - No item 7.2 – JARD 01 - PRÓPRIA – TERRA VEGETAL – UN - tendo o preço fornecido pelo órgão pelo valor 

unitário é R$ 109,28 (sem BDI), sendo que o mesmo fora lançado nas COMPOSIÇÕES TOTAIS, sem contemplar 

mão-de-obra para o serviço. Está correto? 

3 - No item 7.32 – JARD 31 - PRÓPRIA – Irrigação – h - tendo o preço fornecido pelo órgão pelo valor unitário é R$ 

14,19 (sem BDI), sendo que o mesmo fora lançado nas COMPOSIÇÕES TOTAIS, somente com o profissional, ou 

seja, SINAPI – 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, sem contemplar o 

equipamento que fará o serviço de IRRIGAÇÃO, propriamente dito. Como proceder? 

ANFITEATRO AO AR LIVRE 

1 – Nos itens 2,5, 3.1.2, 3.2.2 e 3.3., na Planilha Sintética, retrata somente CORTE E DOBRA, e não a sua ARMAÇÃO 

NA PEÇA ESTRUTURAL, com peso total para estes serviços na ordem de 25.477,68 kg em bitola de aço 8.0mm (CA-

50 – 25.477,68kg=100,00%). 

GINASTICA 

1 – No item 1.3 – 88326 – SINAPI - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – H – 720,00; pergunta-

se: como pode ser essa quantidade de horas, se a obra é de apenas 60 dias, como consta no cronograma e no item 

13.1 – DOS PRAZOS Subitem 13.1.1., da 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL CONCORRÊNCIA N. 01/2020 PROC. ADM. N.: 

649777/2020. 

PLAYGROUND 

CAMPO DE FUTEBOL 

1 – No item 14.2.1 – 74244/1 – SINAPI - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM – M2 – 1.285,88. No serviço em questão, não foram considerados serviços de 

instalação do mesmo, tais como: escavação, bota-fora, concreto e lançamento. 

2 - No item 14.4.1 – 83662 – SINAPI - EXECUCAO DE DRENO CEGO – M3 – 74,24. Na composição do serviço, consta 

que foi escavado 100%, tem-se 55% de pedra de mão e 30% de pedra britada. Não foi considerado reaterro, na 



ordem de aproximadamente (+/-) 15%, e primordialmente, manta geotêxtil bidim para a filtragem de umidade e 

consequentemente segregação do material. 

PISTA DE SKATE 

QUADRAS 

................................ 

Observações:  

1) Não foram efetuadas averiguações nas quantidades disponibilizadas pelo órgão; 

2) Na Administração da Obra, disponibilizada, observa-se que foram utilizadas para a definição de 

quantidade das mesmas, número de dias diferentes aos vigias. Em alguns deles nem os tem. Já os demais 

profissionais constantes, não foi feito averiguação. 

3) Em alguns equipamentos comunitários ou anexos, não foi contatada a disponibilização de Engenheiro 

Civil.  

PERANTE ISSO, PEDE-SE DEFINIÇÃO DE COMO PROCEDER DIANTE DO EXPOSTO.  

Sendo só para o momento, desde já agradeço e despeço-me. 

Atenciosamente 

Rogério C. Lima 

Orçamentista 

(65) 9.9292-3456 

roger.orcamento@gmail.com 










