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Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
67/2024 989167-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA  ALBERTO ALVES NAZARIO 28/08/2024 11:25
GRANDE - MT JUNIOR (v4.1)
Status
PUBLICADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 68/2024 981647/2024

1. Definicao do objeto

1.1. Contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia visando a Construcéo
do Centro de MUltiplo Uso S&o Benedito, localizado no Residencial Sdo Benedito, Vérzea Grande -
MT, de acordo com as especificacdes descritas neste Projeto e seus anexos.

Os servigos devem ser realizados de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras pertinentes e devem
incluir todas as etapas necessdrias para a execugdo completa do projeto, desde a preparacdo do
terreno até a finalizagdo das obras de paisagismo. A empresa contratada serd responsavel por
fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessérios para a execucao do projeto.

E importante ressaltar que a empresa contratada deve cumprir todas as leis e regulamentos Locais,
Estaduais e Federais aplicavels, incluindo, mas ndo se limitando a, Leis Ambientais e de Seguranca
do Trabalho. Além disso, a empresa deve garantir que todas as medidas necessarias sejam tomadas
para minimizar a perturbacéo aos residentes durante a execucao do projeto.

Por fim, a empresa contratada deve fornecer garantias adequadas para a qualidade do trabalho
realizado e deve estar preparada para corrigir quaisquer defeitos ou problemas que possam surgir
apos a conclusdo do projeto.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo séo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O periodo de validade da contratacdo € estipulado em 360 (trezentos e sessenta) dias,
contabilizados a partir da formalizagcdo do Contrato, conforme estabelecido no artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.4. O prazo para a redizagdo da obra é fixado em 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, contados a partir da data de formalizagdo da Ordem de Servigo.

1.5. Para orientar a melhor execucdo do ritmo de obra, o contratado deve se atentar ao previsto no
cronograma fisico-financeiro do contrato.

1.6. A contratada poderd solicitar a revisdo do cronograma inicial e dos prazos de execucdo, desde
gue devidamente por fatos justificados em fatos ndo imputaveis a contratada.
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1.7. A vigéncia contratual seré prorrogada automaticamente na forma do art. 111 da Lel 14.133/21,
sem necessidade de aditivo, caso seu objeto ndo for cumprido no prazo inicialmente previsto, o que
sera feito sem prejuizo da possibilidade de abertura de processo sancionatdrio para apurar culpa do
contratado na ma execugéo do objeto.

1.8. Os prazos de execugdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da Secretaria de Viagdo de
Obras, em conformidade com aLei n° 14.133 de 1° de abril de 2021.

1.9. O contrato oferece maior detalhamento das regras que ser&o aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacéo.

1.10. O objeto desta licitacdo € a contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia, o que justifica a escolha pela modalidade Concorréncia naforma
Eletrbnica, conforme art. 6°, inciso XXIX e XXXVIII, ainea“a’, e Art. 29 daLei 14.133/2021.

1.11. A obra em questéo se trata de uma obra e 0 servico comum de engenharia visto que: i) 0s
servicos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica; ii) sdo executadas
corrigueiramente pela administracdo; iii) os métodos construtivos, equipamentos e materiais
utilizados para sua feitura sdo frequentemente empregados; iv) os padrdes de desempenho e
gualidade sdo aferidas através de especificacOes técnicas usuais; v) existem diversas empresas aptas
a se habilitarem no certame licitatorio. A estimativa dos quantitativos e respectivos codigos dos itens
sdo aquel es discriminados na planilha orcamentéria constante no projeto anexo ao edital.

1.12. Os servicos sdo de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6° da
Lel 14.133/2021.

1.13. A presente licitagdo se dard em Unico item, em raz&o de sua dimensdo, a justificativa para o ndo
parcelamento da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo
Técnico Preliminar— 47/2024 do Centro de MUltiplo Uso Sao Benedito, apéndice deste Termo de
Referéncia.

1.14. A responsabilidade de obter a licenca ambiental de instalac8o, que é essencial para a execucao
do projeto, recai sobre a parte Contratante. Esta licenca deve ser adquirida junto aos Orgéos
competentes

1.15. O servigo desta contratagdo ndo se configura como bem de luxo descrito no art. 25 do Decreto
Municipal 81/2023.

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anua 2024, conforme
detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 03507548000110-0-000001/2024
I1) Data de publicagdo no PNCP: 17/04/2024
I11) 1d do item no PCA: 49

IV) Classe/Grupo: 542
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V) Identificador da Futura Contratacdo: 989167-68/2024

3. Descricao da solucdo

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo
Técnico Preliminar— 47/2024 do Centro de Mdltiplo Uso S&o Benedito, apéndice deste Termo de
Referéncia

4. Requisitos da contratacao
4.1. O licitante ndo podera contrariar o disposto no art. 59, § 5°, daLei n°14.133/2021.
4.2. Garantia da contratacéo

4.2.1. A contratacdo conta com garantia de execugdo, na modalidade seguro-garantia, nos termos do art.
102 daLei n°14.133/2021.

4.2.2. Para a consumagdo do acordo contratual, a proponente que obtiver éxito no certame licitatorio
deverd, como requisito indispensavel e inalienavel, apresentar uma apdlice de seguro garantia de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, tal como prescrito nos artigos 98 e 102 da Lei n° 14.133/2021.

4.2.2.1. Devera ser acrescido de garantia adicional aos percentuais citados anteriormente, do valor
equivalente a diferenca entre 85% do valor orgado pela Administracéo e o valor da proposta vencedora,
no caso de contratagdes de obras e servicos de engenharia, nos termos do art. 59, 8 5° dalel n° 14.133, de
2021.

4.2.3. A proponente vencedora do certame tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo
da licitacdo, para apresentacdo da apdlice de seguro-garantia, como requisito indispensavel para posterior
assinaturado contrato. (Lei 14.133; Art. 96; § 39

4.2.4. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacGes assumidas pelo
contratado perante a Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes regidas pelaLei 14.133.

4.2.5 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora podera assumir a execugdo e concluir o
objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 102).

4.2.6 A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também
deverafigurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderé&:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal. Acompanhar a execugdo do
contrato principal.

b) Ter acesso a auditoria técnica e contébil.
¢) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

4.2.7 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem elaindicar para a conclusio do contrato,
serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal .

4.2.8 A seguradora poderd subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
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4.2.9 Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢coes

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigacdo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da importéncia segurada
indicada na apdlice.

4.2.10. A apdlice do seguro-garantia deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado
ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.2.11. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissio do respectivo endosso pela seguradora.

4.2.12. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 4.2.13.

4.2.13. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execugdo ou 0 adimplemento pela Administragéo.

4.2.14 A garantia assegurard, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administraco a contratada; e

¢) Obrigacdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

4.2.15 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 4.2.14, observada a legislacdo que rege a matéria.

4.2.16 No caso de ateracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
gjustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

4.2.17 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
dataem que for notificada.

4.2.18 O Contratante executara a garantia naforma prevista na legislacdo que rege a matéria.

a) O emitente da garantia of ertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, da
Lei n.°14.133, de 2021).

b) Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice do seguro-garantia, sua caracterizacdo e comunicacao
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde
gue respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

4.2.19 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, acompanhada de declaragéo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato;
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4.2.20 A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extingcdo por culpa exclusiva da Administracao.

4.2.21 O garantidor n&o € parte parafigurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

4.2.22 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

4.2.23 A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigco prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

4.2.24. A garantia da contratagcdo também estara sujeita as disposi¢es do Decreto n° 081/2023 e aLei n°
14.133/2021.

4.2.25. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de emissdo da Ordem de Servigo, 0 seguro contra riscos de engenharia com
validade para todo o periodo de execucdo do aobjeto, o qual devera cobrir eventuais prejuizos de origem
subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e
despesas extraordinérias.

4.2.25.1. Em caso de; sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos
danos e prejuizos que causar a Administracdo, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execucdo do objeto.

4.2.25.2. A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o
periodo de execucdo: do objeto, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice,
sem prejuizo do seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°, XXVIII, da
Constituicdo Federal, e regulado pelas Leisn® 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991.

4.2.25.3. Em casos de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera pel os danos
€ prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia
da execucdo da obra.

43 Vistoria;

4.3.1 E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, a
avaliacdo prévia do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as
condic¢des de realizac8o da obra ou servigo, sob pena deinabilitacdo (Lei 14.133; Art. 63; § 2°).

4.3.2 Serdpo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.3.3 E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboragio da proposta para conferir as
medidas e condigdes para execucdo dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horério junto a SMVO/VG.

4.3.4 E recomendada o licitante verificar in loco se todas as condicbes atuais do trecho da obra
correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condic¢des de licenciamento, qualidade e quantidade
do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo impugnacao desses itens no prazo
editalicio implicara aceitacdo técita do licitante, pois ela pode ter que arcar com o custo do aumento da
Distancia M édia de Transporte para busca do material em outra fonte pétrea por qualquer motivo.

4.3.5 Em caso de impugnacéo de jazida e de pedreiras com DMT indicadas em projeto, cabera a licitante
demonstrar através de estudos especificos.
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4.3.6 A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para execugao
da obra. O licitante suportara os encargos e custos decorrentes da alteracdo de prazo e das ateragdes e ou
adeguac&o no escopo do projeto em pauta.

4.3.7 Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto ao Setor de Engenharia da
Secretaria de Viacdo e Obras, na Av. Castelo Branco, N° 2.500, CEP 78125-900; Paco Municipal Couto
Magalhdes em Varzea Grande - MT, das 8h as 11h e das 14h as 17h, de 22 a 62 feira, em dias Uteis, ou por
meio do telefone (65) 3688-8042, com o EngP Civil Felipe Augusto Tezolin, Coordenador.

4.3.8 A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia Util anterior a data da
sessdo da sessdo publica de abertura.

4.3.9 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identificagdo e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para arealizacdo da vistoria.

4.3.10 Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das
obrigages assumidas em decorréncia desta contratacdo.

4.3.11 Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissao na verificacdo das instalacbes, com vistas a proteger o interesse da Contratante na fase de
execucdo da obra.

4.3.12 Caso a licitante opte por ndo redlizar a vistoria, deverd apresentar em substituicao ao atestado de
visita, declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local da obra,
assumindo total responsabilidade por esta declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca
do conhecimento declarado, quaisquer alteraces contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

4.3.13 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores aegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.4 Sustentabilidade:

4.4.1 A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
guestdes ambientais.

4.4.2 A empresa contratada deverd utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

4.4.2.1 Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificacbes da ANVISA.

4.4.2.2 Adocdo de préticas que evitem desperdicios de dgua potavel.

4.4.2.3 Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia el étrica e agua, bem como reducgao de residuos solidos.

4.4.2.4 Classificac8o e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execucéo da
obra. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas
locais de catadores de materiais reciclavels.
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4.4.2.5 Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de
relatorios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecol 6gica recomendada pela Advocacia Geral
de Unido, disponivel no enderego eletrdnico: www.agu.gov.br/econfont

4.4.2.6 Adocdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado naimpressdo de documentos e relatorios.
4.4.2.7 Adocdo de préticas de substitui¢cdo de copos descartaveis por copos definitivos.

4.4.2.8 Adocdo de prética de destinacéo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a
Resolucdo CONAMA N° 257/1999.financeira.

4.4.2.9 Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdio CONAMA N° 20/1994 quando da aquisicdo e
utilizacéo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

4.4.2.10 Adocdo e promocdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI’
S necessarios, tais como Oculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados apropriados, protetores auriculares
etc., fiscalizando e zelando para que eles cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagéo
de suas integridades fisicas.

4.4.2.11 Considerac8o nas pesquisas de precos para aquisicdes e obras contemplados no escopo da
contratacéo empresas que tenham certificagdo ambiental.

4.4.2.12 Estimulo a troca de informacfes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e
/ou virtuais.

4.5. Subcontratacdo

4.5.1. E vedada a subcontratagio completa ou das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto dalicitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratacao.

4.5.2. Para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto sera permitida a subcontratacéo,
até o limite de 25% do valor do contrato (Art. 67, 89°, da Lei n° 14.133/2021). A subcontratacéo também
pode trazer celeridade na execugdo, diminuindo transtornos a popul agéo.

4.5.3. Em todas as circunstancias de subcontratacdo, a responsabilidade total pela execucdo perfeita do
contrato continua sendo do contratado. E dever do contratado supervisionar e coordenar as atividades do
subcontratado. A subcontratagdo ndo isenta a contratada de qual quer responsabilidade.

4.5.4 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.5.5 O contratado apresentard a Administragdo documentagcdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5.6 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na
fiscalizac8o ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.5.7. A subcontratacdo também estara sujeita ao Art. 124, do Decreto 081/2023 e Art. 122, da Lei n°
14.133/2021.
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5. Modelo de execucao do objeto
Condigdes de Execugéo
5.1.0 Inicio da execucdo do objeto seraimediato apds a emissdo da ordem de servico;

5.2 A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global, art.
6°, inciso XXIX e XXXVIII, dinea“d’, e Art. 29 da Lei 14.133/2021; art. 78°, do Decreto Estadual
N° 1.525/2022 e art. 72°, do Decreto Municipal N° 81/2023), cuja execucdo por este regime permite
um melhor controle por parte da fiscalizag&o na realizagdo das medi¢fes, visto que o valor a ser
pago neste regime vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma fisico
financeiro (valor fixo mensal peraa prestacéo de servicos).

5.3. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo gque qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito
em outro sera considerado especificado e vélido.

5.4. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucfes e especificagdes contidas no
edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cfes dos Conselhos de Classe, bem como nas
legislagces, regulamentactes e instrugdes vigentes que se apliguem aos itens que compdem o objeto
da contratac&o.

5.5. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo a este Termo de Referéncia
para consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento
dele, ou falha que impossibilite a execucéo contratual.

5.6. A execucdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

5.7. Condic¢0es de execucao:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-4 integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando dagueles ndo aceitos pela
fiscalizacso.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera
acumular essa fungdo com a de responsével técnico, a critério da Contratada.

¢) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais funcBes envolvidas na gestdo de projetos e suas relacbes de autoridade (matriz de
responsabilidades).

d) A CONTRATADA deverater dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

€) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principamente quanto ao
periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacéo de atraso na execucdo da obra devido
as chuvas nem devido a condi¢6es topogréficas ou geol dgicas.
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f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usudrios locais e ao pessoa da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6énus para a
CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da
fiscalizagdo das medicOes dos servicos por parte da Secretaria de Viagdo e Obras.

h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os model os adotados pela Secretaria de Viac8o e Obras, as quais deverdo ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugdo dos servicos.

i) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizacdo de no minimo 02 (dois) painéis de
mensagem varidveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da Secretaria de Viagdo
e Obras.

i) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de tréfego de veiculos, passagens
urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizacdo e dispositivos de
protecdo necessarios, de forma a garantir a seguranca dos Usu&rios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforgcada.

5.8. Damao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funciondrios em quantidade suficiente para cada tarefa
/atividade da obra, empregando sempre médo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a
CONTRATANTE poder4d a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o
funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos €/ou maquinarios,
bem como familiarizado com a execugdo da tarefa em questéo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabal ho,
em especial aNR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a Secretaria de Viagdo e Obras, roupas
adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIS) a seus empregados, adequados ao
risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacdo, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa
protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem
Como 0s equipamentos, maguinas e materiais deverdo estar de acordo com a legislacio de seguranca
vigente.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sanc¢fes previstas no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideragdo o nimero méximo de funcionérios por turno, de forma a garantir aos
funcionérios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.
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5.9. Dos equipamentos e materiais a serem empregados.

a) Toda médo de obra, maguinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substitui¢éo desses itens, quando necessario, que ficara a
cargo da CONTRATADA, aém de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutencoes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos
operadores e funciondrios que estejam trabalhando no local de utilizagéo.

¢) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos gque se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatorias.

€) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para 0 equipamento em questéo.

f) Em caso da n&o observancia pela revisdo e manutencéo dos equipamentos e maquindrios, inclusive
em caso de operacéo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderé
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢bes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados ha obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
gualidade e, estarem de acordo com as especificacBes, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, com excegdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO podera solicitar
a CONTRATADA a apresentacdo de informag&o por escrito dos locais de origem dos materiais ou
de certificados de ensaios rel ativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais dever&o estar de acordo com as recomendacdes das normas da
ABNT €e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade.

i) A CONTRATADA deverater procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e eguipamentos que forem fornecidos fora da
especificacdo técnica

5.10. Do diario de obras:

a) Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Didrio de Obras’, devidamente

numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pedla CONTRATADA diariamente, que permanecera
disponivel para escrituragdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

I. Ser4 Unico, com péaginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e asegundada CONTRATADA,;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizacdo: maio/2023 10 de 40
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 989167 Termo de Referéncia 67/2024

II. Todas as folhas do Didrio de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apds a
referida data de entrada de dados.

I11. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execuc¢do, contendo, no minimo, 0s
seguintes campos. nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido,
prazo restante, condi¢des do tempo, méguinas e equipamentos, nimero e categoria de empregados,
campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO edo CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diério de Obras', pela CONTRATADA:

|. Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a suaingeréncia;

1. Consultas & FISCALIZACAO;

I11. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabal hos;

V. Respostas as interpel agdes da FISCALIZACAOQ;

V1. Eventua escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII. Outros fatos que, ajuizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

¢) Sera objeto de registro no "Diério de Obras' pela FISCALIZACAO:

I. ObservacOes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diéario de Obras';

I1. Observacoes sobre 0 andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazos e
cronogramas;

I11. SolucBes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV. Restri¢bes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificactes;
V1. Outros fatos que, ajuizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.
Local da prestacéo dos servicos

5.11. O loca de execucdo se dara no endereco da obra, cujo loca é citado na descri¢do do objeto e
no Memorial Descritivo do Projeto.

Materiais a serem disponibilizados

5.12. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substituicdo quando
necessario e/ou solicitada pela contratada, deve haver justificativas validas parata solicitacgo.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81° inciso |11, da Lei n® 14.133, de 2021)
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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5.13. O prazo de garantia dos servicos € aguele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cadigo de Defesa do Consumidor).

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total
ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem el etronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderé convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgao ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informacBes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangBes aplicaveis, dentre
outros.

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou
pel os respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Preposto

6.7 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput). Decreto n° 081, de 2023, art.
14)

6.9.1. Obter acesso aos documentos do contrato e do processo licitatorio que o precedeu, sempre que
requisitado, podendo requerer cdpias dos documentos indispensaveis a fiscalizagéo, ( Decreto n° 081,
de 2023, art. 158, 1);

6.9.2. Comunicar a autoridade superior, por iniciativa propria ou mediante solicitagdo, todas as
ocorréncias significativas relacionadas a execucdo contratual, incluindo eventuais atrasos e
descumprimentos, sugerindo as medidas necessdrias para 0 estrito cumprimento das clausulas
contratuais, (Decreto n° 081, de 2023, art. 158, 11);

6.9.3. Reguerer ao contratado os documentos necess&rios para a prestagdo do servico ou
fornecimento do bem, a correcdo de falhas na execugdo contratual, inclusive o cumprimento da
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legislacdo aplicavel, a substituicéo de produtos defeituosos ou a repeticdo de servigos executados em
desconformidade com as normas aplicaveis, (Decreto n° 081, de 2023, art. 158, I11);

6.9.4. Notificar as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que identificar, (
Decreto n° 081, de 2023, art. 158, IV);

6.9.5. Elaborar relatorio documentando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servicos referentes ao
periodo de sua atuagdo quando de seu desligamento ou afastamento definitivo, (Decreto n® 081, de
2023, art. 158, V);

6.9.6. Receber cépias dos documentos fundamentais da contratacéo pelo setor de contratos, como o
edital de convocagdo e seus anexos, 0 contrato, a proposta do contratado/planilha de custos e
formac8o de precos, a garantia, quando houver, e demais documentos essenciais a fiscalizacéo,
(Decreto n° 081, de 2023, art. 158, VI);

6.9.7. O fiscal substituto exercerd a funcdo de fiscal do contrato nas auséncias e nos afastamentos
legais do titular, (Decreto n° 081, de 2023, art. 158, § 19);

6.9.8. O fiscal podera solicitar ao gestor do contrato a assisténcia e opinido de servidores quanto a
aspectos técnicos do objeto contratado, que ndo sejam de sua area de formacgdo e conhecimento,
(Decreto n° 081, de 2023, art. 158, § 29);

6.9.9. A atuagdo do fiscal podera contar com o apoio dos 6rgdos de assessoramento juridico e de
controle interno para o desempenho das fungdes essenciais a execucdo do disposto neste Decreto
Municipal, (Decreto n° 081, de 2023, art. 158, § 39);

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI e Decreto n° 081, de 2023, art. 14, § 2°, 1);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagOes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, 11 e Decreto n° 081, de 2023, art. 14, § 22, 111);

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII);

6.16. Prestar apoio técnico ao fiscal administrativo (Decreto n° 081, de 2023, art. 14, § 2°, IV).

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 13 de 40
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 989167 Termo de Referéncia 67/2024

Fiscalizagdo Administrativa

6.17. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condic¢Oes de habilitagcdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisguer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | ell, do Decreto n° 11.246, de 2022 e Decreto n° 081, de 2023, art. 14, § 1°, ).

6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabivels, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23,
V).

6.19. Dirigir trémites de liquidacéo e remeté-los ao setor financeiro, subsequentemente a ratificacdo
da execucdo pelo perito técnico, (Decreto n° 081, de 2023, art. 14, § 1°, I1).

6.20. Promover os tramites de averiguacdo de inconformidades quando constatada a inobservancia
por parte do fiscal técnico, (Decreto n° 081, de 2023, art. 14, § 1°, 111).

6.21. Comprovar a vigéncia e assinalar, a cada subsequente ciclo fiscal, a alocacéo orcamentéaria
pertinente, (Decreto n° 081, de 2023, art. 14, § 1°, IV).

6.22. Orientar e oficializar os procedimentos de modificacdo contratual, sem comprometer a
imprescindivel intervencdo do perito técnico acerca das mudangas propostas, (Decreto n° 081, de
2023, art. 14, 81°, V).

6.23. verificar a manutencdo das condicdes de habilitagdo dos contratados., (Decreto n° 081, de 2023,
art. 14, 8 1°, V1).

Gestor do Contrato

6.24. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo
do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, |V).

6.25. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 11).

6.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condicBes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, 111).

6.27. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais
técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigaces assumidas pelo contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.28. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizaco de processo administrativo de
responsabilizacdo parafins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
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158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.29. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V1).

6.30. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizag&o dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizaco
e gest&o nos termos do contrato.

Designacao das funcoes:
6.31 Atuardo como fiscal do presente contrato os seguintes servidores:

6.31.1. Fiscal administrativo: Fiscal técnico: OALEFFER RODRIGO MACHADO DA SILVA
Engenheiro Civil, registrado no CREA sob n® MT51497, lotado na Secretaria Municipal de Viagéo e
Obras sob Matricula n® 144443.

6.31.2. Fiscal técnico: ESTEVAN RODRIGUES, Engenheiro Civil, registrado no CREA sob n°
MT43264, lotado na Secretaria Municipal de Viagéo e Obras sob Matricula n® 159427.

7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR)
apéndice deste Termo de Referéncia, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestacéo dos servicos que os fiscais e o gestor julgarem adequados.

7.1.1. Seraindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. N&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou
utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacéo da prestacdo dos servicgos.

7.3. A afericdo da execucdo contratual parafins de pagamento considerara 0s seguintes critérios:
7.3.1. Levantamento dos servicos executados;

7.3.2. Avaliacao da qualidade dos servigos executados;

7.3.3. Vdidacao da medicéo;

7.3.4. Processo de pagamento;

7.3.5. Adequagdo ao estégio de evolucdo da obra;

Do recebimento
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7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e meméria de célcul o detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em suatotalidade.

7.4.2. As medicBes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada
periodo mensal, tomando-se como final do periodo o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira
medicdo podera ser realizada ap06s a expedicao da Ordem de Servico no final do més em curso, e a
ultima medicédo, apds a conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.

7.4.3. As medigdes mensais para apuragao da execugao das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA serfo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal (is),
designado(s) pelo Secretério de Viagéo e Obras.

7.4.4. As medigdes mensais dos servigos executados seréo efetivadas por Engenheiro(s) Fiscal (is),
designado(s) pelo Secretario de Viacao e Obras.

7.4.5. o processo de medicdo e pagamento devera ser instruido com os seguintes documentos, sem
prejuizo de outros que sgjam considerados pertinentes (Art. 171, do Decreto n° 081, de 2023):

1) Oficio de encaminhamento;
2) Portaria de nomeacdo do fiscal (ha primeira medi¢cdo ou quando houver ateracoes);

3) Habilitacdo do fiscal junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo CAU);

4) Folha de identificagdo com os dados do contrato;

5) Resumo de medi¢éo (ficha de medicéo e ficha de medi¢do acumulada);
6) Controle financeiro;

7) Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;

8) Memoria de cllculo geral de medicdo (folha de medicao, ficha de medicéo de canteiro e ficha para
medic&o de mobilizac&o de equipamentos);

9) Ficha dos indices pluviométricos;

10) Croqui de localizagéo;

11) Registro fotografico/coordenadas de acompanhamento dos servigos executados no periodo;
12) Parecer técnico de acompanhamento dos servicos executados no periodo;

13) Diério de abras;

14) Certiddo de regularidade ambiental emitida pela superintendéncia ambiental ou documento
equivalente;

15) Emissdo da ordem de inicio dos servicos (na primeira medicgo);
16) Matricula especificada obrano INSS CEl ou CNO;
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17) Notafiscal atestada pelo fiscal ou pela comissdo de fiscalizacdo designada;

18) Relatério de avaliacdo e acompanhamento da obra, no caso de haver empresa supervisora ou
gerenciadora;

19) Indicagdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medi¢cdo em
referéncia Instrumento de Medic&o de Resultado (IMR) apéndice do Termo de Referéncia, ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagéo dos servicos que os fiscais e o gestor
julgarem adequados, do periodo da medicao);

20) Solicitacéo de pagamento ou a elaboracdo do termo circunstanciado pelo fiscal do contrato;
21) Arquivo digital com planilhas de medicao/fotos pararegistro no Sistema GEO-OBRAS;
22) Comprovacédo de langcamento no Sistema GEO-OBRAS do TCE;

23) Nota de empenho / dotacéo or¢amentéria para cobertura da despesa;

24) Comprovacao da regularidade fiscal perante o municipio de Vérzea Grande, a Fazenda Publica
Estadual, a Unido e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS.

25) Comprovacdo da regularidade fiscal perante a Uniéo;

26) Comprovagao da regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual;

27) Comprovagdo da regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Municipal da sede da contratada;
28) Comprovagao da regularidade fiscal perante a Fazenda Publica do Municipio de Véarzea Grande;
29) Comprovacdo daregularidade perante o FGTS;

30) Comprovacao da regularidade perante a Justica do Trabal ho;

31) Registro de distribuicdo dos vales-transportes

32) Registro de distribuicdo dos vale-refeicéo

33) Anexo detalhando os pagamentos de salarios

34) Apdlice de seguro-garantia

35) Apdlice de seguro de riscos de engenharia

36) Apdlice de seguro de salide (Protecéo Global ou da Obra)

37) Certidao de quitacdo do ISSQN no local onde estiver sendo feito 0 servigo, nos termos da Lei n®
10.162/2014;

38) Baixado CEl ou CNO (paraa tltima medicéo); e

39) Elaboracdo do relatério ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servicos
contratados (para a Ultima medi¢ao).

7.4.6. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naguela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.
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7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 90 (noventa) dias apds o termino da
obra, pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de caréter técnico e administrativo. (Art. 140, |, a daLel n° 14.133 e
Art. 22, X; 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022; Art. 166, do Decreto n° 081, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposi¢cdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréter técnico. (Art. 22, X,
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.5.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao fina de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.5.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.7. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sgjam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 daLei n° 14133, de 2021)

7.5.8. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucfes exigiveis.

7.5.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacéo a
fiscalizac8o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detal hado,
obedecendo os seguintes procedimentos:
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7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo,
guando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu
desempenho na execucéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacOes, conforme regulamento (art. 21, V1I1, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.7.2. Redlizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidac&o e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentactes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pelafiscalizagéo.

7.7.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizag&o dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac&o e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidag&o e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsi sténcias verificadas na execucado do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem aresponsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao.

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/IME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior seré reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, nos casos de contratagcOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limitede quetrataoinciso Il do art. 75 daLei n°14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidac&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato/ordem de servigo e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

€) o vaor apagar;

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis,
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g) adescricdo do Objeto;

h) os dados bancérios, com: nome do banco, agéncia e nimero da conta na qual devera ser feito o
pagamento, via ordem bancaria.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacéo
da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se 0 prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacéo, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 daLei n® 14.133/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: @) verificar a manutencdo das
condi¢Bes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo
em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA Ne° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Utel's, regularize sua situacéo ou, ho
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igua periodo, a
critério do contratante.

7.17. Néo havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pelarescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo méximo de até 30 (trinta) dias, contados da finalizacdo da
liquidacéo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos do Art. 164 do Decreto n° 81/2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do indice INCC (indice Nacional da Construgéo Civil) de correcdio monetéria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado na nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista nalegislagdo aplicavel.
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7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributéria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto nareferida Lei
Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO. Regime de execucéo

8.2. O regime de execucao do contrato serd Empreitada por Preco Global.
Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. Na elaboracdo das propostas de precos é necessario que os licitantes apresentem o valor global
no més-base do orcamento em questdo, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas
diretas e indiretas necessarias a plena Execucdo da Obra objeto da licitagdo, atendendo aos seguintes
itens conforme apresentado pela Administrag@o Publica: (Art. 70 do Decreto n° 81/2023)

8.3.1. Quadro Resumo de Pregos;
8.3.2. Planilha de Pregos Unitérios por Item de Servico;

8.3.3. Composi¢do dos custos unitarios quando diferem dagueles constantes dos sistemas de
referéncias adotados;

8.3.4. Detalhamento dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Saciais— ES; e
8.3.5. Cronograma Fisico-Financeiro compativel com o preco de sua proposta.

8.4. O valor estimado para a contratacdo foi calculado utilizando-se 0s custos extraidos do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcgo Civil (SINAPI-N&o Desoneracio) e por
meio de cotacdo de mercado.

8.5. A proposta apresentada pela licitante ndo poder&:

8.5.1. Nao possuir valor global e unitério superior ao previsto no or¢camento estimado pela
Administrag8o Publica, nos termos do art. 72 do Decreto n° 81/2023

8.5.2. Prever percentuais a serem pagos por etapas em percentual superior ao estabelecido no
cronograma fisico financeiro.

8.6. A proposta apresentada pelo licitante ndo podera contrariar o disposto no art. 59, da Lei n°
14.133/2021.

Exigéncias de habilitacdo
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8.7. Parafins de habilitac8o, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos.
Habilitacdo juridica

8.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou outro documento de identificagdo que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional, do representante da
empresa licitante e do procurador, se houver; Art. 91, inciso |1, do Decreto n.° 81/2023.

8.9. Procuracdo vélida, sefor o caso; Art. 92, inciso |11, do Decreto n.° 81/2023.

8.10. Empresério individual: inscri¢cdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial darespectiva sede;

8.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negoci os/pt-br/empreendedor;

8.12. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato socia no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores,

8.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagcdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Di&rio Oficia da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Art. 91, inciso 1V, do Decreto n.° 81/2023.

8.14. Sociedade simples:. inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores,

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

8.16. Sociedade cooperativa: ata de fundag@o e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.17. Registro oficial ou autorizagdo para funcionamento, emitida pela entidade reguladora
pertinente, quando a legislacdo aplicavel a atividade em questdo assim determina nos termos do art.
91, inciso V, do Decreto 081/2023.

8.18. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alterages ou da
consolidaco respectiva.

Habilitacdo fiscal, social etrabalhista

8.19. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso; Art. 92, inciso |, do Decreto n.° 81/2023.

8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida
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Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive agqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; Art. 92, inciso |1, do Decreto n.° 81/2023.

8.21. Prova de regularidade fiscal perante o Estado do domicilio ou sede do fornecedor, inclusive
guanto a débitos inscritos em divida ativa; Art. 92, inciso |11, do Decreto n.° 81/2023.

8.22. Prova de regularidade fiscal perante o Municipio do domicilio ou sede do fornecedor, inclusive
guanto a débitos inscritos em divida ativa; Art. 92, inciso 1V, do Decreto n.° 81/2023.

8.23. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), dispensada para
pessoas fisicas; Art. 92, inciso VI, do Decreto n.° 81/2023.

8.24. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII- A da
Consolidacéo das Leis do Trabaho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943; Art.
92, inciso VI, do Decreto n.° 81/2023.

8.25. Prova da inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
através de certiddo negativa correcional da CGU que inclua consulta ao Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas - CEIS; Art. 92, inciso VIII, do Decreto n.° 81/2023.

8.26. Caso o fornecedor sgja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragcdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, naformadalel

8.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscric¢éo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal .

Quialificacdo Econbmico-Financeira

8.28. Certidao negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor
da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1); Art. 93, inciso |, do Decreto
n.° 81/2023.

8.28.1. A certidao, se ndo contiver indicacdo de data de validade, devera ser expedida até 60
(sessenta) dias antes da data de abertura dalicitac&o.

8.28.2. Caso a certiddo, seja emitida na forma positiva para recuperagdo judicial, a licitante podera
apresentar, em substitui¢éo, decisdo judicial que garanta sua participacdo mesmo que em processo de
recuperagao.

8.29. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstractes
contébeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada
a sua substituicao por balancetes ou balancos provisdrios, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa de forma objetiva, por coeficientes e indices econdbmicos informados abaixo: Art. 93,
inciso |1, do Decreto n.° 81/2023:

8.30. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superioresa l
(um);

8.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitaco deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacgo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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8.32. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Gera (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo o capital minimo OU patrimdnio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratacéo; Art. 93, inciso I11; do Decreto n.° 81/2023.

8.34. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, §1°).

8.35. Razles para a Necessidade de Qualificagdo Econdmico-Financeir a:
O Decreto Municipal n° 81/2023 estabel ece as exigéncias para qualificacéo econdmico- financeira:

Art. 93. A qualificago econdmico-financeira seré demonstrada mediante a apresentacéo dos

seguintes documentos:

|- certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial expedida pelo cartorio

distribuidor da sede do licitante;

I1- balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja
exigivels e apresentados na forma da lei, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou
balancos provisorios, que comprovem a boa situacao financeira da empresa de forma
objetiva, por coeficientes e indices econdmicos previstos no edital, devidamente justificados

no processo licitatério; e

I11- exigéncia de capital social ou patrimbnio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por
cento) do valor estimado da contrata¢do nos casos de aquisi¢éo com entrega futura e na

execucao de obras e Servigos.
E também, exige ajustificativa para exigénciadosincisos |l elll:

§3° As condices de habilitacio previstas nos incisos Il e I11, do caput, deste artigo, somente
serdo exigidas mediante justificativa de sua necessidade para a licitagdo no caso concreto,

vedada sua exigéncia para contratagdes sem complexidade financeira.

Considerando que a presente licitacdo se refere a execucdo de uma obra, torna-se necessaria a
exigéncia dos incisos Il e 1. Estes sdo destinados, exclusivamente, a selecdo de licitantes que
possuam capaci dade econdmi co-financeira suficiente para garantir a execugdo completa do contrato.

O objetivo é proteger a Administracdo Publica contra a contratacdo de empresas sem
responsabilidades claras ou suporte financeiro adequado. Durante a execugdo do contrato, essas
empresas podem n&o ter a capacidade de cumprir integralmente o objeto do contrato.

A Lei 14.133/2021 define:

Art. 69. A habilitacGo econémico-financeira visa a demonstrar a aptidéo econémica do

licitante para cumprir as obrigacGes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econdmicos previstos no edital,

devidamente justificados no processo licitatério, e seré restrita & apresentagéo da seguinte

documentacéo:
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§ 4° A Administragéo, nas compras para entrega futura e na execucdo de obras e servigos,
poder & estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo

equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores n&o usualmente adotados para a avaliagio de
situacdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigagdes decorrentes da

licitagao. (grifei)

A execucdo de um pr.ojeto de construcdo de um espaco publico representa um servigo essencial que
demanda continuidade e incumbe & administragdo municipal. E dever do municipio assegurar que a
obra atenda aos padrdes de seguranca e qualidade exigidos, beneficiando assim toda a comunidade.

Nos Ultimos anos, a Secretaria de Viagao e Obras tem notado que as contratagdes de obras e servicos
de engenharia enfrentam vérios desafios durante a execugcdo. Um dos principais problemas
identificados esta relacionado a capacidade financeira das empresas contratadas. Frequentemente,
€ssas empresas assumem muitos contratos simultaneamente, comprometendo sua capacidade de
cumprir os compromissos financeiros e redizar os investimentos necessarios para a execugao
adequada das obras.

A falta de recursos pode indicar a inviabilidade de uma execugdo satisfatoria do contrato e a
impossibilidade de lidar com as consequéncias de um eventual inadimplemento (conforme Marcal
Justen Filho, paginas 328 e seguintes, Artigo 31 —ab. cit.)

Para que as empresas possam operar de forma segura para toda a comunidade, elas devem ter
capacidade financeira adequada para a execugdo do contrato. A qualificacdo econémico- financeira
corresponde a disponibilidade de recursos para a execucdo satisfatéria do objeto da contratacéo.

Portanto, as empresas participantes apresentardo o balanco patrimonial e as demonstragdes contdbeis
dos dois Ultimos exercicios sociais, juntamente com indices econémicos.

Os indices contédbeis selecionados para serem exigidos no edital sdo comumente utilizados para
avaliar a situaco econdmico-financeira, suficiente para o cumprimento das obrigagdes decorrentes
dalicitac&o. Eles sdo:

indice de Liquidez Geral (ILG): Este indice indica quanto a empresa possui em disponibilidades,
bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com
vencimento neste mesmo periodo.

indice de Liquidez Corrente (ILC): Este indice indica quanto a empresa possui €m recursos
disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo.

indice de Solvéncia Geral (ISG): Este indice expressa o grau de garantia que a empresa dispde em
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos,
também os permanentes.

Para os trés indices mencionados (ILG, ILC e ISG), um resultado minimo maior ou igual a 1,00 é
indispensdvel para comprovar a boa situagdo financeira da empresa. Quanto maior o resultado,
melhor serd a condicéo da empresa.

Os indices contabeis e suas respectivas situagdes sdo:

Menor gue 1,00: Deficitéria De 1,00 a 1,35: Equilibrada Maior que 1,35: Satisfatéria

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 25 de 40
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 989167 Termo de Referéncia 67/2024

Um indice menor do que 1,00 indica que a empresa ndo possui recursos financeiros suficientes para
honrar suas obrigacdes de curto e longo prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades
daempresa.

Diante disso, conclui-se pela adocdo dos indices que retratam uma situagdo financeira equilibrada e
gue aumentam consideravel mente o universo de competidores:

ILG: maior ouigual 21,00 ILC: maior ou igual a1,00 ISG: maior ou igual a 1,00

Além disso, caso a empresa participante ndo possua um resultado minimo maior ou igual a 1,00 no
calculo dos indices, ela devera demonstrar sua capacidade financeira através do capital social ou
patrimdnio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

Ao exigir a referida capacidade econdmico-financeira na licitagcdo, a Secretaria de Viacdo e Obras
busca mitigar os riscos de atrasos na execucdo das obras, continuidade dos servicos e até mesmo a
ndo conclusdo dos servicos. A garantia de uma situacdo financeira solida por parte das empresas
contratadas € fundamental para assegurar a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras
publicas, bem como para proteger os recursos financeiros investidos pelos 6rgéos publicos e evitar
perdas ao erério.

Portanto, ao estabelecer os requisitos minimos para as empresas contratadas, a Secretaria de Viagdo e
Obras busca promover a selecdo de empresas financeiramente estaveis, capazes de cumprir seus
Ccompromissos e garantir a execugdo satisfatéria das obras publicas, visando assim a obtencéo da
gualidade nas contratacOes de execucdo de obras.

Qualificacéo Técnica
Quialificacéo Técnica Operacional

8.36. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigaces objeto dalicitacao;

8.36.1. A declaraco acima poderd ser substituida por declaracéo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total
responsabilidade por acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contrataco.

8.37. Lista de obrigacbes assumidas pelo proponente que possam resultar na reducdo da
disponibilidade de sua equipe técnica; Art. 94, inciso VI, do Decreto n.° 81/2023.

8.38. Identificagdo dos profissionais técnicos e suas respectivas competéncias, bem como as
instalagBes e equipamentos disponiveis para a realizacdo do projeto. Art. 94, § 29 inciso V; do
Decreto n.° 81/2023.

8.38.1. Os profissionais técnicos indicados deverdo ser Engenheiro Civil ou Arquiteto. (Resolucéo n®
218/1973 CONFEA)

8.39. Comprovante de inscricdo vigente da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho Regiona de Arquitetura e Urbanismo CAU, em plena validade,
Art. 94, inciso |V; do Decreto n.° 81/2023.
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8.40. Certidbes ou atestados, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
demonstrem capacidade operacional na execucdo de servigos similares de complexidade tecnol 6gica
e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos na forma do
83°, do art. 88, daLei Nacional n°. 14.133/2021; Art. 94, inciso |11, do Decreto n.° 81/2023.

8.40.1. Para fins da comprovacdo de que trata o item anterior, as certidfes ou os atestados, foram
selecionados os itens de maior relevancia técnica e financeira, e deverdo dizer respeito a servicos
executados com as seguintes caracteristicas minimas: (Art. 94, 82°, Incisos | e |1, do Decreto n.° 81
12023.)

a) Telhamento com telha metalica termoacUstica e = 30 mm, com até 2 aguas com no minimo 130 m?2

b) Alvenaria de vedac&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm)
no minimo 148 m?

8.40.2. As certidBes ou os atestados apresentados para fins de comprovagdo técnica operacional
deverdo estar acompanhados das suas respectivas Certiddes de Acervo Técnico Operacional (CAO
ou CAT-O) emitidas Conselho Regional de Engenharia e Agronomia— CREA ou Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo CAU (Resolugdo 1.137/2023 do CONFEA e Resolugdo 243/2023 do
CAUBR).

Qualificacéo Técnica Profissional

8.41. Comprovante de inscri¢do vigente dos profissionais técnicos indicados, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo CAU, em
plenavalidade; Art. 94, inciso |, do Decreto n.° 81/2023.

8.42. Atestado de responsabilidade técnica, dos profissionais técnicos indicados, por execucéo de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes aos seguintes servigos. (Art. 67, Inciso |, da Lei n°
14.133/2021.)

a) Telhamento com telha metdlica termoacustica e = 30 mm, com até 2 dguas com no minimo 130 n?

b) Alvenaria de vedag&o de blocos cerémicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm)
no minimo 148

8.42.1. Os Atestados de Responsabilidade Técnica apresentados para fins de comprovagéo técnica
profissional devem estar acompanhados das suas respectivas CertidGes de Acervo Técnico (CAT),
regularmente emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Essas certiddes devem conter o registro do
atestado de responsabilidade técnica apresentado, conforme estabelecido no Artigo 94, Inciso |1, do
Decreto n.° 81/2023. Alternativamente, os atestados podem ser acompanhados das Certides de
Acervo Técnico (CAT) do profissional, também com o registro do atestado de capacidade técnica
apresentado.

8.43. O contratado devera manter as condicdes de habilitacdo durante toda a vigéncia contratual, sob
pena de rescisdo contratual.

Participacao de Cooperativas
8.44. E admitida a participac&o de cooperativas, seré exigida a seguinte documentagio complementar:

8.44.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
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domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos art. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e42, §82°a6°daLei n. 5.764, de 1971,

8.44.2. A declarac&o de regularidade de situagcdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados,

8.44.3. A comprovacdo do capital socia proporcional a0 nimero de cooperados necessarios a
prestac&o do servico;

8.44.4. O registro previsto naLei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.44.5. A comprovagéo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

8.44.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata
de fundaco; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacéo das trés dltimas
assembleias gerais extraordindrias; €) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, e f) ata da sessdo que 0s cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto dalicitagdo; e

8.44.7. A Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
Orgéo fiscalizador.

Participacdo de consor cios
8.45. E admitidaa participac&o de consorcios, naformado art. 15, caput, daLei n.° 14.133/2021,

8.45.1. Comprovacdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do de consorcio, subscrito
pelos consorciados;

8.45.2. Indicacdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representacdo perante
a Administracao;

8.46. E admitida, para efeito de habilitagdo técnica, do somatorio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do somatorio dos valores de cada
consorciado;

8.47. E vedado a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio ou de
formaisolada;

8.48. Todos os integrantes, possuem responsabilidade solidéria pelos atos praticados em consorcio,
tanto nafase de licitagdo quanto na de execucdo do contrato.

8.49. A habilitagdo técnica, seré feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

8.49.1. Se o consdrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte, haverd um acréscimo de 30% para 0 consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

8.50. O licitante vencedor € obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o
registro do consdrcio, nos termos do compromisso referido no do art. 15, inciso |, daLe n.° 14.133
/2021.
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8.51. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgéo ou entidade
contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo,
0S mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do
consorcio no processo licitatdrio que originou o contrato.

Disputa exclusiva entre microempresas e empr esas de pequeno porte

8.52. N&o havera itens para disputa exclusiva entre micro e pequenas empresas, uma vez que o
servigo tem preco estimado superior a 80 mil reais. (Art. 57, 81° do decreto 81/2023)

Garantia de proposta

8.53. O Licitante devera apresentar Garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, no
valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacéo, nos termos do artigo
58, caput e 81°, da Lei n°14.133/2021.

8.54. A Garantia de proposta terd o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contado da data da
abertura da sesséo publica, caso ndo seja finalizada a contratagdo nesse periodo, cabe ao proponente
comprovar sua renovacao, por igua periodo, ao agente de contratacdo até 10 (dez) dias antes do
vencimento deste prazo.

8.54.1. Se a proponente ndo comprovar a renovacdo da garantia de proposta no prazo fixado no item
anterior, serd notificada pelo Agente de Contratag@o para fazé-lo no prazo de 5 (dias) a partir do
recebimento de notificacéo, sob pena de ser desclassificada da licitacdo.

8.55. Cabe ao licitante optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro devera ser recolhido a conta bancéria da Prefeitura Municipal de Varzea
Grande — MT CNPJ n° 03.507.548/0001-10, Banco do Brasil, Agéncia 2764-2, Conta Corrente
92.917-4, juntando o respectivo comprovante, sob pena de ineficécia da prestagdo da garantia;

b) Titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus val ores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economig;

¢) Seguro-garantia, sendo gque a apdlice devera estar de acordo com o disposto na normativa SUSEP
em vigor;

d) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar ho
Pais pelo Banco Central do Brasil.

€) Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.56. Se a proponente for consorcio, a garantia da proposta podera ser apresentada em nome de uma
ou mais consorciadas, devendo constar da garantia 0 nome do consorcio.

8.57. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitago.

8.58. Implicar4 a execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou ando apresentacdo dos documentos para a contratacao.

8.59. Nao sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta, a respectiva proposta seré desclassificada.
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9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 604.976,86

9.1. O custo estimado total da Construcéo do Centro de MUltiplo Uso S&o Benedito é de R$ 604.976,86
(Seiscentos e quatr o mil, novecentos e setenta e seisreais e oitenta e seis centavos), conforme Planilha
de Orcamento N&o Desonerado, anexo no Estudo Técnico Preliminar 47/2024.

10. Adequacao orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Secretaria Municipal de Viagdo e Obras.

10.2. A contratacéo sera atendida pela seguinte dotagéo:
a) Projeto/Atividade: 1649;

b) Elemento de Despesa: 4.4.90.51;

¢) Fonte de Recursos. 01500 (Préprio);

Valor: R$ 604.976,86.

11. Obrigacoes
OBRIGACOES (Art. 23, inciso X1V, Decreto n° 81/2023)

11.1 As obrigacfes das partes (direitos e responsabilidades), relativas aos servigos objeto desta
licitagdo estardo dispostas em Contrato, elaborado em consonancia com este Termo, ao Edital de
licitacdo e seu(s) anexo(s), e em legislacéo pertinente.

11.2 O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia
previsto para o servico.

11.3 Obrigacdes do contratado

11.3.1 A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos e apds a emisséo da
Ordem de Servico, as AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a execugdo da obra
e manté-lano canteiro de obras.

11.3.2 O Contratado deve cumprir todas as obrigacOes constantes do Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto, observando, ainda, as obrigactes a seguir dispostas:

11.3.3 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representé-1o na execucéo
do contrato.

11.3.3.1 A indicag&o ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.
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11.3.4 Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informac&o por eles solicitados;

11.3.5 Alocar os empregados necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia dever&o atender as recomendacOes
de boa técnica e alegislagdo de regéncig;

11.3.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados,

11.3.7 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.3.8 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo
ou finalizag&o do servigo no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de contingéncia cabivels.

11.3.9 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, parégrafo Unico, daLe n° 14.133, de 2021,

11.3.10 Responsahilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigaces trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cujainadimplénciando transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.3.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.3.12 Prestar todo esclarecimento ou informac&o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

11.3.13 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.3.14 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.3.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢des de seguranca, higiene e disciplina

11.3.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisguer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
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11.3.17 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢d@o de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizaggo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.3.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condic¢des exigidas para habilitacdo nalicitagéo;

11.3.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos previstaem lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas nalegislacéo (art. 116, Lel n° 14.133/2021);

11.3.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
parégrafo unico, Lei n° 14.133/2021);

11.3.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

11.3.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, daLe n°14.133, de 2021;

11.3.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

11.3.24 Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.
11.3.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.3.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrar&o no 6rgdo para a execucao do servico.

11.3.27 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.3.28 Atender as solicitacBes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizaggo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificagtes do objeto.

11.3.29 Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

11.3.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, afim de evitar desvio de funcéo.

11.3.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

11.3.32 Adotar as providéncias e precaucles necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos,
se necessério for, afim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

11.3.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plenavalidade.
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11.3.34 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessé&rias e demais
documentos e autorizagOes exigiveis, naforma da legislacéo aplicéavel.

11.3.35 Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizac8o e situacdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

11.3.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.3.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manegjo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

¢) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

11.3.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolucéo n® 307, de 05/07/2002, com as ateracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.3.38.1 O gerenciamento dos residuos originérios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

11.3.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcédo
civil originérios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.3.38.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo
de material para usos futuros.

11.3.38.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagBes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizac&o ou reciclagem futura

11.3.8.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis gque permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
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11.3.8.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.3.38.3 Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora’, encostas, corpos d &gua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

11.3.38.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

11.3.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.3.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites méximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

11.3.39.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
agueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata.

11.3.40 Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucgéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes.

11.3.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrectes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publicajunto ao servico de engenharia.

11.3.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagoes.

11.3.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(Agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessioné&rias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo
etc.).

11.4 Obrigagdes da contratante:
11.4.1 S&o obrigactes do Contratante:
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11.4.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos,

11.4.1.2 Receber 0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

11.4.1.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sgjam as mais adequadas.

11.4.1.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreces verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas,

11.4.1.5 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

11.4.1.6 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

11.4.1.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucao do objeto, no prazo,
forma e condi¢des estabel ecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

11.4.1.8 Aplicar ao Contratado as sanc¢Oes previstas nalei e neste Contrato;

11.4.1.9 Cientificar o 6rgéo de representacdo judicial do Municipio para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

11.4.1.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacfes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protel atérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do gjuste.

11.4.1.10.1 A Administracdo terd o prazo de 1 (um) més a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo. (art. 123, paragrafo
Unico, daLei n.°14.133)

11.4.1.10.2 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.4.1.11 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior ateracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, daLe n°14.133, de 2021.

11.4.1.12 Fornecer por escrito as informagdes necess&rias para 0 desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

11.4.1.13 Redlizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebi mento.

11.4.1.14 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

11.4.1.15 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termaos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o
recebimento do servico e notificacBes expedidas.
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11.4.1.16 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalaces,
apresentem condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
salde no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

11.4.1.17 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda gue vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.4.1.18 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

12. Reajuste
REAJUSTE (ART. 23, INCISO XV, DECRETO N° 81/2023)

12.1. O contrato sera regjustado, sempre a requerimento do contratado, quando completar o
intersticio de um ano contado da data do orcamento estimado para a Construcdo do Centro de
Multiplo Uso Sdo Benedito SINAPI 05/2024 (Art. 132, inciso |, Decreto n° 81/2023).

12.1.1. O contrato sera regjustado, sempre a requerimento do contratado, quando completar o
intersticio de um ano contado da data do or¢gamento estimado; (Art. 132, inciso |, Decreto n° 81/2023)

12.2 Apo6s o interregno de um ano, e a pedido do contratado, 0s pregos iniciais seréo regjustados,
mediante a aplicacdio, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade. (Art. 131,
parégrafo Unico, Decreto n® 81/2023)

12.3 Nos regjustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo regjuste. (Art. 132, inciso V, Decreto n® 81/2023)

12.4 No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

12.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao regjustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5 Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste ser&(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

12.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para regjustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), ser&(&o) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pelalegislacdo entdo em vigor.

12.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial,
para regjustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8 O regjuste serarealizado por apostilamento.

12.9 E nula de pleno direito qualquer estipulacio de resjuste ou corregdo monetéria de periodicidade
inferior aum ano.
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12.10 Fica vedada a concessdo de regjuste sobre parcelas ja executadas anteriormente ao
requerimento e, ainda, quando a variagéo de preco decorreu de descumprimento do cronograma por
atraso imputével a contratada.

12.11 O regjuste contratual terd efeito retroativo a data do intersticio de um ano previsto no item
anterior, desde que o contratado faga seu pedido no prazo de até 30 (trinta) dias daguele termo.

12.11.1 A realizagdo de requerimento apos 30 dias ndo implica em renlincia ao regjuste, mas afasta o
efeito retroativo, de modo que sb serdo regjustadas as parcel as executadas apds o requerimento.

12.12 A prorrogacdo do contrato sem requerimento de reagjuste ou sem a ressalva de sua futura
concessdo implica narenincia a concessao de regjuste futuro em relacdo aintersticios ja decorridos.

12.13 Os procedimentos para realizac8o dos regjustes deverdo obedecer aos critérios do Decreto n° 81
/2023 e Lei n°14.133/2021.

I nfragdes e Sangbes Administrativas (art. 92, XIV)

12.14 Comete infragdo administrativa, nos termos do Art. 155 Lei n° 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa ainexecucao parcia do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causaainexecucao total do contrato;

d) ensgjar o retardamento da execuc&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
€) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° daLei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.15 Ser&o aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes,
nos termos do Art. 174 do Decreto n° 81, de 2023:

i) Adverténcia, sera aplicavel nas hipéteses de inexecucdo parcial do contrato que ndo implique em
prejuizo ou dano a administracéo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena relevancia
praticado pelo licitante ou fornecedor e que ndo justifique imposicéo de penalidade mais grave. (Art.
176 do Decreto n° 81, de 2023);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas aineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8 4° daLe n° 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “€”’, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
gue justifiquem aimposicado de penalidade mais grave (art. 156, 85°, daLei n° 14.133, de 2021).

iv) Multa:
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(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcelainadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢ao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 daLei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “€” a“h” do subitem 12.14, de 15% a 30%
do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.14, de
20% a 30% do valor do Contrato.

(5) Parainfracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.14, a multa sera de 15 % a 25% do valor do
Contrato.

(6) Parainfracfes descritas na alinea “d” do subitem 12.14, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.

(7) Paraainfrac8o descrita na alinea“a’ do subitem 12.14, a multa seré de 20% a 30% do valor do
Contrato.

12.16 A aplicacéo das sangles previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo
de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, daLei n° 14.133, de 2021)

12.17 A sancdo de multa sera aplicada isolada ou cumulativamente com outras penalidades no caso
de atraso injustificado ou em qualquer outro caso de inexecucédo que implique prejuizo ou transtorno
a administracdo na forma prevista em edital ou em contrato (art. 177, caput, do Decreto n° 81, de
2023).

12.17.1 A definicdo do valor da multa ou do periodo de restricdo a contratagdo publica, respeitados
os intervalos previstos em contrato, levara em conta a gravidade da infragdo, circunstancias
agravantes ou atenuantes, peculiaridades do caso concreto e os danos causados a admini stragéo.

12.17.2 A multa, serd descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de
outros contratos firmados com a administracdo publica municipal. (art. 177, 81, do Decreto n° 81, de
2023).

12.17.3 Se a multa aplicada e as indenizagfes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ap Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judiciamente (art. 177, 82, do Decreto n° 81, de
2023).

12.17.4 A aplicacdo de multa ndo impedird que a administracdo promova a extin¢do unilateral do
contrato com a aplicacdo cumulada de outras san¢Bes previstas na Lei Nacional n°. 14.133/2021. (art.
177, 83, do Decreto n° 81, de 2023)

12.17.5 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Gteis, contado da data de sua intimagao (art. 183, caput, do Decreto n° 81, de 2023).
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12.18 A aplicacdo das sangles realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e aampladefesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no Decreto n° 81, de 2023.

12.19 Na aplicacéo das sancles serdo considerados (Art. 180 do Decreto n° 81, de 2023):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

€) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes
dos 6rgéos de controle;

f) situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e
seu patrimoénio, no caso de aplicacdo de multa; e

g) a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.

12.20 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lel n° 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
nalei n°12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos Mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos nareferidalLel (art. 159).

12.21 A personaidade juridica do Contratado poderé ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o0 contraditério, a ampla defesa
e aobrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, daLei n° 14.133, de 2021)

12.22 O Contratante deverd, no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢fes por ela aplicadas, parafins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161,
dalLei n°14.133, de 2021)

12.23 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar s8o passiveis de reabilitagdo naformado art. 163 daLei n° 14.133/21.

13. Conclusao

Este Termo de Referéncia foi elaborado com base nos projetos executivos que foram analisados e
aprovados pela equipe técnica da SMV O, estando adegquado as normas pertinentes. Declaramos que
as informacdes constantes deste documento foram elaboradas por esta Secretaria de Viagéo e Obras.
Diante de todo o explanado, entende-se devidamente caracterizada a presente contratac&o,
remetendo-se 0s autos ao 6rgéo competente para elaboragdo do edital de licitagdo e abertura da fase
externa do procedimento licitatério.
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14. Responsaveis

Termo de Referéncia 67/2024

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR
TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

1Y
&f Assinou eletronicamente em 28/08/2024 as 10:45:17.

FELIPE AUGUSTO TEZOLIN
COORDENADOR

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 28/08/2024 as 11:25:40.
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Anexo | - 6-
PLANILHA INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULT
pdf



g PREFEITURA MUNICIPAL DE

VARZEA GRANDE

SECRETARIADE VIACAO E OBRAS

INTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO N° XXX/202X/ENGENHARIA

CONTRATO/ARP: MEDICAO:
EMPRESA: N° DA NF:
CNPJ: VALOR:
OBRA/SERVICO: GLOSA:
N° DO RELAT. VALOR FINAL
FISCAL: DA MEDICAO:
DATA: PERIODO:
INDICADOR 01 - FORNECIMENTO E USO DE EPI's
ITEM DESCRICAO
AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS ESPECIFICAS
FINALIDADE RELACIONADAS A SEGURANGA DO TRABALHO, USO DE

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
(EPIS)

META A CUMPRIR

GARANTIR E MANTER DURANTE TODO O PERIODO DE
EXECUGCAO CONTRATUAL, A ADEQUADA QUANTIDADE DE
RECURSOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS, FERRAMENTAS,
EPIS, ETC. INDEPENDENTE DE SOLICITACAO DA
CONTRATANTE

FORMA DE MEDICAO

FISCALIZAGAO "IN LOCO"

PERIODICIDADE DA VERIFICACAO

SEMANAL E/OU RECORRENCIA

CALCULO

QUANTIDADE DE OCORRENCIAS DURANTE O PERIODO DE
CONTRATO: DE FALTA DE PREPOSTO DA CONTRATADA.

INICIO DE EXECUCAO

DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE INICIO DE SERVIGO

GLOSAS APLICAVEIS A RESPECTIVA

ATENDE OU NAO SE APLICA = 0,00%

SANCOES

CONFORME PREVISTO EM CONTRATO

SE A PENDENCIA PERDURE ATE O PERIODO DO MES
SUBSEQUENTE, APLICAR-SE-A A GLOSA DE 5% DO VALOR

OBSERVAGOES DA MEDIGCAO DE CADA MES, ATE QUE SEJA SANADA EM
DEFINITIVO.
AVALIACAO
SIMBOLOGIA 1=SIM E 0=NAO
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA

OBSERVACAO:




INDICADOR 02 - TEMPO DE RESPOSTA AS SOLICITACOES DA SMVO-PMVG

ITEM

DESCRICAO

FINALIDADE

MENSURAR O TEMPO DE CIENCIAE O
COMPROMETIMENTO COM A RESOLUGAO DAS DEMANDAS
LEVANTADAS, MESMO QUE A SOLUCAO DEFINITIVA SE DE
EM TEMPO MAIOR ESTABELECIDO PELO SMVO-PMVG, QUE
NAO SERA SUPERIOR A 48 (QUARENTA E OITO) HORAS.

META A CUMPRIR

A) PARA REGISTRO FORMAL DA CIENCIA E
ESTABELECIMENTO DO PRAZO DE SOLUGAO: A PARTIR DA
PRIMEIRO DIA POSTERIOR A SOLICITAGAO DA SMVO-PMVG
B) PARA SOLUGAO DEFINITIVA OU POSICIONAMENTO DO
PREPOSTO, SE FOR O CASO: ATE A ULTIMA HORA DO
PRAZO ESTABELECIDO PELA SMVO-PMVG

FORMA DE MEDICAO

FISCALIZAGAO "IN LOCO"

PERIODICIDADE DA VERIFICAGAO

SEMANAL E/OU RECORRENCIA

CALCULO

VERIFICACAO DA QUANTIDADE DE OCORRENCIAS
REGISTRADAS NO MES DE REFERENCIA COM TEMPO DE
RESPOSTA SUPERIOR A META

INICIO DE EXECUCAO

DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE INIiCIO DE SERVIGO

GLOSAS APLICAVEIS A RESPECTIVA
MEDICAO DO MES DA(S)
OCORRENCIA(S)

ATENDE OU NAO SE APLICA = 0,00%
PARCIAL = 1,00%
NAO ATENDE=2,00%

SANCOES

CASO AS DEMANDAS IDENTIFICADAS NAO SEJAM
RESOLVIDAS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO, ESTAS
SERAO REITERADAS COM UM NOVO PRAZO DESIGNADO,
QUE SERA MENOR QUE O INICIAL. SE, MESMO APOS A
REITERACAO DA SOLICITAGAO PELO SMVO-PMVG, A
CONTRATADA NAO TOMAR AS DEVIDAS PROVIDENCIAS
DENTRO DO PRAZO, O FISCAL TECNICO AVALIARA 0OS
POSSIVEIS PREJUIZOS RESULTANTES. ALEM DO AJUSTE
NO PAGAMENTO, SERA INSTAURADO UM PROCESSO
ADMINISTRATIVO ADEQUADO PARA INVESTIGAR A FALHA
E APLICAR AS SANCOES CORRESPONDENTES, SE
NECESSARIO

OBSERVACOES

SE A PENDENCIA PERDURE ATE O PERIODO DO MES
SUBSEQUENTE, APLICAR-SE-A A GLOSA DE 5% DO VALOR
DA MEDIGAO DE CADA MES, ATE QUE SEJA SANADA EM
DEFINITIVO.

AVALIACAO

SIMBOLOGIA 1=SIM E 0=NAO

ATENDE PARCIAL

NAO ATENDE NAO SE APLICA

OBSERVACAO:




INDICADOR 03 - PRAZO E QUALIDADE

ITEM

DESCRICAO

FINALIDADE

ASSEGURAR A EXCELENCIA GLOBAL NA PRESTAGAO DO
SERVICO

META A CUMPRIR

ATENDIMENTO TOTAL DAS FASES CONSTANTES NO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E QUALIDADE
ESPECIFICADA EM PROJETO

FORMA DE MEDICAO

FISCALIZAGAO "IN LOCO"

PERIODICIDADE DA VERIFICACAO

SEMANAL E/OU RECORRENCIA

CALCULO

FAZER VERIFICACAO SE A EXECUCAO ESTA DE ACORDO
COM O PROJETO

INICIO DE EXECUCAO

DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE INICIO DE SERVIGO

GLOSAS APLICAVEIS A RESPECTIVA
MEDICAO DO MES DA(S)

ATENDE OU NAO SE APLICA = 0,00%
PARCIAL = 1,00%

OCORRENCIA(S) NAO ATENDE=2,00%
CASO 0OS SERVICOS REALIZADOS NAO CUMPRAM OS
SANCOES REQUISITOS MINIMOS DEFINIDOS NO PROJETO, A
MEDICAO NAO DEVERA SER EFETUADA
SE A PENDENCIA PERDURE ATE O PERIODO DO MES
~ SUBSEQUENTE, APLICAR-SE-A A GLOSA DE 5% DO VALOR
OBSERVAGOES DA MEDICAO DE CADA MES, ATE QUE SEJA SANADA EM
DEFINITIVO.
AVALIACAO
SIMBOLOGIA 1=SIM E 0=NAO
CRONOGRAMA
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
SERVICOS INICIAIS
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
INFRAESTRUTURA E FUNDACOES
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
MESO E SUPER ESTRUTURA
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
ELEMENTOS DE VEDACAO
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA




PISO E CONTRAPISO

ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
COBERTURA

ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
ESQUADRIAS

ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA

INSTALACOES ELETRICAS, LOGICA E CFTV

ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
BANCADAS, LOUCAS E METAIS
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
PAISAGISMO

ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA

ACADEMIA AO AR LIVRE

ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
PLAYGROUND

ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA

OBSERVACAO:

RESUMO DE PERCENTUAL A SER GLOSADO DA MEDICAQO VIGENTE

ATENDE

0,00%

PARCIAL

0,00%

NAO ATENDE

0,00%

NAO SE APLICA

0,00%

PERCENTUTAL A SER GLOSADO DA

0,00%

MEDICAO

FISCAL ADMINISTRATIVO

FISCAL TECNICO




PREFEITURA MUNICIPAL DE

VARZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIAGAO E OBRAS

O INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO PREVISTO NO ART. 171; XIX; DO DECRETO 081/2023 E NO
ART. 144; DA LEI 14.133/2021.

ANEXO | - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)
1. DISPOSIGCOES GERAIS:
1.1. Este instrumento, anexo ao contrato estabelecido entre 0 SMVO-PMVG e a Contratada,
€ um acordo escrito que define os niveis de qualidade esperados para a prestacéo do
servico e as respectivas adequacdes de pagamento. Ele inclui os indicadores minimos de
desempenho para avaliar a qualidade esperada na execugéo do objeto. As seguintes
diretrizes serdo observadas:
a)Atividades criticas ou de alta relevancia que impactam a qualidade dos servigos prestados
e os resultados esperados;
b)Fatores sob controle da Contratada que podem influenciar o cumprimento das metas;
c)Indicadores de facil obtencdo, relevantes e adequados a natureza e caracteristicas do
servigo, estabelecidos de forma sistematica, de modo a contribuir para o resultado global do
servigo sem interferéncias negativas mutuas;
d)A previséo de nivel de ndo conformidade dos servicos permitira o redimensionamento dos
pagamentos, a aplicagé@o de penalidades & Contratada e, se necessario, a resciséo
unilateral do contrato;
e)Regularidade dos registros, controles e informacdes que devem ser fornecidos pela
Contratada.
1.2. A qualidade dos servigos prestados pela Contratada sera avaliada por meio de um
sistema de pontuacéo, cujo resultado definira o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;
1.3. As situac¢des abordadas por este instrumento referem-se a eventos cotidianos da
execucdo do Contrato, sem isentar a Contratada de outras responsabilidades ou sancdes
previstas.
1.4. O SMVO-PMVG podera alterar os procedimentos formais e a metodologia de avaliagdo
durante a execugéo contratual, sempre que 0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o
anterior, sem causar prejuizos a Contratada, que sera consultada previamente.
2. PROCEDIMENTOS:
2.1. A gestédo e a equipe responsavel pela fiscalizagdo do contrato serdo designadas pelo
SMVO-PMVG, permitindo o acompanhamento efetivo da execugéo dos servicos prestados e
a interagdo, quando necessario, com o representante indicado pela Contratada.
2.2. Caso sejam identificadas irregularidades na execucgéo do objeto, a equipe de
Fiscalizagéo do Contrato notificaré o representante da Contratada para que a
inconformidade seja resolvida ou os devidos esclarecimentos sejam fornecidos.
2.3. A notificagdo sobre a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato,
dependendo da gravidade da situagdo ou de sua reincidéncia, sera formal e detalhara o fato,
a data e a hora do ocorrido, podendo ser realizada por meio eletrénico (e-mail).
2.3.1. Se a Contratada néo fornecer as informagGes necessarias ou néo resolver a
irregularidade no prazo estabelecido pela fiscalizagéo, sera instaurado o devido processo
administrativo, visando as acdes pertinentes a aplicacdo das sangdes estabelecidas, se for
0 caso.
2.3.2. Dependendo da gravidade da inconformidade observada, a fiscalizagdo do SMVO-
PMVG podera instaurar imediatamente o processo mencionado no subitem anterior.
2.4. O SMVO-PMVG informaré a Contratada o resultado da avaliagéo do servigco no periodo
em questéo.
2.5. A Contratada, com base nas informagdes fornecidas pelo Setor de Contratos, emitird o
documento fiscal mensal referente aos servigos prestados, deduzindo do valor devido pelo
SMVO-PMVG os descontos relativos a aplicacéo do indice de Medigéo de Resultados (IMR),
quando aplicaveis.
2.6. O pagamento a Contratada s6 sera processado se for efetuada a deducéo determinada
pela aplicacédo do IMR, se for o caso, e se forem apresentados os demais documentos
exigidos no Contrato.
3. INDICADORES, METAS E MECANISMOS DE CALCULO:
3.1. A execugéo do objeto pela Contratada sera avaliada, conforme o caso, por meio dos
indicadores especificados a seguir.
3.1.1. Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade.
Essa diferenca esté relacionada a importancia do indicador para a qualidade dos servicos.
3.1.2. A pontuacéo final de qualidade dos servigos pode resultar em valores
correspondentes as situacdes de servico sem qualidade e servico com qualidade elevada.
3.2. Pontos de qualidade seréo atribuidos aos indicadores, conforme os critérios
apresentados nas tabelas a seguir:
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