




MAPA DE LOCALIZAÇÃO 01







QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES 02



ITEM CODIGO BANCO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1.0 I SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 12,000
1.2 93584 SINAPI Execução de depósito em canteiro de obra m² 30,000

1.3 73847/001 SINAPI
Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco 
c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl 
transp/carga/descarga

mês 6,000

1.4 5213417 SICRO 3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III m² 20,000

2.0 II ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 93565 SINAPI Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares mês 2,000
2.2 94296 SINAPI Topografo com encargos complementares mês 3,000
2.3 88253 SINAPI Auxiliar de topógrafo com encargos complementares mês 3,000
2.4 94295 SINAPI Mestre de obras com encargos complementares mês 3,000
2.5 93564 SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares mês 3,000

3.0 III ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 74021/003 SINAPI Ensaio de regularição de sub-leito m² 15.334,770
3.2 74021/006 SINAPI Ensaio de reforço do Subleito estabilizada granulometricamente m³ 1.898,920
3.3 74021/006 SINAPI Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) m³ 2.892,210
3.4 74021/006 SINAPI Ensaio de base estabilizada granulometricamente m³ 2.892,210

3.5 74022/030 SINAPI Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas 
(considerado 1,0 amostra a cada 200 m)

un 19,139

4.0 IV TERRAPLENAGEM
4.1 73822/002 SINAPI Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 5.869,131
4.2 74205/001 SINAPI Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) m³ 8.353,121

4.3 5502137 SICRO 3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em 
revestimento

m³ 356,406

4.4 5503041 SICRO 3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 309,918

4.5 93595 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). 
af_04/2016

txkm 20.363,504

4.6 95878 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
txkm). af_12/2016

txkm 157.773,025

4.7 83344 SINAPI Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp m³ 8.709,527

5.0 V PAVIMENTAÇÃO
5.1 72961 SINAPI Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura m² 15.334,770
5.2 (M980) (S/C) COTAÇÃO Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) m³ 8.835,841
5.3 96387 SINAPI Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive esc m³ 1.898,920

5.4 96387 SINAPI Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, 
carga e transporte e solo. af_09/2017

m³ 2.892,210

5.5 96387 SINAPI Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga 
e transporte e solo. af_09/2017

m³ 2.892,210

5.6 96401 SINAPI Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 m² 12.267,820
5.7 72943 SINAPI Pintura de ligação com emulsão RR-2C m² 12.267,820

5.8 95993 SINAPI Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de 
rolamento, com espessura de 4,0 cm   exclusive transporte. af_03/2017

m³ 490,713

5.9 72891 SINAPI Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-
acabadora

m³ 490,713

5.10 93595 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: 
tonxkm). af_04/2016

txkm 18.866,065

5.11 95878 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
tonxkm). af_12/2016

txkm 144.870,843

5.12 95303 SINAPI Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana m³xkm 11.518,730

LOGRADOUROS 13.441,64

ÁREA (m²)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas

Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercílio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana 
Porfíria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula e Rua Augusto Severo (Ipase).

BAIRROS IPASE e PIRINEU

Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).

ITEM CODIGO BANCO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

6.0 VI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 72947 SINAPI Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica  c/ micro esfera de vidro m² 478,857
6.2 5213405 SICRO 3 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m² 77,800
6.3 5213417 SICRO 3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III m² 5,943

6.4 5213855 SICRO 3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,248 m

unid 21,000

7.0 VII OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 94267 SINAPI Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 
cm base x 22 cm altura. af_06/2016

m 3.467,754

7.2 94268 SINAPI Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 
cm base x 22 cm altura. af_06/2016

m 360,000

7.3 73916/002 SINAPI Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm unid 42,000

8.0
8.1 5213417 SICRO 03 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III m² 20,000
8.2 85424 SINAPI Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada m² 10,000
8.3 74219/001 SINAPI Passadicos de madeira para pedestres m² 10,000

8.4 90082 SINAPI
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por 
trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais 
com alto nível de interferência. af_01/2015

m³ 2.403,266

8.5 94103 SINAPI Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita  (com preparo de fundo de valas) m³ 85,818

8.6 93377 SINAPI
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 
88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em 
locais com alto nível de interferência. af_04/2016

m³ 1.211,510

8.7 93595 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: 
tonxkm). af_04/2016

txkm 2.960,165

8.8 95878 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
tonxkm). af_12/2016

txkm 22.407,892

8.9 74010/001 SINAPI Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre 
pneus * 105 hp * cap. 1,72m3

m³ 1.191,756

8.10 83344 SINAPI Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP m³ 1.191,756

8.11 94038 SINAPI Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m 
e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016

m² 99,000

9.0 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 7725 SINAPI Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 370,000
9.2 7750 SINAPI Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 118,000
9.3 7753 SINAPI Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 1000 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 7,000

10.0 ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 

10.1 92824 SINAPI Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível

m 370,000

10.2 92826 SINAPI Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 800 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível

m 118,000

10.3 92828 SINAPI Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1000 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível

m 7,000

11.0 ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 COMP. SICRO 3 BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo unid 5,000
11.2 COMP. SICRO 3 BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo unid 14,000
11.3 2003385 SICRO 3 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais unid 1,000
11.4 2003387 SICRO 3 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais unid 1,000
11.5 2003391 SICRO 3 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 5,000
11.6 2003449 SICRO 3 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais unid 1,000
11.7 2003455 SICRO 3 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais unid 1,000
11.8 2003648 SICRO 3 Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais unid 1,000
11.9 2003680 SICRO 3 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais unid 3,000
11.10 2003682 SICRO 3 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais unid 2,000
11.11 2003684 SICRO 3 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais unid 1,000
11.12 2003714 SICRO 3 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais unid 6,000
11.13 2003578 SICRO 3 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial m 1.028,000
11.14 95878 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (Brita p/ dreno) txkm 35.137,090
11.15 804385 SICRO 3 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas unid 1,000

LOGRADOUROS 13.441,64

ÁREA (m²)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas

DRENAGEM

Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercílio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana 
Porfíria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula e Rua Augusto Severo (Ipase).

BAIRROS IPASE e PIRINEU

Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e  Setenta e Cinco (Pirineu).



PROJETO GEOMÉTRICO 03



















PROJETO DE TERRAPLENAGEM 04









Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,226 185,889 4,00 184,863 -3,00 0+0.000 184,983 185,923 -0,940 4,00 184,863 -3,00 5,168 185,927
5,252 185,714 4,00 184,705 -3,00 1+0.000 184,825 185,777 -0,952 4,00 184,705 -3,00 5,259 185,709
5,218 185,579 4,00 184,547 -3,00 2+0.000 PCV 184,667 185,497 -0,830 4,00 184,547 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 184,395 -3,00 3+0.000 184,515 185,433 -0,918 4,00 184,395 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 184,275 -3,00 3+17.020 PC 184,395 185,300 -0,905 4,00 184,275 -3,00 5,207 185,390
0,000 0,000 4,00 184,255 -3,00 4+0.000 184,375 185,292 -0,917 4,00 184,255 -3,00 5,221 185,383
5,900 184,782 4,00 184,205 -3,00 4+7.507 184,325 185,284 -0,959 4,00 184,205 -3,00 5,230 185,342
5,286 185,124 4,00 184,138 -3,00 4+17.995 PT 184,258 185,246 -0,988 4,00 184,138 -3,00 0,000 0,000
5,289 185,109 4,00 184,125 -3,00 5+0.000 184,245 185,223 -0,978 4,00 184,125 -3,00 0,000 0,000
5,381 184,930 4,00 184,007 -3,00 6+0.000 PCV 184,127 184,987 -0,860 4,00 184,007 -3,00 0,000 0,000
5,342 184,855 4,00 183,906 -3,00 7+0.000 184,026 184,934 -0,908 4,00 183,906 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 183,827 -3,00 8+0.000 183,947 184,842 -0,895 4,00 183,827 -3,00 0,000 0,000
5,211 184,806 4,00 183,770 -3,00 9+0.000 183,890 184,842 -0,952 4,00 183,770 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 183,736 -3,00 10+0.000 PTV 183,856 184,859 -1,003 4,00 183,736 -3,00 0,000 0,000
5,209 184,751 4,00 183,714 -3,00 11+0.000 183,834 184,828 -0,994 4,00 183,714 -3,00 5,332 184,953
5,272 184,687 4,00 183,692 -3,00 11+18.896 183,812 184,738 -0,926 4,00 183,692 -3,00 0,000 0,000

Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA PRES. JOSÉ DE ALENCAR

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

RUA PRES. JOSÉ DE ALENCAR
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Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,229 186,698 4,00 185,874 -3,00 0+0.000 185,994 186,734 -0,740 4,00 185,874 -3,00 5,205 186,714
5,255 186,618 4,00 185,656 -3,00 1+0.000 185,776 186,465 -0,689 4,00 185,656 -3,00 0,000 0,000
5,493 186,638 4,00 185,438 -3,00 2+0.000 PCV 185,558 186,252 -0,694 4,00 185,438 -3,00 0,000 0,000
5,515 186,491 4,00 185,269 -3,00 3+0.000 185,389 186,103 -0,714 4,00 185,269 -3,00 0,000 0,000
5,419 186,324 4,00 185,197 -3,00 4+0.000 185,317 186,034 -0,717 4,00 185,197 -3,00 0,000 0,000
5,403 186,305 4,00 185,195 -3,00 4+4.506 185,315 186,024 -0,709 4,00 185,195 -3,00 0,000 0,000
5,383 186,289 4,00 185,199 -3,00 4+10.000 PTV 185,319 186,001 -0,682 4,00 185,199 -3,00 0,000 0,000
5,343 186,262 4,00 185,212 -3,00 5+0.000 185,332 185,953 -0,621 4,00 185,212 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 185,239 -3,00 6+0.000 185,359 185,953 -0,594 4,00 185,239 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 185,266 -3,00 7+0.000 185,386 186,018 -0,632 4,00 185,266 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 185,293 -3,00 8+0.000 185,413 186,035 -0,622 4,00 185,293 -3,00 5,479 185,950
0,000 0,000 4,00 185,306 -3,00 8+10.000 PCV 185,426 186,110 -0,684 4,00 185,306 -3,00 5,237 186,125
0,000 0,000 4,00 185,351 -3,00 9+0.000 185,471 186,204 -0,733 4,00 185,351 -3,00 5,269 186,327
0,000 0,000 4,00 185,628 -3,00 10+0.000 185,748 186,395 -0,647 4,00 185,628 -3,00 5,185 186,482
5,252 187,116 4,00 186,156 -3,00 11+0.000 PTV 186,276 186,982 -0,706 4,00 186,156 -3,00 5,455 186,830
5,203 187,225 4,00 186,315 -3,00 11+4.867 186,435 187,138 -0,703 4,00 186,315 -3,00 5,369 187,046

RUA HERCÍLIO LUZ
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Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA HERCÍLIO LUZ

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,441 187,508 4,00 186,825 -3,00 0+0.000 186,945 187,685 -0,740 4,00 186,825 -3,00 5,322 187,855
6,064 187,274 4,00 187,006 -3,00 1+0.000 187,126 187,652 -0,526 4,00 187,006 -3,00 5,251 187,816
6,214 187,355 4,00 187,187 -3,00 2+0.000 187,307 187,913 -0,606 4,00 187,187 -3,00 5,167 188,053
6,970 187,032 4,00 187,368 -3,00 3+0.000 PCV 187,488 188,174 -0,686 4,00 187,368 -3,00 5,328 188,403
5,365 188,259 4,00 187,525 -3,00 4+0.000 187,645 188,516 -0,871 4,00 187,525 -3,00 5,429 188,662
5,211 188,347 4,00 187,511 -3,00 5+0.000 PTV 187,631 188,368 -0,737 4,00 187,511 -3,00 5,363 188,581
5,464 187,993 4,00 187,325 -3,00 6+0.000 PCV 187,445 188,139 -0,694 4,00 187,325 -3,00 5,378 188,410
5,489 187,806 4,00 187,155 -3,00 7+0.000 PTV 187,275 187,973 -0,698 4,00 187,155 -3,00 5,345 188,208
5,169 187,997 4,00 187,121 -3,00 8+0.000 187,241 187,883 -0,642 4,00 187,121 -3,00 5,383 188,211
5,169 187,999 4,00 187,123 -3,00 8+8.193 187,243 187,843 -0,600 4,00 187,123 -3,00 5,383 188,213

RUA CONGONHAS
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Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA CONGONHAS

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,249 184,884 4,00 184,374 -3,00 0+0.000 184,494 184,934 -0,440 4,00 184,374 -3,00 5,167 184,948
5,181 185,013 4,00 184,456 -3,00 0+11.705 PC 184,576 184,998 -0,422 4,00 184,456 -3,00 5,254 184,964
5,302 184,990 4,00 184,515 -3,00 1+0.000 184,635 184,954 -0,319 4,00 184,515 -3,00 5,307 184,987
5,375 184,982 4,00 184,555 -3,00 1+5.643 184,675 184,927 -0,252 4,00 184,555 -3,00 5,327 185,014
5,511 184,990 4,00 184,654 -3,00 1+19.581 PT 184,774 184,933 -0,159 4,00 184,654 -3,00 5,479 185,011
5,515 184,991 4,00 184,657 -3,00 2+0.000 184,777 184,933 -0,156 4,00 184,657 -3,00 5,484 185,011
5,836 184,918 4,00 184,798 -3,00 3+0.000 PCV 184,918 184,935 -0,017 4,00 184,798 -3,00 5,662 185,034
5,877 184,977 4,00 184,885 -3,00 4+0.000 185,005 185,037 -0,032 4,00 184,885 -3,00 5,647 185,130
0,000 0,000 4,00 184,862 -3,00 5+0.000 PTV 184,982 185,208 -0,226 4,00 184,862 -3,00 5,191 185,460
0,000 0,000 4,00 184,844 -3,00 5+4.585 184,964 185,210 -0,246 4,00 184,844 -3,00 5,249 185,355
0,000 0,000 4,00 184,783 -3,00 6+0.000 184,903 185,171 -0,268 4,00 184,783 -3,00 5,370 185,214
5,219 185,236 4,00 184,705 -3,00 7+0.000 184,825 185,181 -0,356 4,00 184,705 -3,00 0,000 0,000
5,195 185,229 4,00 184,627 -3,00 8+0.000 184,747 185,298 -0,551 4,00 184,627 -3,00 5,228 185,262
5,195 185,197 4,00 184,595 -3,00 8+7.992 184,715 185,160 -0,445 4,00 184,595 -3,00 5,228 185,230

RUA PRES. PRUDENTE MORAES
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Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA PRES. PRUDENTE MORAES

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0,000 0,000 4,00 187,702 -3,00 0+5.358 187,822 188,245 -0,423 4,00 187,702 -3,00 0,000 0,000
6,802 186,795 4,00 187,319 -3,00 1+0.000 187,439 187,830 -0,391 4,00 187,319 -3,00 5,415 187,719
5,859 186,901 4,00 186,797 -3,00 2+0.000 186,917 187,320 -0,403 4,00 186,797 -3,00 5,392 187,212
5,930 186,331 4,00 186,274 -3,00 3+0.000 PCV 186,394 186,800 -0,406 4,00 186,274 -3,00 5,186 186,827
5,493 186,105 4,00 185,757 -3,00 4+0.000 185,877 186,256 -0,379 4,00 185,757 -3,00 5,592 186,039
5,306 185,836 4,00 185,362 -3,00 5+0.000 PTV 185,482 185,844 -0,362 4,00 185,362 -3,00 5,209 185,900
5,328 185,550 4,00 185,091 -3,00 6+0.000 185,211 185,488 -0,277 4,00 185,091 -3,00 5,279 185,777
5,328 185,420 4,00 184,962 -3,00 6+9.751 185,082 185,277 -0,195 4,00 184,962 -3,00 5,279 185,648
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Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,261 191,318 4,00 190,815 -3,00 0+0.000 190,935 191,375 -0,440 4,00 190,815 -3,00 5,185 191,407
5,218 190,985 4,00 190,454 -3,00 1+0.000 190,574 190,856 -0,282 4,00 190,454 -3,00 5,279 190,945
5,168 190,657 4,00 190,093 -3,00 2+0.000 190,213 190,578 -0,365 4,00 190,093 -3,00 5,249 190,749
5,316 190,545 4,00 189,822 -3,00 2+15.000 PCV 189,942 190,335 -0,393 4,00 189,822 -3,00 5,369 190,598
5,271 190,406 4,00 189,728 -3,00 3+0.000 189,848 190,222 -0,374 4,00 189,728 -3,00 5,330 190,466
5,177 189,866 4,00 189,282 -3,00 4+0.000 189,402 189,752 -0,350 4,00 189,282 -3,00 5,229 189,919
5,180 189,279 4,00 188,722 -3,00 5+0.000 188,842 189,198 -0,356 4,00 188,722 -3,00 5,239 189,369
5,212 188,669 4,00 188,050 -3,00 6+0.000 188,170 188,480 -0,310 4,00 188,050 -3,00 5,388 188,845
5,236 188,507 4,00 187,864 -3,00 6+5.000 PTV 187,984 188,265 -0,281 4,00 187,864 -3,00 5,399 188,670
5,275 187,789 4,00 187,295 -3,00 7+0.000 187,415 187,726 -0,311 4,00 187,295 -3,00 5,410 187,698
5,282 187,795 4,00 187,106 -3,00 7+5.000 PCV 187,226 187,553 -0,327 4,00 187,106 -3,00 5,211 187,642
5,206 187,114 4,00 186,574 -3,00 8+0.000 186,694 186,950 -0,256 4,00 186,574 -3,00 0,000 0,000
5,277 186,666 4,00 185,981 -3,00 9+0.000 186,101 186,428 -0,327 4,00 185,981 -3,00 5,168 186,546
5,185 186,111 4,00 185,519 -3,00 10+0.000 185,639 185,985 -0,346 4,00 185,519 -3,00 5,249 186,176
5,212 185,808 4,00 185,188 -3,00 11+0.000 185,308 185,658 -0,350 4,00 185,188 -3,00 5,238 185,834
5,203 185,737 4,00 185,126 -3,00 11+5.000 PTV 185,246 185,597 -0,351 4,00 185,126 -3,00 5,215 185,749
5,199 185,497 4,00 184,953 -3,00 12+0.000 185,073 185,416 -0,343 4,00 184,953 -3,00 5,247 185,607
5,281 185,211 4,00 184,721 -3,00 13+0.000 184,841 185,224 -0,383 4,00 184,721 -3,00 5,345 185,473
5,185 185,043 4,00 184,490 -3,00 13+19.911 184,610 185,053 -0,443 4,00 184,490 -3,00 5,244 185,004
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Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,165 188,094 4,00 187,521 -3,00 0+0.000 187,641 188,081 -0,440 4,00 187,521 -3,00 5,243 188,171
5,238 187,784 4,00 187,139 -3,00 1+0.000 187,259 187,622 -0,363 4,00 187,139 -3,00 5,584 188,130
5,356 187,519 4,00 186,756 -3,00 2+0.000 186,876 187,250 -0,374 4,00 186,756 -3,00 0,000 0,000
5,356 187,308 4,00 186,545 -3,00 2+11.000 186,665 187,017 -0,352 4,00 186,545 -3,00 0,000 0,000
5,384 187,164 4,00 186,373 -3,00 3+0.000 PCV 186,493 186,838 -0,345 4,00 186,373 -3,00 0,000 0,000
5,364 186,844 4,00 186,073 -3,00 4+0.000 186,193 186,591 -0,398 4,00 186,073 -3,00 0,000 0,000
5,298 186,643 4,00 185,939 -3,00 5+0.000 PTV 186,059 186,426 -0,367 4,00 185,939 -3,00 5,516 186,862
5,222 186,516 4,00 185,887 -3,00 6+0.000 186,007 186,401 -0,394 4,00 185,887 -3,00 5,229 186,523
5,484 186,230 4,00 185,876 -3,00 6+4.355 185,996 186,436 -0,440 4,00 185,876 -3,00 5,268 186,552
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Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0,000 0,000 4,00 183,516 -3,00 0+0.000 183,636 184,076 -0,440 4,00 183,516 -3,00 5,220 184,047
5,198 183,853 4,00 183,309 -3,00 1+0.000 183,429 183,742 -0,313 4,00 183,309 -3,00 5,327 184,043
0,000 0,000 4,00 183,101 -3,00 2+0.000 PCV 183,221 183,546 -0,325 4,00 183,101 -3,00 5,480 183,988
0,000 0,000 4,00 182,891 -3,00 3+0.000 183,011 183,468 -0,457 4,00 182,891 -3,00 5,665 183,963
0,000 0,000 4,00 182,624 -3,00 4+0.000 PTV 182,744 183,225 -0,481 4,00 182,624 -3,00 5,902 183,933
0,000 0,000 4,00 182,299 -3,00 5+0.000 182,419 182,726 -0,307 4,00 182,299 -3,00 5,715 183,421
0,000 0,000 4,00 181,971 -3,00 6+0.000 182,091 182,365 -0,274 4,00 181,971 -3,00 5,402 182,781
0,000 0,000 4,00 181,784 -3,00 6+11.412 181,904 182,272 -0,368 4,00 181,784 -3,00 5,402 182,594
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Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0,000 0,000 4,00 179,745 -3,00 0+0.000 PCV 179,865 180,205 -0,340 4,00 179,745 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 179,510 -3,00 0+16.757 PC 179,630 179,862 -0,232 4,00 179,510 -3,00 5,188 180,006
5,276 179,883 4,00 179,490 -3,00 1+0.000 PTV 179,610 179,819 -0,209 4,00 179,490 -3,00 5,179 179,948
5,531 179,693 4,00 179,470 -3,00 1+3.965 179,590 179,752 -0,162 4,00 179,470 -3,00 5,262 179,872
5,710 179,538 4,00 179,434 -3,00 1+11.174 PT 179,554 179,638 -0,084 4,00 179,434 -3,00 5,370 179,764
5,725 179,483 4,00 179,390 -3,00 2+0.000 PCV 179,510 179,594 -0,084 4,00 179,390 -3,00 5,480 179,647
5,516 179,487 4,00 179,255 -3,00 2+19.309 PC 179,375 179,810 -0,435 4,00 179,255 -3,00 5,318 179,620
5,507 179,487 4,00 179,248 -3,00 3+0.000 PTV 179,368 179,791 -0,423 4,00 179,248 -3,00 5,294 179,629
5,332 179,494 4,00 179,138 -3,00 3+11.988 179,258 179,519 -0,261 4,00 179,138 -3,00 0,000 0,000
5,258 179,470 4,00 179,065 -3,00 4+0.000 179,185 179,485 -0,300 4,00 179,065 -3,00 0,000 0,000
5,209 179,460 4,00 179,022 -3,00 4+4.667 PT 179,142 179,475 -0,333 4,00 179,022 -3,00 0,000 0,000
5,167 179,447 4,00 178,973 -3,00 4+10.000 PCV 179,093 179,457 -0,364 4,00 178,973 -3,00 0,000 0,000
5,283 179,274 4,00 178,886 -3,00 5+0.000 179,006 179,365 -0,359 4,00 178,886 -3,00 5,280 179,473
5,348 179,081 4,00 178,736 -3,00 6+0.000 178,856 179,023 -0,167 4,00 178,736 -3,00 0,000 0,000
5,552 178,884 4,00 178,675 -3,00 6+10.000 PTV 178,795 178,867 -0,072 4,00 178,675 -3,00 0,000 0,000
5,556 178,823 4,00 178,617 -3,00 7+0.000 178,737 178,770 -0,033 4,00 178,617 -3,00 0,000 0,000
5,736 178,587 4,00 178,501 -3,00 8+0.000 178,621 178,690 -0,069 4,00 178,501 -3,00 0,000 0,000
5,416 178,685 4,00 178,386 -3,00 9+0.000 178,506 178,773 -0,267 4,00 178,386 -3,00 5,166 178,852
5,187 178,804 4,00 178,310 -3,00 9+13.118 178,430 178,731 -0,301 4,00 178,310 -3,00 0,000 0,000
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Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,390 183,581 4,00 183,265 -3,00 0+0.000 183,385 183,725 -0,340 4,00 183,265 -3,00 5,270 183,842
5,193 183,313 4,00 182,865 -3,00 1+0.000 PCV 182,985 183,331 -0,346 4,00 182,865 -3,00 5,241 183,413
5,174 182,951 4,00 182,469 -3,00 2+0.000 182,589 182,800 -0,211 4,00 182,469 -3,00 5,421 183,197
5,266 182,755 4,00 182,182 -3,00 2+19.452 182,302 182,519 -0,217 4,00 182,182 -3,00 5,476 182,966
5,272 182,755 4,00 182,176 -3,00 3+0.000 PCV 182,296 182,511 -0,215 4,00 182,176 -3,00 5,460 182,943
5,311 182,598 4,00 181,979 -3,00 4+0.000 182,099 182,324 -0,225 4,00 181,979 -3,00 5,590 182,877
5,834 182,828 4,00 181,687 -3,00 5+0.000 PTV 181,807 182,075 -0,268 4,00 181,687 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 181,294 -3,00 6+0.000 181,414 181,681 -0,267 4,00 181,294 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 180,896 -3,00 7+0.000 181,016 181,354 -0,338 4,00 180,896 -3,00 0,000 0,000
5,201 181,007 4,00 180,498 -3,00 8+0.000 180,618 180,883 -0,265 4,00 180,498 -3,00 0,000 0,000
5,231 180,859 4,00 180,321 -3,00 8+8.925 PC 180,441 180,748 -0,307 4,00 180,321 -3,00 5,199 180,827
5,409 180,817 4,00 180,101 -3,00 9+0.000 180,221 180,668 -0,447 4,00 180,101 -3,00 5,310 180,718
5,421 180,718 4,00 179,990 -3,00 9+5.599 180,110 180,534 -0,424 4,00 179,990 -3,00 5,289 180,586
0,000 0,000 4,00 179,703 -3,00 10+0.000 179,823 180,186 -0,363 4,00 179,703 -3,00 5,342 180,352
2,726 180,267 1,50 179,733 -3,00 10+2.272 PT 179,778 180,131 -0,353 1,50 179,823 3,00 2,763 180,346
0,000 0,000 1,50 179,381 -3,00 11+0.000 179,426 179,652 -0,226 1,50 179,471 3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 1,50 178,983 -3,00 12+0.000 179,028 179,182 -0,154 1,50 179,073 3,00 2,860 179,362
2,865 178,919 1,50 178,586 -3,00 13+0.000 178,631 178,844 -0,213 1,50 178,676 3,00 3,036 178,847
2,865 178,854 1,50 178,521 -3,00 13+3.249 178,566 178,809 -0,243 1,50 178,611 3,00 3,036 178,783

RUA DUZENTOS E SETENTA E CINCO

Cota de 
Terraplenag

em

Cota        
Terreno

Cota 
Vermelha

BORDO OFFSETOFFSET BORDO
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA DUZENTOS E SETENTA E CINCO

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito











PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 05











Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 185,782 3,20 185,827 -3,00 0+0.000 185,923 185,923 0,000 3,20 185,827 -3,00 3,50 185,782
3,50 185,624 3,20 185,669 -3,00 1+0.000 185,765 185,777 -0,012 3,20 185,669 -3,00 3,50 185,624
3,50 185,466 3,20 185,511 -3,00 2+0.000 PCV 185,607 185,497 0,110 3,20 185,511 -3,00 3,50 185,466
3,50 185,314 3,20 185,359 -3,00 3+0.000 185,455 185,433 0,022 3,20 185,359 -3,00 3,50 185,314
3,50 185,194 3,20 185,239 -3,00 3+17.020 PC 185,335 185,300 0,035 3,20 185,239 -3,00 3,50 185,194
3,50 185,174 3,20 185,219 -3,00 4+0.000 185,315 185,292 0,023 3,20 185,219 -3,00 3,50 185,174
3,50 185,124 3,20 185,169 -3,00 4+7.507 185,265 185,284 -0,019 3,20 185,169 -3,00 3,50 185,124
3,50 185,057 3,20 185,102 -3,00 4+17.995 PT 185,198 185,246 -0,048 3,20 185,102 -3,00 3,50 185,057
3,50 185,044 3,20 185,089 -3,00 5+0.000 185,185 185,223 -0,038 3,20 185,089 -3,00 3,50 185,044
3,50 184,926 3,20 184,971 -3,00 6+0.000 PCV 185,067 184,987 0,080 3,20 184,971 -3,00 3,50 184,926
3,50 184,825 3,20 184,870 -3,00 7+0.000 184,966 184,934 0,032 3,20 184,870 -3,00 3,50 184,825
3,50 184,746 3,20 184,791 -3,00 8+0.000 184,887 184,842 0,045 3,20 184,791 -3,00 3,50 184,746
3,50 184,689 3,20 184,734 -3,00 9+0.000 184,830 184,842 -0,012 3,20 184,734 -3,00 3,50 184,689
3,50 184,655 3,20 184,700 -3,00 10+0.000 PTV 184,796 184,859 -0,063 3,20 184,700 -3,00 3,50 184,655
3,50 184,633 3,20 184,678 -3,00 11+0.000 184,774 184,828 -0,054 3,20 184,678 -3,00 3,50 184,633
3,50 184,611 3,20 184,656 -3,00 11+18.896 184,752 184,738 0,014 3,20 184,656 -3,00 3,50 184,611
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Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 186,593 3,20 186,638 -3,00 0+0.000 186,734 186,734 0,000 3,20 186,638 -3,00 3,50 186,593
3,50 186,375 3,20 186,420 -3,00 1+0.000 186,516 186,465 0,051 3,20 186,420 -3,00 3,50 186,375
3,50 186,157 3,20 186,202 -3,00 2+0.000 PCV 186,298 186,252 0,046 3,20 186,202 -3,00 3,50 186,157
3,50 185,988 3,20 186,033 -3,00 3+0.000 186,129 186,103 0,026 3,20 186,033 -3,00 3,50 185,988
3,50 185,916 3,20 185,961 -3,00 4+0.000 186,057 186,034 0,023 3,20 185,961 -3,00 3,50 185,916
3,50 185,914 3,20 185,959 -3,00 4+4.506 186,055 186,024 0,031 3,20 185,959 -3,00 3,50 185,914
3,50 185,918 3,20 185,963 -3,00 4+10.000 PTV 186,059 186,001 0,058 3,20 185,963 -3,00 3,50 185,918
3,50 185,931 3,20 185,976 -3,00 5+0.000 186,072 185,953 0,119 3,20 185,976 -3,00 3,50 185,931
3,50 185,958 3,20 186,003 -3,00 6+0.000 186,099 185,953 0,146 3,20 186,003 -3,00 3,50 185,958
3,50 185,985 3,20 186,030 -3,00 7+0.000 186,126 186,018 0,108 3,20 186,030 -3,00 3,50 185,985
3,50 186,012 3,20 186,057 -3,00 8+0.000 186,153 186,035 0,118 3,20 186,057 -3,00 3,50 186,012
3,50 186,025 3,20 186,070 -3,00 8+10.000 PCV 186,166 186,110 0,056 3,20 186,070 -3,00 3,50 186,025
3,50 186,070 3,20 186,115 -3,00 9+0.000 186,211 186,204 0,007 3,20 186,115 -3,00 3,50 186,070
3,50 186,347 3,20 186,392 -3,00 10+0.000 186,488 186,395 0,093 3,20 186,392 -3,00 3,50 186,347
3,50 186,875 3,20 186,920 -3,00 11+0.000 PTV 187,016 186,982 0,034 3,20 186,920 -3,00 3,50 186,875
3,50 187,034 3,20 187,079 -3,00 11+4.867 187,175 187,138 0,037 3,20 187,079 -3,00 3,50 187,034
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Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 187,544 3,20 187,589 -3,00 0+0.000 187,685 187,685 0,000 3,20 187,589 -3,00 3,50 187,544
3,50 187,725 3,20 187,770 -3,00 1+0.000 187,866 187,652 0,214 3,20 187,770 -3,00 3,50 187,725
3,50 187,906 3,20 187,951 -3,00 2+0.000 188,047 187,913 0,134 3,20 187,951 -3,00 3,50 187,906
3,50 188,087 3,20 188,132 -3,00 3+0.000 PCV 188,228 188,174 0,054 3,20 188,132 -3,00 3,50 188,087
3,50 188,244 3,20 188,289 -3,00 4+0.000 188,385 188,516 -0,131 3,20 188,289 -3,00 3,50 188,244
3,50 188,230 3,20 188,275 -3,00 5+0.000 PTV 188,371 188,368 0,003 3,20 188,275 -3,00 3,50 188,230
3,50 188,044 3,20 188,089 -3,00 6+0.000 PCV 188,185 188,139 0,046 3,20 188,089 -3,00 3,50 188,044
3,50 187,874 3,20 187,919 -3,00 7+0.000 PTV 188,015 187,973 0,042 3,20 187,919 -3,00 3,50 187,874
3,50 187,840 3,20 187,885 -3,00 8+0.000 187,981 187,883 0,098 3,20 187,885 -3,00 3,50 187,840
3,50 187,842 3,20 187,887 -3,00 8+8.193 187,983 187,843 0,140 3,20 187,887 -3,00 3,50 187,842
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Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 184,793 3,20 184,838 -3,00 0+0.000 184,934 184,934 0,000 3,20 184,838 -3,00 3,50 184,793
3,50 184,875 3,20 184,920 -3,00 0+11.705 PC 185,016 184,998 0,018 3,20 184,920 -3,00 3,50 184,875
3,50 184,934 3,20 184,979 -3,00 1+0.000 185,075 184,954 0,121 3,20 184,979 -3,00 3,50 184,934
3,50 184,974 3,20 185,019 -3,00 1+5.643 185,115 184,927 0,188 3,20 185,019 -3,00 3,50 184,974
3,50 185,073 3,20 185,118 -3,00 1+19.581 PT 185,214 184,933 0,281 3,20 185,118 -3,00 3,50 185,073
3,50 185,076 3,20 185,121 -3,00 2+0.000 185,217 184,933 0,284 3,20 185,121 -3,00 3,50 185,076
3,50 185,217 3,20 185,262 -3,00 3+0.000 PCV 185,358 184,935 0,423 3,20 185,262 -3,00 3,50 185,217
3,50 185,304 3,20 185,349 -3,00 4+0.000 185,445 185,037 0,408 3,20 185,349 -3,00 3,50 185,304
3,50 185,281 3,20 185,326 -3,00 5+0.000 PTV 185,422 185,208 0,214 3,20 185,326 -3,00 3,50 185,281
3,50 185,263 3,20 185,308 -3,00 5+4.585 185,404 185,210 0,194 3,20 185,308 -3,00 3,50 185,263
3,50 185,202 3,20 185,247 -3,00 6+0.000 185,343 185,171 0,172 3,20 185,247 -3,00 3,50 185,202
3,50 185,124 3,20 185,169 -3,00 7+0.000 185,265 185,181 0,084 3,20 185,169 -3,00 3,50 185,124
3,50 185,046 3,20 185,091 -3,00 8+0.000 185,187 185,298 -0,111 3,20 185,091 -3,00 3,50 185,046
3,50 185,014 3,20 185,059 -3,00 8+7.992 185,155 185,160 -0,005 3,20 185,059 -3,00 3,50 185,014

RUA PRES. PRUDENTE MORAES

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA PRES. PRUDENTE MORAES

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 188,121 3,20 188,166 -3,00 0+5.358 188,262 188,245 0,017 3,20 188,166 -3,00 3,50 188,121
3,50 187,738 3,20 187,783 -3,00 1+0.000 187,879 187,830 0,049 3,20 187,783 -3,00 3,50 187,738
3,50 187,216 3,20 187,261 -3,00 2+0.000 187,357 187,320 0,037 3,20 187,261 -3,00 3,50 187,216
3,50 186,693 3,20 186,738 -3,00 3+0.000 PCV 186,834 186,800 0,034 3,20 186,738 -3,00 3,50 186,693
3,50 186,176 3,20 186,221 -3,00 4+0.000 186,317 186,256 0,061 3,20 186,221 -3,00 3,50 186,176
3,50 185,781 3,20 185,826 -3,00 5+0.000 PTV 185,922 185,844 0,078 3,20 185,826 -3,00 3,50 185,781
3,50 185,510 3,20 185,555 -3,00 6+0.000 185,651 185,488 0,163 3,20 185,555 -3,00 3,50 185,510
3,50 185,381 3,20 185,426 -3,00 6+9.751 185,522 185,277 0,245 3,20 185,426 -3,00 3,50 185,381

RUA ANA PORFÍRIA

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA ANA PORFÍRIA

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 191,234 3,20 191,279 -3,00 0+0.000 191,375 191,375 0,000 3,20 191,279 -3,00 3,50 191,234
3,50 190,873 3,20 190,918 -3,00 1+0.000 191,014 190,856 0,158 3,20 190,918 -3,00 3,50 190,873
3,50 190,512 3,20 190,557 -3,00 2+0.000 190,653 190,578 0,075 3,20 190,557 -3,00 3,50 190,512
3,50 190,241 3,20 190,286 -3,00 2+15.000 PCV 190,382 190,335 0,047 3,20 190,286 -3,00 3,50 190,241
3,50 190,147 3,20 190,192 -3,00 3+0.000 190,288 190,222 0,066 3,20 190,192 -3,00 3,50 190,147
3,50 189,701 3,20 189,746 -3,00 4+0.000 189,842 189,752 0,090 3,20 189,746 -3,00 3,50 189,701
3,50 189,141 3,20 189,186 -3,00 5+0.000 189,282 189,198 0,084 3,20 189,186 -3,00 3,50 189,141
3,50 188,469 3,20 188,514 -3,00 6+0.000 188,610 188,480 0,130 3,20 188,514 -3,00 3,50 188,469
3,50 188,283 3,20 188,328 -3,00 6+5.000 PTV 188,424 188,265 0,159 3,20 188,328 -3,00 3,50 188,283
3,50 187,714 3,20 187,759 -3,00 7+0.000 187,855 187,726 0,129 3,20 187,759 -3,00 3,50 187,714
3,50 187,525 3,20 187,570 -3,00 7+5.000 PCV 187,666 187,553 0,113 3,20 187,570 -3,00 3,50 187,525
3,50 186,993 3,20 187,038 -3,00 8+0.000 187,134 186,950 0,184 3,20 187,038 -3,00 3,50 186,993
3,50 186,400 3,20 186,445 -3,00 9+0.000 186,541 186,428 0,113 3,20 186,445 -3,00 3,50 186,400
3,50 185,938 3,20 185,983 -3,00 10+0.000 186,079 185,985 0,094 3,20 185,983 -3,00 3,50 185,938
3,50 185,607 3,20 185,652 -3,00 11+0.000 185,748 185,658 0,090 3,20 185,652 -3,00 3,50 185,607
3,50 185,545 3,20 185,590 -3,00 11+5.000 PTV 185,686 185,597 0,089 3,20 185,590 -3,00 3,50 185,545
3,50 185,372 3,20 185,417 -3,00 12+0.000 185,513 185,416 0,097 3,20 185,417 -3,00 3,50 185,372
3,50 185,140 3,20 185,185 -3,00 13+0.000 185,281 185,224 0,057 3,20 185,185 -3,00 3,50 185,140
3,50 184,909 3,20 184,954 -3,00 13+19.911 185,050 185,053 -0,003 3,20 184,954 -3,00 3,50 184,909

RUA GUARARAPES

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA GUARARAPES

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 187,940 3,20 187,985 -3,00 0+0.000 188,081 188,081 0,000 3,20 187,985 -3,00 3,50 187,940
3,50 187,558 3,20 187,603 -3,00 1+0.000 187,699 187,622 0,077 3,20 187,603 -3,00 3,50 187,558
3,50 187,175 3,20 187,220 -3,00 2+0.000 187,316 187,250 0,066 3,20 187,220 -3,00 3,50 187,175
3,50 186,964 3,20 187,009 -3,00 2+11.000 187,105 187,017 0,088 3,20 187,009 -3,00 3,50 186,964
3,50 186,792 3,20 186,837 -3,00 3+0.000 PCV 186,933 186,838 0,095 3,20 186,837 -3,00 3,50 186,792
3,50 186,492 3,20 186,537 -3,00 4+0.000 186,633 186,591 0,042 3,20 186,537 -3,00 3,50 186,492
3,50 186,358 3,20 186,403 -3,00 5+0.000 PTV 186,499 186,426 0,073 3,20 186,403 -3,00 3,50 186,358
3,50 186,306 3,20 186,351 -3,00 6+0.000 186,447 186,401 0,046 3,20 186,351 -3,00 3,50 186,306
3,50 186,295 3,20 186,340 -3,00 6+4.355 186,436 186,436 0,000 3,20 186,340 -3,00 3,50 186,295

RUA MANOEL DE PAULA

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA MANOEL DE PAULA

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 183,935 3,20 183,980 -3,00 0+0.000 184,076 184,076 0,000 3,20 183,980 -3,00 3,50 183,935
3,50 183,728 3,20 183,773 -3,00 1+0.000 183,869 183,742 0,127 3,20 183,773 -3,00 3,50 183,728
3,50 183,520 3,20 183,565 -3,00 2+0.000 PCV 183,661 183,546 0,115 3,20 183,565 -3,00 3,50 183,520
3,50 183,310 3,20 183,355 -3,00 3+0.000 183,451 183,468 -0,017 3,20 183,355 -3,00 3,50 183,310
3,50 183,043 3,20 183,088 -3,00 4+0.000 PTV 183,184 183,225 -0,041 3,20 183,088 -3,00 3,50 183,043
3,50 182,718 3,20 182,763 -3,00 5+0.000 182,859 182,726 0,133 3,20 182,763 -3,00 3,50 182,718
3,50 182,390 3,20 182,435 -3,00 6+0.000 182,531 182,365 0,166 3,20 182,435 -3,00 3,50 182,390
3,50 182,203 3,20 182,248 -3,00 6+11.412 182,344 182,272 0,072 3,20 182,248 -3,00 3,50 182,203

RUA AUGUSTO SEVERO

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA AUGUSTO SEVERO

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 180,064 3,20 180,109 -3,00 0+0.000 PCV 180,205 180,205 0,000 3,20 180,109 -3,00 3,50 180,064
3,50 179,829 3,20 179,874 -3,00 0+16.757 PC 179,970 179,862 0,108 3,20 179,874 -3,00 3,50 179,829
3,50 179,809 3,20 179,854 -3,00 1+0.000 PTV 179,950 179,819 0,131 3,20 179,854 -3,00 3,50 179,809
3,50 179,789 3,20 179,834 -3,00 1+3.965 179,930 179,752 0,178 3,20 179,834 -3,00 3,50 179,789
3,50 179,753 3,20 179,798 -3,00 1+11.174 PT 179,894 179,638 0,256 3,20 179,798 -3,00 3,50 179,753
3,50 179,709 3,20 179,754 -3,00 2+0.000 PCV 179,850 179,594 0,256 3,20 179,754 -3,00 3,50 179,709
3,50 179,574 3,20 179,619 -3,00 2+19.309 PC 179,715 179,810 -0,095 3,20 179,619 -3,00 3,50 179,574
3,50 179,567 3,20 179,612 -3,00 3+0.000 PTV 179,708 179,791 -0,083 3,20 179,612 -3,00 3,50 179,567
3,50 179,457 3,20 179,502 -3,00 3+11.988 179,598 179,519 0,079 3,20 179,502 -3,00 3,50 179,457
3,50 179,384 3,20 179,429 -3,00 4+0.000 179,525 179,485 0,040 3,20 179,429 -3,00 3,50 179,384
3,50 179,341 3,20 179,386 -3,00 4+4.667 PT 179,482 179,475 0,007 3,20 179,386 -3,00 3,50 179,341
3,50 179,292 3,20 179,337 -3,00 4+10.000 PCV 179,433 179,457 -0,024 3,20 179,337 -3,00 3,50 179,292
3,50 179,205 3,20 179,250 -3,00 5+0.000 179,346 179,365 -0,019 3,20 179,250 -3,00 3,50 179,205
3,50 179,055 3,20 179,100 -3,00 6+0.000 179,196 179,023 0,173 3,20 179,100 -3,00 3,50 179,055
3,50 178,994 3,20 179,039 -3,00 6+10.000 PTV 179,135 178,867 0,268 3,20 179,039 -3,00 3,50 178,994
3,50 178,936 3,20 178,981 -3,00 7+0.000 179,077 178,770 0,307 3,20 178,981 -3,00 3,50 178,936
3,50 178,820 3,20 178,865 -3,00 8+0.000 178,961 178,690 0,271 3,20 178,865 -3,00 3,50 178,820
3,50 178,705 3,20 178,750 -3,00 9+0.000 178,846 178,773 0,073 3,20 178,750 -3,00 3,50 178,705
3,50 178,629 3,20 178,674 -3,00 9+13.118 178,770 178,731 0,039 3,20 178,674 -3,00 3,50 178,629

RUA MANOEL LOPES

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA MANOEL LOPES

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 183,584 3,20 183,629 -3,00 0+0.000 183,725 183,725 0,000 3,20 183,629 -3,00 3,50 183,584
3,50 183,184 3,20 183,229 -3,00 1+0.000 PCV 183,325 183,331 -0,006 3,20 183,229 -3,00 3,50 183,184
3,50 182,788 3,20 182,833 -3,00 2+0.000 182,929 182,800 0,129 3,20 182,833 -3,00 3,50 182,788
3,50 182,501 3,20 182,546 -3,00 2+19.452 182,642 182,519 0,123 3,20 182,546 -3,00 3,50 182,501
3,50 182,495 3,20 182,540 -3,00 3+0.000 PCV 182,636 182,511 0,125 3,20 182,540 -3,00 3,50 182,495
3,50 182,298 3,20 182,343 -3,00 4+0.000 182,439 182,324 0,115 3,20 182,343 -3,00 3,50 182,298
3,50 182,006 3,20 182,051 -3,00 5+0.000 PTV 182,147 182,075 0,072 3,20 182,051 -3,00 3,50 182,006
3,50 181,613 3,20 181,658 -3,00 6+0.000 181,754 181,681 0,073 3,20 181,658 -3,00 3,50 181,613
3,50 181,215 3,20 181,260 -3,00 7+0.000 181,356 181,354 0,002 3,20 181,260 -3,00 3,50 181,215
3,50 180,817 3,20 180,862 -3,00 8+0.000 180,958 180,883 0,075 3,20 180,862 -3,00 3,50 180,817
3,50 180,640 3,20 180,685 -3,00 8+8.925 PC 180,781 180,748 0,033 3,20 180,685 -3,00 3,50 180,640
3,50 180,420 3,20 180,465 -3,00 9+0.000 180,561 180,668 -0,107 3,20 180,465 -3,00 3,50 180,420
3,50 180,309 3,20 180,354 -3,00 9+5.599 180,450 180,534 -0,084 3,20 180,354 -3,00 3,50 180,309
3,50 180,022 3,20 180,067 -3,00 10+0.000 180,163 180,186 -0,023 3,20 180,067 -3,00 3,50 180,022
1,00 180,052 0,70 180,097 -3,00 10+2.272 PT 180,118 180,131 -0,013 0,70 180,139 3,00 1,00 180,052
1,00 179,700 0,70 179,745 -3,00 11+0.000 179,766 179,652 0,114 0,70 179,787 3,00 1,00 179,700
1,00 179,302 0,70 179,347 -3,00 12+0.000 179,368 179,182 0,186 0,70 179,389 3,00 1,00 179,302
1,00 178,905 0,70 178,950 -3,00 13+0.000 178,971 178,844 0,127 0,70 178,992 3,00 1,00 178,905
1,00 178,840 0,70 178,885 -3,00 13+3.249 178,906 178,809 0,097 0,70 178,927 3,00 1,00 178,840

RUA DUZENTOS E SETENTA E CINCO

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA DUZENTOS E SETENTA E CINCO

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



INDICAÇÕES GERAIS

MATERIAL CASCALHO LATERÍTICO

LOCALIZAÇÃO CAPÃO GRANDE - VÁRZEA GRANDE - JAZIDA: MINERAÇÃO LORENZONE

DIST. RNP 1,43 Km

DIST. RP 10,07 Km

BENFEITORIAS NÃO TEM

TIPO DE VEGETAÇÃO CERRADO

ÁREA 74.000m²

VOLUME DO EXPURGO 18.500m³

VOLUME UTILIZÁVEL 55.500 m³

ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL 1,40m

UTILIZAÇÃO EMPRÉSTIMO, REFORÇO, SUB-BASE  E BASE

MALHAS  30 X 30 m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS
ESN. DE CARACT. X X MÁX. XMIN. COMPACTAÇÃO E ISC. X X MÁX. XMIN.

AMOSTRAS  AMOSTRAS

A 1" 99,2 1,5 100,7 97,7 99,7 98,7 S M. E. A. S.

I O
. L E MAX.

R 3/4" 92,5 6,9 99,5 85,5 94,9 90,1 H
. A P UMID.

T O S. M L ÓTIMA

E D 3/8" 61,4 9,6 71,2 51,7 64,8 58,1 A
. R O EXP.

M N A
. O G

O A Nº 4 43,4 4,9 48,3 38,4 45,0 41,7 N 2 I.S.C.

L S 1

U S Nº 10 37,1 6,3 43,6 30,7 39,3 34,9 S M.E.A.S

N A O
.

M
.

E MÁX.

A P Nº 40 34,8 7,7 42,6 27,0 37,5 32,2 H
. R P UMID.

R . S. E L ÓTIMA

G % Nº 200 14,5 3,6 18,2 10,9 15,8 13,3 A
. T O EXP.

A
. N G

L. L. NL NL NL NL NL NL I 6 I.S.C.

2

I. P. NP NP NP NP NP NP S M.E.A.S 2,17 0,08 2,25 2,09 2,19 2,14

O
. F. E MÁX.

E. A. H
. I P UMID. 6,59 0,95 7,55 5,63 6,91 6,26

S. D L ÓTIMA
IG. MODAL. 0,0 A

. O O EXP. 0,12 0,02 0,13 0,10 0,12 0,11

A
.

M G

CLASS. H. R. B. MODAL. A-1-b 5 I.S.C. 72,30 9,40 81,83 62,77 75,54 69,06

5

DENS. "IN SITU"
UMID. NATURAL

MIN.MIN.MÁX MÁX. 



INDICAÇÕES GERAIS

MATERIAL CASCALHO LATERÍTICO

LOCALIZAÇÃO CAPÃO GRANDE - VÁRZEA GRANDE - JAZIDA: MINERAÇÃO LORENZONE

DIST. RNP 0,73 Km

DIST. RP 11,37 Km

BENFEITORIAS NÃO TEM

TIPO DE VEGETAÇÃO CERRADO

ÁREA 74.000m²

VOLUME DO EXPURGO 18.500m³

VOLUME UTILIZÁVEL 55.500 m³

ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL 1,40m

UTILIZAÇÃO EMPRÉSTIMO, REFORÇO, SUB-BASE  E BASE

MALHAS  30 X 30 m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS
ESN. DE CARACT. X X MÁX. XMIN. COMPACTAÇÃO E ISC. X X MÁX. XMIN.

AMOSTRAS  AMOSTRAS

A 1" 99,2 1,5 100,7 97,7 99,7 98,7 S M. E. A. S.

I O
. L E MAX.

R 3/4" 92,5 6,9 99,5 85,5 94,9 90,1 H
. A P UMID.

T O S. M L ÓTIMA

E D 3/8" 61,4 9,6 71,2 51,7 64,8 58,1 A
. R O EXP.

M N A
. O G

O A Nº 4 43,4 4,9 48,3 38,4 45,0 41,7 N 2 I.S.C.

L S 1

U S Nº 10 37,1 6,3 43,6 30,7 39,3 34,9 S M.E.A.S

N A O
.

M
.

E MÁX.

A P Nº 40 34,8 7,7 42,6 27,0 37,5 32,2 H
. R P UMID.

R . S. E L ÓTIMA

G % Nº 200 14,5 3,6 18,2 10,9 15,8 13,3 A
. T O EXP.

A
. N G

L. L. NL NL NL NL NL NL I 6 I.S.C.

2

I. P. NP NP NP NP NP NP S M.E.A.S 2,17 0,08 2,25 2,09 2,19 2,14

O
. F. E MÁX.

E. A. H
. I P UMID. 6,59 0,95 7,55 5,63 6,91 6,26

S. D L ÓTIMA
IG. MODAL. 0,0 A

. O O EXP. 0,12 0,02 0,13 0,10 0,12 0,11

A
.

M G

CLASS. H. R. B. MODAL. A-1-b 5 I.S.C. 72,30 9,40 81,83 62,77 75,54 69,06

5

DENS. "IN SITU"
UMID. NATURAL

MIN.MIN.MÁX MÁX. 



INDICAÇÕES GERAIS
OCORRÊNCIA
MATERIAL
LOCALIZAÇÃO
DIST. AO EIXO
PROPRIETÁRIO
END. DO PROPRIETÁRIO
BENFEITORIAS
TIPO DE VEGETAÇÃO
ÁREA (m²)
VOLUME DO EXPURGO (m³)
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL
UTILIZAÇÃO
MALHAS

PENERIA N° PENEIRA (mm) % retida % acumulada % passando

3/8" 9,52 0 0
4 4,86 2 2 98
8 2,38 7 9 91
16 1,19 7 16 84
30 0,59 14 30 70
50 0,30 51 81 19
100 0,15 17 98 2

FUNDO 2 100 -
100 100 -

2,36
4,8

1,652
1,397
2,651
1,32

AO-01

-
-
-
SUFICIENTE
-

AREIA
MARGEM DO RIO CUIABÁ 
8,70 KM DA DMT DO TRECHO
EXPLORAÇÃO COMERCIAL
DRAGA MONTE SANTO
-

MASSA ESPECÍFICA ÚMIDA (H=5%)
MASSA ESPECÍFICA REAL (kg/m³)

-
CONCRETO E CBUQ

TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%)

A
R

EA
L 

01

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO

TOTAIS

MÓDULO DE FINURA
DIÂMETRO MÀXIMO (mm)
MASSA UNITÁRIA (kg/cm³)



INDICAÇÕES GERAIS
OCORRÊNCIA
MATERIAL
LOCALIZAÇÃO
DIST. AO EIXO
PROPRIETÁRIO
END. DO PROPRIETÁRIO
BENFEITORIAS
TIPO DE VEGETAÇÃO
ÁREA (m²)
VOLUME DO EXPURGO (m³)
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL
UTILIZAÇÃO
MALHAS

PENERIA N° PENEIRA (mm) % retida % acumulada % passando

3/8" 9,52 0 0
4 4,86 2 2 98
8 2,38 7 9 91
16 1,19 7 16 84
30 0,59 14 30 70
50 0,30 51 81 19
100 0,15 17 98 2

FUNDO 2 100 -
100 100 -

2,36
4,8

1,652
1,397
2,651
1,32TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%)

A
R

EA
L 

01

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO

TOTAIS

MÓDULO DE FINURA
DIÂMETRO MÀXIMO (mm)
MASSA UNITÁRIA (kg/cm³)

DRAGA MONTE SANTO
-

MASSA ESPECÍFICA ÚMIDA (H=5%)
MASSA ESPECÍFICA REAL (kg/m³)

-
CONCRETO E CBUQ

AO-01

-
-
-
SUFICIENTE
-

AREIA
MARGEM DO RIO CUIABÁ 
9,20 KM DA DMT DO TRECHO
EXPLORAÇÃO COMERCIAL



INDICAÇÕES GERAIS
OCORRÊNCIA
MATERIAL
LOCALIZAÇÃO
DIST. AO EIXO
PROPRIETÁRIO
END. DO PROPRIETÁRIO
BENFEITORIAS
TIPO DE VEGETAÇÃO
ÁREA (m²)
VOLUME DO EXPURGO (m³)
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL
UTILIZAÇÃO

-

ENSAIOS RESULTADOS

P-01
BRITA CALCÁRIA
DISTRITO DA GUIA
53,30 KM DA USINA DO TRECHO
EXPLORAÇÃO COMERCIAL
CUIABÁ

-
-
-
SUFICIENTE
-
TSD E DRENAGEM

FAIXA

%
ABRASÃO LOS ANGELES %

S/DOPE
C/DOPE

99,5+0,5%

BRITA B/C
DURABILIDADE 0,3

18,6

ADESIVIDADE
SATISFATÓRIA



INDICAÇÕES GERAIS
OCORRÊNCIA
MATERIAL
LOCALIZAÇÃO
DIST. AO EIXO
PROPRIETÁRIO
END. DO PROPRIETÁRIO
BENFEITORIAS
TIPO DE VEGETAÇÃO
ÁREA (m²)
VOLUME DO EXPURGO (m³)
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL
UTILIZAÇÃO

-

ENSAIOS RESULTADOS

P-01
BRITA CALCÁRIA
DISTRITO DA GUIA
46,30 KM DA DMT DO TRECHO
EXPLORAÇÃO COMERCIAL
CUIABÁ

-
-
-
SUFICIENTE
-
DRENAGEM E CBUQ

FAIXA

%
ABRASÃO LOS ANGELES %

S/DOPE
C/DOPE

99,5+0,5%

BRITA B/C
DURABILIDADE 0,3

18,6

ADESIVIDADE
SATISFATÓRIA



INDICAÇÕES GERAIS
OCORRÊNCIA
MATERIAL
LOCALIZAÇÃO
DIST. AO EIXO
PROPRIETÁRIO
END. DO PROPRIETÁRIO
BENFEITORIAS
TIPO DE VEGETAÇÃO
ÁREA (m²)
VOLUME DO EXPURGO (m³)
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL
UTILIZAÇÃO

-

ENSAIOS RESULTADOS

P-01
BRITA CALCÁRIA
DISTRITO DA GUIA
46,80 KM DA DMT DO TRECHO
EXPLORAÇÃO COMERCIAL
CUIABÁ

-
-
-
SUFICIENTE
-
DRENAGEM E CBUQ

FAIXA

%
ABRASÃO LOS ANGELES %

S/DOPE
C/DOPE

99,5+0,5%

BRITA B/C
DURABILIDADE 0,3

18,6

ADESIVIDADE
SATISFATÓRIA
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Tempo Coef. Intens. Vazão local Vazão total Diâmetro Decliv. Decliv. Coef. Ângulo Relação Área Seção Veloc. Tempo de
PV/CLP concent. escoam. i Qloc Q D St Sg constante central alt./diâm. Molhada V percurso OBS.
Nº (m) PARCIAL TOTAL tc (min) C (mm/min) (m3/s) (m3/s) (mm) mont. jus. (m/m) mont. jus. (m/m) mont. jus. mont. jus. k Ɵ (rad) h/D A (m2) (m/s) tp (min)

Área 1A PV1/PV3 R. Guararapes 4 + 7,000 86,00 9764,00 9764,00 10,00 0,65 2,75 0,291 0,291 600 185,449 185,130 0,004 183,649 183,330 0,0037 1,80 1,80 184,449 184,130 0,279 4,13 0,738 0,224 1,30 1,10 ‐

Área 01B + Área 1C PV1/PV2  6 + 16,550 68,00 13929,00 13929,00 10,00 0,65 2,75 0,415 0,415 600 187,986 185,984 0,029 186,186 184,184 0,0294 1,80 1,80 186,986 184,984 0,142 3,02 0,470 0,130 3,18 0,36 ‐

Área 2C PV2 ‐> PV3 10 + 5,000 68,00 5226,00 19155,00 10,36 0,65 2,71 0,154 0,563 800 185,984 185,130 0,013 184,184 183,130 0,0155 2,00 2,00 185,184 184,130 0,123 2,88 0,434 0,209 2,69 0,42 ‐

Área 3C PV3 ‐> CLP1 13 + 13,000 7,00 5033,00 39325,00 10,78 0,65 2,68 0,146 1,140 1000 185,130 185,016 0,016 183,130 182,716 0,0591 2,30 2,30 184,430 184,016 0,070 2,43 0,327 0,223 5,12 0,02 A=1A+1B+1C+2C+3C+1D

Área 1 PV1/PV2 9 + 15,500 73,00 7338,00 7338,00 10,00 0,65 2,75 0,218 0,218 600 180,253 178,800 0,020 178,453 177,000 0,0199 1,80 1,80 179,253 177,800 0,091 2,62 0,371 0,095 2,29 0,53 ‐

PV2‐> LANÇ 13 + 8,584 50,00 10952,00 18290,00 10,53 0,65 2,70 0,320 0,535 800 178,800 178,500 0,006 177,000 176,500 0,0100 2,00 2,00 178,000 177,500 0,145 3,05 0,477 0,237 2,26 0,37 ‐

Cota do greideÁrea (m²)

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DRENAGEM URBANA 
Cotas inferior Profundidade Cotas da

ESTACA acabado (m) da galeria (m) da galeria (m) Tampa da Caixa (m)
TRECHO

EXT.

GALERIA PRINCIPAL (RUA PRES. PRUDENTE MORAES) ‐ BAIRRO IPASE

GALERIA PRINCIPAL (RUA QUARARAPES) ‐ BAIRRO IPASE

GALERIA PRINCIPAL (DUZENTOS E SETENTA E CINCO) ‐ BAIRRO PIRINEU



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

LARGURA   CORTE  CORTE   ALTURA 
MEDIA  VOLUME 

 MEDIA DE 
ESC. (m) MONTANTE JUZANTE  DOS 

CORTES 
 DE CORTE 

(m³)  
Rua Guararapes (Tubulação Principal) 68,00        0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        183,60       102,00                   
Rua Guararapes (Tubulação Principal) 68,00        0,80          1,70          2,00            2,00        2,00        231,20       115,60                   
Rua Guararapes (Tub. Principal) Lanç Exist. 7,00         1,00          1,90          1,80            2,30        2,05        27,27         13,30                    
Rua Pres. Prudente Moraes (Tub. Principal) 86,00        0,60          1,50          2,00            1,80        1,90        245,10       129,00                   
R. Duzentos e Setenta e Cinco (Tub. Principal) 73,00        0,60          1,50          2,30            1,80        2,05        224,48       109,50                   
R. Duz e Setenta e Cinco (Tub. Principal) Lanç 50,00        0,80          1,70          2,30            2,00        2,15        182,75       85,00                    

Conduto de ligação (BLD) - Rua Pres. José de A. 9,00         0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        24,30         13,50                    
Conduto de ligação (BLD) - Rua Guararapes 16,00        0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        43,20         24,00                    
Conduto de ligação (BLS) - Rua Guararapes 19,00        0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        51,30         28,50                    
Conduto de ligação (BLD) - Rua Congonhas 16,00        0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        43,20         24,00                    
Conduto de ligação (BLD) - Rua Ana Porfíria 16,00        0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        43,20         24,00                    
Conduto de ligação (BLD) - R. Pres. Prud. Moraes 16,00        0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        43,20         24,00                    
Conduto de ligação (BLD) - Manoel Lopes 14,00        0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        37,80         21,00                    
Conduto de ligação (BLD) - R. Duz. e Set. e Cinco 30,00        0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        81,00         45,00                    
Conduto de ligação (BLS) - R. Duz. e Set. e Cinco 7,00         0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        18,90         10,50                    

Bocas de Lobo - Rua Pres. José de Alencar 2 unid. BLD - - - - 17,408       10,24                    
Bocas de Lobo - Rua Guararapes 2 unid. BLD - - - - 17,408       10,24                    
Bocas de Lobo - Rua Guararapes 4 unid. BLS - - - - 23,936       14,08                    
Bocas de Lobo - Rua Congonhas 2 unid. BLD - - - - 17,408       10,24                    
Bocas de Lobo - Rua Ana Porfíria 2 unid. BLD - - - - 17,408       10,24                    
Bocas de Lobo - R. Pres. Prud. Moraes 2 unid. BLD - - - - 17,408       10,24                    
Bocas de Lobo - Manoel Lopes 2 unid. BLD - - - - 17,408       10,24                    
Bocas de Lobo - R. Duz. e Set. e Cinco 2 unid. BLD - - - - 17,408       10,24                    
Bocas de Lobo - R. Duz. e Set. e Cinco 1 unid. BLS - - - - 5,984         3,52                      

Dreno Profundo (DPS13) - R. Pres. José de Alen. 356,50      - - - - - 267,375     -
Dreno Profundo (DPS13) - R. Hercílio Luz 417,40      - - - - - 313,050     -
Dreno Profundo (DPS13) - R. Augusto Severo 254,10      - - - - - 190,575     -

ESCAVAÇÃO - - - - - - 2.403,266   -
ÁREA 858,18                   

RESUMO GERAL
Caixa de Ligação e Passagem - CLP04 01 unid.
Poço de Visita - PVI02 03 unid.
Poço de Visita - PVI03 02 unid.
Poço de Visita - PVI04 01 unid.
Chaminé dos Poços de Visita - CPV01 06 unid.
Dissipadores de Energia - DEB01 01 unid.
Dissipadores de Energia - DEB04 01 unid.
Entrada para Descidas D'água EDA01 01 unid.
Entrada para Descidas D'água EDA02 01 unid.
Descida D'Água de Aterros Tipo Rápido - DAR02 5,00 m
Boca BSTC Ø 0,80 01 unid.

TUBO 600MM (RAMAL - BLS/BLD) 143,00 m 64,872      m³
TUBO 600MM (TUBULAÇÃO PRINCIPAL) 227,00 m 102,978    m³
TUBO 800MM (TUBULAÇÃO PRINCIPAL) 118,00 m 92,677      m³
TUBO 1000MM (TUBULAÇÃO PRINCIPAL) 7,00 m 8,453        m³
BOCA DE LOBO SIMPLES (UNIDADES) 05 unid. 29,920      m³
BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) 14 unid. 121,856    m³
BOTA-FORA ESC. DE DRENO PROFUNDO DPS13 1.028,00 m 771,000    m³
ESCAVAÇÃO DE VALAS 2.403,266  m³
TOTAL DE BOTA FORA -           1.191,756 m³
REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS  TOTAL 1.211,510  m³
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA 858,18 m²
LASTRO DE BRITA 85,818      m³

 
DIAMETRO 

(m) 

 AREA FUNDO DE 
VALA (m²) 

Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercílio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana Porfíria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula e Rua Augusto Severo 
(Ipase).LOGRADOUROS:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM

BAIRRO 
IPASE/PIRINEU

BAIRRO 
IPASE/PIRINEU

 TUBULAÇÃO  COMP. 
DO LANCE 
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COMPRIMENTO LARGURA Área
(m) (m) (m²)

Ambos os lados (ida e volta) 478,05 0,10 47,81 Contínua -

200,05 0,10 5,00 2X4 -
30,00 0,10 3,00 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade (0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade (Est.11+14,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 458,68 0,10 45,87 Contínua -

203,91 0,10 5,10 2X4 -
15,00 0,10 1,50 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade (R. Fernando C.) 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade (Est.0+7,00) 3,50 0,40 1,40 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 245,15 0,10 24,52 Contínua -

82,50 0,10 2,06 2X4 -
30,00 0,10 3,00 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade (0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade (Est.5+17,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 335,47 0,10 33,55 Contínua -

134,20 0,10 3,36 2X4 -
30,00 0,10 3,00 Contínua -

- - 11,67 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.8+8,80) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unid. ( Est.8+13,460)+6,00m 3,50 0,40 1,40 LRE -

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade

SENTIDO TIPO DE PINTURA

Rua Hercílio Luz (Bairro Ipase)

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (IPASE E PIRINEU)

Faixa Amarela (Eixo)

Faixa Amarela (Eixo)

Legenda (PARE) - 2 unidade

Faixa Branca (Bordos)

Rua Manoel de Paula (Bairro Ipase)

Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento

Rua Congonhas (Bairro Ipase)
Faixa Branca (Bordos)

Eixo da rua (Linha Seccionada)

Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 3 unidade

Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda (PARE) - 2 unidade

Rua Pres. José Alencar (Bairro Ipase)
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento

COMPRIMENTO LARGURA Área
(m) (m) (m²)

Ambos os lados (ida e volta) 335,00 0,10 33,50 Contínua -

134,26 0,10 3,36 2X4 -
30,00 0,10 3,00 Contínua -

- - 15,56 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.8+8,40) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unid. ( Est.8+13,213)+6,00m 3,50 0,40 1,40 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 255,12 0,10 25,51 Contínua -

95,88 0,10 2,40 2X4 -
30,00 0,10 3,00 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.5+0,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.16+10,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 575,90 0,10 57,59 Contínua -

259,16 0,10 6,48 2X4 -
15,00 0,10 1,50 Contínua -

- - 3,89 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 269,07 0,10 26,91 Contínua -

96,90 0,10 2,42 2X4 -
30,00 0,10 3,00 Contínua -

- - 11,67 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+6,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.6+11,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unid. ( Est.6+16,573)+6,00m 4,00 0,40 1,60 LRE -

Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento

Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade

Eixo da rua (Linha Seccionada)

Rua Ana Porfíria (Bairro Ipase)

Eixo da rua (Linha Seccionada)

SENTIDO TIPO DE PINTURA

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (IPASE E PIRINEU)

Rua Pres. Prudente Moraes (Bairro Ipase)
Faixa Branca (Bordos)

Rua Augusto Severo (Bairro Ipase)

Faixa Branca (Bordos)

Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda (PARE) - 1 unidade

Rua Guararapes (Bairro Ipase)
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda (PARE) - 4 unidade

Faixa Amarela (Eixo)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 3 unidade

Eixo da rua (Linha Seccionada)

Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)

Faixa Amarela (Eixo)



COMPRIMENTO LARGURA Área
(m) (m) (m²)

Ambos os lados (ida e volta) 378,70 0,10 37,87 Contínua -

193,12 0,10 4,83 2X4 -

Ambos os lados (ida e volta) 529,54 0,10 52,95 Contínua -

155,57 0,10 3,89 2X4 -
15,00 0,10 1,50 Contínua -

- - 3,89 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.1+10,00 LE) 4,50 0,40 1,80 LRE -

- 385,76 m² - -
- 22,50 m² - -
- 38,89 m² - -
- 31,40 m² - -

SETAS, ZEBRADOS E LETRAS - 77,80 m² - -
- 478,55 m² - -

TOTAL DE PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E LETRAS - 77,80 m² - -
TOTAL GERAL DE PINTURA - 556,35 m² - -

FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m

TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS

RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA
FAIXA AMARELA CONTÍNUA
FAIXA AMARELA 2x4

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (IPASE E PIRINEU)

SENTIDO TIPO DE PINTURA

Legenda (PARE) - 1 unidade

Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Bairro Pirineu)
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)

Legenda no Pavimento

Rua Manoel Lopes (Bairro Pirineu)

Eixo da rua (Linha simples contínua)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)

Faixa Branca (Bordos)



LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) TIPO CÓDIGO DIMENSÕES ÁREAS(m²) Unidade

Esquina com a rua Fernando Corrêa  
(posicionar a 5 metros do bordo da pista 

transversal) Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Fernando Corrêa  
(posicionar a 2 metros do bordo da pista 

transversal) Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam  
(posicionar a 5 metros do bordo da pista 

transversal) Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam 
(posicionar a 2 metros do bordo da pista 

transversal) Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam  
(posicionar a 5 metros do bordo da pista 

transversal) Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam 
(posicionar a 2 metros do bordo da pista 

transversal) Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam  
(posicionar a 5 metros do bordo da pista 

transversal) Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam 
(posicionar a 2 metros do bordo da pista 

transversal) Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Congonhas  (posicionar a 
5 metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Congonhas (posicionar a 
2 metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes 
(posicionar a 5 metros do bordo da pista 

transversal) Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes 
(posicionar a 2 metros do bordo da pista 

transversal) Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

NOTA  DE  SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (BAIRRO IPASE E PIRINEU)

Rua Hercílio Luz - Sentido Av. Gov. Pedro Pedrossiam (Bairro Ipase)

Rua Fernando Corrêa - Sentido Av. Gov. Pedro Pedrossiam (Bairro Ipase)

Rua Pres. José de Alencar - Sentido a Rua Fernando Corrêa (Bairro Ipase)

Rua Pres. José de Alencar - Sentido Av. Gov. Pedro Pedrossiam (Bairro Ipase)

Rua Manoel de Paula - Sentido a rua Congonhas (Bairro Ipase)

Rua Manoel de Paula - Sentido a rua Pres. Prudente Moraes (Bairro Ipase)

LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) TIPO CÓDIGO DIMENSÕES ÁREAS(m²) Unidade

Esquina com a rua Viracopos (posicionar a 5 
metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Viracopos (posicionar a 2 
metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Antônio João (posicionar 
a 5 metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Antônio João (posicionar 
a 2 metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 
5 metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 
2 metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 
5 metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 
2 metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Antônio João (posicionar 
a 5 metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Antônio João (posicionar 
a 2 metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Antônio João (posicionar 
a 5 metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Antônio João (posicionar 
a 2 metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Rua Congonhas (Est. 8+13,460 - LE) + 8,00m (Bairro Ipase)

Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Antônio João (Est. 0+0,00 - LE) menos 8,00m do Início da rua (Bairro Ipase)

Rua Congonhas (Est. 8+6,00 - LD) - Sentido a Rua Guararapes (Bairro Ipase)

Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Antônio João (Est. 0+8,00 - LE) (Bairro Ipase)

NOTA  DE  SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (BAIRRO IPASE E PIRINEU)

Rua Congonhas (Est. 0+8,00 - LE) - Sentido a Rua Antônio João (Bairro Ipase)

Rua Guararapes - Sentido Rua Viracopos (Bairro Ipase)



LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) TIPO CÓDIGO DIMENSÕES ÁREAS(m²) Unidade

Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 
5 metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 
2 metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 
5 metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 
2 metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Congonhas  (posicionar a 
5 metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Congonhas (posicionar a 
2 metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes 
(posicionar a 5 metros do bordo da pista 

transversal) Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes 
(posicionar a 2 metros do bordo da pista 

transversal) Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a Av. Pres. Artur Bernardes 
(posicionar a 5 metros do bordo da pista 

transversal) Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a Av. Pres. Artur Bernardes 
(posicionar a 2 metros do bordo da pista 

transversal) Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Travessa Antônio Pereira 
(posicionar a 5 metros do bordo da pista 

transversal) Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Travessa Antônio Pereira 
(posicionar a 2 metros do bordo da pista 

transversal) Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Rua Ana Porfíria - Sentido a rua Congonhas (Bairro Ipase)

Rua Ana Porfíria - Sentido a rua Pres. Prudente Moraes (Bairro Ipase)

Rua Augusto Severo (Est. 0+8,00 LE) - Sentido a Av. Pres. Artur Bernardes (Bairro Ipase)

Rua Augusto Severo (Est. 6+9,00 LD) - Sentido a rua Travessa Antônio Pereira (Bairro Ipase)

Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Guararapes (Est. 8+6,00 - LD) (Bairro Ipase)

Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Guararapes (Est. 8+13,213 - LD) + 8,00m (Bairro Ipase)

NOTA  DE  SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (BAIRRO IPASE E PIRINEU)

LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) TIPO CÓDIGO DIMENSÕES ÁREAS(m²) Unidade

Esquina com a rua Travessa Antônio Pereira 
(posicionar a 5 metros do bordo da pista 

transversal) Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Travessa Antônio Pereira 
(posicionar a 2 metros do bordo da pista 

transversal) Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

 (Posicionar na  Est. 1+13,00 LE) a 2 metros 
do bordo da pista 

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

 (Posicionar na  Est. 1+8,00 LE) a 2 metros 
do bordo da pista 

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Manoel Lopes (posicionar 
a 5 metros do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Manoel Lopes (posicionar 
a 2 metros do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Placas R-1 de Regulamentação Total 5,94 m²
Placas Indicativas Total 42 unid.

Rua Duzentos e Setenta e Cinco - Sentido a rua Manoel Lopes (Bairro Pirineu)

Rua Augusto Severo (Est. 6+16,573) + 8,00m - Sentido a rua Travessa Antônio Pereira (Bairro Ipase)

Rua Duzentos e Setenta e Cinco - Sentido a rua Antônio J. de Campos (Bairro Pirineu)

NOTA  DE  SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (BAIRRO IPASE E PIRINEU)
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CALÇADA

Folha: OC-01
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Assunto:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

VÁRZEA GRANDE - MT

RETA

BAIRROS IPASE E PIRINEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CALÇADA
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