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1- APRESENTACAO
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1 - Apresentacao

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE. Apresenta 0 Volume 1 —
Relatério de Projetos referente a elaboracdo dos estudos de trafego, topograficos, geologicos,
geotécnicos, hidrolégicos e projetos: geométrico, terraplenagem, pavimentacdo e drenagem superficial e
profunda incluindo obras complementares, localizado nos logradouros, Rua Pres. José de Alencar, Rua
Hercilio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana Porfiria, Rua Guararapes, Rua
Manoel de Paula e Rua Augusto Severo (Ipase) e Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco
(Pirineu), em Varzea Grande/MT, com area total de 13.441,64 m>.

Este estudo ¢ constituido dos seguintes volumes:
Volume — 1: Relatorio do projeto;
Volume — 2: Projeto de execucao;

Volume — 4: Or¢camento das obras.
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2- MAPA DE LOCALIZACAO
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3 - INFORMATIVO DO PROJETO
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3- Informativo do Projeto

As ruas objeto do presente projeto foram selecionadas de forma a atingir um maior publico meta

que nao dispde deste tipo de infraestrutura.

As obras visam atender familias de baixa renda em bairros bem povoados com tendéncia a ser

densamente povoados, e possibilitando assim, a constru¢ao de novas moradias com demanda reprimida.

A pavimentagdo das vias em questdo trara inimeros beneficios, proporcionando saneamento
ambiental com reducdo dréastica do nivel de poeira, redu¢do das erosdes causadas pelas precipitacdes

pluviométricas, melhoria de acesso aos servigos essenciais e melhoria do nivel de saude da populacao.

O dificil acesso do transporte coletivo ao bairro aqui selecionado foi, sem sombra de duvida, o
item que recebeu a maior consideracdo tendo em vista que este ¢ o responsavel pelo transporte de
aproximadamente 95% (noventa e cinco por cento) da populagdo do bairro a ser beneficiado,
possibilitando, assim, uma redu¢do do tempo de viagem para se locomover de casa ao trabalho e vice-

versa.

Do ponto de vista socioecondmico a pavimentagao justifica-se pelo conforto, seguranca e rapidez

que dara ao usuario, bem como pela reducdo do custo operacional que trard a frota de veiculos.

A pavimentagdo prevista ¢ composta do subleito, refor¢co (em algumas ruas), sub-base e base de
materiais estabilizados granulometricamente sem mistura e revestimentos em Concreto Betuminoso a

Quente (CBUQ) Espessura de 4,0 cm.

Foram previstos também obras de terraplenagem, drenagem, pavimentagdo, sinalizacdo e obras

complementares com a particularidade de cada caso.
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4 - ESTUDOS
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4.1 - Estudos de Trafego

Tendo por base que o nimero de repeticdes de eixo padrdo (numero "N"), em se tratando de vias
urbanas da natureza em estudo, deva situar-se entre N=10* a N=10°, para um horizonte de projeto de 10

anos, optou-se pelo seguinte parametro:

e N=10¢

4.2 - Estudos Topograficos
4.2.1 — Introducao

Foi implantado marcos georeferenciados com GPS de navegacdo e as coletas de pontos foram

feitas utilizando estagdo total da marca topcon.
4.2.2 - Execucao dos estudos

Inicialmente foram implantados marcos georeferenciados e coleta de pontos de 20 em 20 metros,
levantamentos de pontos notdveis tais como: postes, alinhamentos prediais, cotas de soleira, arvores,

taludes, valas, construgdes e cruzamentos de vias.

Foram coletados pontos numa se¢do transversal com coordenadas X, y e z de cada via de 20 em

20m que permitiu montar um modelo um modelo digital planialtimétrico.
Foi materializada uma rede de RNs que sdo apresentadas na planta do projeto planialtimétrico,
com cota, lado e localizagao.

A seguir ¢ apresentada a relagdo de Marco’s e referéncia de nivel para as ruas projetadas.

Salientamos ainda que, devido a distancia entre as varias ruas projetadas, foi necessario a implantagdo de

um numero maior de Marco’s para a realizagdo da topografia (verificar junto ao volume 2, no projeto

geométrico).
RELACAO DOS MARCOS E RN'S
DESCRICAO NORTE ESTE COTA
MO1 8.269.335,000| 593.324,000 186,000
MO02 8.269.359,895| 593.361,885 186,219
RN-01 8.269.318,267 | 593.329,693 185,904
RN-02 8.269.353,449| 593.345,863 185,483
RN-03 8.269.305,889 | 593.515,549 184,701
RN-04 8.269.326,591 | 593.522,228 184,690
Rua Pres. José de Alencar (Ipase)
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RELACAO DOS MARCOS E RN'S
DESCRICAO NORTE ESTE COTA
M1 8.268.869,000| 593.867,000 185,000
M2 8.268.852,126 | 593.942,434 184,716
M3 8.268.711,553 | 893.701,796 188,176
M4 8.268.733.374 | 593.714,426 188,007
RN-05 8.269.021,020| 593.648,096 187,438
RN-06 8.268.985,102 | 593.637,030 188,562
RN-07 8.268.890,528 | 593.737,416 187,958
RN-08 8.268.689,925 | 593.874,816 184,895
RN-09 8.268.687,105| 593.854,397 185,049
RN-10 8.268.616,848 | 593.820,698 186,154
RN-11 8.268.590,217| 593.800,738 187,090
RN-12 8.268.628,163 | 593.969,439 184,756
RN-13 8.268.568,209 | 593.963,667 185,828

Demais ruas (Ipase e Pirineu)

4.3 - Estudos Geologicos

4.3.1 — Geologia

A érea de interesse pertence a Litoestratigrafia do Grupo Cuiaba da Era Pré-Cambriana com a

seguinte litologia: metaparaconglomerados

metassiltitos,  filitos

incipientemente metamorfisados.

4.3.2 - Geomorfologia

conglomeraticos,

polimiticos,

microconglomerados,

metarenitos,

metaconglomerados

quartizitos,

metarcOsseos,

€

Trata-se de relevo da subunidade geomorfoldgica denominada Baixada Cuiabana ou Peneplanicie
Cuiabana, que se encoberta por material argiloso/arenoso com ocorréncia de horizonte concrecionado,
proveniente de superficies rebaixadas com relevo dissecado. A regido em estudo apresenta formas

tabulares com relevo de topo aplanado, vales de fundo plano e solos imperfeitamente drenados.
4.3.3 - Solos

Os solos da regido de maneira geral sao constituidos por solos concrecionados distroficos que
apresentam em sua constituicdo mais de 50% em volume de concregdes ferruginosas em tamanhos

variados, chegando a calhaus em muitos casos.
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4.4 - Estudos Geotécnicos
4.4.1 - Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos tiveram como finalidade a determinacdo das caracteristicas do subleito do
segmento projetado e de ocorréncia de material para pavimentacdo, visando o detalhamento dos projetos

de terraplenagem, drenagem e pavimentagao.

Estes estudos compreenderam as seguintes etapas:

- Estudo do subleito;

4.4.2 - Estudo do Subleito

O estudo do subleito constou de:
- Sondagem e coleta de amostras;

- Ensaios de laboratorio.

Ao longo do eixo do segmento de via em estudo foram executadas sondagens a pa e picareta, até a

profundidade de 1,50m abaixo do greide de terraplenagem, de forma a obter o 1.S.C. representativo.
Para cada amostra coletada, foram executados os seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento

- Limite de Liquidez;

- Limite de Plasticidade;

- Compactagdo - na energia do Proctor Normal;

- Indice Suporte California.

4.4.3 - Estudo de Ocorréncia de Material Para Pavimentacao
a) Ocorréncia de material lateritico.

Foi estudada uma ocorréncia para refor¢o do subleito, sub-base e base que atenderam critérios de

economia na distancia de transporte, qualidade e volume do material disponivel.

Para o estudo desta ocorréncia, foram lancadas malhas cujos vértices foram executados furos de
sondagem a pa e picareta, continuando a trado, a fim de determinar a espessura da camada de material e

coletar amostras para a execucao dos seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento;

- Limite de Liquidez;
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- Limite de Plasticidade;
- Compactagao - Proctor Modificado 55 golpes;

- Indice Suporte California.

A seguir ¢ apresentada a relagao das jazidas estudadas:

VOLUME | VOLUME TOTAL -

OCORRENCIA MATERIAL | ESTIMADO | NECESSARIO DIST(QE)CIAS
(M) (M?)

REFORCO, SUB-BASEE I aTERiTICO|  55.500.000 8.954,820 11,50 € 12,10

b) Areal

O areal ensaiado ¢ o existente no Rio Cuiaba.
c) Pedreira

O material pétreo a ser utilizado na obra ¢ o proveniente da Caieira Nossa Senhora da Guia Ltda.
4.4.4 — Intervalos de aceitagao

Estabelecimento de intervalo de aceitagdo dos valores computados, expresso por:

X£T x G, equagdo (1)
Sendo:
T = obtido em funcdo do niimero de valores utilizados, variando segundo a tabela abaixo:

G = Desvio padrao

N T
3 1
4 1,5
6 2
10 2,5
20 3
Av. Governador José Fragelli, 600, — 1° Andar — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
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Rejeitados os valores situados fora do intervalo delimitado segundo a expressao (1), calcula-se a

nova média aritmética e o novo desvio padrdo através das formulas (3) e (4), respectivamente;

O valor do ISC do projeto sera calculado, com um limite de confianga de 80% pela formula:

Os resultados desses ensaios encontram-se apresentados no anexo correspondente aos Estudos

Geotécnicos.

Para determinacdo do ISC dos solos ocorrentes no subleito, os estudos estatisticos foram

realizados em segmento com extensdo maxima de 10 km.

A metodologia adotada nos estudos estatisticos € a seguinte:

- Calculo da média aritmética, através da formula:

X= T‘_?, equacado (3)

Sendo:
¥ = Média aritmética

E X = Somatorio dos valores das variaveis
N = Nuamero de valores

- Determinagdo do desvio padrao, calculado pela expressao:

- tE X=-x" ~
G= N 5er Gquagdo 4)
Onde:
Onde:

G = Desvio padrao

- Determinagdo do coeficiente de variagdo por meio da expressao:
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4.4.5 - Apresentacao dos Estudos

O resultado dos Estudos Geotécnicos do subleito, ocorréncia de material p/ reforco, sub-base e

base, areia e material pétreo estdo sendo apresentado a seguir:
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BOLETIM DE SONDAGEM

Cidade: Varzea grande Data: Abril/’2019 Local: IPASE
FURO | ESTACA | POSICAO PROF UTD'DADE ESPESSURA CLASSIFICACAO EXPEDITA

DE A

| LD 0,00 1,51 1,51 Material Lancado ( entulho ) Ndo Coletado
1,51 1,45 0,06 Nivel Lengol Freatico

2 LD 0,00 1,50 1,50 Terreno Natural ( Cascalho argiloso)
0,00 0,70 0,70 Material Lancado ( c¢/entulho )

3 LE 0,70 1,60 0,90 Terreno Natural ( Areia Siltosa )
1,60 1,35 0,25 Nivel Lengol Freatico

4 LE 0,00 0,10 0,10 Material Lancado ( cascalho )
0,10 1,57 147 Terreno Natural ( Cascalho argiloso)

5 LD 0,00 0,77 0,77 Material Lancado ( c¢/entulho )
0,77 1,52 0,75 Terreno Natural ( silte arenoso )
0,00 0,30 0,30 Material Lancado ( cascalho )

6 LD 0,30 124 0,94 Terreno Natural ( Areia Siltosa )
1,24 0,55 0,69 Nivel Lencol Freatico
0,00 0,30 0,30 Material Lancado ( cascalho )

7 LE 0,30 130 1,00 Terreno Natural ( Areia Siltosa )
1,30 0,66 0,64 Nivel Lengol Freatico
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BOLETIM DE SONDAGEM

Cidade: Varzea grande

Data: Abril/2019

Local: PIRINEU

FURO | ESTACA | POSICAO PROFUTD“’ADE ESPESSURA CLASSIFICACAO EXPEDITA

DE A

3 LE 0,00 0,65 0,65 Material Lancado ( Cascalho siltoso )
0,65 1,55 0,90 Terreno Natural ( silte arenoso )
0,00 0,85 0,85 Material Lancado ( c/entulho )

9 LD 0,85 1,45 0,60 Terreno Natural ( silte arenoso )
1,45 1,25 0,20 Nivel Lengol Freatico

10 LE 0,00 0,10 0,10 Material Lancado ( Cascalho )
0,10 1,54 1,44 Terreno Natural ( silte arenoso )
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PREFEITURA VARZEA BOLETIM DE SONDAGEM -
GRANDE JAZIDAMINERACAO LORENZON.

RUAS: Gov. José Fragelli prof. Abigair Vieira Leopoldo Procépio José Leite Rua 01

BAIRROL: Construmat

ESTACA | posicio —PROFUNDIDADE CLASSIFICACAO EXPEDITA
OUFURO DE A

F-01 0,00 0,15 |CAPA VEGETAL

0,15 1,65 |PEDREGULHO ARENO-SILTOSO
F-02 0,00 0,18 |CAPA VEGETAL

0,18 1,60 |PEDREGULHO ARENO-SILTOSO
F-03 0,00 0,14 |CAPA VEGETAL

0,14 1,65 |PEDREGULHO ARENO-SILTOSO
F-04 0,00 0,15 |CAPA VEGETAL

0,15 1,70 |PEDREGULHO ARENOSO
F-05 0,00 0,13 |CAPA VEGETAL

0,13 1,65 |PEDREGULHO ARENO SILTOSO
F-06 0,00 0,17 |CAPA VEGETAL

0,17 1,71 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-07 0,00 0,15 |CAPA VEGETAL

0,15 1,67 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-08 0,00 0,14 |CAPA VEGETAL

0,14 1,65 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-09 0,00 0,16 |CAPA VEGETAL

0,16 1,68 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-10 0,00 0,12 |CAPA VEGETAL

0,12 1,65 |PEDREGULHO ARAI SILTOSA
F-11 0,00 0,13 |CAPA VEGETAL

0,13 1,65 |PEDREGULHO ARENOSO-SILTOSO
F-12 0,00 0,15 |CAPA VEGETAL

0,15 1,66 |PEDREGULHO ARENOSO
F-13 0,00 0,17 |CAPA VEGETAL

0,17 1,67 |PEDREGULHO ARENOSO
F-14 0,00 0,13 |CAPA VEGETAL

0,13 1,65 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-15 0,00 0,15 |CAPA VEGETAL

0,15 1,68 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: IPASE
RUA :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: IPASE
RUA :

»

FURO 02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: IPASE
RUA :

FURO 03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: IPASE
RUA :

k
’
X

FURO 04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: IPASE
RUA :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: IPASE
RUA :

FURO 06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: IPASE
RUA :

FURO 07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: PIRINEU
RUA :

FURO 08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: PIRINEU
RUA :

FURO 09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: PIRINEU
RUA :

FURO 10

Av. Governador Jos¢ Fragelli, 600, — 1° Andar — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0%*65) 2136 - 8097 / Cel: (0¥*65) 9 9936 - 1261
E-mail: retaconstr@gmail.com




RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
AREIA: CUIABA
PROCEDENCIA: RIO CUIABA A-01
INDICES FiSICOS
PENEIRAS MATERIAL PORCENTAGEM EM PESO
ABERTURAS (mm) |RETIDO (R) RETIDA ACUMULADA
76
50
38
25
19
9,5
4,8 23,6 2 2
2,4 63,2 7 9
1,2 64,6 7 16
0,6 139,1 14 30
0,3 513,7 51 81
0,15 172,7 17 98
RESIDUOS 22,6 2 100
TOTAIS 1.000 100 100
2. MODULO DE FINURA 2,36
3. DIAMETRO MAXIMO (mm) 4,8
4. MASSA UNITARIO (Kg/m') 1.652
5. MASSA UNITARIA UMIDA. (H=5%) 1.397
6. MASSA ESPECIFICA REAL (kg/m’ 2.651
7. TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%) 1,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PEDRA — CALCAREO

PROCEDENCIA: NOSSA SENHORA DA GUIA

P-1

COMPOSICAO GRANULOMETRICA

PENEIRAS MATERIAL PORCENTAGEM EM PESO
ABERTURAS (mm) |RETIDO (g) RETIDA ACUMULADA

76

60

38

26

19

9,5 5.957 38 38

4,5 8.621 55 93

2,4 1.097 7 100

1,2 100

0,6 100

0,3 100

0,15 100

RESIDUOS
TOTAIS 15.675 100 631
2. MODULO DE FINURA 6,31
3. DIAMETRO MAXIMO (mm) 19
4. MASSA UNITARIO (Kg/m’) 1.320
5. MASSA ESPECIFICA REAL. (Kg/m3) 2.794
6. TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%) 0,67
7. ABRASAO - LOS ANGELES - (%) 18,60
8. ABSORCAO (%) 0,57
9. MASSA ESP. AP. COMPACTADA A SECO (Kg/m3) 1.490
10. ESMAGAMENTO (% ) 22
11. INDICE DE FORMA 2,88

OBSERVAGAO:
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4.5 - Estudos Hidrologicos
4.5.1 - Objetivo

Os Estudos Hidrologicos desenvolvidos tiveram por finalidade o estabelecimento das descargas
provaveis que afluem aos dispositivos de drenagem e assim tornando permissivel, através de célculos

hidraulicos, a defini¢ao das se¢des de vazao e as condi¢des do escoamento nestes dispositivos.
4.5.2 - Coleta de dados hidrologicos
Para realizag@o dos estudos hidrolégicos os dados necessarios foram obtidos das seguintes fontes:
e Projeto RADAMBRASIL;
e (Carta planialtimétrica do IBGE;
e Estudos geolodgicos e geotécnicos.
4.5.3 - Clima e temperatura.

Segundo Koppen, o clima da area pertence ao grupo A (Clima Tropical Chuvoso). O tipo
climatico ¢ dominantemente o Aw, caracterizado por ser um clima quente e imido com duas estagdes
bem definidas, uma estagdo chuvosa e uma estagdo seca que coincide com o inverno. A precipitagdo
média anual gira em torno de 1500 mm, concentrando chuvas de janeiro a mar¢o. O més mais chuvoso ¢

o de fevereiro. Os meses mais secos vao de junho a agosto.

O periodo mais quente corresponde ao semestre primavera/verao, onde as temperaturas se mantém
constantemente elevadas, sendo que a média das maximas fica em torno de 30 a 34° C. As temperaturas
mais baixas sdo registradas nos meses de junho e julho devido, principalmente, a acdo das massas de ar
polares provenientes do sul do continente. Porém, nestes meses, ocorrem, também, temperaturas elevadas
e, por esse motivo, as temperaturas médias do inverno sdo pouco representativas. A média das minimas

fica entre 18 e 22° C e a temperatura média anual ficam em torno de 26°C.

4.5.4 - Hidrografia

A rede hidrografica do municipio de Cuiaba ¢ composta pelo rio Cuiabd, caracterizado como um
rio de planicie, e seus afluentes ou subafluentes da margem esquerda. O escoamento das &aguas
provenientes de precipitagdo pluviométrica da area de interesse aflui através de corregos que desaguam

diretamente no Rio Cuiaba.
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4.5.5 — Pluviometria

Para determinar os elementos essenciais ao dimensionamento das obras de drenagem da cidade de

Cuiab4, empregaram-se os dados de chuva do posto pluviografico de Cuiaba.

No quadro a seguir, indicam os valores médios mensais do nimero de dias de chuvas, das
precipitagdes médias mensais, histograma das precipitagdes médias mensais, dos dias de chuva médio
mensal, quadro de altura pluviométrica-intensidade-duracao-frequéncia e curvas de intensidade-duragao-

frequéncia.

POSTO DE CUIABA/MT - 15°35°S/56°06° - WGR

MESES DIAS PRECIPITACOES
JAN 15,6 264,0
FEV 14,8 2222

MAR 11,0 175,2
ABRIL 6,6 103.,4
MAIO 3,2 40,5

JUN 1,9 15,3

JUL 0,8 6,5
AGO 1,2 16,4
SET 4,8 63,8

ouT 7,6 82,1

NOV 10,9 157,6

DEZ 14,8 193,5

Av. Governador José Fragelli, 600, — 1° Andar — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
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HISTOGRAMA DAS PRECIPITACOES MEDIAS MENSAIS

300

250

200

150

100

OO P>PA"T—OMAT

50

33

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
MESES

HISTOGRAMA DO DIAS DE CHUVA MEDIO MENSAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
MESES
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POSTO PLUVIOGRAFICO DE CUIABA/MT
L.S. 15°35' - L.W.G.56° 06'

QUADRO DE ALTURA PLUVIMETRICA-INTENSIDADE-DURACAO-FREQUENCIA

TR=2anos TR=5anos TR=10anos TR=15anos TR=25anos TR=50anos

(min) | Pmm) | I(mmh) [ Pmm) | Imovh) | P@mum) | Imm/h) | Pmm) | Imm/h) [ Pmm) | Immm) | Pmm) | Imovh)
5 14,40 172,80 16,60] 199,20] 18,20] 218,40 19,10 229,20( 20,30 243,60( 21,90] 262,80
101 21,70] 130,20 25,10] 150,601 27,60 165,60 29,20 175,20] 31,10] 186,60| 33,70 202,20
15] 26,601 106,38 31,00| 124,02 34,30 137,22 36,30 145,20] 38,80| 155,22 42,40| 169,62
20( 30,401 91,20 35,50] 106,50f 39,50| 118,50 41,90| 125,701 44,90 134,701 49,20| 147,60
25| 33,501 80,40( 39,301 94,32 43,90] 105,36] 46,60] 111,84| 50,10] 120,24 55,10 132,24
301 36,101 72,18 42,601 85,20 47,70 95,40 50,80| 101,58] 54,70] 109,38 60,40| 120,78
40| 39,201 58,801 46,20 69,30 51,80] 77,70] 55,23] 82,86 59,67 89,52 66,13 99,18
501 42,301 50,76 49,801 59,76 55,90 67,08 59,67| 71,58 64,63 77,58 71,87 86,22
60| 45,401 45,42 53,401 53,401 60,001 60,001 64,101 64,08 69,601 69,60 77,601 77,58
75| 48,001 38,40 56,63 45,30 63,75 51,00 68,20 54,54] 74,15 59,34 82,85 66,30
120 55,80 27,90 66,301 33,18 75,00 37,50 80,50 40,26] 87,80] 43,92] 98,601 49,32
1801 61,201 20,40] 73,05] 24,36] 82,801 27,601 89,05 29,701 97,35| 32,46] 109,70] 36,54
2401 66,601 16,68 79,801 19,98] 90,60 22,68] 97,60 24,421 106,90| 26,70] 120,80] 30,18
360 72,90 12,18] 87,301 14,58 99,40 16,56 107,10( 17,88| 117,40| 19,56] 132,701 22,14
4801 77,50 9,66 92,90] 11,64] 105,80 13,20| 114,001 14,28 125,10 15,66 141,50 17,70
600 81,00 8,101 97,00 9,721 110,501 11,04| 119,10 11,94] 130,60] 13,08] 147,601 14,76
720 83,90 7,021 100,50 8,40] 114,40 9,541 123,20 10,26] 135,001 11,28 152,60 12,72
8401 86,40 6,18 103,40 7,38( 117,70 8,401 126,70 9,06 138,80 9,90 156,80] 11,22
1440| 95,40 3,96 115,70 4,801 129,10 5,401 138,70 5,76 151,70 6,30 170,90 7,14

4.5.6 - Determinacao das descargas de projeto
4.5.6.1 - Tempo de concentracao
A duracdo da chuva foi admitida igual ao tempo de concentragdo (tc) da bacia, estabelecido
mediante a seguinte formula:
tc = 57x(L3/H)%3%
Onde:

Tc = tempo de concentracdo, em minutos;
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L = Comprimento do talvegue, em km;

H = desnivel do talvegue, em m ou quando necessario for a média através da formula:

Hm= | L szL

>

Hm = desnivel médio do talvegue, em m

Li = Comprimento parcial do talvegue;

Hi = Desnivel parcial do talvegue.

tc = 57x(L3/Hm)%3%

Esta formula de Kirprich, divulgada através do “Califérnia Culverts Practice”, apoiada em

resultados experimentais, mostra relativa precisao para esta finalidade.

4.5.6.2 - Célculo das descargas

As descargas das bacias foram determinadas partindo-se dos valores das precipitacdes para os

seguintes periodos de recorréncia:
e TR= 10 anos para galerias de aguas pluviais;

e TR=25/50 anos para bueiros trabalhando com canal/orificio e canais.

4.5.6.2.1 - BACIAS COM AREAS INFERIORES A 10 KM?

Para as galerias de dguas pluviais, bueiros tubulares e celulares de concreto adotou-se o Método

Racional com coeficientes de defluvio calculados pelo critério de Fantoli como sendo:
f = mx(Imxtc)'

tc = tempo de concentragdo em minutos;

Im = intensidade pluviométrica média (mm/h);
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m = fator que depende dos coeficientes de permeabilidade, cujos valores podem se adotados como

sendo:
r = 0,80, para areas de zonas centrais das cidades, loteamentos e complexos industriais;
r = 0,60, para zonas residencial, urbana ou loteamento com grandes areas de terra ou grama;
r = 0,40, para zona suburbana;
r= 0,25, para zona rural.
Para

r= 0,80, temos m = 0,058;

r= 0,65, temos m = 0,055;

r= 0,60, temos m = 0,043;

r= 0,50, temos m = 0,036 (p/pracas e jardins);
r = 0,40, temos m = 0,029;

r=20,25, temos m = 0,018.

Para célculo das descargas de Projeto das bacias com éareas inferiores a 10 km2, utilizamos a

formula do método racional, corrigida por um coeficiente de Retardo (R), ou seja:

Qp = 0,278 x CxIxAxR

Sendo:

Qp, CxIXA. = Parametros conhecidos, definidos para Método Racional.

R = Coeficiente de retardo, expresso pela formula:

Sendo:

A = 4rea da bacia em km?2:
n = Valor adimensional, possuindo os seguintes valores;

n= 4, para bacias com declividade inferior a 0,5%, segundo BURKLI - ZIEGLER.
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n =5, para bacias com declividade até 1,0% segundo MC MATH

n=6, para declividades fortes, maiores que 1,0%, segundo BRIX.

Q=2,78x Ax fxImxn (I/s);

Q =vazdo em I/s;

A = area da bacia hidrogréfica, em ha;
f = coeficiente de deflavio;

Im = intensidade pluviométrica, em mm/h;

n = coeficiente de distribuicdo = A 'Y,

2,78 = coeficiente de homogeneizagdo da formula.

4.5.6.2.2 - BACIAS COM AREAS SUPERIORES A 10 KM?

Para o célculo das vazdes de projeto das bacias Hidrograficas com areas superiores a 10,00

km2, utilizamos o método do Hidrégrafo (hidrograma) Unitario Triangular, desenvolvido pelo “U.S.

SOIL CONSERVATION SERVICE”.

Este método considera que o escoamento unitario ¢ fungdo da precipitagdo antecedente, da
impermeabilidade do solo, da cobertura vegetal, do uso de terra e das praticas de manejo do solo,

agrupando todos estes fatores em um s6 coeficiente, que transforma na precipitacao efetiva.

Quando uma bacia apresentar mais de um tipo de cobertura vegetal ou de solo ¢ necessério a
utilizacdo de mais de um coeficiente CN, adotando a média ponderada entre os coeficientes encontrados,

considerando a area de influéncia de cada um deles.

A precipitacdo efetiva ¢ em funcdo da precipitagdo total que contribui para o escoamento

superficial. E expressa como fungio da perda total, que por sua vez é descrita em fungio do coeficiente

CN.

Assim:
Pe= (P -5,08xS )2 /(P +20,32xS)

Sendo:

S =(1.000 - 10xCN)/CN
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Nesta formula:
Pe = Precipitagao efetiva, em mm;
P = Precipitacdo total em mm, produzida pelo tc;
S = Parametro representativo da perda adimensional,

CN = Parametro representativo do n°® de curvas.

OBSERVACOES:
Considera-se SOLO TIPO "A" = O de mais baixo potencial de defluvio. Terrenos muitos permeaveis,
com pouco silte e argila;

Considera-se SOLO TIPO “B" = O solo que tem uma capacidade de infiltragdo acima da média apos o

completo umedecimento. Inclui solos arenosos;

Considera-se SOLO TIPO "C" = O solo que tem uma capacidade de infiltracdo abaixo da média, apos a

pré-saturacao. Contém porcentagem consideravel de argila e coldide

Considera-se SOLO TIPO "D" = O solo de mais alto potencial de defluvio. Terrenos quase

impermedveis junto a superficie.

a) - Procedimento
Qp =0,208xAxPe /Tp
Qp = Descarga de pico (m3/s);
A = area da bacia (km2);

Pe = Precipitacdo efetivas em mm;

D=2x ¥T'¢, duragio do excesso de chuvas (horas).

Tp=D/2 + 0,6xTc, tempo de ascensdo (horas).
T, = 1,67xTp, tempo de recesso (horas).

Ty = 2,67xTp, tempo de base do hidrograma (horas).
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VALORES DAS CURVAS - NUMERO CN

UTILIZACAO DA TERRA | CONDICOES DA SUPERFICIE | TIPOS DE SOLO DA AREA

A B C D

Terrenos Cultivados Com sulcos retilineos................... 77 86 91 94
Em fileiras......c.cccooeeeeereciiennnnne 70 80 87 90

Plantagdes regulares Em curvas de nivel..........cc.c........ 67 77 83 87
Terraceamento em nivel............... 64 73 79 82

Em fileiras retas........cccccoceveeuennne. 64 76 84 88

Plantagdes de cereais Em curvas de nivel..........c............ 62 74 82 85
Terraceamento em nivel............... 60 71 79 82

Em fileiras retas...........cccccveruennnen. 62 75 83 87

Plantagdes de legumes ou|Em curvas de nivel.........c............ 60 72 81 84
campos cultivados Terraceamento em nivel............... 57 70 78 89
Pobres.....cooveveeiieieeeeeee 68 79 86 89

NOTMAIS. ..o 49 69 79 94
Boas.....cooiiiniiiee, 39 61 74 80

Pastagens Pobres, em curvas de nivel........... 47 67 81 88
Normais em curvas de nivel......... 25 59 75 83

Boas em curvas de nivel............. 6 35 70 79

Campos permanentes NOIMAIS..c..eveenveieeieeieienieeeiee 30 58 71 78
Esparsas de baixa transpiracao..... 45 66 77 83

NOIMAIS. ....eeeeiereieiieesieeeeeee 36 60 73 79

Densa de alta transpiragéo............ 25 55 70 77

Chacaras NOIMAIS....ceeveeieeieeieeieeeeeee 59 74 82 86
Estrada de terra MAS..eiieieeeeeee e 72 82 87 89
De superficie dura...................... 74 84 90 92

Florestas Muito esparsas, baixa transpiragao 56 75 86 91
Esparsas......ccccceeeveeiecieeeiiieeenns 46 68 78 84

Densas alta transpiragdo............... 26 52 62 69

NOIMAIS....ccovieerieeieeeiie e, 36 60 70 76
Superficies impermeaveis | Areas urbanizadas 100 100 100 100
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A seguir ¢ apresentado o mapa das bacias.

Av. Governador José Fragelli, 600,

1° Andar — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT

E-mail: retaconstr@gmail.com

45



RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

il
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3l | 8
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9,764m?
6,107m*
7.822m*
RUA GUARARAFES
7.822m*

AREA 1A
AREA 18
AREA 1C
AREA 1C

000 T+ L5 =IO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS

TPedes:

DN-11

VARZEA GRANDIE - MT
Folba:

Loeal
L

MAPA DAS BACIAS DE CONTRIBUIGAO |—

RETA

AREA 2 = 10,852m?

RUA DUZENTCS E SETENTA E CINCO
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5—-PROJETOS
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

5.1 - Projetos Geométricos

5.1.1 — Metodologia

A metodologia seguida no projeto geométrico observou as recomendagdes e as técnicas
dos manuais adotadas em projetos viarios, levando-se em consideracdo as cotas de soleiras das
edificagdes existentes, a drenagem transversal, longitudinal e profunda, a importancia da via e

economicidade no movimento de terra.

O projeto geométrico foi desenvolvido através do modelo digital do terreno
georreferenciado da area de interesse com o aproveitamento do tracado das ruas e avenidas

existentes. Sendo que o eixo da via coincide com o centro da plataforma da via.

5.1.2 - Resultados Obtidos

Foi lancado um alinhamento horizontal de modo que a via projetada pudesse seguir o
mesmo alinhamento da via existente, ap6s definicdo do eixo foi possivel elaborar o projeto

geométrico em planta e perfil, a geragdo do projeto de terraplenagem e pavimentagao.

As declividades transversais das pistas de rolamento foram projetadas com 3% (trés por

cento) de declividade.

Os greides lancados foram também verificados sob o aspecto de drenagem, de forma a

permitir solugdes eficazes e econdmicas.

A seguir, sdo apresentadas as notas de servi¢o de terraplenagem e da pavimentagdo, além

das coordenadas de locagao.
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Relatéorio de Alinhamento Horizontal por Estaca

RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

Alinhamento: RUA HERCILIO LUZ

Estaca

Norte

Este

0+0,000

8.269.177,6695

593.478,2484

1+0,000

8.269.164,3699

593.493,1857

2+0,000

8.269.151,0704

593.508,1230

3+0,000

8.269.137,7708

593.523,0602

4+0,000

8.269.124,4712

593.537,9975

5+0,000

8.269.111,1717

593.552,9347

6+0,000

8.269.097,8721

593.567,8720

7+0,000

8.269.084,5725

593.582,8092

8+0,000

8.269.071,2730

593.597,7465

9+0,000

8.269.057,9734

593.612,6837

10+0,000

8.269.044,6738

593.627,6210

11+0,000

8.269.031,3743

593.642,5582

11+4,867

8.269.028,1378

593.646,1932

Alinhamento: RUA GUARARAPES

Estaca Norte Este
0+0,000 8.268.752,1163 593.575,1132
1+0,000 8.268.747,8357 593.594,6497
2+0,000 8.268.743,5551 593.614,1862
3+0,000 8.268.739,2745 593.633,7228
4+0,000 8.268.734,9939 593.653,2593
5+0,000 8.268.730,7133 593.672,7959
6+0,000 8.268.726,4327 593.692,3324
7+0,000 8.268.722,1521 593.711,8689
8+0,000 8.268.717,8715 593.731,4055
9+0,000 8.268.713,5909 593.750,9420
10+0,000 8.268.709,3103 593.770,4786
11+0,000 8.268.705,0297 593.790,0151
12+0,000 8.268.700,7491 593.809,5516
13+0,000 8.268.696,4685 593.829,0882

13+19,911 8.268.692,2069 593.848,5378
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

Relatorio de Alinhamento Horizontal por Estaca

Alinhamento: RUA CONGONHAS

Estaca

Norte

Este

0+0,000

8.268.891,8837

593.747,6096

1+0,000

8.268.872,3981

593.743,1028

2+0,000

8.268.852,9125

593.738,5960

3+0,000

8.268.833,4269

593.734,0891

4+0,000

8.268.813,9413

593.729,5823

5+0,000

8.268.794,4557

593.725,0755

6+0,000

8.268.774,9701

593.720,5686

7+0,000

8.268.755,4845

593.716,0618

8+0,000

8.268.735,9989

593.711,5550

8+13,460

8.268.722,8855

593.708,5219

Alinhamento: RUA PRES. PRUDENTE MORAES

Estaca

Norte

Este

0+0,000

8.268.862,8462

593.878,5772

0+11,705 PC

8.268.851,6421

593.875,1887

1+0,000

8.268.843,6642

593.872,9197

1+19,681 PT

8.268.824,5660

593.868,6219

2+0,000

8.268.824,1537

593.868,5460

3+0,000

8.268.804,4847

593.864,9224

4+0,000

8.268.784,8157

593.861,2988

5+0,000

8.268.765,1467

593.857,6753

5+4,585 Pl

8.268.760,6377

593.856,8446

6+0,000

8.268.745,6208

593.853,3636

7+0,000

8.268.726,1374

593.848,8472

8+0,000

8.268.706,6540

593.844,3309

8+13,213

8.268.693,7824

593.841,3472

Alinhamento: RUA ANA PORFIRIA

E-mail: retaconstr@gmail.com

Estaca Norte Este
0+0,000 8.268.807,1337 593.728,0078
1+0,000 8.268.802,8127 593.747,5354
2+0,000 8.268.798,4917 593.767,0631
3+0,000 8.268.794,1708 593.786,5907
4+0,000 8.268.789,8498 593.806,1184
5+0,000 8.268.785,5288 593.825,6460
6+0,000 8.268.781,2078 593.845,1737
6+15,214 8.268.777,9208 593.860,0286
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

Relatorio de Alinhamento Horizontal por Estaca

Alinhamento: RUA AUGUSTO SEVERO

Estaca

Norte

Este

0+0,000

8.268.747,1438

593.999,5658

1+0,000

8.268.742,8644

594.019,1026

2+0,000

8.268.738,5850

594.038,6394

3+0,000

8.268.734,3055

594.058,1762

4+0,000

8.268.730,0261

594.077,7130

5+0,000

8.268.725,7466

594.097,2498

6+0,000

8.268.721,4672

594.116,7866

6+16,573

8.268.717,9210

594.132,9757

Alinhamento: RUA MANOEL LOPES

Estaca Norte Este
0+0,000 8.268.132,6315 594.477,5486
0+16,757 PC 8.268.142,7220 594.464,1701
1+0,000 8.268.145,0568 594.461,9401
1+11,174 PT 8.268.155,6489 594.461,4989
2+0,000 8.268.163,3216 594.465,8620
2+19,309 PC 8.268.180,1062 594.475,4067
3+0,000 8.268.180,7088 594.475,7454
4+0,000 8.268.199,3327 594.482,8475
4+4.667 PT 8.268.203,9167 594.483,7202
5+0,000 8.268.219,0661 594.486,0841
6+0,000 8.268.238,8270 594.489,1675
7+0,000 8.268.258,5879 594.492,2509
8+0,000 8.268.278,3488 594.495,3343
9+0,000 8.268.298,1097 594.498,4177
9+13,118 8.268.311,0705 594.500,4400
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

Relatorio de Alinhamento Horizontal por Estaca

Alinhamento: RUA DUZENTOS E SETENTA E CINCO

Estaca

Norte

Este

0+0,000

8.268.107,3278

594.661,7302

1+0,000

8.268.125,4727

594.653,3180

2+0,000

8.268.143,6175

594.644,9059

2+19,452 PI

8.268.161,2655

594.636,7240

3+0,000

8.268.161,7472

594.636,4635

4+0,000

8.268.179,3395

594.626,9497

5+0,000

8.268.196,9318

594.617,4359

6+0,000

8.268.214,5240

594.607,9221

7+0,000

8.268.232,1163

594.598,4083

8+0,000

8.268.249,7085

594.588,8945

8+8,925 PC

8.268.257,5593

594.584,6489

9+0,000

8.268.266,6403

594.578,3493

10+0,000

8.268.278,7196

594.562,5764

10+2,272 PT

8.268.279,6685

594.560,5119

11+0,000

8.268.286,7042

594.544,2401

12+0,000

8.268.294,6417

594.525,8827

13+0,000

8.268.302,5792

594.507,5252

13+8,584

8.268.305,9858

594.499,6466

Alinhamento: RUA PRES. JOSE DE ALENCAR

Estaca Norte Este
0+0,000 8.269.322,5193 593.320,3762
1+0,000 8.269.337,1307 593.334,0329
2+0,000 8.269.351,7422 593.347,6896
3+0,000 8.269.366,3536 593.361,3464

3+17,020 PC 8.269.378,7876 593.372,9679
4+0,000 8.269.380,7492 593.375,2053
4+17,995 PT 8.269.381,0985 593.392,1368
5+0,000 8.269.380,0010 593.393,8149
6+0,000 8.269.369,0539 593.410,5529
7+0,000 8.269.358,1069 593.427,2909
8+0,000 8.269.347,1598 593.444,0289
9+0,000 8.269.336,2127 593.460,7669
10+0,000 8.269.325,2656 593.477,5049
11+0,000 8.269.314,3185 593.494,2429
11+18,896 8.269.303,9756 593.510,0571
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Relatéorio de Alinhamento Horizontal por Estaca

RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

Alinhamento: RUA MANOEL DE PAULA

Estaca

Norte

Este

0+0,000

8.268.637,1909

593.689,0542

1+0,000

8.268.632,5752

593.708,5143

2+0,000

8.268.627,9595

593.727,9744

2+11,000 PI

8.268.625,4208

593.738,6775

3+0,000

8.268.623,5613

593.747,4833

4+0,000

8.268.619,4289

593.767,0517

5+0,000

8.268.615,2965

593.786,6201

6+0,000

8.268.611,1641

593.806,1885

6+4,355

8.268.610,2644

593.810,4492

5.2 - Projeto de Terraplenagem

5.2.1 - Introducao

Como o objetivo ¢ definir e quantificar os servigos de terraplenagem a serem executados,

elaborou-se o projeto, tendo como elementos basicos os fornecidos pelos Estudos Topograficos,

Geotécnicos e Projeto Geométrico.

No projeto de terraplenagem procurou-se criar cortes e aterros que de certo modo nado

afetem as construcoes existente.

Os servigos previstos na terraplenagem constam da limpeza da 4rea da faixa de dominio da

rua, bem como a retirada de algumas arvores e a execugdo de cortes, aterros devidamente

compactado a 100% no Proctor Intermediario.

5.2.2 - Metodologia

A elaboracdo do projeto se fundamentou nos seguintes tipos de movimentagao de massas.

= Compensagao longitudinal entre corte e aterros;

= Bota-fora do material excedente;

=  Empréstimos (jazida).

Av. Governador Jos¢ Fragelli, 600, — 1° Andar — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

O fator de conversao adotado entre volume escavado e o compactado foi de 1,15.

O material para bota-fora deverd ser compactado para evitar danos ao meio ambiente,

devendo, inclusive, servir para alargamento de aterros.

Os cortes serdo encaixados por se tratar de vias urbanas e aterros serdo ampliados com

taludes 3(H):2(V) e de corte de 1(H):1(V).

A seguir, sdo apresentadas as planilhas de cubagao.

Av. Governador Jos¢ Fragelli, 600, — 1° Andar — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

RUA PRES. JOSE DE ALENCAR

VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vglume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,000 8,10 0,00 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 7,94 0,04 160.460 0,395 160,460 0,395 160,065
2+0,000 7,10 0,18 150.453 2,144 310,913 2,539 308,375
3+0,000 7,57 0,07 146.685 2,422 457,599 4,961 452,638
3+17,020 7,74 0,05 130.253 0,950 587,852 5,911 581,941
4+0,000 7,84 0,07 22.998 0,214 610,850 6,125 604,725
447,507 8,09 0,30 59.033 1,800 669,883 7,925 661,959
4+17,995 8,31 0,00 85.163 2,100 755,046 10,024 745,022
5+0,000 7,45 0,02 15.804 0,023 770,850 10,048 760,802
6+0,000 7,51 0,12 149.585 1,392 920,435 11,440 908,995
7+0,000 7,69 0,07 151.992 1,950 1072,427 13,390 1059,037
8+0,000 6,85 0,09 145.387 1,599 1217,814 14,989 1202,825
9+0,000 8,20 0,00 150.464 0,862 1368,278 15,850 1352,427
10+0,000 8,74 0,00 169.376 0,008 1537,654 15,858 1521,795
11+0,000 8,53 0,00 172.659 0,008 1710,312 15,866 1694,446
11+18,896 7,84 0,01 154.609 0,099 1864,921 15,965 1848,956
RUA HERCILIO LUZ
VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) VQIume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)

0+0,000 6,38 0,00 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 6,71 0,00 130.880 0,021 130,880 0,021 130,859
2+0,000 6,83 0,04 135.406 0,394 266,286 0,415 265,871
3+0,000 7,02 0,03 138.479 0,693 404,765 1,108 403,657
4+0,000 6,87 0,04 138.922 0,699 543,686 1,807 541,879
4+4,506 6,72 0,07 30.619 0,247 574,305 2,054 572,251
4+10,000 6,45 0,12 36.179 0,518 610,484 2,571 607,913
5+0,000 5,84 0,25 61.461 1,854 671,945 4,425 667,520
6+0,000 5,69 0,19 115.293 4,424 787,238 8,850 778,389
7+0,000 543 0,28 111.238 4,752 898,476 13,601 884,875
8+0,000 6,02 0,21 114.527 4,905 1013,003 18,506 994,497
8+10,000 6,73 0,00 63.749 1,039 1076,751 19,545 1057,206
9+0,000 6,94 0,00 68.346 0,009 1145,097 19,555 1125,543
10+0,000 5,98 0,00 129.176 0,002 1274,273 19,557 1254,717
11+0,000 6,27 0,17 122.473 1,720 1396,747 21,277 1375,469
11+4,867 6,25 0,08 30.476 0,611 1427,222 21,888 1405,334
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

RUA GUARARAPES

VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vglume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,000 4,04 0,01 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 3,20 0,04 72.464 0,465 72,464 0,465 71,999
2+0,000 3,90 0,00 70.994 0,368 143,458 0,832 142,625
2+15,000 4,74 0,00 64.760 0,000 208,217 0,833 207,385
3+0,000 4,37 0,00 22.765 0,000 230,982 0,833 230,149
4+0,000 3,90 0,00 82.683 0,000 313,665 0,833 312,832
5+0,000 3,84 0,00 77.365 0,001 391,030 0,834 390,196
6+0,000 4,20 0,00 80.311 0,001 471,341 0,835 470,506
6+5,000 3,50 0,00 19.249 0,002 490,590 0,836 489,753
7+0,000 2,99 0,18 48.725 1,346 539,314 2,183 537,132
7+5,000 3,16 0,04 15.373 0,559 554,687 2,742 551,946
8+0,000 2,79 0,06 44.564 0,748 599,251 3,490 595,761
9+0,000 3,38 0,07 61.607 1,256 660,858 4,746 656,112
10+0,000 3,65 0,00 70.245 0,719 731,103 5,465 725,638
11+0,000 3,56 0,01 72.094 0,068 803,197 5,534 797,663
11+5,000 3,47 0,01 17.568 0,047 820,765 5,580 815,184
12+0,000 324 0,01 50.275 0,190 871,039 5,770 865,269
13+0,000 3,73 0,04 69.702 0,518 940,741 6,288 934,453
13+19,911 3,69 0,02 73.951 0,618 1014,692 6,906 1007,787
RUA CONGONHAS
VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vc_)lume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,000 6,63 0,14 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 4,02 0,90 106.567 10,349 106,567 10,349 96,217
2+0,000 530 0,42 93.252 13,139 199,818 23,488 176,330
3+0,000 5,16 2,07 104.586 24,915 304,404 48,403 256,001
4+0,000 7,79 0,03 129.413 20,985 433,817 69,388 364,429
5+0,000 6,69 0,00 144.796 0,269 578,613 69,657 508,956
6+0,000 6,46 0,20 131.504 2,038 710,117 71,695 638,422
7+0,000 6,51 0,18 129.701 3,865 839,818 75,560 764,258
8+0,000 6,03 0,00 125.444 1,874 965,262 77,434 887,828
8+8,193 5,66 0,22 47.907 0,914 1013,169 78,348 934,821
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

RUA PRES. PRUDENTE MORAES

VOLUME TOTAL

Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vglume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)
0+0,000 4,06 0,00 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
0+11,705 3,90 0,00 46.535 0,032 46,535 0,032 46,504
1+0,000 3,04 0,12 28.744 0,512 75,280 0,544 74,736
1+5,643 2,68 0,20 16.134 0,914 91,414 1,458 89,956
1+19,581 1,95 0,48 32.250 4,755 123,664 6,213 117,451
2+0,000 1,92 0,49 0.811 0,203 124,475 6,415 118,060
3+0,000 0,71 1,03 26.373 15,133 150,848 21,548 129,300
4+0,000 0,80 1,05 15.080 20,728 165,927 42,276 123,652
5+0,000 2,31 0,32 31.099 13,629 197,027 55,904 141,122
5+4,585 2,57 0,23 11.203 1,262 208,229 57,166 151,063
6+0,000 3,19 0,11 44.464 2,690 252,693 59,856 192,837
7+0,000 3,63 0,00 68.200 1,147 320,893 61,003 259,890
8+0,000 4,66 0,00 82.840 0,011 403,733 61,014 342,719
8+7,992 4,11 0,05 35.025 0,180 438,758 61,195 377,564
RUA ANA PORFIRIA

VOLUME TOTAL

Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) VQIume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+5,358 4,43 0,01 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 2,29 1,69 49.250 12,459 49,250 12,459 36,791
2+0,000 3,46 0,51 57.534 22,042 106,784 34,501 72,283
3+0,000 2,89 0,57 63.497 10,848 170,281 45,349 124,932
4+0,000 3,15 0,44 60.447 10,099 230,728 55,448 175,280
5+0,000 3,42 0,06 65.783 4,946 296,511 60,394 236,117
6+0,000 3,14 0,14 65.690 2,013 362,201 62,407 299,794
6+9,751 2,47 0,49 27.386 3,082 389,586 65,490 324,097
RUA MANOEL DE PAULA

VOLUME TOTAL

Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vc_:lume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)

0+0,000 4,37 0,00 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 4,57 0,00 89.435 0,000 89,435 0,000 89,434
2+0,000 4,77 0,01 93.386 0,070 182,821 0,071 182,750
2+11,000 4,93 0,02 53.369 0,133 236,190 0,204 235,986
3+0,000 5,05 0,01 45.012 0,103 281,202 0,307 280,895
4+0,000 5,88 0,00 109.225 0,060 390,427 0,367 390,060
5+0,000 5,33 0,00 112.028 0,000 502,455 0,367 502,087
6+0,000 3,87 0,00 92.002 0,000 594,457 0,367 594,089
6+4,355 3,81 0,21 16.732 0,466 611,189 0,833 610,355
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

RUA AUGUSTO SEVERO

VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Volume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)

0+0,000 4,08 0,00 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

1+0,000 3,65 0,00 77.279 0,016 77,279 0,016 77,263

2+0,000 3,61 0,00 72.578 0,005 149,857 0,020 149,837
3+0,000 5,55 0,00 91.591 0,000 241,448 0,020 241,428
4+0,000 5,38 0,00 109.289 0,000 350,737 0,020 350,716
5+0,000 4,44 0,00 98.243 0,000 448,980 0,020 448,959
6+0,000 2,86 0,04 73.015 0,356 521,995 0,376 521,619
6+11,412 3,53 0,07 36.458 0,589 558,453 0,965 557,488
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

RUA MANOEL LOPES

VOLUME TOTAL
Estaca Area de Area de Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vglume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,000 0,00 0,00 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
0+16,757 3,08 0,00 25.818 0,000 25,818 0,000 25,818
1+0,000 2,55 0,04 8.960 0,085 34,778 0,085 34,693
1+3,965 1,83 0,29 8.309 0,900 43,087 0,986 42,101
1+11,174 1,12 0,56 9.997 3,990 53,084 4,975 48,109
2+0,000 1,06 0,67 9.620 5,465 62,704 10,440 52,264
2+19,309 3,16 0,32 40.754 9,638 103,458 20,078 83,380
3+0,000 3,13 0,29 2175 0,213 105,633 20,291 85,342
3+11,988 2,79 0,07 35.547 2,081 141,179 22,372 118,808
4+0,000 2,97 0,01 23.163 0,275 164,342 22,647 141,696
4+4,667 3,14 0,00 14.269 0,014 178,611 22,661 155,950
4+10,000 3,64 0,00 18.090 0,002 196,701 22,663 174,039
5+0,000 3,52 0,02 35.805 0,075 232,506 22,738 209,768
6+0,000 2,22 0,10 57.409 1,117 289,915 23,855 266,061
6+10,000 1,44 0,29 18.324 1,949 308,239 25,804 282,435
7+0,000 1,41 0,25 14.249 2,723 322,489 28,527 293,962
8+0,000 1,03 0,53 24318 7,836 346,807 36,362 310,445
9+0,000 2,81 0,11 38.352 6,439 385,159 42,802 342,357
9+13,118 3,23 0,00 39.630 0,732 424,788 43,534 381,254

RUA DUZENTOS E SETENTA E CINCO

VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vglume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)

0+0,000 3,32 0,10 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

1+0,000 3,49 0,00 68.141 1,041 68,141 1,041 67,100

2+0,000 2,62 0,00 61.104 0,019 129,245 1,060 128,185
2+19,452 3,69 0,00 61.412 0,015 190,657 1,075 189,582
3+0,000 3,69 0,00 2128 0,000 192,785 1,075 191,710
4+0,000 4,19 0,00 78.712 0,000 271,497 1,075 270,422
5+0,000 5,64 0,00 97.296 0,000 368,794 1,075 367,718
6+0,000 4,22 0,00 97.661 0,000 466,455 1,075 465,380
7+0,000 3,98 0,00 81.973 0,000 548,428 1,075 547,352
8+0,000 2,88 0,00 68.566 0,000 616,994 1,075 615,919
8+8,925 347 0,00 28.349 0,000 645,343 1,075 644,267
9+0,000 4,88 0,00 46.065 0,000 691,407 1,075 690,332
9+5,599 4,91 0,00 27.237 0,000 718,645 1,075 717,569
10+0,000 2,71 0,00 55.106 0,000 773,751 1,075 772,675
10+2,272 1,43 0,00 4781 0,000 778,532 1,075 777,457
11+0,000 0,79 0,11 19.612 0,956 798,143 2,031 796,112
12+0,000 0,55 0,33 13.377 4,339 811,520 6,370 805,150
13+0,000 0,66 0,39 12.151 7,202 823,671 13,572 810,099
13+3,249 0,74 0,36 2.278 1,222 825,949 14,794 811,155
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

5.3 - PAVIMENTACAO
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

5.3.1 - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
5.3.1.1 — Introdugao

O projeto foi elaborado com o objetivo de definir e detalhar uma estrutura que possa
economicamente suportar as solicitagdes impostas pelo trafego e dar condi¢des de conforto e

seguranga aos usuarios.

O projeto do pavimento foi elaborado tomando como base o manual de Pavimentagao do

DNER e as Especificagdes gerais para obras Rodoviarias do DNER.

O pavimento foi dimensionado segundo o Método de Pavimento Flexiveis do DNER

667/22 (Eng.° Murilo Lopes de Souza).

5.3.1.2 - Dados do Dimensionamento

Foi adotado como revestimento asfaltico: Concreto Betuminoso Usinado a Quente

(CBUQ) para uma solicitacao de trafego médio igual ha 10 anos.

O numero "N" de solicitacdo equivalentes as do eixo padrao de 8,2 t, adotado foi o de

N=106.

Para o dimensionamento das camadas do pavimento, foi utilizado o valor do Indice de
Suporte California - ISC (de projeto) de 2,2% (Rua José¢ De Alencar - Ipase), 7,3% (demais ruas

do bairro Ipase) e 14,4% (bairro Pirineu) e expansao menor que 2% (para todas as ruas).

Foi utilizado um programa computacional desenvolvido na plataforma (.xls) para
determinagdo das espessuras total do pavimento (Hm), a espessura de reforco, sub-base, base e

revestimento.

A seguir ¢ apresentado o dimensionamento do pavimento, resumo das quantidades de

terraplenagem e pavimentacao.
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

METODO DNER-667/22

ESPESSURA TOTAL DO PAVIMENTO

Hn = 77,67 x N%%482 x |SC0:5%8
Numero N = 1,00E+06
1.S.CsugLEITO = 2,20

H, = 94,34 cm |

ESPESSURA NECESSARIA PARA PROTEGER O REFORCO DO SUBLEITO

Hyo = 77,67 x N%%482 x |SC 0598
Numero N = 1,00E+06
1.S.C REFORGO = 10,00

HREF = 38,15 cm

ESPESSURA NECESSARIA PARA PROTEGER A SUB-BASE

Hyo = 77,67 x N%%482 x |§C 0598
Numero N = 1,00E+06
1.S.C SUB-BASE — 20,00

H20 =| 25,20 cm |

ESPESSURAS CALCULADA E ADOTADAS PARA A BASE

R x KR + B x KB 2 H20
CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4
COEF. EQUIVALENCIA KR: 2,00

BASE Bcac: 17,20 cm BASE Bypor: 20 cm

ESPESSURAS CALCULADA E ADOTADAS PARA A SUB-BASE

R x KR + B x KB + h20 x KS 2 Hggr

Hief = 38,15 cm
CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00 cm
BASE Baport: 20 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KB: 1,00 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KS: 1,00 cm

SUB-BASE h20¢p c: 10,15 cm SUB-BASE h20por: 20 cm

ESPESSURAS CALCULADA E ADOTADAS PARA O REFORCO DO SUBLEITO

R x KR + B x KB + hy x KS+hye X Kef 2 Ho

H,= 94,34 cm
CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00 cm
BASE Bapot: 20 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KB: 1,00 cm
SUB-BASE h20,00r. 20 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KS: 1,00 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA K 1,00 cm
REFORGO DO SUBLEITO hREF¢p c: 46,34 cm SUB-BASE h20p0r: 50 cm
RESUMO DAS ESPESSURAS ADOTADAS
CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4,00 cm
BASE 20,00 cm RUA JOSE DE ALENCAR
SUB-BASE 20,00 cm (IPASE)
REFORCO 50,00 cm
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

METODO DNER-667/22

ESPESSURA TOTAL DO PAVIMENTO

Hn = 77,67 x N%%*2 x ISC*%%
Nimero N = 1,00E+06

1.S.C= 7,30

H, = 46,05 cm

ESPESSURA NECESSARIA PARA PROTEGER A SUB-BASE

Hyo = 77,67 x N0:0482 x |5C0:5%8
Nimero N = 1,00E+06

1.S.C SUB-BASE = 20,00

H20 =| 25,20 cm |

ESPESSURAS CALCULADA E ADOTADAS PARA A BASE

R x KR + B x KB 2 H20

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00
BASE BCALC: 17,20 cm BASE BmoT: 20 cm

ESPESSURAS MINIMAS E ADOTADAS PARA A SUB-BASE

Rx KR + B x KB + h20 x KS 2 H,

H,= 46,05 cm
CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00 cm
BASE Bapor: 20 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KB: 1,00 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KS: 1,00 cm
SUB-BASE h20¢p c: 18,05 cm SUB-BASE h200r: 20 cm

RESUMO DAS ESPESSURAS ADOTADAS

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ) 4,00 cm
BASE 20,00 cm BAIRRO IPASE
SUB-BASE 20,00 cm
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

METODO DNER-667/22

ESPESSURA TOTAL DO PAVIMENTO

Hn = 77,67 x N%%482 x |5C0:5%8
Nimero N = 1,00E+06

1.S.C = 14,40

H,= 30,67 cm

ESPESSURA NECESSARIA PARA PROTEGER A SUB-BASE

Hyo = 77,67 x N*%482 x 15C 0598
Nimero N = 1,00E+06

1.S.C SUB-BASE = 20,00

H20 =| 25,20 cm |

ESPESSURAS CALCULADA E ADOTADAS PARA A BASE

R x KR + B x KB =2 H20

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00
BASE BCALC: 17,20 cm BASE BADOT: 15 cm

ESPESSURAS MINIMAS E ADOTADAS PARA A SUB-BASE

Rx KR+ B x KB + h20 x KS 2 H,

H, = 30,67 cm
CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00 cm
BASE Bpor. 15 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KB: 1,00 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KS: 1,00 cm
SUB-BASE h20ca c: 7,67 cm SUB-BASE h200r. 15 cm

RESUMO DAS ESPESSURAS ADOTADAS

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ) 4,00 cm
BASE 15,00 cm BAIRRO PIRINEU
SUB-BASE 15,00 cm
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

5.4 - Projeto de Drenagem
5.4.1 — Metodologia

Para fins de calculo das galerias de aguas pluviais foi considerada toda agua que precipita sobre a
pista existente a montante. Como constatamos a presenca de dguas provenientes do lengol freatico a
interceptaremos e conduziremos para os PV’s. O langamento da drenagem estd sendo indicado na planta

de drenagem.

Para o dimensionamento das se¢des de tubulagao foi usada a formula de Manning.
V=RH?3x12)/n => ¢ a equacdo da continuidade
Q=A.V.

V = Velocidade em m/s;

RH = Raio Hidraulico;

I = Declividade em m/m;

n = Coeficiente de rugosidade do tubo e admitido igual a 0,015;
Q = Vazao em m/s;

A = Area da se¢do em m2.

Q =K x D%667 x [0:5/n, sendo K = 0,3117 p/100% cheio, K = 0,3047 p/ 80% da secdo.

O dimensionamento foi feito para escoamento a 4/5 de secdo, ou seja, 80% (oitenta por cento) da

secdo, considerando m=0,058 para 4reas residenciais centrais.

5.4.2 - Resultados Obtidos
5.4.2.1 - Materiais das Redes

Para as redes e/ou condutos de ligagdes entre as caixas coletoras tipo boca de lobo e pogos de
visitas foram utilizados tubos de concreto armado, tipo PA-1 para didmetros de 600, 800, 1.000mm, de

acordo com a EB-103 da ABNT.
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

5.4.2.2 - Diametros Minimos
Os diametros minimos adotados foram os seguintes:
- Condutos de ligagdes: 600 mm;

- Redes: 600 mm.

5.4.2.3 - Velocidade
* Minima
A velocidade minima adotada foi de 3,64 m/s;
* Maxima

A velocidade maxima adotada foi de 6,00 m/s.

5.4.2.4 - Sarjetas

As sarjetas serdo constituidas pela jungdo do pavimento com meio-fio de concreto de acordo com

o0 projeto-tipo apresentado, admitindo uma faixa de inundagao de 2,00m.
A capacidade de escoamento da sarjeta foi calculada através da seguinte férmula:
Q =0,375.(z/n).h**".i% onde:
* Q=vazdo em m’/s;
* z=1inverso da declividade transversal (z=1/i);
* n = coeficiente de rugosidade de n = 0,016;
h = altura da 1amina de 4gua em m;

* 1= declividade longitudinal (m/m).

5.4.2.5 - Caixas Coletoras Tipo Boca de Lobo

A vazdo esgotada pelas sarjetas foi encaminhada para as caixas coletoras tipo boca de lobo, o
posicionamento das caixas coletoras foi funcdo da capacidade de escoamento da sarjeta, das ruas

transversais e de algum ponto de langamento.
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

Considerando a expressao Q=1,1 x 10°x L x Y15
Onde:
Q = vazao capaz de ser absorvida pela cobertura em //s;
L = comprimento da abertura, em m;
Y = Altura de lamina d'dgua, em m;

E quando a abertura na guia for de 1,00 m.

Teremos:

Q=1.000 Y15, para L = 1,00m
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

BOCA DE LOBO COM DEPRESSAO EM PONTO BAIXO
ENTRADA DE AGUIA PELA ABERTURA NA SARJETA

Q=17xy" x Lx103 xCR

Onde:

Q = capacidade de engolimento (I/s);

y = carga hidrdulica = 0,18m

L =comprimento da abertura da guia chapéu = 1,00m

CR - Coeficiente de reducgdo 0,80

Boca de lobo simples = Q=1,7x0.18%5 x 1,00x103 x 0,80 1041/s
Bocade lobodupla = Q=2x1,7x0.18"° x 1,00x10% x 0,80 = 208l/s
Bocade lobotripla = Q=3x1,7x0.18"% x 1,00x10% x0,80 = 312l/s

BOCA DE LOBO COM DEPRESSAO EM TANGENTE
ENTRADA DE AGUIA PELA ABERTUA NA GUIA

Q=(K+C)xLx yx (gx )% x10% x CR=

Q = capacidade de engolimento (I/s);

L = comprimento da abertura da guia = 1,00m

y =carga hidraulica = 0,18m

g = aceleragdo da gravidade = 9,81m/s?

CR - Coeficiente de reducao 0,8

- 0,5 3 -

Boca de lobo simples = Q=0,30x1,00x (gx0,18)" x10° xCR= 571/s
Boca de lobo dupla = Q=2x0,30x1,00x (g x 0,18)%° x 103 X CR == 1151/s
Boca de lobo tripla = Q=3x0,30x1,00x (g x0,18)%° x 10% *CR = 1721/s

5.4.3 - Dimensionamento do dreno profundo
6.4.3.1 Drenos profundos longitudinais para corte em solo

Com a finalidade de obter o conveniente rebaixamento do lencol fredtico nos cortes foi projetado

dreno subterraneos longitudinais profundos para corte em solo, constituidos dos seguintes elementos:

a) - Valas com largura de 0,50 m, 1,50 m de profundidade e declividade minima de 0,15%;
b) — Material filtrante manta de Bidim RT 14;

¢) — Material drenante brita nimero 2;
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

d) — Tubo dreno PEAD espiralado D = 100 mm em rolo de até 50,00m e acessorios como luva de
emenda, tampao de extremidade e tubo liso para saida de descarga, sendo que todo material tem que ser
em PEAD (polietileno de alta densidade);

e) — Selo de material argiloso com 0,25 m de espessura na parte superior da vala;

Através de furos de sondagem foi observado nivel do lengol freatico por até 72 horas e com isso
permitiu fixar os locais que serdo implantados o dreno longitudinal profundo procurando sempre
interceptar o lengol freatico no sentido de montante do fluxo de agua.

Cabe observar, entretanto, que vias a implantar se torna dificil, na fase de projeto, estabelecer as
extensdes onde a construcao de drenos subterraneos se impde obrigatoriamente, principalmente devido a
surgimento de minas de d4gua que ndo sdo detectadas por mais que se fagcam furos de sondagem.

Tal defini¢do resulta mais oportuna e correta, apos a execucdo da terraplenagem (abertura das
caixas da rua), quando podera ser observado a definicdo exata dos locais de implantagdo de dreno

profundo longitudinal.

5.4.4 - TABELAS E NOTAS DE SERVICOS.

A seguir sdo apresentados a capacidade de escoamento do meio-fio com sarjeta, nota de servigo e

dimensionamento das galerias de dguas pluviais, nota de dreno profundo e os desenhos tipo.
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CAPACIDADE DA SARJETA

LW Z'y' l
1 1
Formula Q = 0,375*Z/n*y">57A%5 v ] — —— ]
2=1g0 » e B— qf
z'=tg ©'ou (Z'y'ly') vazéo tedrica — z
w = z(y-y') Q = segdo 1- se¢do2 + se¢do3
y' =y (wiz) _
Dados: o~ \ Secédo=1
y= 0,105 -
y' = 0,06
w/z 0,045
w 0,30 _T_
tgo = 6,67 “"l
tgo'= 33,33
Entre com os parametros
LARGURA DE INUNDAGAO DA PISTA SEM SARJETA (metros) 2,000 ¥ —
LARGURA DA SARJETA (metros) 0,300 - \9 — Segdo=3
DECLIVIDADE DAPISTA (%) | 3,000 | L7
DECLIVIDADE DA SARJETA (%) 15
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (n) 0,016
DECLIVIDADE DA SARJETA VAZAO TEORICA FATOR DE REDUCAO |VAZAO REAL[VELOCIDADE (y=0,105cm)[VELOCIDADE (w/z=0,045cm)
(i=m/m) (L/S) (L/S) (m/s) (m/s)
0,003 40 0,40 16 0,57 0,32
0,004 46 0,50 23 0,66 0,38
0,005 51 0,65 33 0,74 0,42
0,006 56 0,80 45 0,81 0,46
0,007 61 0,80 49 0,87 0,50
0,008 65 0,80 52 0,93 0,53
0,009 69 0,80 55 0,99 0,56
0,010 73 0,80 58 1,04 0,59
0,015 89 0,80 71 1,28 0,73
0,020 103 0,80 82 1,48 0,84
0,025 115 0,80 92 1,65 0,94
0,030 126 0,80 101 1,81 1,03
0,050 163 0,50 81 2,33 1,33
0,060 178 0,40 7 2,56 1,45
0,080 206 0,27 56 2,95 1,68
0,100 230 0,20 46 3,30 1,88
obs.: O fator de redugao - fonte DAEE & CETESB
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LOGRADOUROS:

Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercilio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana Porfiria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula e Rua Augusto Severo

(Ipase).

Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).

OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

MEMORIA DE CALCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM

ALTURA
TUBULAGAO COMP. DIAMETRO LARGURA| CORTE CORTE MEDIA VOLUME AREA FUNDO DE
DO LANCE (m) MEDIA DE | e anrE| Juzante|  DOS | DE CORTE VALA (m?)
ESC. (m) CORTES (m3)
Rua Guararapes (Tubulag&o Principal) 68,00 0,60 1,50 1,80 1,80 1,80 183,60 102,00
Rua Guararapes (Tubulagao Principal) 68,00 0,80 1,70 2,00 2,00 2,00 231,20 115,60
Rua Guararapes (Tub. Principal) Lang Exist. 7,00 1,00 1,90 1,80 2,30 2,05 27,27 13,30
Rua Pres. Prudente Moraes (Tub. Principal) 86,00 0,60 1,50 2,00 1,80 1,90 245,10 129,00
R. Duzentos e Setenta e Cinco (Tub. Principal) 73,00 0,60 1,50 2,30 1,80 2,05 224,48 109,50
R. Duz e Setenta e Cinco (Tub. Principal) Lang 50,00 0,80 1,70 2,30 2,00 2,15 182,75 85,00
Conduto de ligagéo (BLD) - Rua Pres. José de A. 9,00 0,60 1,50 1,80 1,80 1,80 24,30 13,50
Conduto de ligagéo (BLD) - Rua Guararapes 16,00 0,60 1,50 1,80 1,80 1,80 43,20 24,00
Conduto de ligagéo (BLS) - Rua Guararapes 19,00 0,60 1,50 1,80 1,80 1,80 51,30 28,50
Conduto de ligagdo (BLD) - Rua Congonhas 16,00 0,60 1,50 1,80 1,80 1,80 43,20 24,00
Conduto de ligagdo (BLD) - Rua Ana Porfiria 16,00 0,60 1,50 1,80 1,80 1,80 43,20 24,00
Conduto de ligagdo (BLD) - R. Pres. Prud. Moraes 16,00 0,60 1,50 1,80 1,80 1,80 43,20 24,00
BAIRRO Conduto de ligagéo (BLD) - Manoel Lopes 14,00 0,60 1,50 1,80 1,80 1,80 37,80 21,00
IPASE/PIRINEU Conduto de ligagéo (BLD) - R. Duz. e Set. e Cinco 30,00 0,60 1,50 1,80 1,80 1,80 81,00 45,00
Conduto de ligagéo (BLS) - R. Duz. e Set. e Cinco 7,00 0,60 1,50 1,80 1,80 1,80 18,90 10,50
Bocas de Lobo - Rua Pres. José de Alencar 2 unid. BLD - - - - 17,408 10,24
Bocas de Lobo - Rua Guararapes 2 unid. BLD - - - - 17,408 10,24
Bocas de Lobo - Rua Guararapes 4 unid. BLS - - - - 23,936 14,08
Bocas de Lobo - Rua Congonhas 2 unid. BLD - - - - 17,408 10,24
Bocas de Lobo - Rua Ana Porfiria 2 unid. BLD - - - - 17,408 10,24
Bocas de Lobo - R. Pres. Prud. Moraes 2 unid. BLD - - - - 17,408 10,24
Bocas de Lobo - Manoel Lopes 2 unid. BLD - - - - 17,408 10,24
Bocas de Lobo - R. Duz. e Set. e Cinco 2 unid. BLD - - - - 17,408 10,24
Bocas de Lobo - R. Duz. e Set. e Cinco 1 unid. BLS - - - - 5,984 3,62
Dreno Profundo (DPS13) - R. Pres. José de Alen. 356,50 - - - - - 267,375 -
Dreno Profundo (DPS13) - R. Hercilio Luz 417,40 - - - - - 313,050 -
Dreno Profundo (DPS13) - R. Augusto Severo 254,10 - - - - - 190,575 -
ESCAVACAO - - - - - - 2.403,266 -
AREA 858,18
RESUMO GERAL
Caixa de Ligagédo e Passagem - CLP04 01 unid.
Pogo de Visita - PVI02 03 unid.
Pogo de Visita - PVI03 02 unid.
Poco de Visita - PVI04 01 unid.
Chaminé dos Pogos de Visita - CPV01 06 unid.
Dissipadores de Energia - DEBO1 01 unid.
Dissipadores de Energia - DEB04 01 unid.
Entrada para Descidas D'agua EDAO1 01 unid.
Entrada para Descidas D'agua EDA0O2 01 unid.
Descida D'Agua de Aterros Tipo Rapido - DAR02 5,00 m
BAIRRO Boca BSTC @ 0,80 01 unid.
IPASE/PIRINEU TUBO 600MM (RAMAL - BLS/BLD) 143,00 m 64,872 m?
TUBO 600MM (TUBULACAO PRINCIPAL) 227,00 m 102,978 m?
TUBO 800MM (TUBULACAO PRINCIPAL) 118,00 m 92,677 m?
TUBO 1000MM (TUBULAGAO PRINCIPAL) 7,00 m 8,453 m?
BOCA DE LOBO SIMPLES (UNIDADES) 05 unid. 29,920 m?
BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) 14 unid. 121,856 m?
BOTA-FORA ESC. DE DRENO PROFUNDO DPS13|1.028,00 m 771,000 m?
ESCAVAGAO DE VALAS 2.403,266 m?
TOTAL DE BOTA FORA - 1.191,756 m?
REATERRO E COMPACTACAO DE VALAS TOTAL 1.211,510 m?
REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA [ 858,18 m?
LASTRO DE BRITA | 85,818 m?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

BAIRROS: IPASE E PIRINEU

DRENAGEM PROFUNDA
ESTACA A
LOGRADOLRO STACAS EXTENSAO (m) 0 TUBO OBS.
INICIAL FINAL LE LD PEAD(mm)
1 - BAIRRO IPASE
. 4 1+ 110 | 11 |+] 55 134,50 100 Conexio ¢/ BL
1.1 - RUA PRES. JOSE DE ALENCAR o =T 80 11 [+] 100 252,00 100 Conexio o/ BL
0|+| 120 1 | +| 186 26,60 100 Conexdo ¢/ BL
2 1+] 00 4 |+| 1,0 41,00 100 Conexdo ¢/ BL
. 41+ 24 | 11 |+] 00 137,60 100 Conexio ¢/ BL
1.2- RUA HERCILIO LUZ ol|+| 70 1 | +] 186 31,60 100 Conexio ¢/ BL
21+ 00 4 |+] 10 41,00 100 Conexdo ¢/ BL
4 [+ 24 [ 11 [+] 20 139,60 100 Conexio ¢/ BL
0]+ 70 6 |+]| 166 129,60 100 Conexio ¢/ BL
1.3-RUA AUGUSTO SEVERO o+] 70 6 |+] 11,5 124,50 100 Conexio ¢/ BL
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO 1.028,00
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5.5 - Projeto de Obras Complementares
O projeto de obras complementares inclui calgadas, sinalizagdo e plantio de arvores.

Os desenhos em planta e perfil do projeto estdo sendo apresentado a seguir:

CALCADA

CALCADA

LAR MIN 2,00m

ALINHAMENTO PREDIAL

PAVIMENTO

Obs.: Area minima de junta de dilatagéio 2,0m2

Espessura minima da calgada 7,0cm

RAMPA DE ACESSO
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NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO HORIZONTAL

SENTIDO COMPRIMENTO | LARGURA Area TIPO DE PINTURA
(m) (m) ()
Rua Pres. José Alencar
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 478,05 0,10 47,81 Continua
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) 200,05 0,10 5,00 2X4
Eixo da rua (Linha simples continua) 30,00 0,10 3,00 Continua
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade - - 7,78 Inscri¢gdes no Pav.
Linha de Retencdo - 1 unidade (0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est.11+14,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Rua Hercilio Luz
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 458,68 0,10 45,87 Continua
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) 203,91 0,10 5,10 2X4
Eixo da rua (Linha simples continua) 15,00 0,10 1,50 Continua
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade - - 7,78 Inscri¢gdes no Pav.
Linha de Retencdo - 1 unidade (R. Fernando C.) 3,50 0,40 1,40 LRE
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est.0+7,00) 3,50 0,40 1,40 LRE
Rua Manoel de Paula
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 245,15 0,10 24,52 Continua
Faixa Amarela (Fixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) 82,50 0,10 2,06 2X4
Eixo da rua (Linha simples continua) 30,00 0,10 3,00 Continua
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade - - 7,78 Inscrigdes no Pav.
Linha de Retencdo - 1 unidade (0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est.5+17,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Rua Congonhas
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 33547 0,10 33,55 Continua
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) 134,20 0,10 3,36 2X4
Eixo da rua (Linha simples continua) 30,00 0,10 3,00 Continua
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 3 unidade - - 11,67 Inscrigdes no Pav.
Linha de Retencdo - 1 unidade ( Est.0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Linha de Retencdo - 1 unidade ( Est.8+8,80) 4,00 0,40 1,60 LRE
Linha de Reteng@o - 1 unid. ( Est.8+13,460)+6,00m 3,50 0,40 1,40 LRE
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NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO HORIZONTAL

SENTIDO COMPRIMENTO | LARGURA Area TIPO DE PINTURA
(m) (m) ()
Rua Pres. Prudente Moraes
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 335,00 0,10 33,50 Continua
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) 134,26 0,10 3,36 2X4
Eixo da rua (Linha simples continua) 30,00 0,10 3,00 Continua
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 4 unidade - - 15,56 Inscrigdes no Pav.
Linha de Retengdo - 1 unidade 4,00 0,40 1,60 LRE
Linha de Retengdo - 1 unidade ( Est.0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Linha de Retenc¢do - 1 unidade ( Est.8+8,40) 4,00 0,40 1,60 LRE
Linha de Retencao - 1 unid. ( Est.8+13,213)+6,00m 3,50 0,40 1,40 LRE
Rua Ana Porfiria
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 255,12 0,10 25,51 Continua
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) 95,88 0,10 2,40 2X4
Eixo da rua (Linha simples continua) 30,00 0,10 3,00 Continua
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade - - 7,78 Inscri¢des no Pav.
Linha de Retencdo - 1 unidade ( Est.5+0,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Linha de Retengdo - 1 unidade ( Est.16+10,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Rua Guararapes
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 575,90 0,10 57,59 Continua
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) 259,16 0,10 6,48 2X4
Eixo da rua (Linha simples continua) 15,00 0,10 1,50 Continua
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 1 unidade - - 3,89 Inscri¢des no Pav.
Linha de Retencao - 1 unidade ( Est.0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Rua Augusto Severo
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 269,07 0,10 26,91 Continua
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) 96,90 0,10 2,42 2X4
Eixo da rua (Linha simples continua) 30,00 0,10 3,00 Continua
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 3 unidade - - 11,67 Inscri¢des no Pav.
Linha de Retencdo - 1 unidade ( Est.0+6,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Linha de Retencdo - 1 unidade ( Est.6+11,00) 4,00 0,40 1,60 LRE
Linha de Retencdo - 1 unid. ( Est.6+16,573)+6,00m 4,00 0,40 1,60 LRE
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NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO HORIZONTAL

SENTIDO COMPIZE\)/IENTO LAIEmG)CP“ - ‘Xg? TIPO DE PINTURA
Rua Manoel Lopes
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 378,70 0,10 37,87 Continua
Faixa Amarela (Fixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) 193,12 0,10 4,83 2X4
Rua Duzentos e Setenta e Cinco
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 529,54 0,10 52,95 Continua
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) 155,57 0,10 3,89 2X4
Eixo da rua (Linha simples continua) 15,00 0,10 1,50 Continua
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 1 unidade - - 3,89 Inscricdes no Pav.
Linha de Retencdo - 1 unidade ( Est.1+10,00 LE) 4,50 0,40 1,80 LRE
RESUMO DA SINALIZACAO
FAIXA BRANCA CONTINUA - 386,07 m? -
FAIXA AMARELA CONTINUA - 22,50 m? -
FAIXA AMARELA 2x4 - 38,89 m? -
FAIXA BRANCA RETENCAO 0,40m - 31,40 m? -
SETAS, ZEBRADOS E LETRAS - 77,80 m? -
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS - 478,86 m? -
TOTAL DE PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E LETRAS - 77,80 m? -
TOTAL GERAL DE PINTURA - 556,66 m? -
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NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO VERTICAL (BAIRRO IPASE/PIRINEU)

LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVACOES|
do bordo (Metros) TIPO | cODIGO | DIMENSOES |[AREASm?)|  Unidade
Rua Pres. José de Alencar - Sentido a Rua Fernando Corréa
Esquina com a rua Fernando Corréa p
(posicionar a 5 metros do bordo da pista @ R-01 0.60 0.283
transversal) Regulamentacio
Esquina com a rua Fernando Corréa
(posicionar a 2 metros do bordo da pista I-01 45X25 CM | 0,225 2
transversal) Indicativa
Rua Pres. José de Alencar - Sentido Av. Gov. Pedro Pedrossiam
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam Yy
(posicionar a 5 metros do bordo da pista @ R-01 0,60 0.283
transversal) Regulamentagio
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam RUA
(posicionar a 2 metros do bordo da pista I-01 45X25 CM | 0,225 2
transversal) Indicativa
Rua Hercilio Luz - Sentido Av. Gov. Pedro Pedrossiam
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam p
(posicionar a 5 metros do bordo da pista @ R-01 0,60 0.283
transversal) Regulamentagio
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam i
(posicionar a 2 metros do bordo da pista I-01 45X25 CM | 0.225 2
transversal) Indicativa
Rua Fernando Corréa - Sentido Av. Gov. Pedro Pedrossiam
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam Yy
(posicionar a 5 metros do bordo da pista @ R-01 0,60 0.283
transversal) Regulamentagio
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam i
(posicionar a 2 metros do bordo da pista I-01 45325 CM | 0,225 2
transversal) Indicativa
Rua Manoel de Paula - Sentido a rua Congonhas
Esquina com a rua Congonhas (posicionar a @
C_: metros do bordo d;l pista U‘(?IP;ISVGFSEII) - R-01 0.60 0.283
Regulamentacgio
Esquina com a rua Congonhas (posicionar a 101 525 cM | 0.225 2
2 metros do bordo da pista transversal) —
Indicativa
Rua Manoel de Paula - Sentido a rua Pres. Prudente Moraes
Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes y
(posicionar a 5 metros do bordo da pista @ R-01 0.60 0,283
transversal) Regulamentacio
Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes RUA
(posicionar a 2 metros do bordo da pista I-01 45X25 CM | 0,225 2
transversal) Indicativa
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NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO VERTICAL (BAIRRO IPASE/PIRINEU)

LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVACOES
do bordo (Metros) TIPO | CODIGO |DIMENSOES [AREAS(m?)|  Unidade
Rua Guararapes - Sentido Rua Viracopos
. . py
Esquina com a rua Viracopos (posicionar a 5 @ R-01 0.60 0.283
metros do bordo da pista transversal) A4 ’ ’
Regulamentacgio
Esquina com a rua Viracopos (posicionar a 2 HOM:E;RU.& 101 45x25 M | 0.225 2
metros do bordo da pista transversal) e o o
Indicativa
Rua Congonhas (Est. 0+8,00 - LE) - Sentido a Rua Antonio Jodo
. . . y
Esquina com a rua Antonio Jodo (posicionar @ R-01 0.60 0.283
a 5 metros do bordo da pista transversal) A4 ’ ’
Regulamentacgio
Esquina com a rua Antonio Jodo (posicionar HQMEEAARW 101 asx2s oM | 0225 2
a 2 metros do bordo da pista transversal) — T 'h
Indicativa
Rua Congonhas (Est. 8+6,00 - LD) - Sentido a Rua Guararapes
. . p
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a @ R-O1 0.60 0.283
5 metros do bordo da pista transversal) A4 ’ ’
Regulamentacio
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a HOM:E;RU.& 101 ASX25 CM | 0.225 2
2 metros do bordo da pista transversal) e - o
Indicativa
Rua Congonhas (Est. 8+13.460 - LE) + 8.00m
. . py
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a @ R-01 0.60 0.283
5 metros do bordo da pista transversal) A4 ’ ’
Regulamentacio
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a HOM:E;RW 101 4525 oM | 0.225 2
2 metros do bordo da pista transversal) — T o
Indicativa
Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Antonio Jodo (Est. 0+8,00 - LE)
. e . y
Esquina com a rua Antonio Jodo (posicionar @ R-01 0.60 0.283
a 5 metros do bordo da pista transversal) - ’ ’
Regulamentacio
. o . .. i RUA
Esquina com a rua Antdénio ..Toao (posicionar NONE DA RUA 101 45X25 CM | 0.225 2
a 2 metros do bordo da pista transversal) —
Indicativa
Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Antonio Jodo (Est. 0+0,00 - LE) menos 8,00m do Inicio da rua
. - . y
Esquina com a rua Antdnio Jodo (posicionar @ R-01 0.60 0283
a 5 metros do bordo da pista transversal) A4 ’ ’
Regulamentacio
Esquina com a rua Anténio Jodo (posicionar BUR
q . ® NOME DA RUA I-01 45X25 CM 0,225 2
a 2 metros do bordo da pista transversal) m—
Indicativa
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NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO VERTICAL (BAIRRO IPASE/PIRINEU)

LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVACOQES|
do bordo (Metros) TIPO | cODIGO | DIMENSOES [AREAS(m®|  Unidade
Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Guararapes (Est. 8+6.00 - LD
. . 4 ﬁ
Esquina com a rua Gummallpes (posicionar a @ R-01 0.60 0.283
5 metros do bordo da pista transversal) -
Regulamentacdo
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a
. I-01 45X25 CM | 0,225 2
2 metros do bordo da pista transversal) .
Indicativa
Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Guararapes (Est. 8+13,213 - LD) + 8.00m
. . 4 j
E G_ ey 1 .
squina com a rua ummz.ipes (posicionar a @ R-01 0.60 0.283
5 metros do bordo da pista transversal) -y
Regulamentacio
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a RuA
1 ipes (p NONE DA RUA 101 | 45X25CM | 0,225 2
2 metros do bordo da pista transversal) ——
Indicativa
Rua Ana Porfiria - Sentido a rua Congonhas
S
Esqui C nh ici )
squina com a rua Congo . as (posicionar a @ R-01 0.60 0.283
5 metros do bordo da pista transversal) -
Regulamentacio
Esquina com a rua Congonhas (posicionar a
. 1-01 45X25 CM | 0,225 2
2 metros do bordo da pista transversal) -
Indicativa
Rua Ana Porfiria - Sentido a rua Pres. Prudente Moraes
Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes y j
(posicionar a 5 metros do bordo da pista @ R-01 0,60 0,283
transversal) Regulamentacio
Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes i
(posicionar a 2 metros do bordo da pista NOME DA RUA I-01 45X25 CM | 0,225 2
transversal) Indicativa
Rua Augusto Severo (Est. 0+8.00 LE) - Sentido a Av. Pres. Artur Bernardes
Esquina com a Av. Pres. Artur Bernardes y W
(posicionar a 5 metros do bordo da pista W R-01 0,60 0,283
transversal) Regulamentacio
Esquina com a Av. Pres. Artur Bernardes
(posicionar a 2 metros do bordo da pista I-01 45X25 CM | 0.225 2
transversal) Indicativa
Rua Augusto Severo (Est. 6+9.00 LD) - Sentido a rua Travessa Antonio Pereira
Esquina com a rua Travessa Antonio Pereira y j
(posicionar a 5 metros do bordo da pista - R-01 0,60 0,283
transversal) Regulamentacio
Esquina com a rua Travessa Antonio Pereira R
(posicionar a 2 metros do bordo da pista NOME DA RUA 1-01 45325 CM | 0,225 2
transversal) Indicativa
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NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO VERTICAL (BAIRRO IPASE/PIRINEU)

LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVACOES
do bordo (Metros) TIPO | CODIGO | DIMENSOES |AREAS(n?) Unidade
Rua Augusto Severo (Est. 6+16,573) + §,00m - Sentido a rua Travessa Antonio Pereira
Esquina com a rua Travessa Antonio Pereira Iﬂ\l
(posicionar a 5 metros do bordo da pista L\i i y R-01 0,60 0,283
transversal) Regulamentacio
Esquina com a rua Travessa Antdnio Pereira an
(posicionar a 2 metros do bordo da pista NOME DA RUA 1-01 45X25CM | 0,225 2
transversal) Indicativa
Rua Duzentos e Setenta e Cinco - Sentido a rua Antonio J. de Campos
.. A
L1+
(Posicionar na Est. 1 13,09 LE) a 2 metros @ R-01 0.60 0.283
do bordo da pista -
Regulamentacdo
.. . + - :
(Posicionar na Est. 1 8,09 LE) a 2 metros : Lol 45X05CM | 0225 )
do bordo da pista . .
Indicativa
Rua Duzentos e Setenta e Cinco - Sentido a rua Manoel Lopes
Esquina com a rua Manoel Lopes (posicionar e R-01 0.60 0,283
a 5 metros do bordo da pista transversal)
Regulamentagio
Esquina com a rua Manoel Lopes (posicionar Lol 45X25 CM 0.225 )
a 2 metros do bordo da pista transversal) L
Indicativa
Placas R-1 de Regulamentacio Total 5,94 m?
Placas Indicativas Total 42 unid.
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6 - ESPECIFICACOES
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

6.1 - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
Cortes, Empréstimos e Aterros:

Segue na integra o que preconiza a especificagdo do DNIT-ME 164/2013-ES, DNIT
104/105/107/108 2009-ES.

6.2 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO
6.2.1 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO
1- OBJETIVO
Esta especificagdo estabelece o processo de preparo do subleito para pavimentacao.
2 - DESCRICAO

O preparo do subleito do pavimento consistird nos servigos necessarios para que o mesmo assuma
a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo transversal tipica, estabelecida pelo
Projeto e para que o subleito fique em condi¢des de receber o pavimento, tudo de acordo com a presente

instrucao.
3 —MATERIAL

O material a ser usado como subleito deve ser uniforme, homogéneo, e possuir caracteristicas de 1.S.C.>

2% e expansao inferior a 2%.

4 - EQUIPAMENTO
O equipamento minimo a ser utilizado no preparo do subleito para pavimentacdo € o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;
b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
c¢) Grades de discos, arados de discos ¢ tratores de pneus;
d) Caminhao tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

5 - PROCESSOS DE CONSTRUCAO
5.1 - Regularizagao

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura do Projeto com motoniveladora, de

modo que, assuma a forma determinada pela sec¢do transversal e demais elementos do projeto;

As pedras ou matacdes encontrados por ocasido da regularizacdo deverdo ser removidas, devendo

ser o volume por eles ocupado, preenchido por solo adjacente.
5.2 - Umedecimento ou secagem e Compressao

Umedecimento ou secagem sera feito até que o material adquira o teor e umidade mais

conveniente ao seu adensamento, a juizo da Fiscalizagao;

A compressao sera feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até que o material
fique suficientemente compactado, adquirindo a compactagdo de 100% do Proctor Normal, na

profundidade de 20,00 cm;

Nos lugares inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego ndo for recomendavel, devera ser

feita a compressao por meio de soquetes.
5.3 - Acabamento

O acabamento podera ser feito a mao ou a maquina e serd verificado com auxilio de gabarito que

eventualmente acusardo saliéncias e depressdes a serem corrigidas;

Feitas as corre¢des, caso ainda haja excesso de material, devera o mesmo ser removido para fora

do leito e feito a verificacdo do gabarito.

Estas operagdes de acabamento deverdo ser repetidas até que o subleito se apresente de acordo

com os requisitos da presente instrucao.
6 - ABERTURA DO TRANSITO

Nao sera permitido o transito sobre o subleito j& preparado.
7 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacdo de massa especifica aparente “in situ", com espacamento maximo de
100m de pista ou segmento de rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de

compactagao;

b) Uma determinagdo do teor da umidade, a cada 100 m ou segmento de rua,

imediatamente antes da compactacao;
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

¢) Limite de plasticidade e granulometria, com espacamento maximo de 250 m de pista ou

segmento de rua, e, no minimo dois grupos de ensaios por dia;

d) Um ensaio do Indice de Suporte Califérnia com energia de compactagdo pelo método
DNER-ME 162/94 método “A” (12 golpes), com espacamento maximo de 500 m de pista ou segmento de

rua, e, no minimo, um ensaio cada dois dias;

e¢) Um ensaio de compactagio segundo o método DNER-ME 162/94 METODO “A” (12
golpes), para determinacdo da massa especifica aparente seca, maxima, com espacamento maximo de 100
m de pista ou segmento de rua, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo
direito, eixo, bordo esquerdo, ¢ etc. A 60 cm do bordo. Exigindo 100% no ensaio DNER-ME 162/94
METODO “A” (12 golpes).

8 - PROTECAO DA OBRA

Durante o periodo de construgdo, até o seu recobrimento, o leito deverd ser protegido contra os

agentes atmosféricos e outros que possam danifica-los.
9 - CONDICOES

O subleito preparado devera ser analisado pela fiscalizagdo através de ensaios de compactagdo e

levantamento topografico para que se processe a liberagdo do mesmo;

O perfil longitudinal do subleito preparado ndo deverd afastar-se dos perfis estabelecidos pelo

projeto de mais de (um) 1,00 cm, mediante verificagdo pela régua;
A tolerancia para o perfil transversal ¢ a mesma, sendo a verificacao feita pelo gabarito.
10 - MEDICAO E PAGAMENTO

Serd medida em metros quadrados, sendo a largura considerada, a distancia entre as faces externas
das guias e pago segundo os precos unitarios contratuais cobrindo todas as despesas de escarificagdo na

profundidade méaxima de 20 cm, gradeamento, umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento.
6.2.2 — REFORCO DO SUBLEITO
1 - OBJETIVO

A presente instrugdo tem por objetivo fixar a maneira de execucdo de refor¢o do subleito,

constituidos de solos selecionados, em ruas que receberdo pavimentagao.
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2 -MATERIAL

O material a ser usado como reforco do subleito deve ser uniforme, homogéneo, € possuir

caracteristicas de 1.S.C.>=10% e expansdo inferior a 2%.

3 - EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado no preparo do reforco do subleito para pavimentacao ¢ o

seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;
b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
c¢) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
d) Caminhdo tanque irrigadeira;
e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.
4 - METODOS DE CONSTRUCAO

O subleito sobre o qual serd executado o reforco devera estar perfeitamente regularizado e

consolidado, de acordo com as condi¢des fixadas pela instrucdo referente a regulariza¢do do subleito;

O material de jazida seré distribuido uniformemente sobre o subleito, misturado e pulverizado, até

que pelo menos 60% do total, em peso, excluido o material gratido, passe na peneira n° 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior a 1% ao teor 6timo determinado
pelo ensaio de compactacdo feito de acordo com o método adotado para determinacao da massa
especifica aparente seca maxima, proceder-se-4 aeracdo do mesmo, com equipamento adequado, até

reduzi-lo aquele limite;

Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima
referido sera procedida a irrigagdo até alcancar aquele valor. Concomitantemente com a irrigagdo devera

ser executada a homogeneizacdo do material, a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda a

largura do leito, de tal forma que ap6s a compactagdo, sua espessura nao exceda de 20 cm;

A execugdo de camadas com superior a 20 cm, sé serd permitida pela Fiscalizagao desde que, se
comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a

garantir a uniformidade do grau de compactagdo em toda profundidade da camada;
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A compactagdo serd procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro ou
liso vibratorio e pneumatico, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou na

borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compacta¢do do material em cada camada devera ser feita até obter-se uma densidade aparente
seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima determinada no ensaio de compactagdo, com a energia de

compactagao de no minimo de 26 golpes;

Concluida a compacta¢do do reforgo do subleito, sua superficie devera ser regularizada com
motoniveladora, de modo que, assuma a forma determinada pela se¢do transversal e demais elementos do
projeto, sendo comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e

sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal do refor¢o do subleito ndo deverdo apresentar variacdes

superiores a 1,5 cm;

As cotas de projeto das bordas da se¢do transversal do refor¢o do subleito ndo deverdo apresentar

variacoes superiores a 1,00 cm.
5 — CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacdo de massa especifica aparente “in situ” no minimo a cada 400m? de pista

compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactacao;

b) Uma determinagdo do teor de umidade no minimo a cada 400m> ou por rua, imediatamente

antes da compactacao;

c) Limite de plasticidade e granulometria, com espacamento maximo de 250 m de pista ou

segmento de rua, e, no minimo dois grupos de ensaios por dia;

d) Um ensaio de ISC no minimo a cada 800 m?ou por rua, moldando o material logo apds a coleta
de amostra, sem alteracdo de umidade da pista, em trés corpos de prova na energia de compactagao de no

minimo de 26 golpes, conforme o método DNER ME-162/94;

e) Um ensaio de compactagao, segundo método adotado para determinacdo de massa especifica

aparente seca maxima, no minimo a cada 400m? ou por rua em qualquer ponto da seco transversal;

((Nota: Para os ensaios indicados b), c¢), d) e e) as amostras devem ser coletadas do

material espalhado na pista imediatamente antes da compactagdo da camada.
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6 — MEDICAO E PAGAMENTO

Os volumes serdo medidos por metro cubico compactado na pista, incluindo indenizagdo de
jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga, descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem,
gradeamento, compactacdo e acabamento de acordo com o seguinte critério: Sub-base medida entre as

faces externas de guias.
O transporte sera medido em toneladas vezes quildometros de camadas acabadas.

Esse servico serd pago de acordo com o custo unitario.

6.2.3 — SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
1 - OBJETIVO

A presente instru¢do tem por objetivo fixar a maneira de execucdo de sub-base, constituidos de

solos selecionados com Indice de grupo igual a zero, em ruas que receberdo pavimentagao.

2 -MATERIAL

O material a ser usado como sub-base deve ser uniforme, homogéneo, e possuir caracteristicas de
[.S.C>=20%, relacdo silica /sesquioxidos menor que dois, expansdo inferior a 0,2% e indice de grupo

igual a zero.

3 — EQUIPAMENTO
O equipamento minimo a ser utilizado no preparo da sub-base para pavimentacdo € o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;
b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
c¢) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
d) Caminhdo tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.
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4 - METODOS DE CONSTRUCAO

O refor¢co sobre o qual serd executada a sub-base deverd estar perfeitamente regularizado e
consolidado, de acordo com as condi¢des fixadas pela instrucdo referente a regularizacdo do refor¢o do

subleito;

O material de jazida serd distribuido uniformemente sobre o refor¢o do subleito, misturado e
pulverizado, até que pelo menos 60% do total, em peso, excluido o material graido, passe na peneira n® 4

(4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior a 1% ao teor 6timo determinado
pelo ensaio de compactagdo feito de acordo com o método adotado para determinagdo da massa
especifica aparente seca maxima, proceder-se-4 aeragao do mesmo, com equipamento adequado, até

reduzi-lo aquele limite;

Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima
referido sera procedida a irrigacdo até alcangar aquele valor. Concomitantemente com a irrigagdo devera

ser executada a homogeneizagdo do material, a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda a

largura do leito, de tal forma que apds a compactacgdo, sua espessura ndo exceda de 20 cm;

A execucdo de camadas com superior a 20 cm, s6 sera permitida pela Fiscalizagdo desde que, se
comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a

garantir a uniformidade do grau de compactacao em toda profundidade da camada,;

A compactagdo serd procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro ou
liso vibratorio e pneumatico, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou na

borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compactacdo do material em cada camada devera ser feita até obter-se uma densidade aparente
seca, ndo inferior a 100% da densidade méaxima determinada no ensaio de compactagdo, com a energia de

compactagdo de no minimo de 26 golpes;

Concluida a compactacao da sub-base, sua superficie devera ser regularizada com motoniveladora,
de modo que, assuma a forma determinada pela secdo transversal e demais elementos do projeto, sendo

comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal da sub-base ndo deverdo apresentar variagcdes superiores a 1,5

cm;
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As cotas de projeto das bordas da secdo transversal da sub-base ndo deverdo apresentar variagdes

superiores a 1,00 cm.

5 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacio de massa especifica aparente “in situ” no minimo a cada 400m? de pista

compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactacao;

b) Uma determinacio do teor de umidade no minimo a cada 400m? ou por rua, imediatamente

antes da compactagao;

c) Limite de plasticidade e granulometria, com espacamento maximo de 250 m de pista ou

segmento de rua, e, no minimo dois grupos de ensaios por dia;

d) Um ensaio de ISC no minimo a cada 800 m*ou por rua, moldando o material logo ap6s a coleta
de amostra, sem alteracdo de umidade da pista, em trés corpos de prova na energia de compactagao de no

minimo de 26 golpes, conforme o método DNER ME-162/94;

e) Um ensaio de compactacdo, segundo método adotado para determinagdo de massa especifica

aparente seca maxima, no minimo a cada 400m? ou por rua em qualquer ponto da se¢do transversal;

Nota: Para os ensaios indicados b), ¢), d) e e) as amostras devem ser coletadas do material

espalhado na pista imediatamente antes da compactacao da camada.

6 — MEDICAO E PAGAMENTO

Os volumes serdo medidos por metro cibico compactado na pista, incluindo indenizacdo de
jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga, descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem,
gradeamento, compactacdo e acabamento de acordo com o seguinte critério: Sub-base medida entre as

faces externas de guias.
O transporte serd medido em toneladas vezes quilometros de camadas acabadas.

Esse servico serd pago de acordo com o custo unitario.
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6.2.4 — BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
1 - OBJETIVO

A presente instru¢do tem por objetivo fixar a maneira de execucdo de base constituida de solo

selecionado em ruas que receberdo pavimentagao.

2 -MATERIAL

O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogéneo, possuir caracteristicas de
[.S.C.>=60%, relagdo silica /sesquidoxidos menor que 2, expansao inferior a 0,2%, Indice de Grupo igual a

zero e pertencer a qualquer das faixas (E, F), do DNIT, conforme paragrafo 5 para N<10°.

3 — EQUIPAMENTO
O equipamento minimo a ser utilizado no preparo da base para pavimentagao ¢ o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;
b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
c¢) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
d) Caminhao tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.

4 - METODOS DE CONSTRUCAO

A sub-base sobre a qual serd executada a base devera estar perfeitamente regularizada e
consolidada, de acordo com as condi¢des fixadas pela instru¢do sobre SUB-BASE DE SOLO
ESTABILIZADO;

O material de jazida sera distribuido uniformemente sobre a sub-base, misturado e pulverizado, até

que pelo menos 60% do total, em peso, excluido o material gratido, passe na peneira n° 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao teor determinado pelo
ensaio de compactacdo feito de acordo com o método adotado para determinagdo da massa especifica
aparente seca, maxima, proceder-se-a aeragdo do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-los

aquele limite;
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Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima
referido, sera procedida a irrigagdo até alcangar aquele valor. Concomitantemente com a irrigacao devera

ser executada a homogeneizacdo do material a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda a

largura do leito, de tal forma que apos a compactagdo, sua espessura nao exceda a 20 cm;

A execugdao de camadas com espessura superior a 20 cm, s6 sera permitida pela Fiscalizacao,
desde que, se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores

de modo a garantir a uniformidade de grau de compactagdo em toda a profundidade da camada;

A compactacdo serd procedida por equipamentos adequados ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro
ou liso vibratorio e pneumadtico, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou

da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compacta¢do do material em cada camada devera ser feita até obter-se uma densidade aparente
seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima determinada do ensaio de compactagdo, com energia de

compactagao minima de 55 golpes;

Concluida a compactacdo da base, sua superficie devera ser regularizada com motoniveladora, de
modo que assuma a forma determinada pela se¢do transversal e demais elementos do projeto, sendo

comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, ndo deverdo apresentar variagdes superiores a 1,5

cm;

As cotas de projeto das bordas das segdes transversais da base ndo deverdo apresentar variagdes

superiores a 1,00 cm.

5 — COMPOSICOES GRANULOMETRICAS

Deverio possuir composi¢do granulométrica em uma das faixas para N < 10° da Norma do DNIT

141/2010-ES do conforme quadro abaixo ou outra aprovada pela fiscalizagao:

PENEIRAS E F Tolerancias da

Pol. Mm Faixa de
projeto
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2” 50,8 100 - +7
17 25,4 100 100 +7
3/8” 9,5 - - +7
N°.4 4,8 55-100 10-100 +5
N° 10 2,0 40-100 55-100 +5
N° 40 0,42 20-50 30-70 +2
N°200 0,074 6-20 8-25 +2

6 — CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacdo de massa especifica aparente “in situ” no minimo a cada 400m’ de pista

compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactacao;

b) Uma determinacdo do teor de umidade no minimo a cada 400m? ou por rua,

imediatamente antes da compactagao;

c) Ensaios de limites de liquidez, limite de plasticidade e de granulometria,
respectivamente segundo os métodos DNER-ME 44-71, DNER-ME 82-63 ¢ DNER-ME 80-64 no

minimo a cada 800 m?ou por rua;

d) Um ensaio de ISC no minimo a cada 800 m?ou por rua, moldando o material logo apos a
coleta de amostra, sem alteragdo de umidade da pista, em trés corpos de prova na energia de compactagdo

de no minimo de 55 golpes, conforme o método DNER- ME-162/94;

e) Um ensaio de compactagdo, segundo método adotado para determinacdo de massa
especifica aparente seca, maxima, no minimo a cada 400m? ou por rua em qualquer ponto da se¢io

transversal;

Nota: Para os ensaios indicados b), ¢), d), €) as amostras devem ser coletadas do material

espalhado na pista imediatamente antes da compactacao do material.
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7 — MEDICAO E PAGAMENTO

Os volumes serao medidos por metro cibico compactado na pista, incluindo indenizacao de jazidas,
perdas devido a excesso de largura, carga, descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem,
gradeamento, compactado e acabamento de acordo com o seguinte critério: Base medida entre as faces

externas de guias.
O transporte serd medido em toneladas vezes quildmetros da camada acabada.
Esse servico serd pago de acordo com o custo unitdrio proposto.

6.2.5 — IMPRIMACAO

1 - OBJETIVO

A imprimag¢do impermeabilizante betuminosa consistird na aplicagdo de material
betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a superficie previamente preparada de uma base

constituida de solo estabilizado que ira receber um revestimento betuminoso.
2 —DESCRICAO
A imprimagao devera obedecer as seguintes operagoes:
I — Varredura e limpeza da superficie;
II — Secagem da superficie;
[T — Distribui¢do de material betuminoso;
IV — Repouso da imprimagao
V — Pintura de Ligacao.
3 — MATERIAIS
3.1 — Material Betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instrucdo, pode ser a critério da

Fiscalizagao, ser os seguintes:
4) Asfalto diluido CM-30
Os materiais betuminosos referidos deverao estar isentos de impurezas;

Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa s6 poderdo ser

empregados depois de aceitos pela Fiscalizacao.
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4 - EQUIPAMENTOS

O equipamento necessario para a execu¢do de imprimagdo impermeabilizante betuminosa
devera consistir de vassouras manuais ou vassoura mecanica, equipamento para aquecimento de material
betuminoso, quando necessario, distribuidor de material betuminoso sob pressao e distribuidor manual de

material betuminoso.

Vassouras Manual — Deverdo ser em suficientes para o bom andamento dos servigos e ter

os fios suficientemente duros para varrer a superficie sem corta-la;

Vassoura Mecanica — Devera ser construida de modo que a vassoura possa ser regulada e
fixada em relagdo a superficie a ser varrida, e possa varré-la perfeitamente sem corta-la ou danifica-la de

qualquer maneira;

Equipamento para aquecimento de material betuminoso — Deverd ser tal que aqueca e
mantenha o material betuminoso, de maneira que satisfaca aos requisitos dessa instrucdo: deverad ser
provido de pelo menos, um termometro, sensivel a 1°C, para determinacdo das temperaturas do material

betuminoso;

Distribuidor de material betuminoso sob pressdo — Deverd ser equipado com aros
pneumaticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que distribua o material betuminoso em jato

uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os limites de temperatura estabelecidos pela Fiscalizagao;

Distribuidor manual de material betuminoso — sera a mangueira apropriada do distribuidor

de material betuminoso sob pressao.

5 - CONSTRUCAO
5.1 Varredura e limpeza da superficie.

A varredura da superficie a ser imprimada, devera ser feita com vassouras manuais ou
vassoura mecanica especificada e de modo que remova completamente toda terra poeira e outros

materiais estranhos;

A limpeza devera ser feita o suficiente para permitir que a superficie seque perfeitamente,

antes da aplicacao do material betuminoso, no caso de serem aplicados CMs:

O material removido pela limpeza terd destino que a Fiscalizagdo determinar.
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5.2 — Distribui¢des do Material Betuminoso

O material betuminoso para a imprimagao devera ser aplicado por um distribuidor sob
pressdo, nos limites de temperatura de aplicagdo abaixo, na razio de 0,6 a 1,2 litros por m2 e o material

da pintura de ligagdo devera ser distribuido nas mesmas condi¢des a uma taxa de 0,8//m? diluido na

proporcao de 50% de emulsdo RR-2C e 50% de dgua, conforme a Fiscaliza¢do determinar;

DESIGNACAO TEMPERATURA DE APLICACAO
1 — Asfaltos diluidos:
CM -30 10— 500C
CM-70 25— 660C
RM-1C TO ambiente
RR -2C TO ambiente

Devera ser feita nova aplicagdo de material betuminoso nos lugares onde, a juizo da Fiscaliza¢do

houver deficiéncia dele.
5.3 — Repouso de Imprimagao

Depois de aplicada, a imprimagao devera permanecer em repouso durante o periodo de 24

horas a critério da fiscalizagao;
Esse periodo podera ser aumentado pela Fiscalizacdo em tempo ftio;

A superficie imprimida deverd ser conservada em perfeitas condi¢des, até que seja

colocado o revestimento.
6 — CONTROLES DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO

O material betuminoso deverd ser examinado em laboratorio, obedecendo a metodologia

indicada pelo DNER, considerando de acordo com a especificacdo em vigor.
O controle constara de:

4) Para asfalto diluido
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01 Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para carregamento que chegar a obra.

01 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

01 ensaio de destilagdo, para cada 100 t;

4) Para emulsdo:

01 ensaio de viscosidade Engler, para todo carregamento que chegar a obra;

01 ensaio de destilagdo, para cada 500 t.
6.1 — Controle de Temperatura

A temperatura de aplicacdo deve ser a estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso.

6.2 — Controles de Quantidade de Execucao

Sera feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicacdo do material
betuminoso. Nao sendo possivel a realizagdo do controle por esse método, admite-se seja feito por um dos

modos seguintes:

a) Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e area conhecidos. Por uma simples pesada, apds a

passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado;

b) Utilizagdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela
diferenga de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operacdo, a

quantidade de material de consumo.
7 — MEDICAO E PAGAMENTO

Sera medida através da area executada em metros quadrados e paga segundo os pregos unitarios

contratuais, cobrindo todas as despesas de fornecimento, estocagem e aplicagdo do material.

O fornecimento e o transporte do material betuminoso serdo medidos e pagos em toneladas em

separado.

6.2.6 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

1 Objetivo
Estabelecer a sistematica a ser empregada na produgdo de misturas asfélticas para a construgdo de
camadas do pavimento de estradas de rodagem, de acordo com os alinhamentos, greide e segdo

transversal de projeto.
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2 Definigao

Concreto Asfaltico — Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento

asfaltico, espalhada e compactada a quente.
3 Condigdes gerais
O concreto asfaltico sera empregado como revestimento ou capa de rolamento.
Nao ¢ permitida a execugdo dos servicos, objeto desta Especificacdo, em dias de chuva.

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura

ambiente for superior a 10°C.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por parte do
fabricante/distribuidor certificado de resultados de andlise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela
especificacdo, correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento para transporte com
destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer
também indicagdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu contetido e distancia de

transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

4 Condigdes especificas

4.1 Materiais

Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo agregados graudo, agregado mitdo, material de
enchimento filer e ligante asfaltico, os quais devem satisfazer as Normas pertinentes, e as

Especificagdes aprovadas pelo DNIT.

4.1.1 Cimento asfaltico

Sera empregado os seguintes tipos de cimento asfaltico de petrdleo:

— CAP-50/70
4.1.2 Agregados

4.1.2.1 Agregado graudo

a) O agregado graudo devera ser pedra britada.
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b) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se excepcionalmente
agregados com valores maiores, no caso de terem apresentado comprovadamente desempenho

satisfatorio em utilizacdo anterior;

¢) indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086);
d) durabilidade, perda inferior a 12% (DNER- ME 089).

4.1.2.2 Agregado miudo

O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos ou outro material
indicado nas Especificagdes Complementares. Suas particulas individuais devem ser resistentes,
estando livres de torrdes de argila e de substincias nocivas. Deve apresentar equivalente de areia

igual ou superior a 55% (DNER-ME 054).
4.1.2.3 Material de enchimento (filer)

Quando da aplicagao deve estar seco e isento de grumos, ¢ deve ser constituido por materiais
minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, cal extinta, pds-calcarios, cinza volante,

etc.; de acordo com a Norma DNER-EM 367.

4.1.2.4 Melhorador de adesividade

Nao havendo boa adesividade entre o ligante asfaltico e os agregados graidos ou miudos
(DNER-ME 078 ¢ DNER-ME 079), pode ser empregado melhorador de adesividade na quantidade

fixada no projeto.

A determinagdo da adesividade do ligante com o melhorador de adesividade ¢ definida pelos

seguintes ensaios:

a) M¢étodos DNER-ME 078 ¢ DNER 079, ap6s submeter o ligante asfaltico contendo o dope ao
ensaio RTFOT (ASTM — D 2872) ou ao ensaio ECA (ASTM D-1754);

b) Método de ensaio para determinar a resisténcia de misturas  asfélticas compactadas a
degradacdo produzida pela umidade (AASHTO 283). Neste caso arazdo da resisténcia a tragdo
por compressdo diametral estatica antes e apds a imersdo deve ser superior a 0,7 (DNER-ME

138).
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4.2 Composic¢des da mistura

A composi¢cdo do concreto asfiltico deve satisfazer aos requisitos do quadro seguinte com as

respectivas tolerdncias no que diz respeito a granulometria (DNER- ME 083) e aos percentuais do

ligante asfaltico determinados pelo projeto da mistura.

Peneira de % em massa, passando.
Série | Abertur
a C Tolerancias
2” 50.8 - -
1% 38.1 - + 7%
17 254 - + 7%
Ya” 19,1 100 + 7%
V" 12,7 80—-100 £+ 7%
3/8” 9.5 70 —-90 + 7%
N° 4 4,8 44 — 72 +5%
N°10] 2.0 22 - 50 +5%
N°40| 042 8—26 +5%
N°80| 0,18 4-16 +3%
N° 0,075 2-10 +2%
Asfalto 4,5 -
soluvel no 9,0 +0,3%
CS2(+) Camada

Deve ser usada a faixa “C”, cujo didmetro maximo ¢ inferior a 2/3 da espessura da camada.

No projeto da curva granulométrica, para camada de revestimento, deve ser considerada a

seguranca do usuario, especificada no item 7.3 — Condi¢des de Seguranca.

As porcentagens de ligante se referem a mistura de agregados, considerada como 100%. Para

todos os tipos a fragdo retida entre duas peneiras consecutivas nao deve ser inferior a 4% do total.

a) devem ser observados os valores limites para as caracteristicas especificadas no quadro a seguir:

. ; Camada d
Caracteristicas Metoﬁio de Recl)rlrall?n:nts
ensaio
Porcentagem de vazios, % DNER-ME 043 3as
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Relagdo betume/vazios DNER-ME 043 75-82
Estabilidade, minima, (Kgf) (75 | DNER-ME 043 500
golpes).

Resisténcia a Tragao por
Compressao Diametral estatica a
25°C, minima, Mpa.

DNER-ME 138 0,65

by as  Especificagdes Complementares podem fixar outra energia de compactagao;
c) as misturas devem atender as especificacdes da relagdo betume/vazios ou aos minimos de

vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

VAM - Vazios do Agregado Mineral
Tamanho Nominal Maximo do agregado VAM Minimo

%

# mm
12 38,1 13
1” 25,4 14
3/4” 19,1 15
1/2” 12,7 16
3/8” 9,5 18

4.3 Equipamento

Os equipamentos necessarios a execu¢do dos servicos serdo adequados aos locais de instalagao

das obras, atendendo ao que dispdem as especificagdes para 0s servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos:

a) Deposito para ligante asfaltico;

Os depositos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o ligante
nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar qualquer
superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculagdo para o ligante asfaltico,

de modo a garantir a circulagdo, desembaracada e continua, do depdsito ao misturador, durante todo
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o periodo de operagdo. A capacidade dos depositos deve ser suficiente para, no minimo, trés dias

de servigo
b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e ser
divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as fragdes
apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga. Deve

haver um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

c) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos o secador,
dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termometro, com protecdo metalica
e escala de 90° a 210 °C (precisdo + 1 °C), deve ser fixado no dosador de ligante ou na linha de
alimentacdo do asfalto, em local adequado, préoximo a descarga do misturador. A usina deve ser
equipada, além disto, com pirdmetro elétrico ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados
na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisao de

+ 5 °C. A usina deve possuir termdmetros nos silos quentes.

Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas
(conveccdo e radiacdo), provida de: coletor de pd, alimentador de “filler”, sistema de descarga da
mistura asfaltica, por intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou

alternativamente, em silos de estocagem.

A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica e deve ser

assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de for¢a. Tais partes devem estar
instaladas em recinto fechado, com os cabos de for¢ca e comandos ligados em tomadas externas especiais
para esta aplicagdo. A operacdo de pesagem de agregados e do ligante asfiltico deve ser
semiautomadtica com leitura instantdnea e acumuladora , por meio de registros digitais em “display” de
cristal liquido. Devem existir potencidmetros para compensaciao das massas especificas dos diferentes

tipos de ligantes asfalticos e para selecao de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.
d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente, devem

ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, 6leo cru
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fino, 6leo parafinico, ou solu¢do de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagdo

de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo ¢ permitida.
e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos
no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rdpidos e eficientes de direcdo, além de marchas para
frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento,

a temperatura requerida, para a colocagao da mistura sem irregularidade.
f) Equipamento de compactagao

O equipamento para a compactagdo deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratdrio. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgficm? a 84

kgtf/cm? .

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de

projeto, enquanto esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execu¢@o do servigo
de modo a garantir condi¢des apropriadas de operagdo, sem o que, ndo sera autorizada a sua

utilizacao.

4.4 Execugao
4.4.1 Pintura de ligacao

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execugdo da imprimacao e a do revestimento, ou no
caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a imprimagdo recoberta

com areia, pd-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura de ligagao.
4.4.2 Temperatura do ligante

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo
de ligante, em fun¢do da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente ¢ aquela na qual
o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-
Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura

do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.
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4.4.3 Aquecimento dos agregados

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do

ligante asféltico, sem ultrapassar 177°C.
4.4.4 Produgao do concreto asfaltico

A produgdo do concreto asfaltico ¢ efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente

especificado.
4.4.5 Transporte do concreto asfaltico

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, nos
veiculos especificados no item 5.3 quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel,

com tamanho suficiente para proteger a mistura.
4.4.6 Distribui¢do e compactacido da mistura

A distribui¢do do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados, conforme

especificado no item 5.3.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adi¢do
manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos

metalicos.

Apo6s a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa

fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo varidvel, inicia-se a rolagem com baixa
pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada, e, consequentemente,

suportando pressdes mais elevadas.

A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compactagdo deve comecar sempre do
ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara até o

momento em que seja atingida a compactacao especificada.
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Durante a rolagem ndo sdo permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas da marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As rodas do rolo devem ser

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

4.4.7 Abertura ao trafego

Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo resfriamento.
5 Manejo ambiental

Para execucdo do concreto asfaltico sdo necessarios trabalhos envolvendo a utilizagdo de asfalto e

agregados, além da instalagdo de usina misturadora.

Os cuidados observados para fins de preservacdo do meio ambiente envolvem a producdo, a

estocagem e a aplicacdo de agregados, assim como a operagao da usina.

NOTA: Devem ser observadas as prescrigoes estabelecidas nos Programas Ambientais que integram o

Projeto Basico Ambiental — PBA.
5.1 Agregados

No decorrer do processo de obtencdo de agregados de pedreiras e areias devem ser considerados os

seguintes cuidados principais:

a) caso utilizadas instalacdes comerciais, a brita e a areia somente sdo aceitas apoOs apresentagao
da licenca ambiental de operagdo da pedreira/areal, cuja copia deve ser arquivada junto ao Livro de

Ocorréncias da Obra;

b) nao ¢ permitida a localizagdo da pedreira e das instalagcdes de britagem em area de preservacao
ambiental;
c) planejar adequadamente a exploracdo da pedreira ¢ do areal, de modo a minimizar os

impactos decorrentes da exploracdo e a possibilitar a recuperacdo ambiental apds o término das

atividades exploratorias;

d) impedir as queimadas;
e) seguir as recomendacdes constantes da Norma DNER-ES 279 para os caminhos de servico;
f) construir, junto as instalacdes de britagem, bacias de sedimentagdo para retengcdo do pd de

pedra eventualmente produzido em excesso;
g) além destas, devem ser atendidas, no que couber, as recomendacdes da DNER ISA-07 —

Instru¢do de Servigo Ambiental: impactos da fase de obras rodoviarias — causas/ mitigacao/ eliminagao.
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5.2 Cimento asfaltico
Instalar os depdsitos em locais afastados de cursos d’agua.

Vedar o descarte do refugo de materiais usados na faixa de dominio e em &reas onde possam

causar prejuizos ambientais.

Recuperar a area afetada pelas operagdes de construcdo / execucgdo, imediatamente apds a

remogao da usina e dos depodsitos e a limpeza do canteiro de obras.

As operacdes em usinas asfalticas a quente englobam:

h) estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;

1) transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes;

1 transporte e estocagem de filer;

k) transporte, estocagem e aquecimento de 6leo combustivel e do cimento asfaltico.

Os agentes e fontes poluidoras compreendem

AGENTE FONTES POLUIDORAS

A principal fonte € o secador rotativo.

I. Emissdo de

particulas Outras fontes s3o: peneiramento, transferéncia ¢ manuseio de

Combustao do 6leo: 6xido de enxofre, 6xido de nitrogénio,

mondxido de carbono e hidrocarbonetos.

Misturador de asfalto: hidrocarbonetos. Aquecimento de cimento
. asfaltico: hidrocarbonetos.

II. Emissdo de gases
Tanques de estocagem de 6leo combustivel e de cimento asfaltico:

hidrocarbonetos.

As principais fontes sdo pilhas de estocagem ao ar livre,
II1. Emissdes carregamento dos silos frios, vias de trafego, areas de peneiramento,

Fugitivas pesagem e mistura.

NOTA: Emissoes Fugitivas — Sdo quaisquer lancamentos ao ambiente, sem passar primeiro por
alguma chaminé ou duto projetados para corrigir ou controlar seu fluxo.
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Em funcdo destes agentes devem ser obedecidos os itens 6.3 € 6.4.

5.3 Instalacao

Impedir a instalagdo de usinas de asfalto a quente a uma distancia inferior a 200 m (duzentos
metros), medidos a partir da base da chaminé, de residéncias, de hospitais, clinicas, centros de
reabilitagdo, escolas asilos, orfanatos creches, clubes esportivos, parques de diversdes e outras

construgdes comunitarias.

Definir no projeto executivo, areas para as instalagdes industriais, de maneira tal que se consiga

o minimo doe agressdao ao meio ambiente.

LO Executante sera responsavel pela obtencdo da licenca de instalagdo/operagdo, assim como

pela manuten¢do e condi¢des de funcionamento da usina dentro do prescrito nesta Norma.

5.4 Operagao

Instalar sistemas de controle de poluicao do ar constituidos por ciclones e filtro de mangas ou

por equipamentos que atendam aos padrdes estabelecidos na legislacdo.

Apresentar junto com o projeto para obten¢do de licenca, os resultados de medi¢cdes em
chaminés que comprovem a capacidade do equipamento de controle proposto, para atender aos

padrdes estabelecidos pelo 6rgao ambiental.

Dotar os silos de estocagem de agregado frio de prote¢des lateral e cobertura, para evitar
dispersdo das emissdes fugitivas durante a operagdo de carregamento.

Enclausurar a correia transportadora de agregado frio.

Adotar procedimentos de forma que a alimentagdo do secador seja feita sem emissdo visivel

para a atmosfera.

Manter pressdo negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em operacdo, para evitar

emissdes de particulas na entrada e na saida.

Dotar o misturador, os silos de agregado quente e as peneiras classificatorias do sistema de

controle de poluicao do ar, para evitar emissoes de vapores e particulas para a atmosfera.

Fechar os silos de estocagem de mistura asfaltica.
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Pavimentar ¢ manter limpas as vias de acesso internas, de tal modo que as emissdes provenientes do

trafego de veiculos ndo ultrapassem 20% de opacidade.
Dotar os silos de estocagem de filer de sistema proprio de filtragem a seco.

Adotar procedimentos operacionais que evitem a emissdo de particulas provenientes dos

sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do po retido nas mangas.
Acionar os sistemas de controle de poluicao do ar antes dos equipamentos de processo.
Manter em boas condicdes todos os equipamentos de processo e de controle.
Dotar as chaminés de instalagdes adequadas para realizagdo de medigdes.

Substituir o 6leo combustivel por outra fonte de energia menos poluidora (géas ou eletricidade) e

estabelecer barreiras vegetais no local, sempre que possivel.

6 Inspecao

6.1 Controle dos insumos

Todos os materiais utilizados na fabricacdo de Concreto Asféltico (Insumos) devem ser examinados em

laboratorio, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer as especificagdes em vigor.

6.1.1 Cimento asfaltico

O controle da qualidade do cimento asféltico consta do seguinte:

~ 01 ensaio de penetragdo a 25°C (DNER-ME 003), para todo carregamento que chegar a
obra;
- 01 ensaio do ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar a obra (DNER- ME 148);
- 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos ensaios DNER-ME
003 e NBR 6560;
- 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar a obra;
- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para todo carregamento que chegar a
obra;
- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas, para o

estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 100t.
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6.1.2 Agregados
O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:
a) Ensaios eventuais

Somente quando houver duvidas ou variagdes quanto a origem e natureza dos materiais.

- ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035); ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e
DNER-ME 079). Se o concreto asfaltico contiver dope também devem ser executados os ensaios
de RTFOT (ASTM D-2872) ou ECA (ASTM-D-1754) e de degradagdo produzida pela umidade
(AASHTO-283/89 ¢ DNER- ME 138);

- ensaio de indice de forma do agregado graido (DNER-ME 086);

b) Ensaios de rotina

- 02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 8 horas de
trabalho (DNER-ME 083);

- 01 ensaio de equivalente de areia do agregado mitdo, por jornada de 8 horas de trabalho
(DNER-ME 054);

- 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de 8 horas de

trabalho (DNER-ME 083).
6.2  Controle da produgao

O controle da producdo (Execuc¢do) do Concreto Asfaltico deve ser exercido através de coleta de
amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatéria de acordo com o Plano de

Amostragem Aleatoria (vide item 7.4).

6.2.1 Controle da usinagem do concreto asfaltico

a) Controles da quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas extragdes de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo apo6s a passagem

da acabadora (DNER-ME 053).

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da

mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima de + 0,3.
Deve ser executada uma determinagdo, no minimo a cada 700m de pista.

b) Controle da graduacdo da mistura de agregados
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Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados
resultantes das extracdes citadas na alinea "a". A curva granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas no projeto da mistura.

C) Controle de temperatura

Sdo efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de 8 horas de trabalho, em cada um dos
itens abaixo discriminados:

- do agregado, no silo quente da usina;
- do ligante, na usina;

- da mistura, no momento da saida do misturador.
As temperaturas podem apresentar variagdes de + 5°C das especificadas no projeto da mistura.
d) Controle das caracteristicas da mistura

Devem ser realizados ensaios Marshall em trés corpos-de-prova de cada mistura por jornada de
oito horas de trabalho (DNER- ME 043) e também o ensaio de tragdo por compressao diametral a
25°C (DNER-ME 138), em material coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de- prova
devem ser moldados in loco, imediatamente antes do inicio da compactagao da massa.

Os valores de estabilidade, e da resisténcia a tragdo por compressao diametral devem satisfazer
ao especificado.
6.2.2 Espalhamento e compactacao na pista

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa imediatamente
antes de iniciada a compacta¢do. Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerancia de +
5°C.

O controle do grau de compactacdo — GC da mistura asfaltica deve ser feito, medindo-se a
densidade aparente de corpos-de-prova extraidos da mistura espalhada e compactada na pista, por
meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente

de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinagdes em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de
trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relagdo a massa

especifica aparente do projeto da mistura (conforme item 7.5, alinea “a”).
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6.3  Verificagdo do produto

A verificagdo final da qualidade do revestimento de Concreto Asfaltico (Produto) deve ser
exercida através das seguintes determinagdes, executadas de acordo com o Plano de Amostragem

Aleatério (vide item 7.4):
a) Espessura da camada

Deve ser medida por ocasido da extragdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento,
do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactacdo da mistura. Admite-se a variagdao

de + 5% em relagdo as espessuras de projeto.

b) Alinhamentos
A verificacao do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos de locag¢dao e nivelamento
nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locacdo.. Os desvios verificados ndo devem exceder

+ Scm.
c) Acabamento da superficie

Durante a execucao deve ser feito em cada estaca da locacdo o controle de acabamento da
superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas
em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variacdo da superficie, entre
dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das

réguas.

O acabamento longitudinal da superficie deve  ser  verificado  por  aparelhos medidores
de irregularidade tipo resposta devidamente calibrados (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182) ou outro
dispositivo equivalente para esta finalidade. Neste caso o Quociente de Irregularidade — QI deve

apresentar valor inferior ou igual a 35 contagens/km (IRI <2,7).

d) Condigdes de seguranca

O revestimento de concreto asfaltico acabado deve apresentar Valores de Resisténcia a
Derrapagem — VDR > 45 quando medido com o Péndulo Britanico (ASTM-E 303) e Altura de Areia —
1,20mm > HS > 0,60mm (NF P-98-216-7). Os ensaios de controle sdo realizados em

segmentos  escolhidos de  maneira aleatoria, na forma definida pelo Plano da Qualidade.
6.4 Plano de Amostragem - Controle Tecnoldgico

O numero e a freqiiéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o

controle tecnologico da produgdo e do produto sdo estabelecidos segundo um Plano de Amostragem
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aprovado pela Fiscalizagdo, de acordo com a seguinte tabela de controle estatistico de resultados

(DNER-PRO 277):

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

n 5 6 7 8 9 10 11 12
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16
" 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

(continuacao)

n 13 14 15 16 17 19 21

K 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01

" 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

n = n° de amostras,
k = coeficiente multiplicador,
“=risco do Executante

6.4 Condig¢des de conformidade e nao conformidade

Todos os ensaios de controle ¢ determinagdes relativos a produgdo e ao produto, realizados de
acordo com o Plano de Amostragem citado em 7.4, deverdo cumprir as Condigdes Gerais e

Especificas desta Norma, e estar de acordo com os seguintes critérios:

a) Quando especificada uma faixa de valores minimos e méaximos devem ser verificadas as

seguintes condigoes:
X - ks <wvalor minimo especificado ou X + ks > valor maximo de projeto: Nao Conformidade;

X - ks > valor minimo especificadoou X + ks < valor maximo de projeto:
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Conformidade; Sendo:

Xm = Zfﬂ?ﬂ

S =V Tma — )"
Onde:

Xj — valores individuais

X'm —média da amostra
s - desvio padrao da amostra.
k - coeficiente tabelado em funcao do numero de determinagoes.
n - nimero de determinagoes.

b)  Quando especificado um valor minimo a ser atingido devem ser verificadas as seguintes

condigdes:
Se X - ks < valor minimo especificado: Nao Conformidade;
Se Xx- ks > valor minimo especificado: Conformidade.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatorios peridodicos de
acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO a qual estabelece que sejam tomadas

providéncias para tratamento das “Nao-Conformidades” da Produgdo e do Produto.
.  dev : . - ‘

Os servicos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescrigdes desta Norma

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer servico s6 deve ser aceito se as corregdes executadas colocarem-no em conformidade com

o disposto nesta Norma; caso contrario sera rejeitado.
7 Critérios de medig¢ao

Os servigos conformes serdo medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de

Licitacao dos servigos ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposi¢des gerais:

O concreto asfaltico sera medido em toneladas de mistura efetivamente aplicada na pista. Nao
serdo motivos de medicdo mao-de-obra, materiais (exceto cimento asfaltico), transporte da mistura da

usina a pista e encargos quando estiverem incluidos na composi¢ao do prego unitario;

a) A quantidade de cimento asfaltico aplicada ¢ obtida pela média aritmética dos valores medidos
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na usina, em toneladas;

b) O transporte do cimento asféltico ndo sera objeto de medicao em separado;

c) Nenhuma medicdo serd processada se a ela ndo estiver anexado um relatério de controle da
qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados,

caracterizando a qualidade do servigo executado.
9 Critérios de pagamento

Os servigos serdo pagos de acordo com a medi¢do em toneladas.

6.2.7 - DRENAGEM

6.2.7.1 - GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, BUEIROS TUBULARES E CELULARES DE
CONCRETO.

6.2.7.1.1 - GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
1 - GENERALIDADES

A execugdo das obras de galerias de dguas pluviais obedecerd em tudo aos projetos e estas

Especificacdes e as normas da A.B.N.T.

Os projetos somente poderdo ser alterados por motivo plenamente justificado e mediante

autorizac¢ao escrita da Fiscalizacao.

A empreiteira deverd manter no local da obra, copia do projeto em boas condigdes de

conservagdo, bem como uma caderneta para anotagcdes de ocorréncias.

A empreiteira serd responsavel pela seguranca contra acidentes, tanto de seus operarios
como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operacdo de maquinas, utilizagdo

de ferramentas, sinalizagdo de valas abertas, fogo, etc.

A Fiscalizacdo podera exigir quando necessario, a colocagdo de sinalizagdes especiais, a

expensas da empreiteira.
2 - TUBULACOES

As galerias serdo executadas com tubos pré-moldados de concreto tipo ponta e bolsa ou

macho e fémea, armados quando necessarios.

Os tubos somente poderdo ser assentados, apds aprovacao da Fiscalizagdo que podera, a
expensas da empreiteira, solicitar os ensaios que julgar necessarios, bem como, rejeitar o material julgado

improprio para uso.
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3 - ABERTURAS DE VALAS

Abertura de valas para assentamento de tubos deverd obedecer rigorosamente ao

piqueteamento feito por ocasido da locacdo do projeto.

A profundidade devera obedecer as cotas do projeto, podendo ser alterado, mediante
autorizacdo expressa da Fiscalizacdo, nos pontos onde o terreno natural for atingido em profundidade

inferior a estabelecida no projeto.

Na falta de cotas para o fundo na vala, devera ser obedecido o didmetro nominal de tubo,
mais um metro de cobertura para bergos com lastro de cascalho e ber¢o comum de concreto e ao nivel da

base empregar berco envoltério de concreto.

A largura da vala sera igual ao diametro nominal do coletor mais 0,60 m, para didmetros
até 400 mm e mais 0,80m para didmetros superiores. Estes valores serdo adotados para profundidade até

2,00 m. Para cada metro, além de 2,00 m, as larguras da vala serdo aumentadas 0,10 m.

As larguras das valas poderdo ser aumentadas ou diminuidas de acordo com as condigdes
do terreno, ou face dos outros fatores, que se apresentarem na ocasido, o que sera verificado pela

Fiscalizagao.

A critério da Fiscalizagdo, onde for dificil manter a verticalidade das paredes da vala,
devido a instabilidade do solo local, serd permitida a execu¢do do escoramento, de maneira que podera

ser continuo ou descontinuo.

Seréa considerado continuo o escoramento que cubra toda a parede da vala e descontinuos

aqueles que cubram apenas a metade da parede da vala.

Para efeito de pagamento por pregos unitarios, quando for o caso, material escavado nas

valas sera classificado em trés categorias, a saber:
a) 1° Categoria: O solo comum, que possa ser escavado como o enxaddo ou picareta.

b) 2° Categoria: O material que somente possa ser escavado com picareta, o argilito, o arenito ou
material brejoso escavado abaixo do lencol fredtico, e os matacdes de rochas, com menos de 0,5 m3 de

volume.

c¢) 3° Categoria: A rocha compactada em geral, o material compacto que possa ser escavado com

uso de fogo e os matacdes de rocha com mais de 0,5 m3 de volume.

Quando houver infiltragdes ou entrada de dgua direta na superficie devera ser mantida na

obra, bombas para esgotamento de tipo e capacidade apropriada.
4 - BERCOS

Berco com lastro de cascalho - Serd executado com cascalho de boa qualidade sem

material deletério e granulometria conveniente.
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Ber¢o comum de concreto serd construido em concreto ciclopico composto de 70% de
concreto Fck = 15MPa e 30% de pedra-de-mao.

Ber¢o envoltorio de concreto - Sera construido com concreto Fck = 220MPa com fator

agua/ cimento em torno de 0.5 e bem vibrado.
5 - ASSENTAMENTOS DE TUBOS

O assentamento de tubos somente podera ser feito, apds a aprovacao do fundo da vala pela
Fiscalizacdo, fundo esse, que devera estar plano com declividade igual a indicada no projeto. Os tubos

deverdo obedecer ao alinhamento rigoroso.

As juntas entre tubos serdo preenchidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,

interna e externamente no sendo permitido o excesso de argamassa nas paredes internas.
6 - PREENCHIMENTOS DAS VALAS

O Preenchimento das valas somente podera ser feito apds a aprovacao do assentamento e

reajustamento dos tubos pela Fiscalizagao.

Sera feito com o proprio material proveniente da escavagdo em camadas de espessura ndo
superior a 20 cm, convenientemente umedecidas e compactadas com soquete manual. Especial cuidado
devera ser dispensado na compactacdo da camada entre o fundo da vala e o plano situado a 30 cm acima

dos tubos.

7 - MEDICAO E PAGAMENTO

As escavagdes de valas serdo medidas em metros ctubicos e pago de acordo com o preco

unitario proposto.

Os bergos serdo medidos em metros cubicos realmente executados e pagos conforme prego

unitario proposto.

14.3 - Assentamento e rejuntamento de tubos serdo medidos por metros lineares de tubulagdes assentada e
pago pelo preco unitario contratual que inclui todas as operagdes necessarias. A escavagdo de valas e o

reaterro € compactacao serd medido e pago em separado.

6.2.4.1.2 - BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO
Esta especificagdo substitui, na integra, as DNER-ES- D e DNER-ES-OA 38/73.
1- GENERALIDADES

Esta especificacdo trata de construcdo de bueiros tubulares de concreto de greide,

destinados a conduzir as aguas precipitadas sobre a plataforma da via e sobre os taludes de corte e de
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bueiros de transposicdo de talvegue, destinadas a conduzir de um lado para outro as aguas superficiais de

arroios ou bacias interceptadas pelas vias, de acordo com o projeto apresentado.

2 - MATERIAIS
Todos os materiais empregados deverdo obedecer as Especificagdes a seguir relacionadas:
a) cimento

DNER-EM 36/71 “Recebimento e Aceitagdo do Cimento Portland Comum e de alto

forno”
b) agregado miudo:
DNER-EM 38/71 “Agregado Miudo para Concreto de Cimento”
¢) agregado graudo:
DNER-EM 37/71 “Agregado Gratdo para Concreto de Cimento”
d) agua
DNER-ES-OA 34/70 “Agua para Concreto”
e) concreto

Devera ser empregado concreto ciclopico com 70% de concreto fck=150Kg/cm?2 e 30%

de pedra de mao.
f) tubos de concreto

Os tubos de concreto para bueiro deverao ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto e
encaixe tipo macho e fémea e deverdo obedecer as exigéncias das normas EB - 103, e MB-228. A
armacao dos tubos sera feita com telas de aco. Além das caracteristicas acima, o tubo de concreto devera

apresentar as dimensdes dada pela tabela I apresentada na folha seguinte.
3 - EXECUCAO

Para a implantagdo dos bueiros tubulares de concreto o terreno natural ¢ escavado na
largura igual ou maior do que a do bergo mais 60 cm para cada lado até a profundidade necessaria para

que a geratriz inferior interna do tubo fique na cota de projeto.
Os bueiros de greide e de grota serdo assentados sobre um berco executado em concreto
ciclopico.

Ap0s conveniente apiloamento do terreno de fundacdo lanca-se uma camada de concreto
ciclopico que servird de lastro. Em seguida serdo colocados os tubos com a fémea no sentido descendente

das dguas e rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1: 3.

A seguir sdo colocadas as formas laterais e completada a constru¢do do bergo até o

envolvimento do tubo nas alturas especificadas nos desenhos.
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O reaterro e compactacao das valas deverdo ser executados em camadas sucessivas de 20
cm, devidamente compactada com soquete mecanicos placa vibratéria até atingir a massa especifica
aparente seca especificada para corpo de aterro. O reaterro e compactagdo deverdo prosseguir até 60 cm
acima da obra e desse ponto continuar com a utilizagio dos equipamentos convencionais de

terraplenagem.

As bocas serdo executadas em concreto ciclopico e revestidas com argamassa de cimento e

areia (traco 1:4) com acabamento liso, de acordo com o projeto apresentado.

TABELA I - DIMENSOES MINIMAS QUE OS TUBOS DEVERAO APRESENTAR

DIAMETRO INTERNO TUBO TIPO CA-1
Di (mm) ESPES. PAREDE (mm) PESO DE TELA (Kg)
400 40 -
600 60 3,5
800 70 5,0
1000 80 7,0
1200 100 12,5

OBS.: Na confecg¢ao dos tubos o concreto devera ser dosado no minimo com 350K g de cimento por metro

cubico.

4 - CONTROLE TECNOLOGICO

As caracteristicas de acabamento serdo controladas visualmente conjugadas com

nivelamento geométrico.

O concreto serd controlado por meio de ensaio de compressao simples e os tubos de acordo

com as Normas de Recebimento e Aceitacdo recomendadas pela ABNT.
5 - MEDICAO

Os corpos de bueiros tubulares de concreto, sejam de greide ou de grota, serdo medidos

pelos comprimentos determinados em metros lineares, executados conforme desenho tipo.

As bocas dos bueiros tubulares serdo quantificadas em unidade executadas de acordo com

o desenho tipo.

Os volumes de escavacdo e reaterro compactado serdo medidos considerando a

profundidade e largura do ber¢o com mais de 60 cm de cada lado.

O escoramento de valas sera medido por metro quadrado desde que se justifique.
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6 - PAGAMENTO

Sera feito de acordo com a medi¢do e os precos unitarios propostos, incluindo todos os

itens necessarios e sua complexa execugao.
6.2.7.1.3 - BUEIROS CELULARES DE CONCRETO

Esta especificagdo substitui, na integra, a DNER-ES-OA 38/73.
1 - GENERALIDADES

A presente especificagdo trata da construcao de bueiros celulares de concreto, destinados a
conduzir de um lado para o outro as aguas superficiais de arroios ou bacias interceptadas pelas vias,

construidos de acordo com o projeto apresentado.

Geralmente sdo implantados nos talvegues das bacias para solicitagdes da vazdo ndo

atendidas pelos bueiros tubulares.

2 - MATERIAIS
Todos os materiais empregados deverdo obedecer as especificagdes a seguir relacionadas:
a) cimento

DNER-EM 36/71 “Reconhecimento e Aceitagcdo do Cimento Portland Comum e de Alto

Forno™;
b) agregado miudo:
DNER-EM 38/71 Agregado Miudo para Concreto de Cimento”;
¢) agregado graudo:
DNER-EM 37/71 “Agregado Gratdo para Concreto de Cimento”;
d) agua:
DNER-ES-OA 34/70 “Agua para Concreto”;
e) concreto:
DNER-ES-OA 31/71 “Concreto e Argamassa”;
f) aco para armaduras:
DNER-ES-OA 32/71 “Armaduras para Concreto Armado”.

O concreto para execucdo dos bueiros celulares de concreto devera ser dosado,

racionalmente, numa residéncia minima a compressao simples aos 28 dias de: FCK. = 150 kg/cm?.
O concreto magro para lastro deverd ser composto do trago 1: 3: 6.

A pedra de mao para lastro devera ser dura e duravel isenta de torrdes de argila ou outros

materiais deletérios.
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3 - EXECUCAO

Para a implantacdo dos bueiros celulares de concreto o terreno natural ¢ escavado na
largura da funda¢do com mais 60 cm, para cada lado até a profundidade necessaria para que a laje de

fundo fique na cota do projeto.

Apos a escavagdo ¢ executada uma camada de pedra de mdo seguida de uma camada de
concreto magro que serve de regularizagdo da fundag¢do do bueiro. A seguir ¢ indicada a montagem da

ferragem da laje de fundo e paredes laterais, sendo, também, colocadas as formas.

A concretagem ¢ feita em etapas concretando-se, inicialmente, a laje de fundo e parte das

paredes laterais. A concretagem da laje de fundo serve de apoio ao escoramento da laje superior.

Ap0s essa primeira etapa ¢ colocada a forma da laje superior e colocada a sua ferragem,

procedendo-se a seguir a concretagem do restante das paredes e da laje superior.

Apobs o periodo de cura o escoramento e as formas sdo retiradas, sendo entdo, feita a

limpeza da obra.

As bocas serdo executadas em concreto armado e revestidas com argamassa de cimento e

areia (traco 1:4) com acabamento liso, de acordo com o projeto apresentado.
4 - CONTROLE TECNOLOGICO

As caracteristicas de acabamento serdo controladas, visualmente e conjugadas com

nivelamento geométrico.

O concreto sera controlado por meio de ensaios de compressdo simples e 0 ago para armadura de acordo

com as Normas de Recebimento e Aceitacdo, recomendadas pela ABNT.
5 - MEDICAO

Os corpos dos bueiros celulares de concreto serdo medidos pelos seus comprimentos

determinados em metros lineares, executados conforme o projeto.

As bocas dos bueiros celulares de concreto sdo quantificadas em unidades, executadas de

acordo com o projeto.

Os volumes serdo medidos considerando a profundidade e a largura da fundagdo com mais
60 cm para cada lado. Nao serd objeto de medi¢do as escavacgdes efetuadas em aterros executados na fase

de terraplenagem.
6 - PAGAMENTO

Os corpos dos bueiros celulares de concreto serdo pagos pelo preco do metro linear de
proposta, incluindo no mesmo, concretos, formas, argamassa, pedra de mao, materiais, mao-de-obra,
ferramentas, equipamentos, manutencao do trafego e tudo mais que for necessario para a sua execugao de

acordo com o projeto.
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As bocas serdo pagas ao pre¢o unitario de proposta, incluindo no mesmo, concretos,
formas, ac¢o para armaduras, argamassas, materiais, mao-de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte e

eventuais.

A escavacdo e o reaterro com compactacdo serdo pagos por metro cubico de material

realmente escavado, incluindo os itens necessarios a sua completa execugao.

6.2.7.2 - DRENAGEM SUPERFICIAL
6.2.7.2.1 - CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO

Serdo construidas de acordo com projeto tipo apresentados e construida com as paredes em

alvenaria.

Dever4 ser iniciada com a marcagao topografica do local e cotas de escavacdo e soleira de

acordo com a nota de servigo.

A escavacdo da cava poderd ser escavada com retro-escavadiera, o fundo devera ser

apiloado e as paredes das cavas deverdo ser escoradas quando a profundidade atingir 1,50m.

O fundo da caixa tipo boca de lobo recebera um piso de concreto com fck =15 MPa nas

dimensdes indicadas no projeto de execugao.

As paredes serdo revestidas internamente, com argamassas de cimento e areia no traco 1:3 em

volume, perfeitamente desempenadas na espessura de 2,00 cm.

A caixa recebera uma grelha em concreto fck =22 MPa aramada com ago CA-50.

6.2.7.2.2 - POCO DE VISITA

Serdo construidas conforme projeto. A laje de fundo serd de concreto de 20 cm de

espessura, com consumo de cimento de 300 kg/m3 traco de 1:2:4, assente sobre lastro de brita n° 3 e 4.

As paredes serdo em concreto com resisténcia minima de 150kg/cm2 e a chaminé de

alvenaria de tijolo requeimado de acordo com projeto.

As paredes serdo revestidas internamente, com argamassas de cimento e areia no trago 1:3

em volume, perfeitamente desempenadas na espessura de 2,00 cm.

A laje intermediaria serd em concreto armado de 20 cm de espessura ¢/ consumo de
cimento de 320 kg/m3 (trago 1:2:3). O concreto das lajes de fundo e intermediéario devera ser preparado e

vibrado mecanicamente.

O tampao sera de ferro fundido de 610 mm, articulando tipo T-137=AR, com 150 kg de
peso, assente sobre um colarinho de tijolo que, por sua vez assentara a laje intermedidria. Serdo colocados

degraus tipo escada de marinheiro em ferro de 1/2".
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6.2.7.2.3 - CAIXA DE PASSAGEM E CAIXA COLETORA

Serdo construidas conforme detalhe que acompanha o projeto. O fundo sera de concreto
com consumo de cimento de 300 kg/m3, as paredes serdo de concreto com 0,20 m de espessura e recebera

tampao de concreto armado.

A laje superior sera em concreto armado de 10 cm de espessura com ferro de 1/4" cada 20

cm e 3/8” cada 20 cm e dividida em duas para facilitar o manuseio.

6.2.7.2.4 - MEIO-FIO SIMPLES E MEIO-FIO COM SARJETAS

O meio-fio ¢ composto de guias simples e o meio-fio com sarjeta ¢ composto de guias

simples conjugada com sarjeta de concreto, conforme projeto tipo.

A presente norma fixa as condi¢des de execugdes e recebimento de servicos de guias e

sarjetas, neste Municipio.

As guias deverdo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas e ndo deverdo
apresentar torturas. Serdo rejeitadas pela Fiscalizagdo, as guias que apresentarem torturas superiores a 0,5

cm constatadas pela colocagdo de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta.

Quando ndo houver indicagdes em contrario no projeto, as guias e as sarjetas serao

executadas com concreto de resisténcia minima a compressio aos 28 dias de 180 kg/cm?2.

A Fiscalizagdo poderd exigir em qualquer tempo, a moldagem de corpos de prova, em

numero representativo a seu critério.

As guias serdo assentadas rigorosamente no greide projetado e serdo rejuntadas com

argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e as juntas serdo alisadas com um ferro de 3/8.
Nao serdo aceitas guias quebradas.
As curvas serdo executadas com 1/2 guias ou 1/4 guias.
As guias serdo assentadas diretamente sobre o terreno; este serd umedecido e apiloado.
As guias vazadas deverdo obedecer rigorosamente ao projeto-tipo detalhado.
Na falta deste detalhe, devera ser obedecido o detalhe das bocas de lobo.
As sarjetas serdo moldadas apds o assentamento das guias com as dimensdes do projeto.
A face superior da sarjeta seré alisada com desempenadeira.

Apos a execucdo das guias e sarjetas, os passeios e canteiros serdo recompostos, apiloados
e conformados a se¢do de projeto ou conforme orientacdo da Fiscalizagdo. A compactacdo deverd ser

feita com rolo compressor ou roda de veiculo ou manualmente nos trechos de dificeis acessos.
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Durante a concretagem a critério da Fiscalizagdo, deverdao ser moldados 2(dois) corpos de

prova para cada 100 (cem) metros lineares de sarjetas;

Se a resisténcia aos 28 dias for inferior a 150 kg/cm2, a metragem correspondente de
sarjetas no serd aceita, podendo ser exigida a sua reconstru¢do ou o no pagamento a critério da

Fiscalizagao.

As guias serdo ancoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto (bolas), com a mesma

resisténcia das sarjetas, de acordo com o formato indicado no projeto.

6.2.7.2.5 - SAIDAS E DESCIDAS D’AGUA DE MEIO-FIO E BACIA DE AMORTECIMENTO

As saidas d’agua sdo dispositivos destinados a captar as dguas do meio-fio e conduzi-las

para as descidas d’4agua e serdo em concreto de acordo com o desenho tipo apresentado.

A descida d’agua tem por finalidade de permitir o escoamento das adguas provenientes do
meio-fio e conduzindo-as ao pé do talude sem erodir o0 mesmo. Para alturas de taludes superiores a 4,0m,

devera ser empregado descida d’agua em degraus. Serdo construidas em concreto conforme desenho tipo.

As bacias de amortecimento sdo dispositivos de drenagem construidas na extremidade de
jusante das descidas d’agua, com a finalidade de dissipar a energia das aguas que ali chegam, permitindo
sua passagem para o terreno natural sem erodi-lo, serdo construidas em concreto e pedra-de-mao

arrumada, conforme desenho-tipo.

6.2.7.2.6 - MEDICAO E PAGAMENTO

Poco de visita e tampao de ferro fundido serd medido em unidades executadas e pago pelo

preco proposto que inclui todos os itens necessarios a completa execugao

Caixas de passagem, caixa coletora tipo boca de lobo, caixa coletora com grelha e caixa

coletora serdo medidas e pagas por unidade.

O meio-fio simples e 0 meio-fio com sarjeta serdo medidos em metros lineares e pagos de

acordo com o prego unitario proposto.

As saidas d’aguas e bacias de amortecimento serdo medidas por unidade e pagas, as
descidas d’agua serdo medidas acompanhando a declividade do talude em metros lineares. Todos estes
dispositivos de drenagem serdo pagos de acordo com o preco unitario proposto que inclui todos os itens

necessarios a sua completa execugao.
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6.2.7.3 - DRENAGEM PROFUNDA
1- GENERALIDADES

Esta especificacdo trata da construgdo de drenos profundos longitudinais e saidas de drenos, a
serem executados de acordo com os alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto para interceptar
as aguas subterraneas provenientes do lencol freatico dos cortes e das aguas de infiltragdo dos

pavimentos.
2- MATERIAIS
2.1 Tubos de PEAD

Os tubos dreno em polietileno de alta densidade devem ser fabricados com PEAD virgem (ndo
reciclado), com Incorporagdo de aditivos, pigmentos ou master-batch, a critério do fabricante, e por
processo que assegure a obtencao de um produto que atenda as condigdes da Norma DNIT 093/2006-EM.

Nao ¢ permitido o uso de material reciclado de qualquer outra origem para a fabricacao de tubos.

Os tubos devem ter aberturas para admissdo de dgua com espacamento uniforme e distribuidas
através de seu perimetro ao longo de todo seu comprimento formando uma area total de abertura e

apresentando a vazao de influxo que define a eficiéncia de captacdo de acordo com a tabela abaixo.

Area total aberta minima para a admissio de d4gua pelo tubo

Diametro Area total minima das aberturas por | Vazdo de Influxo
nominal (DN) comprimento de tubo minima
(mm) (cm?/m) (cm?/s.m)
100 120 4.940

2.2 Luva de emenda

Peca em polietileno de alta densidade, de se¢do circular, rosqueavel, destinada a unir tubos drenos
corrugada, espiralada de mesmo didmetro nominal.
2.3 Tampao de extremidade

Peca em polietileno de alta densidade, de secdo circular, rosquedvel, destinada ao tamponamento
dos tubos dreno no inicio ou final de linha, evitando assim a entrada de elementos estranhos para o

interior da mesma.
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2.4 Tubo continuo PEAD

Os tubos lisos em polietileno de alta densidade devem ser fabricados com PEAD virgem (ndo
reciclado).

Os tubos podem ser fornecidos em barras de 6,0 m com tolerdncia entre 0% e +5%. Outros

comprimentos podem ser fornecidos mediante previa autorizacdo da fiscalizacdo
2.5 MATERIAL FILTRANTE

Sera usada manta de bidim tipo RT 14.
2.6 MATERIAL DRENANTE

Consistird de particulas limpas, duras e duraveis de pedra britada e isenta de matéria

organica, torroes de argila ou outros materiais deletérios.
3 - EXECUCAO

As valas deverdo ser escavadas de acordo com a largura, ou alinhamento e as cotas
indicadas no projeto a uma distancia de aproximadamente 1,50 m de acordo com a se¢do tipo para

pavimentagao.

A parte superior da vala deveréd entdo ser preenchida com o material argiloso, conforme

indicado no projeto.
Todos os materiais de enchimento deverdo ser compactados.

A descarga do dreno sera feita com sua extremidade protegida por um tubo sem perfuracao

e uma boca de saida em concreto.

Apo6s a escavacdo da vala e langado a manta filtrante de Bidim e colocagdo da primeira
camada de material no fundo da vala os tubos serdo assentados. A seguir a vala ¢ preenchida com

materiais de granulometria especificados, de acordo com o tipo de dreno.

A manta de bidim deve assegurar uma superposi¢do de uma aba sobre a outra de no

minimo 20 cm.
4 MEDICAO

Os drenos serdo medidos pelo comprimento, em metros lineares, executado de

conformidade com o projeto.

As bocas de saidas serdo quantificadas por unidades executadas.
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5 PAGAMENTO

Os drenos longitudinais serdo pagos do metro linear proposto, incluindo o tubo, materiais
filtrantes e drenante, escavacles, transportes, descargas, materiais, mao-de-obra, ferramentas,

equipamentos e eventuais necessarios para a sua execugdo, de acordo com o projeto.

O preco unitario remunera a remogao do material escavado e deposi¢ao em local adequado.
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7 - QUADRO DE QUANTIDADE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

AREA (n?)
BAIRROS IPASE e PIRINEU
Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercilio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana
LOGRADOUROS (Porfiria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula e Rua Augusto Severo (Ipase). 13.441.64
Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).
OBRA: Pavimentacio de Vias Urbanas
ITEM | CODIGO BANCO DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE
1.0 1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 SINAPI |Placa de obra emchapa de ago galvanizado n? 12,000
12 93584 SINAPI |Execugdo de depdsito em canteiro de obra m? 30,000
Aluguel container/sanit ¢/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco
1.3 73847/001 SINAPI |c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl més 6,000
transp/carga/descarga
1.4 5213417 SICRO 3 [Confecgdo de placa emago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo I+ III nm? 20,000]
2.0 I ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 93565 SINAPI [Engenheiro civil de obra junior comencargos complementares més 2,000)
22 94296 SINAPI |Topografo comencargos complementares més 3,000
23 88253 SINAPI |Auxiliar de topografo comencargos complementares més 3,000
24 94295 SINAPI |Mestre de obras com encargos complementares més 3,000
2.5 93564 SINAPI |Apontador ou apropriador comencargos complementares més 3,000
3.0 m ENSAIOS TECNOLOGICOS DESOLO EASFALTO
3.1 74021/003 SINAPI |Ensaio de regulari¢do de sub-leito nm? 15.334,770]
32 74021/006 SINAPI |Ensaio de refor¢o do Subleito estabilizada granulometricamente g 1.898,920
33 74021/006 SINAPI |Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) n? 2.892,210]
34 74021/006 SINAPI |Ensaio de base estabilizada granulometricamente g 2.892,210]
35 74022/030 SINAPI Ensap de resisténcia a compressdo simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calgadas un 19,139
(considerado 1,0 amostra a cada 200 m)
4.0 v TERRAPLENAGEM
4.1 73822/002 SINAPI |Limpeza mecanizada de area comremogao de camada vegetal, utilizando motoniveladora n? 5.869,131
4.2 74205/001 SINAPI _|Escavacao mecanica de material la. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) n’ 8.353,121
43 5502137 SICRO 3 Escavaiu;ao, carga e transporte de material de 1* categoria - DM T de 400 a 600 m - caminho de servigo em . 356,406
revestimento
44 5503041 SICRO 3 [Compactacdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m 309,918
45 93595 SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana emrevestimento primario (unidade: txkm). txkm 20,363,504
af 04/2016
46 05878 SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm 157.773.025
txkm). af 12/2016
4.7 83344 SINAPI |Espalhamento de material embota fora, comutilizagao de trator de esteiras de 165 hp m 8.709,527
5.0 \4 PAVIMENTACAO
5.1 72961 SINAPI |Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20 cmde espessura n? 15.334,770]
5.2 (M980) (S/C) | COTACAO |Indenizagio de jazida ndo condiz como prego praticado na regido (Prego praticado na jazida) iy 8.835,841
53 96387 SINAPI |Execugdo e compactagdo de reforgo do subleito comsolo estabilizado granulometricamente - exclusive esc| iy 1.898,920]
54 06387 SINAPI Execugdo e compactagdo de sub base comsolo estabilizado granulometricamente - exclusive escavagéo, . 2892210
carga e transporte e solo. af 09/2017
55 06387 SINAPI Execugdo e compacta(gao de base comsolo estabilizado granulometricamente - exclusive escavagdo, carga o 2892210
e transporte e solo. af 09/2017
5.6 96401 SINAPI  |Execugdo de imprimagdo comasfalto diluido CM-30. af 09/2017 n? 12.267,820]
5.7 72943 SINAPI _|Pintura de ligagdo comemulsdo RR-2C n? 12.267,820)
53 95993 SINAPI Construgdo de pavimento comaplicagdo de. concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de - 490713
rolamento, comespessura de 4,0 cm exclusive transporte. af 03/2017
59 7891 SINAPI Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhdo basculante 6m3, descarga em vibro- . 490713
acabadora
510 93595 SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana emrevestimento primario (unidade: txkm 18,866,065
tonxkm). af 04/2016
511 95878 SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm 144,870,843
tonxkm). af 12/2016
5.12 95303 SINAPI _ [Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa asféltica para pavimentagdo urbana mxkm 11.518,730]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE AREA (n7)
BAIRROS IPASE e PIRINEU
Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercilio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana
LOGRADOUROS |Porfiria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula e Rua Augusto Severo (Ipase). 13.441.64
g B
Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).
OBRA: Pavimentacio de Vias Urbanas
ITEM | CODIGO BANCO DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE
6.0 VI SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 72947 SINAPI [Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica ¢/ micro esfera de vidro m 478,857,
6.2 5213405 SICRO 3 |Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm n? 77,800
6.3 5213417 SICRO 3  |Confecgdo de placa emago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo I+ III n? 5,943
64 5213855 SICRO 3 Fomecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagio - R1 - lado de unid 21,000
0,248 m
7.0 VI OBRAS COMPLEMENTARES
71 04267 SINAPI Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco emtrecho reto comextrusora, guia 13 m 3.467.754
cmbase x22 cmaltura. af_06/2016
72 04268 SINAPI Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco emtrecho curvo comextrusora, guia 13 m 360,000
cmbase x22 cmaltura. af 06/2016
73 73916/002 SINAPI [Placa esmaltada para identificagdo NR de Rua, dimensdes 45X25cm unid 42,000
8.0 DRENAGEM
8.1 5213417 SICRO 03 [Confecgdo de placa emago n° 16 galvanizado, compelicula retrorrefletiva tipo I+ 111 n? 20,000
8.2 85424 SINAPI [Isolamento de obra comtela plastica commalha de Smm e estrutura de madeira pontaleteada n? 10,000
8.3 74219/001 SINAPI _[Passadicos de madeira para pedestres n? 10,000
Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composi¢do por
8.4 90082 SINAPI  [trecho), comretroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 ma 2,5 m, emsolo de la categoria, em locais m 2.403,266
comalto nivel de interferéncia. af 01/2015
8.5 94103 SINAPI [Fornecimento e aplicagdo de Lastro de Brita (compreparo de fundo de valas) 85,818
Reaterro mecanizado de vala comretroescavadeira (capacidade da cagamb a da retro: 0,26 n?® / poténcia:
8.6 93377 SINAPI |88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, comsolo (semsubstitui¢do) de 1* categoria em 1.211,510
locais comalto nivel de interferéncia. af_04/2016
8.7 93505 SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana emrevestimento primario (unidade: txkm 2,960,165
tonxkm). af 04/2016
88 05878 SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: xkm 22,407,892
tonxkm). af 12/2016
P - — — > -
39 74010/001 SINAPI Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5m? /11t e pa carregadeira sobre o 1,191,756
pneus * 105 hp * cap. 1,72m3
8.10 83344 SINAPI  |Espalhamento de material em bota fora, comutilizacao de trator de esteiras de 165 HP m 1.191,756
g1 04038 SINAPI Escoramento de vala, tipo pontale'teamento, cF)mprofunfildade de 0a 1,5m, largura maior ou iguala 1,5m - 99,000
e menor que 2,5 m, em local comnivel alto de interferéncia. af 06/2016
9.0 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 7725 SINAPI _ [Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 370,000
9.2 7750 SINAPI  [Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 118,000
9.3 7753 SINAPI _[Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 1000 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 7,000
10.0 ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
101 02824 SINAPI A's.sentlamento de tubo de concreto Para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 600 mm, junta m 370,000
rigida, instalado emlocal comalto nivel
102 92826 SINAPI /%s_sent_amento de tubo de concreto ’para redes coletoras de aguas pluviai s, didmetro de 800 mm, junta m 118,000
rigida, instalado emlocal comalto nivel
103 02828 SINAPI A,s'sent‘amento de tubo de concreto Para redes coletoras de aguas pluviai s, didmetro de 1000 mm, junta m 7,000
rigida, instalado emlocal comalto nivel
11.0 ORGAOS ACESSORIOS
11.1 COMP. SICRO 3 |[BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo unid 5,000
11.2 COMP. SICRO 3 |[BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo unid 14,000
11.3 2003385 SICRO 3 [Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais unid 1,000
114 2003387 SICRO 3 [Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e brita comerciais unid 1,000
11.5 2003391 SICRO 3 |Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 5,000)
11.6 2003449 SICRO 3 [Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mido comerciais unid 1,000}
11.7 2003455 SICRO 3 [Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mdo comerciais unid 1,000}
11.8 2003648 SICRO 3 |Caixa de ligagdo e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais unid 1,000
11.9 2003630 SICRO 3 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais unid 3,000
11.10 2003682 SICRO 3 [Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais unid 2,000
11.11 2003684 SICRO 3 [Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais unid 1,000}
11.12 2003714 SICRO 3 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais unid 6,000
11.13 2003578 SICRO 3 [Dreno longitudinal profundo para corte emsolo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial m 1.028,000)
11.14 95878 SINAPI _[Transporte com caminhio basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (Brita p/ dreno) txkm 35.137,090
11.15 804385 SICRO 3 |Boca BSTC D = 0,80 m- esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas unid 1,000
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART MT Obras e Servico Pagina: 1 1

3182346
Motivo: NORMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT
1. Responsavel Técnico ART Individual/Principal

JOSE MARIA SILVA ARAUJO
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil
RMNP: 1215685874 Registro;: MT037289
Empresa: RETA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Registro: 4848
2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10
Endereco: AVENIDA CASTELO BRANCO, PACO "COUTO MAGALHAES" N° 2500
Cidade: VARZEA GRANDE Bairro: AGUA LIMPA
UF: MT CEP:78125700  Tipo de Contratante:pEgsOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor: 638.000,00 Honorarios: 0,00
_3. Dados da Obra/Servico
ProprietarioMUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ:03.507.548/0001-10
Endereco: DIVERSAS, N
Cidade: VARZEA GRANDE Bairro: DIVERSOS
UF: MT CEPO
Data de Inicio. 18/04/2019 Previsdo de término: 12/04/2020 Numero do Contrato: 058/2019
Custo da Obra: 0,00 Dimensao: 0,00 Data do Contrato: 18,/04/19
4. Atividade Técnica
1 Estudo Sondagens e Estudos Geotécnicos 75,00 KM
2 Estudo TOPOGRAFIA 75,00 KM
3 Levantamento TOPOGRAFIA 75,00 KM
4 Levantamento Georreferenciamento 75,00 KM
5 Estudo HIDROLOGIA 75,00 KM
6 Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 75,00 KM
7 Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 75,00 KM
8 Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentagdo 75,00 KM
9 Projeto DRENAGEM 75,00 KM
10 Projeto SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 75,00 KM
11 Projeto ACESSIBILIDADE - ADEQUACAO OBRA/SER 75,00 KM
13 Orgamento QUANTIDADES, ORCAMENTO, CRONOGRAMA E ESPECIFICACOES 1,00 UN
14 Ensaio GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO 125,00 UN
15 Ensaio LIMITE DE LIQUIDEZ E PLASTICIDADE 125,00 UN
16 Ensaio COMPACTACJQO DE SOLOS 125,00 UN
17 Ensaio INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA 125,00 UN
5. Observacdes

Para inclusdo da ART no Acervo Técnico, & necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declaragtes

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no
Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.
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RETA PROJETOS E CONSTRUCOES.

7. Entidade de classe

1-NAQO INFORMADO
8. Assinaturas

9. Informagoes

Declaro serem verdadeiras as informagées acima

- A ART é vilida somente quando quitada, mediante apresentagao
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.

de

Local

Data de

JOSE MARIA SILVA ARAUJO - CPF: 01484424123

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10

-A i deste to pode ser verificada no site
www.crea-mt.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do cont com o objetivo de d tar o
vinculo contratual.

'www crea-mi org br atendimentog@crea-mi.org br . CRH.MT

tel (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Valor ARTRS$ 226,50 Paga em 05/06/2019

Valor pago:R$226,50

Nosso Numero: 14/181000003182346-9

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informagdes nela constantes, entre no site
www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT. disponivel na Play Store.
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART L 5 Pagina: 3 3
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA Mr ART de PRESTACAO DE SERVICO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico ART Individual/Principal

JOSE MARIA SILVA ARAUJO

Titulo Profissional: * Engenheiro Civil RNP:1215685874

RegistroMT037289

Empresa: RETA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Registro4848

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CPFI/CNPJ: 03.507.548/0001-10

Enderego AVENIDA CASTELO BRANCO, PACO "COUTO MAGALHAES" N2500

Cidade: VARZEA GRANDE Bairro: AGUA LIMPA

UFMT CEP:78125700

Valor: 638.000,00

_ 3. Resumo do Contrato

PRESTAGAO DE SERVICO PARA ELABORAGAO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NO
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, CONFORME CONTRATO 058/2018.

RESUMO DO OBJETO:

LOTE 1 - VIAS REGIAD NORTE - EXTENSAQ: 25 KM.

LOTE 3 - VIAS REGIAQO LESTE - EXTENSAQ: 25 KM.

LOTE 4 - VIAS REGIAO QESTE - EXTENSAQ: 25 KM.

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data Profissional Contratante

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informagdes nela constantes. entre no site
www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT. disponivel na Play Store.
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