



AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 09/2021

PROC. ADM. N.: 727718/2021

O Município de Várzea Grande-MT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n. 03.507.548/0001-10, com sede na Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700 Várzea Grande/MT, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o Senhor Silvio Aparecido Fidelis torna público para conhecimento de todos os interessados, que a **TOMADA DE PREÇOS N. 09/2021**, cujo O objeto desta licitação é a seleção e contratação de empresas de engenharia para execução do saldo remanescente da obra de construção da CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 1 - PROINFÂNCIA, projetos padronizados do FNDE localizada na Rua Edimácimo Alves da Silva, s/nº, Campo do Grêmio Bairro: **Vila Arthur**, Várzea Grande /MT, CEP 78140-446, em regime de empreitada por preço global, **conforme projetos FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso nº. PAC2: 10652/2014**. Com previsão de realização de sua sessão **dia 15 de junho de 2021, às 09h00min** (horário local), encontra-se **SUSPENSO**.

Os motivos determinantes de sua suspensão se dá à necessidade de adequação das planilhas orçamentária, conforme demonstrado no ofício nº 498/2021/GS/SMECEL/VG/MT. Logo que os motivos forem sanados, a Administração Pública Municipal de Várzea Grande estará publicando a Reabertura do certame licitatório.

Várzea Grande – MT, 11 de junho de 2021.

Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



Várzea Grande, 10 de junho de 2021.

OFÍCIO Nº 0498/2021/GS/SMECEL/VG/MT


Ilustríssimo Secretário Municipal de Administração
MD. Sr. Anderson Nascimento Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Senhor Secretário,

Cumprimento-o formalmente e na oportunidade *informo a Vossa Senhoria a necessidade de adequação das planilhas orçamentárias*, referente ao processo licitatório registrado sob o número 727718/2021 - Tomada de Preços n. 09/2021 cujo objeto é a seleção e contratação de empresas de engenharia para execução do saldo remanescente da obra de construção da CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 1 - PROINFÂNCIA, projetos padronizados do FNDE localizada na Rua Edemacio Alves da Silva, s/nº, Campo do Grêmio Bairro: Vila Arthur, Várzea Grande /MT, CEP 78140- 446, em regime de empreitada por preço global, conforme projetos FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso nº. PAC2: 10652/2014.

Dessa forma solicito a suspensão do certame para realização das correções necessárias, ressaltando que após as correções será publicizado nos mesmos moldes do Art. 21 da Lei nº. 8666/93.

Atenciosamente,


Sílvia Aparecida Fidelis
Secretário Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer.

ESCLARECIMENTOS TP 09/2021

CEVIC Construtora <cevic@cevic.com.br>

Qui, 10/06/2021 14:56

Para: licitacaovg@hotmail.com <licitacaovg@hotmail.com>

 1 anexos (120 KB)

Erros TP9.21.pdf;

Boa tarde,

Solicitamos a gentileza de esclarecerem os divergências encontradas na planilha orçamentária e as respectivas composições de preços unitários, conforme descritos no arquivo anexo.

Att

Higino Fabiano

Cevic Construtora

1. Valor superior ao valor SINAPI

CP-PT-07	SINAPI	88247	PARAFUSO SEXTAVADO INOXIDÁVEL DE 05/16"	UN	R\$	R\$	3,89
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 14,00	R\$ 1,40
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 18,30	R\$ 1,83
INSUMO	SINAPI	11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	1,0000	R\$ 0,66	R\$ 0,66

BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
C	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	0,1	1,40
C	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,30	0,1	1,83
I	SINAPI	00011948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	0,34	1,0	0,34

2. Soma da composição incorreta

CP-LOU-24	PRÓPRIA	88248	Barra metálica de pintura azul para proteção dos espelhos e chuveir. infantil d=1 1/4"	M	R\$	R\$ 155,44
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 13,48
INSUMO	MERCADO	***	BARRA METÁLICA COM PINTURA AZUL PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL D= 1 1/4" COMPLETO PARA FIXAÇÃO	M	1,0000	R\$ 115,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 14,02
INSUMO	SINAPI	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,0000	R\$ 19,02

3. Insumo não faz parte da composição

CP-SVF-04	PRÓPRIA	3	Limpeza final da obra	M2	R\$	R\$ 2,20
INSUMO	SINAPI	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500	R\$ 4,91
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R\$ 14,02
INSUMO	MERCADO		CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT= 7M (3MX2' + 4MX1 1/2'))	UN	1,0000	R\$ 2.464,29