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AO ILUSTRISSIMO SENHORA PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA
PREFREITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE, ALINE ARANTES CORREIA.

REF.: TOMADA DE PREGOS N° 013/2017/V GRANDE
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

A empresa X NOVA FRONTEIRA CONSTRUGOES LTDA, inscrita
no CNPJ 11.644.826/0001-00, com sede a Rua General Ramiro de Noronha, n° 826, Bairro Duque de
Caxias, CEP 78043-272, em Cuiaba, MT, neste ato representada pelo seu procurador JORGE
DOMINGOS SARAGIOTTO - IDENTIDADE PROFISSIONAL OAB 04073741, brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado em Cuiaba/MT, VEM, junto de Vossa Senhoria, INTERPOR RECURSO
ADMINISTRATIVO EM FACE DA HABlLITAQAO DA EMPRESA APOLUS ENGENHARIA LTDA E DA
INABILITAGAO DA EMPRESA X NOVA FRONTEIRA CONSTRUGCOES LTDA NA TOMADA DE
PREGOS N° 013/2017/PREFEITURA VARZEA GRANDE, nos termos dos Incisos XXXIV e LV, do Art. 5°,
da Constituigao Federal, do Inciso |, alinea a, do Art. 109, da Lei 8.666/93, pelos fundamentos e fatos
abaixo expostos:

1) - DA TEMPESTIVIDADE

No dia 27/10/2017, na ATA DA SESSAO INTERNA, A Senhora
Presidente da CPL abriu prazo recursal de cinco dias Uteis, nos termos da lei (Inciso |, alinea a, do Art.
109, da Lei 8.666/93). Desta forma, o prazo fatal se encerrara em 03/11/2017 (sexta-feira), data em que foi
decretado ponto facultativo (Decreto n° 80, de 30/10/2017) (DOC. 01). Por isso, o prazo fatal acontecera
no dia 06/11/2017.

1) - DO PEDIDO PRELIMINAR

1.1 - DA NULIDADE DO ADENDO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 468477/2017 - DA REVOGACAO
OU DA NULIDADE DO CERTAME LICITATORIO - AUSENCIA DE REPUBLICACAO DO EDITAL E
FALTA DE PUBLICACAQO SO ADENDO.

O Edital, no subitem 10.8.3.1, da capacidade técnico-Profissional,
reza: “Comprovacdo de a Licitante possuir em seu quadro de pessoal ou corpo diretivo, na data da
licitagdo, engenheiro (s) e/ou arquiteto detentor (es) de Atestado de Capacidade Técnica com
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Certiddo de Acervo Técnico — CAT's, por execugao de servigos compativeis com o objeto, e itens
relevantes do contrato, conforme item 10.8.2.3”.

No dia 13/10/2017, o Excelentissimo Secretario Municipal de
Educaggo, Cultura, Esporte e Lazer do Municipio de Varzea Grande, Silvio Aparecido Fidelis, publicou a
Adendo ao Processo Administrativo n® 468477/2017, alterando a redag&o do subitem 10.8.3.1, nos
seguintes termos: “Comprovacéo de a Licitante possuir em seu quadro de pessoal ou corpo diretivo,
na data da licitagdo, engenheiro (s) e/ou arquiteto detentor (es) de Atestado de Capacidade Técnica
com Certiddo de Acervo Técnico — CAT's, por execugdo de servicos compativeis com o objeto, e
itens relevantes do contrato, com as seguintes carateristicas: A1 - Execugao de estrutura metalica
e cobertura com telha ondulada; A2 - Execugédo de revestimento cerdmico.” A redagéo do Adendo
simplesmente excluiu as exigéncias do subitem 10.8.2.3, sem ter, por dever, a obrigacao de ter alterado a
redagao dos subitens 10.8.2.3 ¢ 10.8.2.4.

A nulidade do Adendo se da por conta de que o mesmo n&o
cancelou ou alterou a redagao dos subitens 10.8.2, 10.8.2.1, 10.8.2.2, 10.8.2.3 e 10.8.2.4 que continuam
em plena vigéncia e que determinam: “10.8.2. Capacidade Técnico-Operacional, apresentagdo dos
seguintes documentos: 10.8.2.1. Atestados de Qualificagdo Técnico-Operacional, fornecido (s) por
pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, para comprovagdo que a licitante executou
obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo,
conforme o disposto na Portaria n° 108/2008 do DNIT. 10.8.2.2. A(s) certidao(Ges) e/ou atestado(s)
apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagoes basicas: I- Nome do contratado e do
contratante; Il- Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo); lll- Localizagédo do
servigo (municipio, comunidade, gleba); IV- Servicos executados (discriminagdo). 10.8.2.3. Os
servigos de execugdo de construgdo civil relevantes no objeto da contratagdo tém énfase em
estrutura metalica de cobertura com telha ondulada e revestimento ceramico. A) Comprovagdo de
que o licitante executou servigos, em obra de grau de complexidade igual ou superior ao objeto
licitado, com as seguintes caracteristicas: A1 — EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA - 5§70,40M?
E COBERTURA COM TELHA ONDULADA 513,00M>. A2 - EXECUCAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO - 252,00M> Os itens acima foram selecionados por serem de maior relevéncia e maior
valor. O orgamento elaborado pelo projetista foi apresentado em etapas, foi feita uma classificagdo
para obtencao dos itens de valor significativo. 10.8.2.4. A EMPRESA PARTICIPANTE DEVE
APRESENTAR ATESTADOS EQUIVALENTES AQ OBJETO ACIMA DISPOSTO EM _MEDIDA NAQ
INFERIOR A 40% DA AREA TOTAL LICITADA, CONFORME PORTARIA DNIT N° 108 DE 01/02/2008”.
Grifos nossos.

Sem anular ou alterar a redagdo dos subitens supra identificados, o

o Adendo em tela se auto contradiz, na medida em que: 1) os subitens 10.8.2, 10.8.2.1, 10.8.2.2, 10.8.2.3
e 10.8.2.4 continuam em plena vigéncia e eficacia, pois ndo sofreram alteragdes nem foram cancelados.
Desta forma, continuam valendo as determinagdes editalicias: “10.8.2.3. Os servigos de execugédo de
construgéo civil relevantes no objeto da contratagdo tém énfase em estrutura metélica de cobertura
com telha ondulada e revestimento cerdmico. A) Comprovagdo de que o licitante executou
servigos, em obra de grau de complexidade igual ou superior ao objeto licitado, com as seguintes
caracteristicas; A1 - EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA - 570,40M> E COBERTURA COM
TELHA ONDULADA 513,00M2 A2 - EXECUCAOQ DE REVESTIMENTO CERAMICO - 252,00M>. Os itens
acima foram selecionados por serem de maior relevdncia e maior valor. O or¢gamento elaborado
pelo projetista foi apresentado em etapas, foi feita uma classificagdo para obten¢do dos itens de
valor significativo. 10.8.2.4. A_EMPRESA PARTICIPANTE DEVE APRESENTAR ATESTADOS
EQUIVALENTES AO OBJETO ACIMA DISPOSTO EM MEDIDA NAO INFERIOR A 40% DA AREA
TOTAL LICITADA, CONFORME PORTARIA DNIT N° 108 DE 01/02/2008”; (Grifos nossos); 2) o Adendo
s6 alterou o subitem 10.8.3.1, permanecendo intacta a redagéo dos subitens 10.8.2 e subsequentes, no
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entanto, obrigatoriamente, deveria ter alterado expressa e nominalmente, na melhor das hipoteses, os
subitens 10.8.2.3 e 10.8.2.4. Desta forma, sem a alterag&o ou cancelamento destes dois ultimos subitens,
o citado Adendo é nulo de pleno direito, prevalecendo a manutengéo eficaz, clara e inquestionével dos
subitens 10.8.2 e subsequentes.

Para prevalecer a alteragdo do texto como desejou a
Administragdo, deveria, por dever administrativo, ter alterado a redagdo dos subitens 10.8.2 e
subsequentes e, jamais, ter alterado Unica e exclusivamente a redacéo do subitem 10.8.3.1, porque a
alteragdo deste dltimo subitem n&o possui eficacia administrativa para, automaticamente, alterar a redagéo
dos subitens 10.8.2. 3 e 10.8.2.4. Do jeito que ficou, 0 Adendo ha que ser considerado nulo porque alterou
equivocadamente a redagéo do subitem 10.8.3.1, sem alterar a redagéo dos subitens 10.8.2.3 e 10.8.2.4.
Na melhor das hipoteses, obrigatoriamente deveria ter alterado expressamente a redagéo dos subitens
10.8.2.3 e 10.8.2.4, entretanto, o Adendo néo faz quaisquer referéncias a esses subitens que permanecem
validos e eficazes administrativa e juridicamente. Resultado a emenda ficou pior que o soneto, para
lembrar a express&o luso.

Assim, prevalecem validas e eficazes as exigéncias do Edital
original: Os servigos de execugao de construgao civil relevantes no objeto da contratagéo tém énfase em
estrutura metalica de cobertura com telha ondulada e revestimento ceramico. A) Comprovagéo de que o
licitante executou servigos, em obra de grau de complexidade igual ou superior ao objeto licitado, com as
seguintes caracteristicas: A1 - EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA - 570,40M2 E COBERTURA
COM TELHA ONDULADA 513,00M2. A2 - EXECUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO - 252,00M2. Os
itens acima foram selecionados por serem de maior relevancia e maior valor. O orgamento elaborado pelo
projetista foi apresentado em etapas, foi feita uma classificagdo para obtengdo dos itens de valor
significativo.  10.8.24. A EMPRESA PARTICIPANTE DEVE APRESENTAR ATESTADOS
EQUIVALENTES AO OBJETO ACIMA DISPOSTO EM MEDIDA NAO INFERIOR A 40% DA AREA TOTAL
LICITADA, CONFORME PORTARIA DNIT N° 108 DE 01/02/2008.

Da forma como ficou, 0 Adendo tornou o Edital confuso, gerando
dubias interpretagdes, sobremaneira por forga da alterag&o de redag&o do subitem 10.8.3.1, sem alterar,
por consequéncia, os subitens 10.8.2.3 e 10.8.2.4, sendo que este Gltimo exige atestados de capacidade
técnico profissional em medida no inferior a 40% (quarenta por cento) da area total licitada. A Autoridade
Superior s6 |he resta anular ou revogar o certame licitatorio em epigrafe, segundo as Sumulas 346 e 473,
do STF. Nesse sentido, alias, €& a orientagdo que dimana das Stimulas 346 e 473 do Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. Tais stimulas afirmam, respectivamente de modo explicito e claro que "a
Administracdo_Publica pode declarar a nulidade de seus proprios atos” e que "a Admmlstraga
pode anular seus proprios atos, quando eivados de vicios que os tornem ilegais, porque deles nédo
se originam direitos, ou revoga-los, por motivo de conveniéncia ou oportunidade, respeitados o
direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciagao judicial.”

Cabe, ainda, destacar que, inclusive quando a modificagédo do
Edital for para diminuir as exigéncias de habilitagdo, como no caso em espécie, é necesséaria a
republica¢do do edital com reabertura de prazo, pois um interessado que n&o tinha condigdes de disputar
com a regra inicial pode conseguir se habilitar com as novas exigéncias. No caso em lide, ndo ocorreu a
republicacdo do Edital, bem como o Adendo n&o foi publicado.

A obrigatoriedade de republicar o edital e reabrir 0 prazo da
licitagdo, mesmo nos casos em que hajam diminuigdo de exigéncias ja foi vastamente apresentada na
doutrina, como por exemplo, no Acorddo n® 1197/2010 — TCU - Plenario, Refator Ministro Augusto
Sherman Cavalcanti: “9.2.2. ATENTE PARA A NECESSIDADE DE DIVULGAGCAQ, PELA MESMA
FORMA QUE SE DEU O TEXTO ORIGINAL, DAS EVENTUAIS ALTERAGOES DO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO, COM A REABERTURA DO PRAZO INICIALMENTE ESTABELECIDO, MESMO EM
HIPOTESES QUE RESULTEM NA AMPLIACAO DO UNIVERSO DE COMPETIDORES, A FIM DE
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VIABILIZAR QUE 0S NOVOS POSSIVEIS INTERESSADOS CONTEM COM TEMPO HABIL PARA A

ELABORACAQ DE SUAS PROPOSTAS, com vistas a dar pleno cumprimento ao disposto no § 4° do
art. 21 da Lei 8.666/93". Grifos nossos.

Também precisa ficar claro que a alteragéo no edital tratada no
dispositivo legal pode estar no corpo principal do edital, assim como em qualquer de seus anexos. O que
importa, para impor a_necessidade de republicacdo do edital é que haja uma modificacdo em
qualquer parte do edital, que interfira na forma de conseguir a habilitacdo ou na elaboracéo das
condicdes de disputar o certame, seja na proposta comercial ou na proposta de técnica, se esta for
exigida.

O Art. 21, § 4°, da Lei de Licitagdes, determina:

Os avisos contendo os resumos dos editais das concorréncias, das tomadas de
pregos, dos concursos e dos leildes, embora realizados no local da reparti¢do
interessada, deverdo ser publicados com antecedéncia, no minimo, por uma vez:

§ 4° - Qualquer modificagdo no edital exige divulgagcdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo nédo afetar a formulagao das propostas.”

Se alteragbes significativas forem promovidas nas condi¢fes de
habilitagéo, o prazo de publicidade deve ser devolvido, possibilitando assim que eventuais licitantes que ja
estejam elaborando e preparando os documentos necessarios se adaptem as novas regras, e também que
outros particulares até entdo sem interesse ou condigdes de habilitagdo, com as alteragdes,
eventualmente, passem a ter. Neste sentido, trago o magistério do Prof. Celso Antonio Bandeira de Mello
(em CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 6. ed. S&o Paulo: Malheiros, 1995. Pag. 315), que, ao
enfrentar questdes desta natureza, nos ensina: "Sem embargo, O PRINCIPIO DA IGUALDADE,
EXPRESSAMENTE ASSUMIDO PELA LEI NO ART. 3° - E QUE TEM ESTRIBO CONSTITUCIONAL
DIRETO, COMO DANTES SE VIU - EXIGE QUE O REINICIO DO PRAZO OCORRA TAMBEM NOS
CASOS EM QUE A ALTERACAOQ INTERFIRA COM REQUISITOS DE HABILITACAQ PARA DISPUTAR
O CERTAME."

Para que ndo haja divida de relevancia da modificagéo que
implique na republicagdo do edital o legislador teve o cuidado de limitar a utilizagdo da excegdo aqui
tratada para os casos em que a alteragdo na proposta (extensivel também para a habilitagdo) for
incontestavel. Assim, se houver divida se a modificagdo do edital vai afetar ou ndo a proposta
(compreendida como proposta comercial e documentagéo), essa modificagéo deve ser republicada. Dessa
forma, s restariam permitidas as modificagdes do edital, sem a reabertura de prazo, para aquelas
alteragbes que efetivamente ndo iriam trazer nenhuma consequéncia para a montagem da habilitagéo ou
da elaborag&o da proposta, como, por exemplo, a troca da sala onde ocorrera a sesséo da licitacéo.

Alteragbes substanciais levadas a efeito em editais de licitag&o,
sem a necessaria devolugéo do prazo de publicidade, tém sido repelidas ndo apenas pelos Tribunais de
Contas, mas também pelo proprio Poder Judiciario, conforme se constata pelas decisdes trazidas a seguir,
do TUMT e TJPR:

LICITAGAOQ. PUBLICAGAO. O Juizo a quo agiu com acerto ao deferir a liminar suspendendo
a licitagéo em decorréncia das irregularidades apresentadas no conjunto probatério, como
prazos para executar servigos e multas diérias, POIS ESSAS MUDANCAS NAO FORAM
REPUBLICADAS. Na avaliagdo do relator, ISSO_VIOLARIA_O_PRINCIPIO DA
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PUBLICIDADE, CONTIDO NO ARTIGO 37 DA CONSTITUICAO FEDERAL. O voto do
relator foi acompanhado na unanimidade pelo desembargador Donato Fortunato Ojeda (1°
vogal) e pela juiza substituta de Segundo Grau Clarice Claudino da Silva (2° vogal). (TIMT -
Recurso de Agravo de Instrumento n° 58179/2008). Grifos nossos.

LICITAGAO. NULIDADE. OCORRENCIA. Vicios verificados no procedimento da
concorréncia publica. Declaragéo judicial da nulidade do certame, independentemente da
falta de impugnagdo na fase administrativa. MODIFICAQAO DAS CONDICOES
ESTABELECIDAS NO EDITAL, SEM_NOVA PUBLICACAQ DESTE COM_GRAVES
PREJUIZOS PARA 0S INTERESSADOS EM CONCORRER E PARA O PROPRIO PODER
PUBLICO. Violagéo aos principios previstos no art. 37 da Constituigéo Federal. (TJ/PR, Ap.
Civ. n. 29.432-4, Des. Nasser de Melo, 14/12/94). Grifos nossos.

Pelo exposto, a Recorrente requer, desde ja, a revogagdo ou
anulagéo do certame licitatorio, nos termos das Sumulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal.

1) - DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA A INABILITAGAO DA APOLUS ENGENHARIA LTDA

A empresa Apolus Engenharia ndo comprovou e execugdo de no
minimo 40% (quarenta por cento) de cobertura com telha ondulada, conforme exigéncias dos subitens
10.8.2.3 e 10.8.2.4, do Edital, vez que tais subitens ndo sofreram alteragdo, através do Adendo
Administrativo n® 468477/2017 que, inclusive, n&o foi publicado e contém vicios administrativos e juridicos.
No atestado da empresa Galaxie Comércio de Veiculos Ltda, consta que a Apolus executou 353,36 m? de
cobertura.

Iil) - DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA A HABILITACAO DA RECORRENTE

Como consta da ata supra, a Senhora Presidente da CPL declarou
inabilitada a Recorrente porque “deixou de atender ao subitem 10.8.3.1, do Edital, referente ao
atestado de capacidade técnico profissional”.

O item 10.8.3.1., do Edital, reza: “Comprovagao de a Licitante
possuir em seu quadro de pessoal ou corpo diretivo, na data da licitagdo, engenheiro (s) e/ou
arquiteto detentor (es) de Atestado de Capacidade Técnica com Certiddo de Acervo Técnico -
CAT's, por execugdo de servigcos compatlve:s com o objeto, e itens relevantes do contrato,
conforme item 10.8.2.3".

Da CAT n° 188480, do Eng Aluisio de Oliveira Guarim, CREA/MT
sob n° 03234/D, juntada nos documentos de habilitagéo, foram selecionadas somente 06 (seis) ARTs, do
Responsavel Técnico, que somam 8.863,56 m? (oito mil, oitocentos e sessenta e trés reais e cinquenta e
seis centimetros quadrados) de obras executadas. As ARTs de n°% a) 0000167720; b) 00D0172157; c)
00D1026407; d) 33M0079250; e) 33M0240051; f) 33M0261881, constantes do CAT em anexo (DOC. 02),
se referem a execugdo de obras. Por outro lado, em 05 (cinco) ARTs (00D0161688; 00D0172157;
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00D0194303; 33M007250 e 33M100271) se constata que, sob sua responsabilidade, foram executados
1.854,11 m? (hum mil, ditocentos e cinquenta e quatro metris quadrados, mais onze centimetros
quadrados) de estrutura metélica e cobertura com telha ondulada. Raz&o pela qual, a lnabmtagao da
Recorrente por conta de ndo atender ao subitem 10.8.3.1, do Edital, & ilegal, improcedente, com possiveis
indicios de tendenciosa. A alegagso de que a Recorrente ndo atendeu ao subitem 10.8.3.1 € inveridica e
falaciosa, até porque para a licitante Apolus a CPL adotou o critério do rigorismo moderado € para a
Recorrente, o critério do rigorismo absoluto, quebrando o principio constitucional da isonomia (Inciso XX,
do Art. 37, da CF).

A procedimentalizagdo das licitagdes, de regra, esté vinculada ao
formalismo de lei. Porém, o ato de julgar os documentos habilitatérios dos licitantes, se reveste, também,
de bom senso e razoabilidade, significando isso ser formal sem ser formalista, ndo sobrepondo os meios
aos fins. No caso em questdo, careceu a CPL a pratica de bom senso e de razoabilidade, na medida em
que o subitem 10.8, 3.1, do Edital, pede que a comprovagéo técnico-profissional seja feita atraves de
certiddo do CREA, no caso o CAT, documento juntado na documentagéo de habilitagéo, confirme o CAT
n® 188480 (DOC. 01). Ora, em sendo assim, a deciséo da CPL devera ser reformada, em obediéncia ao
principio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Esse formalismo necessario e até imprescindivel ao procedimento,
é sim um valioso instrumento da igualdade e da moralidade na seriag&o dos atos administrativos, o que
ndo se admite sdo decisdes intiteis e rigorismos inconsentidneos com a melhor exegese da Lei,
como, in casu. Logo, o ato de julgar uma licitagéo, deve estar contido de razoabilidade, bom senso e
proporcionalidade, evitando o rigor formal que pode até estar a apontar um velado direcionamento do
julgamento. Vale dizer, nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello que “NAO SERAO APENAS
INCONVENIENTES, MAS TAMBEM ILEGITIMAS - e portanto jurisdicionalmente invalidaveis - AS
CONDUTAS _DESARRAZOADAS,  BIZARRAS, INCOERENTES _OU _PRATICADAS com
DESCONSIDERACAOQ AS SITUACOES E CIRCUNSTANCIAS QUE SERIAM ATENDIDAS POR QUEM
TIVESSE ATRIBUTOS NORMAIS DE PRUDENCIA, SENSATEZ E DISPOSICAO DE ACATAMENTO AS
FINALIDADES DA LEl. Assim, desaconselha-se o apego desmesurado a literalidade mitida do
dispositivo - que se constitui no grau mais baixo da atividade interpretativa”. O consagrado jurista
Marcal Justen Filho, in COMENTARIOS A LEI DE LICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 14°
edicdo, pag. 642, assim se manifesta quanto a formalidade nas licitagdes: "Do ponto de vista formal,
deve-se verificar se a proposta atendeu ao modelo devido. Ou seja, examina-se se contém aquilo
que é obrigatorio e se omitiu aquilo que é proibido, adotando a forma adequada. O EXAME
FORMAL DEVE SER FORMULADO A LUZ DO PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE QUE A A _NORMA
NAO E UM FIM EM SI MESMOQ”. Grifos nossos.

Nao sobrepor os meios aos fins é principio fundamental no Estado
de Direito, por isso o exame formal deve ser formulado a luz do principio fundamental de que a norma néo
é um fim em si mesmo. Este é o entendimento e a razao pelos quais a Senhora Presidente e os demais
membros da CPL devem retificar a decisdo que inabilitou a Recorrente, até porque a habilitagdo da
Recorrente ndo causara prejuizos a Administragdo, nem aos demais licitantes.

Nesse sentido, o Mestre Hely Lopes Meirelles, in DIREITO

ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 292 edig&o, p. 267, assevera: "0 principio do procedimento formal,
entretanto, nio se confunde com formalismo, que se caracteriza por exigéncias intteis e
desnecessérias. POR ISSO MESMO, NAO_SE ANULA O PROCEDIMENTO DIANTE DE MERAS
OMISSOES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NA DOCUMENTACAO OU NAS PROPOSTAS, DESDE
QUE, POR SUA IRRELEVANCIA, NAO CAUSEM PREJUIZO A _ADMINISTRACAO OU A0S
LICITANTES. O administrador ptblico deve ter sempre presente que UNS POUCOS, EM PIORES
CONDICOES PARA O GOVERNO, O FORMALISMO INUTIL E AS EXIGENCIAS DE UMA
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DOCUMENTAGAO CUSTOSA AFASTAM MUITOS LICITANTES E LEVAM A ADMINISTRAGAO A
CONTRATAR COM POUCOS.” Grifos nossos.

No campo jurisprudencial, cumpre destacar o importante
precedente do Superior Tribunal de Justica - STJ, no julgamento do MS n° 5.418-DF, pela Primeira
Seca0, 0 qual segue com a ementa parcialmente transcrita, nos seguintes termos:

"DIREITO PUBLICO. MANDADO DE SEGURANCA. PROCEDIMENTO LICITATORIO.
VINCULA(,}AO AO EDITAL. INTERPRETA(,‘,AO DAS CLAUSULAS DO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO PELO JUDICIARIO, FIXANDO-SE O SENTIDO E O ALCANCE DE
CADA UMA DELAS E ESCOIMANDO EXIGENCIAS DESNECESSARIAS E DE
EXCESSIVO RIGOR PREJUDICIAIS AO INTERESSE PUBLICO. POSSIBILIDADE.
CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANGCA PARA ESSE FIM. DEFERIMENTO. O
"edital" no sistema juridicoconstitucional vigente, constituindo lei entre as partes, e norma
fundamental da concorréncia; cujo objetivo é determinar o "objeto da licitagdo", discriminar os
direitos e obrigagbes dos intervenientes e o poder publico e disciplinar o procedimento
adequado ao estudo e julgamento das propostas Consoante ensinam os juristas, O
PRINCIPIO DA VINCULACAO AO EDITAL NAO E "ABSOLUTO", DE TAL FORMA QUE
IMPECA O JUDICIARIO DE INTERPRETAR LHE, BUSCANDO LHE O SENTIDO E A
COMPREENSAO E _ESCOIMANDO-O DE CLAUSULAS DESNECESSARIAS OU QUE
EXTRAPOLEM 0S DITAMES DA LEI DE REGENCIA E CUJO EXCESSIVO RIGOR POSSA
AFASTAR DA CONCORRENCIA, POSSIVEIS PROPONENTES, ou que o transmude de um
instrumento de defesa do interesse publico em conjunto de regras prejudiciais ao que com
ele, objetiva a administragéo. O procedimento licitatorio é um conjunto de atos sucessivos,
realizados na forma e nos prazos preconizados na lei (...)". (MS 5.418-df, STJ, Relator Min.
Demdcrito Reinaldo, primeira se¢&o, maioria, DJ 01/061998). Grifos nossos.

Assim, o principio da vinculag&o ao edital ndo é absoluto e, por
isso, ndo pode implicar no afastamento de possiveis proponentes. A habilitagdo da Recorrente atende ao
principio da supremacia do interesse publico, materializada na escolha da proposta mais vantajosa para a
Administrag@o, entre tantas. O administrador publico deve ter sempre presente que uns poucos, em piores
condigdes para o governo, ndo podem ser privilegiados, por conta de formalismo inutil e que as exigéncias
de uma documentagéo custosa afastam muitos licitantes e levam a administrag&o a contratar com poucos.
Este mesmo entendimento é compartilhado pelo TRF1, no texto jurisprudencial abaixo.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCORRENCIA PUBLICA. EXIGENCIA
EDITALICIA COM FORMALISMO EXCESSIVO. INTERESSE MAIOR DA ADMNISTRA(;AO
E DOS PRINCIPIOS QUE REGEM O PROCEDIMENTO LICITATORIO. INDEVIDA
INABILITACAO DE CONCORRENTE. ANULAGAO PARCIAL. PODER-DEVER DE
AUTOTUTELA DA  ADMINISTRAGAO. SENTENGA CONFIRMADA. 1. "A
INTERPRETACAQ DOS TERMOS DO_EDITAL NAQO PODE CONDUZIR A ATOS Q_E
ACABEM POR MALFERIR A PROPRIA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO,
RESTRINGINDO O NUMERO DE CONCORRENTES E PREJUDICANDO A ESCOLHA DA
MELHOR PROPQSTA" (STJ: MS n. 5.869/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ de
07.10.2002). 2. Considerando que, consoante previsto pelo préprio 6rgdo emitente, a
utilizagédo do Certificado de Regularidade do FGTS para os fins previstos em lei, esta
condicionada a verificagédo de autenticidade no site, uma vez verificada a autenticidade e a
efetiva regularidade da empresa concorrente, configura excesso de formalismo a inabilitaggo )
da licitante que apresentou certificado com data de validade vencida, conforme reconheceu a
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propria Administragédo, havendo de prevalecer, no caso, o interesse publico da melhor
contratagdo. 3. Tendo em vista que, quanto ao comprovante de recolhimento da quantia de
5% (cinco por cento) da avaliagdo minima, foi constatado que a empresa concorrente de fato
havia apresentado o documento, tendo a comisséo de licitagéo se equivocado quanto a sua
falta, apresenta-se legitimo o ato da administragéo que, no exercicio do seu poder-dever de
autotutela e em face da supremacia do interesse publico, anulou o procedimento licitatorio, na
parte em que inabilitou a empresa por tal fundamento. 3. Sentenga confirmada. 4. Apelagéo
desprovida. (TRF-1 - AC: 00200427320084013800 0020042-73.2008.4.01.3800, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2015,
SEXTA TURMA, Data de Publicagéo: 26/10/2015 e-DJF1 P. 1705). Grifos nossos.

Por isso, os fins da conduta administrativa tém que ser dotados de
razoabilidade e justica e ndo necessariamente de rigor formalista tacanho e dispensével, pois a desraz&o
da conduta afasta-a da juridicidade obrigatoria para a Administragéo Publica, sem falar na demora e
postergacdo decorrentes que poderiam ser evitadas, no atendimento das reclamadas e urgentes
demandas sociais e finalidades de interesse publico - fungéo e fim ultimo do Estado. N&o pode a
Administragéo perder de vista que a finalidade precipua da licitagéo € a escolha da contratagdo mais
vantajosa para a administragdo publica e, para atingi-la, ndo pode ater-se a rigorismos formais
exacerbados, a ponto de afastar possiveis interessados do certame, o que limitaria a competicdo e, por
consequinte, reduziria as oportunidades de escolha para a contratagdo, como é o0 caso em epigrafe. Desta
forma, persegue a Administragao no Procedimento Licitatério a satisfagdo do interesse publico, mediante
escolha da proposta mais vantajosa, mas sem deixar de lado a necessaria moralidade e o indispensavel
asseguramento da igualdade entre os participantes, como entende o TJ/SC, como aponta o texto
jurisprudencial, abaixo.

LICITAGAO. APRESENTAGAO DE CERTIDAO VENCIDA. LICITANTE INABILITADA.
POSSIBILIDADE DE CONFERENCIA DA VERACIDADE DA INFORMAGAO PELA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES. Impetrante que possuia o referido documento
reqularizado antes da data limite para a entrega da documentagdo. Formalismo exacerbado e
falta de razoabilidade. Ato ilegal. Sequranga concedida. Reexame desprovido. "NAQ SE
PODE PERDER DE VISTA QUE A_FINALIDADE PRECIPUA DA LICITACAO E A
ESCOLHA DA CONTRATACAQ MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA
E, PARA ATINGI-LA, NAO PODE O ADMINISTRADOR ATER-SE_A RIGORISMOS
FORMAIS EXACERBADOS, A PONTO DE AFASTAR POSSIVEIS INTERESSADOS DO
CERTAME, O QUE LIMITARIA A COMPETIGCAO E, POR CONSEGUINTE, REDUZIRIA AS
OPORTUNIDADES DE ESCOLHA PARA A CONTRATACAQ'. (TJ-SC - MS: 269007 SC
2010.026900-7, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento:
07/12/2010, Primeira Camara de Direito Publico). Grifos nossos.

Portanto, embora a lei n° 8.666, artigo 48, inciso |, estabelega que
os documentos de habilitagdo que nZo atendam as especificagdes contidas no ato convocatério da
licitaggo devam ser inabilitadas, & evidente que aplicagdo desta norma tem que ser temperada pelo
principio da razoabilidade, sendo necessério ponderar os interesses existentes e evitar resultados que, a
pretexto de tutelar o INTERESSE PUBLICO de cumprir o edital, produzam a eliminag&o de propostas mais
vantajosas para os cofres publicos. N&o se pode perder de vista que a finalidade precipua da licitagéo é a
escolha da contratag@o mais vantajosa para a administragdo publica e, para atingi-la, ndo pode o
administrador ater-se a rigorismos formais exacerbados, a ponto de afastar possiveis interessados do
certame, o que limitaria a competigéo e, por conseguinte, reduziria as oportunidades de escolha para a

contratago. %
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Pelo texto abaixo do TCU, fica induvidoso que a inabilitagdo da
Recorrente, ndo pode ser motivada por excesso de formalismo, pois néo trouxe nem frara prejuizos para
0s concorrentes ou para a Administragao.

O Ministro Adylson Motta, do Egrégio Tribunal de Contas da Unigo,
em decisao proferida em novembro de 1999, esclareceu ainda mais a matéria, decidindo que: "0 APEGO
A FORMALISMOS EXAGERADOQS E INJUSTIFICADOS E UMA MANIFESTACAQ PERNICIOSA DA
BUROCRACIA QUE, ALEM DE NAQ RESOLVER APROPRIADAMENTE PROBLEMAS COTIDIANOS,
AINDA CAUSA DANO AO ERARIO, SOB O MANTO DA LEGALIDADE ESTRITA. ESQUECE O
INTERESSE PUBLICO E PASSA A CONFERIR 0S PONTOS E VIRGULAS COMO SE ISSO FOSSE O
MAIS IMPORTANTE A FAZER. OS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
ACARRETAM A IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR CONSEQUENCIAS DE SEVERIDADE INCOMPATIVEL
COM A IRRELEVANCIA DE DEFEITOS. SOB ESSE ANGULO, AS EXIGENCIAS DA LEI OU DO
EDITAL DEVEM SER INTERPRETADAS COMO INSTRUMENTAIS." (TC 004809/1999-8, Deciséo 695-
99, DOU 8/11/99, p.50, e BLC n. 4, 2000, p. 203). Grifos nossos.

Neste sentido e, para tanto, socorre-se das precisas licdes de
Margal Justen Filho: “A Administrag¢do esta constrangida a adotar alternativa que melhor prestigie a
racionalidade do procedimento e seus fins, Ndo seria legal encampar decisdo que impusesse
exigéncias dissociadas da realidade dos fatos ou condigoes de execugdo impossivel. O principio
da proporcionalidade restringe o exercicio das competéncias publicas, proibindo o excesso. A
medida limite é a salvaguarda dos interesses publicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado
adofar a medida menos danosa possivel, através da compatibilizacdo entre os interesses
sacrificados e aqueles que se pretende proteger. 0S PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE _ACARRETAM _A IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR _CONSEQUENCIAS DE
SEVERIDADE INCOMPATIVEL COM A IRRELEVANCIA DOS DEFEITOS. Sob esse angulo, as
exigéncias da Lei ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais...”. Grifos nossos.
(Comentérios a lei de licitagdes e contratos administrativos. S&o Paulo: Dialética, 2000).

O principio da proporcionalidade restringe o exercicio das
competéncias publicas, proibindo 0 excesso. A medida limite € a salvaguarda dos interesses publicos e
privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa possivel, através da
compatibilizagdo entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger. Os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequéncias de severidade
incompativel com a irrelevancia de defeitos, como € o caso em lide, quando a Recorrente foi inabilitada
hipoteticamente por falta de comprovagao de capacidade técno-profissional quanto a cobertura (subitem
13.5.5.), em que pese ter atendido a exigéncia através do CAT n° 188480, juntada na habilitagéo e ter
executado os servigos de cobertura, como comprovam os documentos acostados (DOC. 01 e DOC, 02).

O principio da razoabilidade recomenda, em linhas gerais, uma
certa ponderagdo dos valores juridicos tutelados pela norma aplicavel a situagéo de fato. Como diz de
Margal Justen Filho, “o principio da proporcionalidade, prestigia a “INSTRUMENTALIDADE DAS
NORMAS JURIDICAS EM RELACAO A0S FINS A QUE SE ORIENTAM” e “EXCLUI
INTERPRETACOES QUE TORNEM INUTIL A FINALIDADE BUSCADA PELA NORMA”. (JUSTEN
FILHO, Margal. COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 92 Edigao,
Séao Paulo, Editora Dialética, 2002, p. 66- 67). A atividade do administrador deve ser instruida pelos
principios da razoabilidade, da proporcionalidade e da rejeigdo ao excesso de formalismo, além de outros
igualmente relevantes, por isso a decis&o de inabilitar a Recorrente merece ser reformada, por questédo de
justica, de legalidade e de supremacia do interesse publico, na escolha da proposta mais vantajosa para a
SEDUC/MT.
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A corroborar o entendimento de que o excesso de formalismo é
abominavel, na licitagao, elenca outra deciséo do TCU, do Ministro Relator Ubiratan Aguiar, no Acérdao n°
1.981/2008, Plenario: “Entretanto, destaco que a jurisprudéncia deste tribunal - Decisdo 1.618/2002
e acorddo 515/203; ambos de Plenario - ja se manifestou no sentido de que o art. 30, §1°, inciso |,
da Lei 8.666/1993 somente se aplica & qualificagéo técnico profissional, estando a limitagdo da
capacidade técnico-operacional insculpida no ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUICAO FEDERAL
de 1988, O QUAL SOMENTE PERMITE EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICA
QUE SEJA INDISPENSAVEIS A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES. Por oportuno,
colaciono abaixo excerto do Voto apresentado pelo Ministro Guilherme Palmeira na condugéao da
Decisdo 592/2001-Plenario: ‘Ainda que, a meu ver, esteja autorizada a fixagdo de pardmetros
quantitativos quando se tratar de comprovagdo de capacitagdo técnico-operacional, a exigéncia da
administragio ENCONTRARA LIMITES NO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE, EX VI DO DISPOSTO
NO ART. 37, INCISO XXI, DA LEI MAIOR QUE SOMENTE ADMITE EXIGENCIAS DE QUALIFICACAQ
TECNICA INDISPENSAVEIS A GARANTIA DO _CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES. EXIGENCIAS
DESARRAZOADAS NAO PODEM SER LEGITIMADAS SOB O ARGUMENTO DE QUE A
ADMINISTRAC[\O NECESSITA DE SEGURANCA MAIOR DO QUE A EFETIVAMENTE NECESSARIO
A_EXECUCAO DO OBJETO A SER CONTRATADO, SOB PENA DE OFENSA AO_TEXTO
CONSTITUCIONAL, que, como frisei, autoriza apenas o minimo de exigéncias, sempre alicercadas
em critérios razoaveis.”( Acorddo n° 1.981/2006, Plenario , rel. Min. Ubiratan Aguiar). Grifos nossos.
Neste sentido, a Recorrente cumpriu rigorosamente as exigéncias da habilitagéo juridica, técnica, fiscal e
financeira, indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes, segundo os ditames e os limites do
consagrado PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE.

Desta forma, a inabilitagdo da Recorrente ha que ser revista e
declarada habilitada para prosseguir no certame, em nome da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Consoante dispde o Art. 3°, da Lei das LicitagBes (8.666/93), a Senhora Presidente da
CPL néo se limitou a fazer t&o somente aquilo que a lei Ine autoriza. Afinal, séo principios constitucionais:
“TODOS SAO IGUAIS PERANTE A LEI” e “NINGUEM SERA OBRIGADO A FAZER OU DEIXAR DE
FAZER ALGUMA COISA SENAO EM VIRTUDE DE LEI” - Art. 5°, caput e Inciso II, da CF. Para o Poder
Publico, todavia, o principio da legalidade assume fei¢&o diversa. Ao contrério dos particulares, que se
movem por vontade propria, aos agentes publicos somente é facultado agir por imposi¢&o ou autorizagéo
legal. Inexistindo lei, ndo havera atuag@o administrativa legitima. A simetria é patente. Os individuos e
pessoas privadas podem fazer tudo o que a lei ndo veda. Ja, OS PODERES PUBLICOS SOMENTE
PODEM PRATICAR OS ATOS DETERMINADOS PELA LEI. Ora, a CPL, na inabilitagdo da Recorrente,
praticou ato ndo determinado pela Lei, visto que a inabilitou por conta de servigos ja executados, ferindo,
assim, o PRINCIPIO DA LEGALIDADE. Como decorréncia, tudo aquilo que ndo resulta de prescrigao legal
¢ vedado ao administrador. O Edital estabelece que o critério de julgamento é o de menor prego,
empreitada por preco unitario e o Art, 3°, da Lei 8.666/93, reza que a licitagdo se destina a garantir a
observancia do principio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administragao, principios legais descumpridos pela Senhora Presidente da CPL, que eliminou chance da
Administragdo escolher, entre tantas propostas, a mais vantajosa, sem perder de vista que a finalidade
precipua da licitagdo € a escolha da contratagdo mais vantajosa para a administragéo publica e, para
atingi-la, ndo pode o administrador ater-se a rigorismos formais exacerbados, a ponto de afastar possiveis
interessados do certame, 0 que limitaria a competigao e, por conseguinte, reduziria as oportunidades de
escolha para a contratagéo da proposta mais vantajosa.

Pela longa exposicdo dos argumentos técnicos, dos aspectos

legais, do entendimento doutrinario, e jurisprudencial de nossos tribunais superiores, inclusive do TCU, a
inabilitagdo da Recorrente ha que ser retificada, pois atende plenamente aos principios da isonomia, da
legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade. Nao se pode perder de vista que a finalidade precipua da
licitagdo é a escolha da contratagdo mais vantajosa para a administragdo publica e, para atingi-la, néo
pode o administrador ater-se a rigorismos formais exacerbados, a ponto de afastar possiveis interessados
10
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do certame, o que limitaria a competig8o e, por conseguinte, reduziria as oportunidades de escolha para a
confratagao.

A Recorrente, em ateng&o ao Inciso XXI, do Art. 37, da CF, em

caso de rejeicdo ao pleito, buscara amparo jurisdicional para resguardar seus direitos e fara uso da
faculdade permitida pelo Art. 113, § 1°, da Lei de Licitag3es.

IV)- DOS PEDIDOS

Pelos fundamentos juridicos, doutrinarios e jurisprudenciais do STJ,
TRF1 e TCU, a Recorrente REQUER o que segue:

A). Seja acatado o pedido preliminar, revogando ou anulando o
certame da Concorréncia Pablica n° 013/2017, segundo determinam as Sumulas do STF, de n® 346 e 473,
por forga de vicios no Edital e no Adendo;

B) Seja a decisdo da Senhora Presidente da CPL reformada in
totum, ratificando a habilitag@o da Recorrente, de tal forma a prosseguir no certame da CONCORRENCIA
PUBLICA N° 013/2017;

C). Seja suspenso o certame licitatorio em questdo, até deciséo
final do presente recurso, nos termos do § 2°, do Art. 109, da Lei das LicitagSes (8.666/93);

D). Seja a decisdo da Senhora Presidente da CPL levada a
autoridade superior para ratificar ou refificar, consoante o § 4° do Art. 109, da Lei das Licitagdes
(8.666/93);

E). Sejam intimados os demais licitantes interessados para que,
dentro do prazo legal, apresentem, querendo, as contrarrazdes, consoante o Art. 109, da Lei n° 8.666/93;

E) Seja observada a regra do Art. 113, §1°, da Lei de Licitages,
em nome da transparéncia, evitando representagdes aos orgaos fiscalizadores e controladores.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

X NOVA FROWTEIRA CONSTRUGOES LTDA
CNPJ: 11.644.826/0001-00
JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO
PROCURADOR
IDENTIDADE PROFISSIONAL OAB 04073741
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OUTORGANTE:

OUTORGADOS:

PODERES:

PROCURACAO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

»

X NOVA FRONTEIRA CONSTRU(}OES LTDA, empresa de direito privado, estabelecida na Rua General-
Ramiro de Noronha, N° 826, Bairro Dugque de Caxias | ~ CUIABAIMT, CEP: 78.042:272, Inscrita no CNPJ
n° 11.644.826/0001-00 neste ato representado pelo Sr. THACYO ROBERTO FIGUEIREDO NUNES

 brasileiro, casado; empresario, resndente & domiciliads na Rua General’ ‘Ramiro-de Noronha, n 826 bairro-.

Duque de Caxias, CEP: 78,043, 272, portador do: RG n4 023 616-3 SSPIMT, & do CPF ne. 797 054 051 15;

- RUBEM PAVAQ GAVALHE!RO brasﬂelro casado p'rtador da Cédula de Identidade RG°~n° 183;861 5
;SSP/MT mscnto no CPF sob n® 325:232. 701-53; residen e domncmado na Rua ,Genera ‘ am:ro de :
: ‘,Noronha, n'826, balrro Duque de CaXIas CEP; 78 04’. ; S

o ANTONIO MARIO FERREIRA CHAVES brasﬂenro convwente partador da-?C" ula de ldentldade RG° e

395191 SSP/MT inscrito-no CPF: sob n® 317.769: 731-00 residente & domiciliado- na Rua General Ramtro '
de Noronha, n 826, bairto Duque:de Caxias, CEP: 78.043. 272, Cuiaba MT.

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO, brasileiro, casado, advogado (OABIMT 11.362), 'pfo;r,t'édor de
identidade RG n?484.379-7 SSPIPR, inscrito-no: CPF sob n® 139.112.019-15; residente . domiciliado na-
Rua General Ramiro-de Noronha, n 826, bairro Dugue. de Caxias, CEP: 78.043:272, Cuiaba-MT.

A quem confere individuaimente -amplos poderes para representar o outorgante em todo territorio de Maio
Grosso, em especial junto & RECEITA FEDERAL, junto a SEFAZ/MT, junto ao INSS, junto a PREFEITURA DE
CUIABA, junto a0 FGTSI/CEF, junto a0 DETRAN/MT, podendo para-tanto requerer, assinar.e refirar extratos,
guias, certiddes e demais formularios pertinentes, e, em geral, junto ainiciativa privada e‘demaislérgaostpﬂblicqs

federais; estaduais e municipais, perante empresas de economia mista, autarquias, agéncias regd(ad'oras €
. concessionarias de servigos publicos: de telefonia (VIVO ,CLARO TIM -Ql), de eletricidade (EN GISA) de‘ SN
‘Adguaede. esgoto (CAB) junto s empresas do- s1stema 8,-a0s Ministérios Federais, 8s Secretar ia

Municipais, perante bancos piblicos: ou privados, e ainda; para: parﬂc:par de quaisquer das modalide
licitagSes plblicas, incluinde ade: pregao presencial ou- eletranico, podendo ‘assinar:pi epostasi, oferlar Iances,
assumir o lance vencedor oferecido pela Qutargante; .,assma_r_ atas, assinar-e interpor recursos- administrativos,
abrir m&o de recurso administrativo, enfim praticar fodos os demais:atos. correlatos-ao certame licitatério, com
poderes - para celebrar contratos comerciais; assinar acordos comerc%als, assinar atas, impugnar, mterpor
recursos administrativos, renunciar ao direito-de mterpoanao de recursos-na fase administrativa, requerer e

refirar extratos bancarios, firmar contrato de locag#o, receber, dar quitagdo; concordar, discordar, admilir e~ -
demitir. empregados, podendo. representar a Outorgante Junto aos sindicatos laboral & patronal da categona_ ;

profissional pertinente, podendo - fazer homologagdo ‘de rescisdes perante o sindicato faboral, homofogar,
rescindir Contrato de Trabalho, admitir, demitir, assinar requerimentos e formulérios, requisitar e-refirar guias:

Ppara pagamento de tributos, podendo representar a Outorgante junto.ao Banco do Brasil - Agéncia 4042-8 CIC

31.367-X, junto a Caixa Econdmica Federal ~ Agéncia 1569 C/C 1376-7 e Banco Bradesco ~ Agéncia 1966 C/C
027980-3, com poderes poder para refirar talonrios de cheques, responder a liberages de cheques emitidos,
autorizar ‘a reapresentagdo.de cheques; retirar cheques develvidos, bem como participar de quaisquer reunides,
responsabilizando-se por.todas os atos: pratlcados no cumpnmento deste instrumento: O presente instrumento -
tem validade por 12 (doze) meses. Por ser expresséo da verdade, assina o presente mstrumento Cuiaba/MT,
09 de outubro de 2017. ' »

/ﬁ// %'

X NOVA FRONTEIRA CONSTRUG@ES LTDA

THACYO ROBERTO FldUElREDO:NUNEs
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OITAVA ALTERAGAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

Denominagio Social: - ¥ X NOVA FRONTEIRA CONSTRUGOES LTDA -
EPP ¥ com sede na Rua General Ramiro de Noronha, 826, Bairro Duque de
Caxias [, Cuiaba/MT, Cep: 78043-272, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

11.644.826/0001-00, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de

Mato Grosso sob on®51.201.170.185 em 26/02/2010.
ALTERAGAO CONTRATUAL PARA:

1 -~ Alterar objeto social; e,
2 - Consolidar o contrato social primitivo e suas altera¢gdes de acordo com o
‘novo Cédigo Civil.

Por este instrumento de alteracao de contrato social, os abaixo assinados:

THACYO ROBERTO FIGUEIREDO NUNES, brasileiro, casado sob o regime de comunhio
parcial de bens, empresario, filho do Sr. Carlos Roberto Santana Nunes e da Sra. Leticia
Maria Figueiredo Nunes, nascido em 09/05/1978, natural de Cuiaba/MT, residente e
domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, N° 1800, Edificio Portal do Parque, Apto 302,
Bairro Duque de Caxias Il, Cuilaba/MT, Cep: 78043-395, portador da Cédula de Identidade
RG n®. 1023616-3 SJ/MT, ¢ Inscrito no CPF sob o n® 797.054.051-15.

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES, brasileiro, solteiro, empresario, filho do Sr, Carlos
Roberto Figueiredo Nunes E da Sra, Leticia Maria Flgueiredo Nunes, nascido em
23/08/1984, natural de Cuiaba/MT, residente e domiciliado na Rua Estevéo de Mendonga,
1021, Apto 802, Bairro Quilombo ~ Cuiaba/MT, Cep: 78043- -405, portador da Cédula de
Identidade RG 1 1023721-6 SSP/MT, e inscrito no CPF sob on°. 971.004.121-53.

Unicos sécios da sociedade Empresaria denominada “ X NOVA FRONTEIRA

CONSTRUGOES LTDA - EPP ¥, resolvem de comum acordo efetuar as alteragoes
abaixo, com base nas exigéncias da Lei n® 10.406/2002 de 10 de Janeiro de 2002, Capitulo
II - Da Sociedade Limitada e demais artigos que regem a sociedade, o que-fazem mediante as
condigdes e clausulas seguintes:

1~ ALTERAR OBJETO SOCIAL:

A sociedade resolve alterar o objeto social para:

CONSTRUGCAO DE EDIFICIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; PREPARACAO DE
CANTEIRO, JARDINAGEM, PAISAGISMO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE
TERRAPLENAGEM; OBRAS DE INSTALAGOES E DE ACABAMENTO; OBRAS DE
ALVENARIA; DEMOL}CAO DE  EDIFICIOS; CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO
RECUPERACAO FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS
PAVIMENTADAS OU NAO; ALUGUEL DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAOQ, DEMOLICAO E ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUGAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS;
INSTALAGAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS; CONSTRUCAO DE ESTACAO E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA; OBRAS DE DRENAGEM URBANA E RODOVIARIA CONSTRUGAO DE OBRAS DE
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ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGCAS E CALGADAS;
ELABORACAO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE
CONSTRUGCAO CIVIL; LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO;
CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA, CONCRETO E ESTRUTURAS METALICAS;
OBRAS DE REFORMA E RESTAURACOES DE OBRAS PUBLICAS, EDIFiCIOS ‘COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS, RESIDENCIAS UNI E MULTI FAMILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE
SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; LOCAGCAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM
MOTORISTA; PROJETOS E ESTUDOS HIDROGEOLOGICOS; SERVICOS DE SONDAGENS;
CADASTRAMENTO DE POCOS; OPERACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAQ DE AGUA; LOCAGCAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA;
INSTALAGAO E MANUTENGAO ELETRICA; INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS; CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE
ENERGIA ELETRICA; CONSTRUGAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
MANUTENGAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA LIMPEZA EM
PREDIOS E EM DOMICILIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA.

OITAVA CONSOLIDAGAO DO CONTRATO SOCIAL PRIMITIVO

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS SOCIOS:

THACYO ROBERTO FIGUEIREDO NUNES, brasileiro, casado sob o regime de comunhé&o
parcial de bens, empresario, filho do Sr. Carlos Roberto Santana Nunes e da Sra. Leticia
Maria Figueiredo Nunes, nascido em 09/05/1978, natural de Cuiaba/MT, residente e
domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, N° 1800, Edificio Portal do Parque, Apto 302,

Bairro Duque de Caxias II, Cuiaba/MT, Cep: 78043-395, portador da .Cédula de Identidade
RG n® 1023616-3 SI/MT, e Inscrito no CPF sob o n° 797.054.051-15,

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES, brasileiro, solteiro, empresario, filho do Sr. Carlos
Roberto Figueiredo Nunes E da Sra. Leticia Maria Figueiredo Nunes, nascido em
23/08/1984, natural de Cuiaba/MT, residente e domiciliado na Rua Estevdo de Mendonga,
1021, Apto 802, Bairro Quilombo — Cuiaba/MT, Cep: 78043-405, portador da Cédula de
Identidade RG n° 1023721-6 SSP/MT, e inscrito no CPFsob o n®. 971.004.121-53.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DENOMINAGAO E ENDERECO:

A Denomina¢io Social da Empresa € % X NOVA FRONTEIRA CONSTRUGOES LTDA -
EPP ”, com sede na Rua General Ramiro Noronha, 826, Bairro Duque de Caxias I,
Cuiaba/MT, Cep: 78043-272, inscrita no CNPJ/MF sob o:n°. 11.644.826/0001-00.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO:
O objeto. social da empresa é:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; PREPARACAO DE
CANTEIRO, JARDINAGEM, PAISAGISMO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE
’I‘ERRAPLENAGEM OBRAS DE INSTALACOES E DE ACABAMENTO; OBRAS DE
ALVENARIA; DEMOLICAO DE EDIFICIOS; CONSTRUGAO, ‘ PAVIMENTAGAO,
RECUPERAGAO, FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS
PAVIMENTADAS OU NAO; ALUGUEL DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA &

CONSTRUGAO, DEMOLICAO E ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUCAO DE REDES DE
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ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGCOES CORRELATAS;
INSTALACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS; CONSTRUGCAO DE ESTACAO E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA; OBRAS DE DRENAGEM URBANA E RODOVIARIA; CONSTRUGAO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALGADAS;
ELABORACAO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E -CONSULTORIA EM PROJETOS DE
CONSTRUGAO CIVIL; LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO;
CONSTRUGAO DE PONTES DE MADEIRA, CONCRETO E ESTRUTURAS: METALICAS:
OBRAS DE REFORMA E RESTAURACOES DE OBRAS PUBLICAS, EDIFICIOS, COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS, RESIDENCIAS UNI E MULTI FAMILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE
SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; LOCAGAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAGCAO DE AUTOMOVEIS COM
MOTORISTA; PROJETOS E ESTUDOS HIDROGEOLOGICOS; SERVICOS DE SONDAGENS;
CADASTRAMENTO DE-. POCOS; OPERACAC E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA; LOCAGAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA;
INSTALACAO E MANUTENGAO ELETRICA; INCORPORAGAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS; CONSTRUGCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE
ENERGIA ELETRICA; CONSTRUGCAO DE ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;

MA}\IUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA; LIMPEZA EM
PREDIOS E EM DOMICILIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA.

CLAUSULA QUARTA - DAS FILIAIS, AGENCIAS OU SUCURSAIS:

Os administradores da sociedade poderdo criar ou suprimir filiais, depdsitos, .campos de
atividades, agéncias e escritorios em qualquer parte do territorio nacional, atribuindo-lhes capital
para efeitos fiscais designando administradores e demais providencias cabiveis em tais atos.

CLAUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL:
O Capital Social é de R$ 3.000:000,00 (Trés Milhoes de Reais), dividido em 3.000.000 (Trés

Milhées) de cotas mo valor unitario de R$ 1,00 (Um Real) que se encontra integralizado em
moeda corrente nacional.

CLAUSULA SEXTA - DAS COTAS:

O Capital Social ficara assim distribuido entre os socios cotistas, na forma abaixo discriminada.

THACYO ROBERTO FIGUEIREDO NUNES

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES

CLAUSULA SETIMA - DA ADMINISTRAGAO DA SOCIEDADE:

A administracdo da sociedade sera exercida pelos socios em conjunto ou isoladamente, que
representardo a socledade ativa e passivamente; em juizo ou fora dele e ndas transagoes
comerciais e administrativas da Empresa.

A
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Paragrafo Primeiro:

Os socios administradores poderao eleger procuradores para atividades especificas devidamente
suportadas por instrumento pablico:ou particular.

Paragrafo Segundo:

A sociedade podera ser administrada por pessoa néo sbcia conforre determinam o art. 1,060 da
Lei 10.406/2002 de 10 de Janeiro de 2002, com aprovacao dos titulares do capital ‘social ‘e
designado em ato separado.

Paragrafo Terceiro:

Os administradores respondem por todos os atos praticados nos termos-dos artigos 1.010 a 1.021
da Lei 10.406/2002 de 10 de Janeiro de 2002,

Paragrafo Quarto:

A ‘aquisicdo, venda ou alienagdo de bens méveis e iméveis, pela sociedade, bem como- a
constltuu;ao de garantias reais sobre¢ os mesmos, a contratacao de financiamentos Junto ‘a

instituigdes financeiras e a alienacao de titilos de: crédito da socnedade', dependera do‘

consentimento, por escrito, dos ‘dois socios, sendo nulo de pleno direito, quaisquer- atos que
venham a ser praticados em desacordo com o presente -contrato.

CLAUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralizagdo do capital social conforme o artigo 1.052 da Lei
10.406/2002 de 10 de Janeiro de 2002.

CLAUSULA NONA - DO USO DA DENOMINAGAO SOCIAL:

E vedado aos sécios, fazer uso da Denominac¢éo Social em negocios estranhos aos interesses
da sociedade, tais como: endosses, avais, fiancas ou qualquer outro tipo de documentos que
implique responsabilidade para a somedade ficando o sécio, desde ja, se tais atos praticar,
responsabilizado individualmente pelos mesmos.

CLAUSULA DECIMA - DA RETIRADA DE PRO LABORE:

A titulo de pré labore, os sécios terdo uma retirada mensal que combinardo entre si,
obedecendo, porém, as.condicdes financeiras da empresa ¢ as normas do Imposto de Renda
em vigor.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE DURAGAO:

A sociedade, cujas atividades tiveram inicio em 26 de Fevereiro de 2010, terd sua duragéo
por prazo indeterminado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CESSAO DAS COTAS:

E permitida a saida de qualquer sécio, em qualquer tempo, bastando para isso, comunicar ao
outro socio de sua decisdo com antecedéncia de pelo menos 60 (sessenta) dias quando entéo
sera levantado um Balancgo especial e o socio retirante recebera seus haveres, se houver.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CONTINUIDADE DA EMPRESA:

Em caso de falecimento de um dos sécios a sociedade necessariamente néo se dissolvera,
podendo continuar com os herdeiros ou representantes legais do falecido. Ocorrera a
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dissolugdo ou entrard em liquidagdo, nos casos determinados em lei, ou por deciséo da
maioria, observadas as formalidades legais.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO EXERCICIO SOCIAL, BALANGOS E RESULTADOS:

O exercicio social coincidird com o ano civil, ¢ em 31 de dezembro de cada ano, sera
levantado um Balango Patrimonial e a respectwa Demonstracio de Resultado do Exercicio e
os lucros ou prejuizos: verificados no exercicio serao divididos ou suportados pelos sdcios, de
acordo com suas respectivas participagdes no Capital Social da Empresa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA APRECIAGAO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sécios se reunirdo para discutir
¢ votar as contas do administrador.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO DESIMPEDIMENTO:

Os sdcios declaram que nzo estio incursos ou sendo processados em nenhum dos crimes
previstos em lei, que os impe¢am de exercer atividades mercantis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO:

Os contratantes elegem o.foro da Comarca da sede da Empresa, para dirimir quaisquer
duvidas ou controvérsias oriundas ou omissas da presente consolidagao.

Paragrafo Unico:

Os casos nfo previstos no presente contrato social, serdo resolvidos de acordo com o que
dispoe a Lei Federal n® 10.406/2002 de 10 de Janeiro de 2002,

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor
e forma:

Cuiaba/MT, 01 de Setembro de 2016.

THACYO ROBERTO FIGUEIREDO NUNES

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES
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Certidgo de Acervo Técnice xCAT redslRiEAresIMd

Resolugdo n2 1.025, de 30 de out. de 2009

188480

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n? 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, 0 Acervo Técnico do

profissional ALUISIO DE OLIVEIRA GUARIM
referente a(s) Anotagéo(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ALUISIO DE OLIVEIRA GUARIM
Registro: MT03234/D RNP: 1200897269
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1/ 68 =-mmmmmm e eceeoeoaos
Nimero de ART: 0000014869  Tipode ART: Obra/Servigo Registradaem: 25/10/1996 Baixadaem: 11/11/2015
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante; MAURICIO ROMANINI CPF/CNPJ: 503.116.119/15
Enderego da obra/Servigo: RUA CARRARA N 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0
Data de Inicio: 25/10/1996 Previsdo de Término: /7
Proprietdrio: MAURICIO ROMANINI CPF/CNPJ: 503.116.119/15
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS . M262,37

Descrigado Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORAGAO DOS PROJETOS DE: ESTRUTURA, ARQUITETURA, ELETRICA, HIDRO-SANITARIO DE UMA CASA UNIFAMILIAR COM
PAVIMENTO TERREO E SUPERIO COM AREA DE 262,37 M2.
P - S
Nimero de ART: 0000042935 Tipo de ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 28/05/1997 Baixadaem: 12/11/2015
Forma de Registro: Participagéo técnica: Responsével
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante; JOSE DIAS DE AMORIM CPF/CNPJ: 043.683.121-04
Endereco da obra/Servico: NAO INFORMADO N2 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0
Data de Inicio: 28/05/1997 Previsdo de Término: / /7
Proprietario: JOSE DIAS DE AMORIM CPF/CNPJ: 043.683.121-04
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - PROJETO TOPOGRAFIA HA 2,00
Descrigéo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORAGAO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO DE AREA,NO DISTRITO DE VARGINHA, MUNICIPIO DE ST° ANTONIO DO LEVERGER,
MT; COM AREA DE 02 HA.

3/ 68— oo
Namero de ART: 0000073199  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 04/06/1998 Baixadaem: 12/11/2015
Forma de Registro: Participagdo técnica; Responsével
Empresa Contratada: = NENHUMA EMPRESA
Contratante; GILDO CAVALIERT CPF/CNPJ: 126.480.359-15
Enderego da obra/Servigo: NAO INFORMADO Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0
Data de Inicio: 04/06/1998 Previsdo de Término: /7
Proprietario: NAO INFORMADO CPF/CNPJ: XXX
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - PROJETO REDE DE ESGOTO vz 0,00

Descrigado Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO DE FILTRO ANAEROBICO COM CAPACIDADE PARA TRATAMENTO DE DEJETOS RESIDUAIS PARA 30 PESSOAS.
1.20 PROF. 2,00M V= 2,26 M3 (POR FILTRO) N° DE NA = 03.




03/11/2017 Varzea Grande tera ponto facultativo nessa sexta-feira
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Varzea Grande tera ponto facultativo nessa
sexta-feira

Os pacientes que tiveram consultas e exames marcados no periodo de 30 de outubro a 03 de novembro, terdo os
procedimentos remarcados e comunicados via telefone

A prefeitura de Varzea decretou ponto facultativo para os servidores publicos nesta sexta-feira (3), um dia
apods o feriado de Finados. O decreto N° 80 de 30 de outubro de 2017, esta publicado na edigdo de hoje do
Diario Oficial Eletrénico dos Municipios de Mato Grosso.

O decreto nao se aplica as atividades de emergéncia do setor publico, tais como saude, vigilancia sannaria,
limpeza publica, coleta de lixo, defesa civil, seguranga publica e outras assim consideradas essenciais, e
gue ndo permitam interrupcbes. Esses setores funcionardo em sistema de plantdo, regulados pelas
respectivas pastas.

Como explica a prefeita Lucimar Sacre de Campos, sua decisdo levou em conta os estragos da ultima
chuva — ocorrida no dia 28 — que causou diversos estragos e avarias a prédios publicos, ja que rajadas de
ventos de mais de 100 quildbmetros por hora foram registradas.

“Mesmo com inimeras equipes em pleno trabalho desde o Ultimo sabado, pontos importantes de
atendimento ao cidaddo, como o Complexo de Especialidades Médicas — Postdo - e algumas escolas
necessitam de reparos mais especificos e até estruturais, como reconstrugéo de telhados”. Ainda como
argumenta, os trabalhos de reparos estdo comprometendo o funcionamento ou mesmo paralisardo o

httne/hanana varzeaarande.mt.aov.br/conteudo/17073 12



03/11/2017 Véarzea Grande tera ponto facultativo nessa sexta-feira

Vaténdimento, e por isso, fazer da sexta-feira ponto facultativo permitird maior ritmo de trabalhq na
recuperacéo dos espagos publicos.

Equipes das secretarias de Servigos Publicos e Mobilidade Urbana, de Obras e Viagdo trabalham em
conjunto com as pastas de Sallde e Educagéo para execugdo dos reparos emergenciais necessarios. “Num
primeiro momento fizemos o levantamento sobre os estragos, os custos e avaliamos a melhor forma de
recuperar os locais atingidos. Agora estamos in loco trabalhando para que os consertos sejam feitos 0 mais
breve possivel e que a qualidade dos servigos impeca novos transtornos em razéo das chuvas’.

Os municipes que necessitarem de atendimento médico de urgéncia e emergéncia serdo atendidos
normalmente no Hospital e Pronto Socorro de Varzea Grande, localizado na Avenida Alzira Santana, s/n°,
bairro Nova Varzea Grande, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA — 24 horas), do lpase, localizada
na Rua Guararapés n° 724, bairro Ipase.

No Centro de Especialidades em Saude - CES (Posto), a Secretaria Municipal de Saude de Varzea
Grande decidiu suspender o atendimento durante essa semana, sendo retomada normalmente na préxima
segunda-feira, 06.

Os pacientes que tiveram consultas e exames marcados no periodo de 30 de outubro a 03 de novembro,
terdo os procedimentos remarcados e comunicados via telefone. Nao € necessario que o paciente se
desloque até a unidade, o reagendamento sera realizado pela prépria unidade de saude.

A Coordenadora do Centro de Especialidades em Saude , Maria das Gracgas, garante que a unidade podera
retomar os atendimentos na segunda-feira, 06. “Os trabalhos de recuperacgado foram iniciados no sabado. O
levantamento do prejuizo ainda néo foi contabilizado, mas estimamos que tenha sido grande. Uma parte do
prédio foi preservada, por isso vamos retomar os atendimentos com o espago que temos enquanto
recuperamos totalmente a parte mais danificada, o importante é retomar o atendimento a populagéo”.

hitp://www.varzeagrande.mt.gov.br/conteudo/17073 212
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4 / 6B —memmmmmm e e

Numero de ART: 0000077408  Tipo de ART: Cargo e Fungdo Registradaem: 12/03/1998 Baixada em:

Forma de Registro: Participagéo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante; GERMANO FILHO & CIA. LTDA CPF/CNPJ: 01.149.729/0001-97

Endereco da obra/Servigo: RUA SALVADOR N2

Complemento: Bairro:

Cidade: CUIABA UF:. MT CEP: 0

Data de Inicio: 12/03/1998 Previsdo de Término: !/ /

Proprietario: GERMANO FILHO & CIA. LTDA CPF/CNPJ: Xxx

Atividade Técnica: Descrigédo da Obra/Servico: Quant:
1- CARGO E FUNCKO EMPRESA PRIVADA - LIMITADA

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

INTERVENIENCIA TECNICA.

5 / BB mm e

Namero de ART: 0000079824  Tipo de ART: Prestagio de Servigo Registradaem: 28/02/1998 Baixada em:

Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA

Contratante; RUBENS AGNALDO DA SILVA CPF/CNPJ; 058.295.638-27

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA FEB C/ AV. GONGALO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Inicio: 28/02/1998 Previsdo de Término: !/

Proprietario: RUBENS AGNALDO DA SILVA CPF/CNPJ: 058.295.638-27

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant:
1- PROJETO EDIFICIOS ESPECIFICOS GALPAO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACEO DE PROJ. ELETRICO E HIDRO-SANITARIO DE GALPAO C/ AREA DE 164,45 M2.

6 / B8 —mmmmmm e oo

Numero de ART: 0000122837 Tipo de ART: Prestagio de Servigo Registradaem: 14/04/1999 Baixadaem:

Forma de Registro: Participag&o técnica: Responsavel

Empresa Contratada; NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARCIA K. RODA CPF/CNPJ: 318.375.571-87

Enderego da obra/Servigo: RUA MARECHAL CANDIDO MARIANO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Inicio: 14/04/1999 Previsdo de Término: / /7

Proprietario:MARCIA K. RODA CPF/CNPJ: 318.375,571-87

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant:
1~ REFORMA EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

REFORMA RESIDENCIAL COM 232,84 M2 DE AREA.

T ] 68 mmm e e em

Numero de ART: 0000131425 Tipode ART: Prestagéio de Servigo Registradaem: 01/07/1999 Baixada em:

Forma de Registro: Participagéo técnica: Responsédvel

Empresa Contratada;  NENHUMA EMPRESA

Contratante: UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA I.A.S.D CPF/CNPJ: 55.233.019/0006-84

Endereco da obra/Servico: RUA PRAGA 15 DE NOVEMBRO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Inicio: 01/07/1999 Previsdo de Término: !/ /

Proprietario;: UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA I.A.S.D

Atividade Técnica:
1- PROJETO E EXECUGRO

Descricéo da Obra/Servigo:
EDIFICIOS ESPECIFICOS IGREJA
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

PROJETO E EXECUGAO DE UMA OBRA EM ALVENARIA DE 166,37 M?

CPF/CNPJ: 55.233.019/0006-84
Quant:

22/08/2002

Und:
0,00

12/11/2015

Und:
Mb64, 45

24/06/1999

200

Und:
32, 84

29/12/1999

Und:
ME66,37

, SITO A RUA PRAGA 15 DE NOVEMBRO S/N° - BAIRRO
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CENTRO - Q: 28 - SANTO ANTONIO DO LEVERGER.
8 / 68
Numero de ART: 0000148452

Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 20/12/1999 Baixadaem: 12/11/2015

Forma de Registro: Participag&o técnica: Responsével

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante; PREF, MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI CPF/CNPJ: 03648532/0001-28

Enderego da obra/Servigo: PRAGA JOAO THOMAS Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: ALTO PARAGUAI UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 20/12/1999 Previsdo de Término: /7

Proprietario: PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAIL CPF/CNPJ: 03648532/0001-28

Und:
vz 0,00

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant:

1- PROJETO ARQUITETURA
Descri¢cdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORAGAO DE PROJETO DE CONSTRUGAO SEMENTE ARQUITETURA, PROJETO PARA FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
9 / 68
Nimero de ART: 0000148454
Forma de Registro:

Empresa Contratada; =~ NENHUMA EMPRESA

Contratante; PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI CPF/CNPJ: 0364.8532/0001-28

Enderego da obra/Servigo: NAO INFORMADO N2 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ALTO PARAGUAI UF: MT

Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Baixada em:

Participagao técnica:

Registrada em:
Responséavel

17/05/2000 12/11/2015

CEP: 0

Data de Inicio: 17/05/2000 Previsdo de Término: /7

Proprietdrio: PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI CPF/CNPJ: 0364.8532/0001-28

Und:
vz 0,00

Atividade Técnica: Quant:
1. PROJETO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAGAO DE PROJETO DE CONSTRUGAO DE GALPAO DE MINI USINA E LEITE.

SEMENTE ARQUITETURA, PROJETO PARA FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Descrigdo da Obra/Servigo:
ARQUITETURA

10 / 68
Nimero de ART: 0000167720
Forma de Registro:

Empresa Contratada: ~NENHUMA EMPRESA

Contratante; SAMUEL LEITE MOREIRA

Enderego da obra/Servigo; RUA CEL PALMIRO PAES DE BARROS Ne; 0

Complemento:
Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Data de Inicio: 11/04/2000 Previséo de Término:
Proprietario: SAMUEL LEITE MOREIRA
Atividade Técnica:

1- PROJETO E EXECUGAO
Descri¢do Complementar/Resumo do Contrato:

OBRA RESIDENCIAL, ELABORACAO E EXECUCAO - AREA CONSTRUIDA 113,99 M2,
TURA COM PILARES DE TRATAMENO EM CONCRETO ARMADO,

ARQUITETURA.

11 / 68

Numero de ART: 0000187476
Forma de Registro:

Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA
Contratante; PREMIO CONSTRUCOES LTDA
Endereco da obra/Servigo: JARDIM EUROPA

Complemento:
Cidade: CUIABA

Data de Inicio: 21/11/1991 Previsdo de Término:
Proprietario; UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA

Tipo de ART: Obra/Servigo
Participagao técnica:

Descricéo da Obra/Servigo:
EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Tipo de ART: Obra/Servigo

Registradaem: 21/11/1991 Baixadaem: 30/11/199%4
Participag8o técnica: Responsavel
CPF/CNPJ; 01048784000190
N 0
Bairro:
UF: MT CEP: 0

Registrada em: Baixada em:

Responsavel

11/04/2000 08/02/2001

CPF/CNPJ; 17818613153

Bairro:
UF: MT

CEP: 0
CPF/CNPJ: 17818613153

Quant Und:

MB13,99

FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO, SUPERESTRU
FORRO DE MADEIRA. PROJETOS HIDRO-SANITARIO, ELETRICO,

21/11/1991
CPF/CNPJ: 33005265000131
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Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant: Und:

1 - EXECUGAO EDIFICIOS DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAI 210,08
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
OBRA COM PV. TERREO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, PAREDES DE BLOCOS COM ACABAMENTO MEDIO.

12 / 68 = o e o

Numero de ART: 0000187478  Tipode ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 18/11/1992 Baixadaem: 23/12/1992

Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsével

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante; PREMIO CONSTRUGOES LTDA CPF/CNPJ: 01.048.784/0001-90

Endereco da obra/Servigo: ARTUR BERNARDES Ne: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 18/11/1992 Previsdo de Término: /7

Proprietario:MARCONDES PAIVA SERRA E OUTROS CPF/CNPJ: 230.165.741-87

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - PROJETO SERVICO AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS Me93,20
2 - PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR Mp93, 20
3 - PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA Me93, 20
4 - PROJETO E EXECUCAO SERVICO NAO RELACIONADO Mp93, 20

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
REFORMA E AMPLIAGRO. ELABORAGAO E EXECUGRO.

13 / 68 =m e

Numero de ART: 0000251697  Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 30/01/1994 Baixadaem: 11/11/2015
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel
Empresa Contratada; ~NENHUMA EMPRESA

Contratante; AQUILINO DE ARRUDA PINTO CPF/CNPJ: XXX
Enderego da obra/Servigo: NAO INFORMADO Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 30/01/1994 Previsdo de Término: !/ /

Proprietario: AQUILINO DE ARRUDA PINTO CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1- PROJETO REMEMBRAMENTO ume7,14
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

REMEMBRAMENTO DE AREAS NA GLEBA PIQUI, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER. POUSADA JAPUIRA.

14 / B8 —mcmmmmm e e

Ndmero de ART: 0000251698  Tipo de ART: Prestag8o de Servigo Registradaem: 03/05/1994 Baixadaem: 10/03/1998
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel
Empresa Contratada:  NENHUMA EMPRESA

Contratante; MANOEL SANTANA DE JESUS CPE/CNPJ: XXX
Enderego da obra/Servigo: NAO INFORMADO Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 03/05/1994 Previséo de Término; !/

Proprietario:MANOEL SANTANA DE JESUS CPF/CNPJ: Xxx

Atividade Técnica: Descrig8o da Obra/Servigo: Quant: Und:

1. PROJETO E EXECUGAO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS M15,50
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

OBRA RESIDENCIAL COM 115,50 M2 DE AREA CONSTRUIDA - FORRO DE MADEIRA.

15 / 68 memmmmm e e
Namero de ART: 0000251699  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 31/05/1994 Baixadaem: 10/03/1998
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: ~NENHUMA EMPRESA )
Contratante: EZIO DA COSTA CPF/CNPJ: XXX
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Enderego da obra/Servigo: NAO INFORMADO Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: ©

Data de Inicio: 31/05/1994 Previsdo de Término: / /7

Proprietdrio: EZI0 DA COSTA CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica: Descrigéo da Obra/Servigo: Quant:
1- PROJETO E EXECUGRO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

2 - PROJETO SERVICO AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS

3. PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAQ PARA FINS RESIDENCIAIS/C

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
OBRA COMERCIAL COM 80,00 M2 DE AREA CONSTRUIDA - SEM LAJE.

16 / B8 m-mmem e e
Nimero de ART: 0000251700  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 04/08/1994 Baixada em:
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsével
Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA
Contratante: SOFIA DO AMARAL CARVALHO CPF/CNPJ: 268.894.201-87
Enderego da obra/Servigo: NAO INFORMADO Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0
Data de Inicio: 04/08/1994 Previsdo de Término: /7
Proprietério: SOFIA DO AMARAL CARVALHO CPF/CNPJ: 268.894.201-87
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: ' Quant:
1- REGULARIZACAO ARQUITETURA
2- REGULARIZACKO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
OBRA RESIDENCIAL - REGULARIZAGAO.

17 / 68 = m o emeeeemaae
Numero de ART: 0000274704  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 25/10/1994 Baixada em:
Forma de Registro: Participag8o técnica: Responsavel
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: JAIR VIEIRA DE ALMEIDA CPF/CNPJ: XXX
Endereco da obra/Servigo; AVENIDA SANTO ANTONIO Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0
Data de Inicio: 25/10/1994 Previséo de Término: !/
Proprietario; JAIR VIEIRA DE ALMEIDA CPF/CNPJ: XXX
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant:
1- PROJETO ARQUITETURA
2- PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS RESIDENCIAIS/C
3 - PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA
4 - PROJETO SERVICO AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS
5 - EXECUGEO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
OBRA RESIDENCIAL - LAJE DE FORRO PRE MOLDADA - ESTRUTURA SIMPLES.

18 / 68 === em e dceom oo

Nimero de ART: 00D0026394  Tipode ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 17/04/1986 Baixadaem:
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada:  NENHUMA EMPRESA

Contratante: VALDIR FONFANA CPF/CNPJ: XXX

Enderego da obra/Servigo: BR 364 KM 10 Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 17/04/1986 Previsdo de Término: /!

Proprietario: VALDIR FONFANA CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica: Descrigédo da Obra/Servigo: Quant:

1- PROJETO REMEMBRAMENTO

Pégina 5
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Und:

M280, 00
M280, 00
M280, 00

11/11/2015

Und:
M284, 14
M284,14

10/03/1998

Und:

M296,00
M296, 00
M296, 00
M296, 00
M296,00

11/11/2015

Und:
vz 0,00
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Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO DE REMEMBRAMENTO DE DOIS LOTES.

19 / 68 mrmrmm e oo

Nimero de ART: 00D0145483  Tipo de ART: Prestag8io de Servico Registradaem: 27/10/1999 Baixada em:

Forma de Registro: Participagéo técnica: Responséavel

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NELSON ANTONIETTE CPF/CNPJ; 164.939.401-25

Enderego da obra/Servigo: RUA PARANA / AV. ALZIRA SANTANA - V. GRANDE Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Inicio; 27/10/1999 Previsdo de Término: /7

Proprietario: NELSON ANTONIETTE CPF/CNPJ: 164.939.401-25

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant:
1- REGULARIZACKO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

Descrigado Complementar/Resumo do Contrato:
REGULARIZAGAO DE UMA OBRA COM 97,20 M? DE AREA CONST. TIPO SOBRADO; ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADOD,
COMERCIAL.

20 / B8 e

Numero de ART: 00D0148451  Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 20/12/1999 Baixada em:

Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsével

Empresa Contratada: ~ NENHUMA EMPRESA

Contratante; PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI CPF/CNPJ: 03648532/0001-28

Enderego da obra/Servigo: PRACA JOAO THOMAS Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: ALTO PARAGUAI UF:. MT CEP: 0

Data de Inicio: 20/12/1999 Previséo de Término: /7

Proprietario: PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI CPF/CNPJ: 03648532/0001-28

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servico: Quant:
1- PROJETO ARQUITETURA

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORAGEO DE PROJETO DE CONSTRUGCAO SEMENTE ARQUITETURA PROJETO PARA FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA
21 [ 68 == e

Nimero de ART: 00D0148453  Tipo de ART: Prestagsio de Servigo Registradaem: 15/02/2000 Baixada em:

Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: ~NENHUMA EMPRESA

Contratante; PREF. MUNICIPAL DE CACERES / MT CPF/CNPJ: 03214145/0001-83

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA GETULIO VARGAS / VILA MARIANA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: CACERES UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 15/02/2000 Previsdo de Término: /7

Proprietario: PREF. MUNICIPAL DE CACERES / MT CPF/CNPJ: 03214145/0001-83

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant:
1 - PROJETO

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAGAO DE PROJETO DE CAMERAS DE RESFRIAR, CONGELAR; PARA VIABILIZAGAO JUNTO A CEF, NO PROGRAMA
DO PRONAF.

ELABORACAO PROJETO PARA VIABILIZAGEO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEF.

22 / 6B mmmmme e e

Nimero de ART: Q0D0151896  Tipode ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 26/03/1991 Baixada em:
Forma de Registro: Participag8o técnica: Responsavel

Empresa Contratada; ~ NENHUMA EMPRESA

Contratante; NERY PINHEIRO STROBELL CPF/CNPJ: XXX

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA MATO GROSSO - QUADRA 65 - LOTE 47 Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: INDETERMINADO UF: 1D CEP: 0

Data de Inicio: 26/03/1991 Previsdo de Término: /7

Pagina 6
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12/11/2015

Und:
M297.20

Uuso

12/11/2015

Und:
vz 0,00

FEDERAL.,

12/11/2015

Und:
vz 0,00

10/03/1998
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Proprietario:NERY PINHEIRO STROBELL CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1 - PROJETO E EXECUGEO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS M85, 70
2. PROJETO E EXECUGAO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS M385,70

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACEO E EXECUCEO DE UM PROJETO RESIDENCIAL, E COMERCIAL, COM UM PAVIMENTO TERREO E UM PAVIMENTO
SUPERIOR, DE PADRAO MEDIO FINO, AREA CONSTRUIDA 385,70 M2.

23 / 68 —m-mmmmme e m e

Nimero de ART: 00D0161688  Tipode ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 10/04/2000 Baixadaem: 12/11/2015
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: EUCLIDES EGIDIO MARTIN CPF/CNPJ: 226.801.018-04

Enderego da obra/Servigo: RUA CEL ARRUDA PINTO Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0

Data de Inicio:  10/04/2000 Previsdo de Término: i

Proprietario: EUCLIDES EGIDIO MARTIN CPF/CNPJ: 226.801.018-04

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1- PROJETO ESTRUTURA METALICA M290, 00
Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACEO E APROVAGAO DE UM PROJETO COMERCIAL COM 90,00 M2 DE AREA A CONSTRUIR, EM ESTRUTURA METALICA E
COBERTURA DE TELHA EM CHAPA ZINCADA. PROJETO ARQUITETONICO.

A APROVAGAO DO PROJETO SERA NO CREA-MT E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ST° ANTONIO DO LEVERGER - MT.

O VALOR CONTRATADO E DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).

24 [ 68 -

Numero de ART: 00D0172157  Tipode ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 25/07/1991 Baixadaem: 15/12/1992
Forma de Registro: Participagéo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOSE CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 043715421-15

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Inicio: 25/07/1991 Previsdo de Término: !/ /7

Proprietario: JOSE CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 043715421-15

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1- PROJETO E EXECUGAEO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS M§20, 00
2 - PROJETO SERVICO AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS M%20,00
3 - PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS RESIDENCIAIS/C M520, 00
4 - PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA MB20, 00

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
SALAO COMERCIAL COM 720,00 M2 DE AREA CONSTRUIDA - ESTRUTURA METALICA - COBERTURA COM TELHAS DE ALUMINIO.

25 / BB mmmmmm e m oo e
NOmero de ART: 00D0173145  Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 31/05/2000 Baixadaem: 16/11/2015
Forma de Registro: Participag&o técnica: Responsavel

Empresa Contratada: =~ GERMANO FILHO & CIA LTDA

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00360305/0001-04

Enderego da obra/Servigo: NAO INFORMADO N2 0
Complemento: Bairro:

Cidade: NOVA OLIMPIA UF: MT CEP: 0

Data de Inicio:  31/05/2000 Previséo de Término: /7

Proprietario: PREF. MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA CPF/CNPJ: xxxX

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant: Und:

1. PROJETO EMPRESA PRIVADA - S/A vz 0,00

Descri¢gado Complementar/Resumo do Contrato:
PRESTAGAO DE SERVIGOS A C.E.F. MES MAIO 2000 ACOMPANHAMENTO DE OBRA DA FEINA AGROPECUARIA DA PREFEITURA DE
NOVA OLIMPIA - MT 0.8 N° 7126.7126. 154358/2000. 01.01.02
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26 / 68 e mmmm e e emem e

Ndmero de ART: 00D0194303 Tipo de ART: Execugdo Registradaem: 20/01/1992 Baixadaem: 04/05/1992

Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: ~ NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREMIO CONSTRUGOES LTDA CPF/CNPJ:; 01.048.784/0001-90

Endereco da obra/Servico: RUA BENTO H SOUZA/ RUA PEDRO O. GUIMARAES Ne: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Inicio: 20/01/1992 Previsdo de Término: /7

Proprietario: ASSOCIAGAO DE CURSOS CUIABA LTDA CPF/CNPJ: 15.084.437/0001-28

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant: und:
1- PROJETO SERVICO AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS 280,00
2 - PROJETO ARQUITETURA M380,00
3. PROJETO E EXECUGEO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS M280, 00

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO E AMPLIAGAO DO 1° ANDAR, SENDO A ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (SO PILARES) MADEIRAMENTO, COBERTURA
COM TELHA DE FIBRO - CIMENTO.

27 ] 68 mmmmm e e e e

Numero de ART: 00D0229316 Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 26/06/1995 Baixadaem: 10/03/1998

Forma de Registro: Participagéo técnica: Responséavel

Empresa Contratada: = NENHUMA EMPRESA

Contratante; FIRMINO DE MORAES FILHO CPF/CNPJ: 346322631/68

Enderego da obra/Servigo: RUA PROF. AMERICO P. BRASIL N2: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Inicio: 26/06/1995 Previsdo de Término: /7

Proprietario: FIRMINO DE MORAES FILHO CPF/CNPJ: 346322631/68

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1- PROJETO ARQUITETURA Mb24, 00
2- PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAQO PARA FINS RESIDENCIAIS/C Mb24,00
3 - PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA Mb24,00
4 . EXECUGRO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS mbR4, 00

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
OBRA RESIDENCIAL AREA CONST. 124,00 M? - SEM LAJE DE FORRO AVENARIA SIMPLES, TRAVADA NOS CANTOS.

28 / 68 memmmemm oo m e

Numero de ART: 00D0229317  Tipo de ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 01/08/1995 Baixadaem: 10/03/1998

Forma de Registro: Participagado técnica: Responsavel

Empresa Contratada: ~ NENHUMA EMPRESA

Contratante: FRANCISCO CHAGAS P. DA SILVA CPF/CNPJ: XXX

Enderego da obra/Servigo: RUA AMERICA PINTO BRASIL Ne; 0

Complemento: Bairro:

Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Inicio:  01/08/1995 Previsdo de Término: /7

Proprietario; FRANCISCO CHAGAS P. DA SILVA CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1. PROJETO ARQUITETURA M296,46
2 - PROJETO SERVICO AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS M296, 46
3 - PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS RESIDENCIAIS/C M296, 46
4. PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA M296, 46
5 . EXECUCAO SERVICO NAO RELACIONADO M296, 46

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:
OBRA RESIDENCIAL E COMERCIAL COM 96,46 M2 RESPONSABILIDADE TECNICA PELO PAVIMENTO SUPERIOR.

29 / 68 memmmmmm e m e e e
Namero de ART: 00D0229318  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 23/08/1995 Baixadaem: 11/11/2015
Forma de Registro: Participagéo técnica: Responsével

Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA
Contratante: ALADIAS JOSE DOS REIS CPF/CNPJ: XXX
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Enderego da obra/Servigo: AVENIDA SANTO ANTONIO Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0
Data de Inicio: 23/08/1995 Previsdo de Término: /7
Proprietario: ALADIAS JOSE DOS REIS CPF/CNPJ: xxx
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1. PROJETO ARQUITETURA M296, 00

Descri¢cdo Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO ARQUITETONICO DE OBRA COMERCIAL.

30 / BB~ o e

Numero de ART: 00D0229319 Tipode ART: Obra/Servigo Registradaem: 30/10/1995 Baixadaem: 10/03/1998

Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante; MARILEIA FONTES CPF/CNPJ: 280.536.051-68

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA SANTO ANTONIO Ne: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Inicio:  30/10/1995 Previséo de Término: !/

Proprietario: MARILEIA FONTES CPF/CNPJ: 280.536.051-68

Atividade Técnica: Descrigéo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1. PROJETO ARQUITETURA M235,88
2 - PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS RESIDENCIAIS/C M235,88
3 - PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA 235,88
4 - PROJETO SERVICO AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS M35, 88
5 . EXECUGRO SERVICO NAO RELACIONADO M35, 88

Descrigao Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORACAO E EXECUGAO DE 235,88 M2 EM ALVENARIA RESIDENCIAL E COMERCIAL.

31 / 68 mmmmmme o e oo e
Namero de ART: 00D0229320  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 01/04/1996 Baixadaem: 10/03/1998
Forma de Registro: Participagao técnica: Responsével
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: CREUZA RIBEIRO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 021753201
Enderego da obra/Servigo: AVENIDA SANTO ANTONIO Ne: 655
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: 1D CEP: 0
Data de Inicio: 01/04/1996 Previsdo de Término: /7
Proprietdrio: CREUZA RIBEIRO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 021753201
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1- EXECUGAO SERVICO NAO RELACIONADO M290,00

Descri¢do Complementar/Resumo do Contrato:

ESTRUTURA PRE-MOLDADA - LAJE DE PISO.

32 / 68 mommm e e

Numero de ART: 00D0229324  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 31/10/1996 Baixadaem: 10/03/1998
Forma de Registro: Participagao técnica: Responsavel

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante; ROSANY MARQUES PACHECO CPF/CNPJ: 171697041/53

Endereco da obra/Servico: ESTRADA DA VEREDA Ne; 0
Compliemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 31/10/1996 Previsao de Término: /7

Proprietario: ROSANY MARQUES PACHECO CPF/CNPJ: 171697041/53

Atividade Técnica: Descri¢do da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - PROJETO ARQUITETURA Mp49, 94
2 - PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS RESIDENCIAIS/C M9, 94

3 - PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA M9, 94
4 - EXECUGEO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS MpA9,94




5 - PROJETO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
OBRA RESIDENCIAL, COM ESTRUTURA SIMPLES EM CONCRETO ARMADO - AREA CONST. 149,94 M2. ARQUITETURA.

33 / 68 mmmmeme o e

NiGmero de ART: 00D0274703  Tipode ART: Obra/Servigo Registradaem: 03/11/1994 Baixadaem: 10/03/1998

Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: = NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOSE SANTANA DA SILVA E ISABEL BORDIN CPF/CNPJ: XXX

Enderego da obra/Servico: AVENIDA SANTO ANTONIO Ne: 0

Complemento: Bairro:

Cidade; INDETERMINADO UF: ID CEP: 0

Data de Inicio:  03/11/1994 Previsdo de Término: /7

Proprietario: JOSE SANTANA DA SILVA E ISABEL BORDIN CPF/CNPJ: xxx

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1- PROJETO ARQUITETURA M288,31
2 - PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS RESIDENCIAIS/C M288,31
3 - PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA M288,31
4 - PROJETO SERVICO AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS M288,31
5 - EXECUGARO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS M288,31

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:

OBRA RESIDENCIAL = FORRO DE MADEIRA - ESTRUTURA SIMPLES.

34 ) 6B - mmmme e e e oo o

Nimero de ART: 00D1026407  Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 18/04/1986 Baixadaem: 26/09/1988

Forma de Registro: Participag@o técnica: Responsédvel

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONINHO CANDIDO NUNES CPF/CNPJ: XXX

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE Ne: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 18/04/1986 Previsao de Término: /7

Proprietario: ANTONINHO CANDIDO NUNES CPF/CNPJ: XXX

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1- PROJETO E EXECUGEO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS M292, 20

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORAGAO E EXECUGAO DE UM PROJETO COMERCIAL (SALAO COMERCIAL).

35 / 68 amerecmsmemucamicanccanccscmcmnmeoonanan
Numero de ART: 1199569 Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 04/08/2011 Baixadaem: 26/08/2011
Forma de Registro: Participagé@o técnica: Responséavel
Empresa Contratada: = NENHUMA EMPRESA
Contratante; ROSANGELA AUXILIADORA DA SILVA CPF/CNPJ: 38803127100
Enderego da obra/Servigo: RUA F Ne: 0
Complemento: QDA. 10 LOTE 03 Bairro:
Cidade: SBANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 78180000
Data de Inicio: 27/07/2011 Previsdo de Término: 27/07/2011
Proprietario: ROSANGELA AUXILIADORA DA SILVA CPF/CNPJ: 38803127100
Atividade Técnica: Descrigéo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - REGULARIZAGEO EDIFICAGOES - OBRAS CIVIS mpll,37

Descri¢do Complementar/Resumo do Contrato:

36 / 68 mmmmmemm e
Nimero de ART: 1390621 Tipo de ART: Execucdio de Obra Civil Registradaem: 04/06/2012 Baixadaem: 11/06/2012
Forma de Registro: Participag&o técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA

Contratante: DAMIAO NARDES DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 13779538100

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA SANTO ANTONIO Ne: 209
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 78180000

Data de Inicio: 01/06/2012 Previsdo de Término: 01/06/2012
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SERVICO AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS M9, 94
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Proprietario: DAMIAO NARDES DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 13779538100
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - REGULARIZACRO EDIFICAGOES - OBRAS CIVIS M291, 45

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

37 / 68 -~ o e oo
Niumero de ART: 1751600 Tipo de ART: Cargo e Fungdo Registradaem: 27/09/2013 Baixadaem: 07/04/2014
Forma de Registro: Participagdo técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante; JBW CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 14840829000107
Enderego da obra/Servigo: RUA JOAQUIM MURTINHO Ne: il64
Complemento: SALA 101 Bairro:
Cidade: CUIRBA UF: MT CEP; 78005000
Data de Inicio: 27/09/2013 Previsdo de Término: !/ /
Proprietério; JBW CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 14840829000107
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1- CARGO E FUNGRO RESPONSAVEL TECNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUICOES 0,00

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

38 / 68 mmmmmmem e m e
Numero de ART: 2107758 Tipo de ART: Execugdo Registradaem: 17/12/2014 Baixadaem: 25/02/2015
Forma de Registro: Participagdo técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: = NENHUMA EMPRESA

Contratante; CELSO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 13892436134

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA SANTO ANTONIO Ne; 1185
Complemento: L.13, Q05 Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 78180000

Data de Inicio: 25/11/2014 Previsdo de Término: 18/12/2014

Proprietario: CELSO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 13892436134

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1 - REGULARIZAGEO EDIFICAGOES - ARQUITETONICO M8, 93

2 - REGULARIZAGEO INSTALACRO ELETRICA ABAIXO DE 1.000 V ME89, 93

3 - REGULARIZACAO INSTALAGOES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAGOES mb89,93
4. LAUDG TECNICO LAUDO TECNICO DE REGULARIZAGRO DA EDIFICAGAO un 1,00

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

A.R.T REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REGULARIZAGCAO DE UMA OBRA RESIDENCIAL URBANA.
ONDE ENCONTRA-SE CONSTRUIDOS UMA CASA E UMA EDICULA.

A CASA CONTEM 11 PECAS, SENDO 01 SALA DE TV, 01 SALA DE ESTAR, 01 COZINHA, 01 VARANDA, 01 DESPENSA

01 GARAGEM, 03 QUARTOS SENDO 01 SUITE E 01 BANHEIRO SOCIAL.

A EDICULA CONTEM 01 SUITE, 01 VARANDA, 01 COPA E 02 TANQUES DE LAVAR ROUPA EXTERNO SEM COBERTURA.
1-AREA CONSTRUIDA DA CASA: 125,22 M2

2 - AREA CONSTRUIDA DA EDICULA: 64,71 M2

AREA TOTAL CONSTRUIDO: 189,93 M2

39 / 6B =r-mmmeme e em e meimme e
Numero de ART: 297299 Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 29/09/2008 Baixadaem: 02/10/2008
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responséavel
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ELDER DE LUCENA MADRUGA CPF/CNPJ: 18147496168
Enderego da obra/Servigo: PRACA XVDE NOVENBRO-CENTRO Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF. MT CEP: 0
Data de Inicio: 02/09/2008 Previséo de Término: 02/09/2008
Proprietario: ELDER DE LUCENA MADRUGA CPF/CNPJ; 18147496168
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1- PROJETO MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO URBANO 13£00, 00

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORAGAO DE MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAGAO DE AREA URBANA.
AREA DO TERRENO:126,00M2,
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MUNICIPIO:ST°ANTONIO DE LEVERGER-MT.

40 / 68 mem oo oo

Numero de ART: 33M0015689  Tipode ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 02/10/2001 Baixadaem: 15/12/2001
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: = NENHUMA EMPRESA

Contratante; EDINA MARIA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 138922071-00

Enderego da obra/Servigo: RUA CORONEL PALMIRO PAES DE BARROS N 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 29/09/2001 Previsdo de Término: /7

Proprietario: EDINA MARIA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 138922071-00

Atividade Técnica: Descricdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1- PROJETO E EXECUGAO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS Mp56, 75
Descri¢gdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORACAO PROJETO RESIDENCIAL, COM 156,75 M2. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO. PROJETO COMPLETO E EXECUCAO.

41 / B8 — o e mm i m e

Niumero de ART: 33M0042702 Tipo de ART: Presta¢do de Servigo Registradaem: 29/05/2002 Baixadaem: 12/11/2015
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsédvel
Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA

Contratante; SILVANA DE ALMEIDA ANICETO CPF/CNPJ; 312.971.531-20

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA ST° ANTONIO Ne; 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 29/05/2002 Previséo de Término: /7

Proprietario: SILVANA DE ALMEIDA ANICETO CPF/CNPJ: 312.971.531-20

Atividade Técnica: Descri¢do da Obra/Servigo: Quant: Und:

1. PROJETO E EXECUGEO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 220,22
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAGAO E EXECUGCAO DE PROJETOS: ARQUITETURAS, HIFRO-SANITARIO, ELETRICO E ESTRUTURAL. OBRA COMERCIAL,
ESTRUTURAL DE MADEIRA, INCLUSIVE OS PILARES DE (20X20) CM. TIPO SALZAO 10M

42 / B8 ~mmmmmmme oo
Numero de ART: 33M0061313  Tipode ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 14/06/2002 Baixadaem: 12/11/2015
Forma de Registro: Participag8o técnica: Responsavel

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante; PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE CPF/CNPJ; 03238672/0001-28

Enderego da obra/Servigo: ZONA URBANA N 0
Complemento: Bairro:

Cidade; PORTO ALEGRE DO NORTE UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 14/06/2002 Previsdo de Término: /7

Proprietario: PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE CPF/CNPJ: 03238672/0001-28

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1- PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES vz 0,00

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORAGAO DE PROJETOS DE PONTES E BUEIROS.

43 [/ 68 —emcmmmm e cmmam e amoeoo

Numero de ART: 33M0061314 Tipo de ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 14/06/2002 Baixadaem: 12/11/2015
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada; =~ NENHUMA EMPRESA

Contratante; PREF. MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CPF/CNPJ; 37.465.200/0001-20

Enderego da obra/Servigo: ZONA URBANA Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE UF: MT CEP: 0

Data de Inicio:  14/06/2002 Previsdo de Término: /7

Proprietario; PREF. MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CPF/CNPJ: 37.465.200/0001-20

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1 - PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES vz 0,00
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Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORAGAO DE PROJETOS DE PONTES E BUEIROS.

44 [ 6B momm oo

Numero de ART: 33M0079250 Tipo de ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 20/05/2002 Baixadaem: 16/05/2002
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: ~NENHUMA EMPRESA

Contratante; SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: 37.500.576/0001-98

Enderego da obra/Servigo: RUA SEBASTUIAO DOS ANJOS Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: VARZER GRANDE UF: MT CEP: 0

Data de Inicio:  20/05/2002 Previsdo de Término: !/ /

Proprietario; SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: 37.500.576/0001-98

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant Und:

1- PROJETO E EXECUGRO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS Mp50,81

Descri¢do Complementar/Resumo do Contrato:

CONSTRUGAO DE BARRACAO (GALPAO) EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO - COM FECHAMENTO OU VEO COM
TIJOLOS CERAMICOS. FUROS, CONTRAPISO EM CONCRETO, (DESEMPENHO) COBERTURA COM TELHAS E FIBRACIMENTO 5 MM -
(ONDULADA) . ESQUADRIAS EXTERNAS DE FERRO. ESTAGOES ELETRICOS E HIDROSANITARIOAS EMBUTIDOS NO PISO E PAUDERIA
EDIFICADA 450,81 M2,

45 / 68 — =

Numero de ART: 33M0100271  Tipode ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 08/10/2002 Baixadaem: 26/09/2005
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: EFETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD

Contratante; LIOIDES FERNANDES DE MATTOS CPF/CNPJ; 56705573953

Enderego da obra/Servigo: RODOVIA A, LOTE 03, QUADRA 04 N2 0
Complemento: Bairro:

Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 08/10/2002 Previsdo de Término: /7

Proprietario: LIOIDES FERNANDES DE MATTOS CPF/CNPJ: 56705573953

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1- PROJETO E EXECUGEO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS M213,30

DescrigBo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS COMERCIAIS: ARQUITETURA, INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, ELETRICA E ESTRUTUR
A. INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - LAJE PRE-MOLDADA. ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS DE
1 VEZ NA PARTE EXTERNA DO SALAO, COBERTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALEFADA E COBRIMENTO COM TELHA DE FIBR -

O-CIMENTO. AREA CONSTRUIDA: 213,30 M2.

46 [ 68 ~m- == ome e

Numero de ART: 33M0174389 Tipo de ART: Prestag¢do de Servigo Registradaem: 18/11/2003 Baixadaem: 12/11/2015
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responséavel

Empresa Contratada:  NENHUMA EMPRESA

Contratante; MARIA LUZIANE RIBEIRO DE BRITO CPF/CNPJ: 496.431.501-00

Enderecgo da obra/Servico: RUA SARGENTO BENJAMIM PEDROSO C/ RUA BENJAMIM CONS Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 18/11/2003 Previsdo de Término: !/

Proprietario:MARIA LUZIANE RIBEIRO DE BRITO CPF/CNPJ: 496.431.501-00

Atividade Técnica: Descrig8o da Obra/Servigo: Quant: Und:

1. PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS M293,39

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DOS IMOVEIS CONSTRUIDOS NA CHACARA QUINTA DAS GARGAS P/ REGULARIZAGARO.
CASA SEDE, SALRO DE FESTA, CASA DO CASEIRO, DEPOSITO E CANIL. RESIDENCIAS TERREAS. AREA TOTAL DAS
CONSTRUGOES: 693,39 M2, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT.

47 [ 68 - mm e e eo oo
Numero de ART: 33M0240051  Tipode ART: Obra/Servigo Registradaem: 12/06/2006 Baixadaem: 14/06/2006
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel )

Empresa Contratada:  TLT CONSTRUGOES LTDA - ME
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Contratante; MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA. CPF/CNPJ; 03579836000180
Enderego da obra/Servico: RUA ONILDO TAVEURA, S/N° N2 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ALTO ARAGUAIA UF: MT CEP;
Data de Inicio: / / Previsdo de Término: /7
Proprietdrio:MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA. CPF/CNPJ; 03579836000180
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - EXECUGAO EDIFICIOS ESPECIFICOS PUBLICO Mp50,50

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
CONSTRUCAQ DO PREDIO DO FORUM DE JUSTICA DE ALTO ARAGUAIA/MT, COM AREA DE 450,50 M2, CONFORME CONTRATO N° 12
1/2004. INICIO: AGOSTO. DURACAO: 6 (SEIS) MESES.

48 / 6B ~ - oo

NOmero de ART: 33M0240057  Tipode ART: Obra/Servigo Registradaem: 29/11/2004 Baixadaem: 29/12/2004
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responséavel

Empresa Contratada: ~NENHUMA EMPRESA

Contratante; MARIA JOSE DE MORAES NOGUEIRA CPF/CNPJ: 912.470.391-53

Enderego da obra/Servigo: RUA GETULION VARGAS S/N Ne2: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: ALTO ARAGUAIA UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: / / Previsdo de Término; /7

Proprietario;:MARIA JOSE DE MORAES NOGUEIRA CPF/CNPJ: 912.470.391-53

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1- CARACTERIZAGAO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS M281, 60

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO DE UMA OBRA EM ALVENARIA TRAVADA, COBERTURA COM TELHA DE BARRO
FUNDAGAO COM EMBRASAMENTO E CINTA DE AMARRAGAO

AREA CONSTRUIDA: 81,60 M2.

49 / 68 == e

Numero de ART: 33M0261877 Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 16/11/2005 Baixadaem: 13/03/2006
Forma de Registro: Participagao técnica: Co-Responsavel

Empresa Contratada:  TLT CONSTRUGOES LTDA - ME

Contratante: JUSTICA FEDERAL, DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO CPF/CNPJ: 05437178000118

Enderego da obra/Servico: ESPIRITO SANTO N2 0
Complemento: LOTE V Bairro:

Cidade: RONDONOPOLIS UF: MT CEP:

Data de Inicio: / / Previs8o de Término: !/

Proprietario: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO CPF/CNPJ: 05437178000118

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant: Und:

1. EXECUCEO EDIFICIOS ESPECIFICOS IGREJA uN 1,00

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

SERVICOS DE OBRAS CIVIS: PISOS, AZULEJOS, DEMOLICOES, ALVENARIA, ESGOTO, HIDRAULICA, ETC., COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA SEDE DA SUBSECAO DA JUSTICA FEDERAL EM RONDONOPOLIS/MT. CONTRATO N° 16/2005 VI
GENCIA 125 DIAS. ' ’

B0 / 68 ——mom e e

Numero de ART: 33M0261881  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 25/08/2005 Baixadaem: 28/01/2004
Forma de Registro: Participacdo técnica: Responsavel
Empresa Contratada; NENHUMA EMPRESA

Contratante: RAFAEL, FONTES MOREIRA-ME CPF/CNPJ: 05102861000102

Enderego da obra/Servigo: RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, S/N° Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP:

Data de Inicio: / / Previsio de Término: /7

Proprietario: RAFAEL FONTES MOREIRA-ME CPF/CNPJ: 05102861000102

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1. PROJETO E EXECUGAO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS ME39,97
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Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAO E EXECUCAO DE UMA OBRA COMERCIAL - PROJETOS: ARQUITETURA, ESTRUTURAL (O SALAO COM ESTRUTURA PRE-M
OLDADA), INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E ELETRICA, COBERTURA COM TELHAS PLAN, PILARES EM CONCRETO ARMADO E MAD
EIRA, ESTRUTURA DO TELHADO EM MADEIRA. AREA CONSTRUIDA= 439,97 M2.

51 / 68 =-mm -
Numero de ART: 33M0261883  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 26/09/2005 Baixadaem: 26/09/2005
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel
Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA
Contratante; LIOIDES FERNANDES DE MATTOS CPF/CNPJ: 567.055.739-53
Enderego da obra/Servigo: RUA A, LOTE 04, QUADRA 03 N 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 0
Data de Inicio: / / Previsdo de Término: /7
Proprietdrio: LIOIDES FERNANDES DE MATTOS CPF/CNPJ: 567.055.739-53
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1- PROJETO E EXECUGAO EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS M6, 82

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORAGAO E EXECUGAO DE UMA OBRA COMERCIAL. AREA CONSTRUIDA REGISTRADA = 213,30 M2.
AREA CONSTRUIDA TOTAL = 360,12 M2,

52 / 6B =mmmmm e m e oo

Nimero de ART: 33M0311683  Tipode ART: Obra/Servigo Registradaem: 31/01/2006 Baixadaem: 14/06/2007
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responséavel

Empresa Contratada:  TLT CONSTRUGOES LTDA - ME

Contratante; JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO CPF/CNPJ: 05437178000118

Enderego da obra/Servigo: AV. DAS IMBAUBAS, 1076 Q:36 N2 0
Complemento: Bairro:

Cidade: sINOP UF: MT CEP:

Data de Inicio: / / Previséo de Término: !/ !

Proprietario: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO CPF/CNPJ: 05437178000118

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant: Und:

1 - EXECUGAO EDIFICIOS ESPECIFICOS PUBLICO uN 1,00

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA GERAL DA SEDE DA SUBSECAO D
A JUSTICA FEDERAL EM SINOP - MT.

S3 / 68 mrmmmmm o m e
Numero de ART: 33M0344829  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 17/04/2007 Baixadaem: 12/04/2007
Forma de Registro: Participag&o técnica: Responsével
Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA
Contratante; BENEDITO PINTO DE ARRUDA CPF/CNPJ; 6907526011120
Enderego da obra/Servigo: SANTO ANTONIO Ne: 0
Complemento: L. 02 Bairro:
Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP:
Data de Inicio: / / Previsdo de Término: /
Proprietario: BENEDITO PINTO DE ARRUDA CPFICNPJ: 6907526011120
Atividade Técnica: Descri¢do da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - PROJETO PARCELAMENTO DO SOLO DESMEMBRAMENTO M200, 00

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO DE ARQUITETURA - DESMEMBRAMENTO DE AREA. LOTE 02: AREA TOTAL: 300,00 M2. LOTE 02A DESMEMBRADO [C 7,
00 X 20,00]: 140,00 M2 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT.

58 / 68 =m o
Numero de ART: 33M0344830  Tipode ART: Cbra/Servigo Registradaem: 18/04/2007 Baixadaem: 17/04/2007
Forma de Registro: Participagéo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: ~NENHUMA EMPRESA
Contratante: EDISON JOAO DE ARRUDA CPF/CNPJ; 49680145115
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Enderego da obra/Servigo: . Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP:
Data de Inicio: / / Previsdo de Término: /7
Proprietario: EDISON JOAO DE ARRUDA CPF/CNPJ: 49680145115
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - PROJETO PARCELAMENTO DO SOLO DESMEMBRAMENTO M300, 00

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO DE ARQUITETURA - DESMEMBRAMENTO DED AREA LOTE 02 : AREA TOTAL : 300 M2. LOTE 2 A DESMEMBRAMENTO: C7
X 20 M: 140 M2. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT.

55 / 68 = -mmmm oo e
Nomero de ART: 33M0344831 Tipode ART: Obra/Servico Registradaem: 21/06/2007 Baixadaem: 12/06/2007
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsdvel
Empresa Contratada: ~NENHUMA EMPRESA
Contratante; ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ; 56111096834
Enderego da obra/Servico: RUA PALMIRO PAES DE BARROS Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP;
Data de Inicio: / / Previsdo de Término: /7
Proprietario: ISMAEL, VIEIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 56111096834
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - PROJETO DEMARCACAO DE AREA 390,51

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA REGULARIZACAO DE AREA URBANA.

B6E / 68 —-emmrmm o meen oo

Ndmero de ART: 33M0344832 Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 06/08/2007 Baixadaem: 30/07/2007
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA

Contratante; DOMINGAS CANAVARROS CPF/CNPJ: 77255119115

Endereco da obra/Servico: RUA F/ RUA A/ RUA B- BAIRRO FRONTEIRA Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP:

Data de Inicio: / / Previsdo de Término: !/

Proprietario; DOMINGAS CANAVARROS CPF/CNPJ: 77255119115

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1- PROJETO PARCELAMENTO DO SOLO REMEMBRAMENTO MR21,97

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORACAO: MEMORIAL DESCRITIVO SITUACAO LOCALIZACAO DESMEMBRAMENTO DE AREA: AREA A SER DESMEMBRADA: 221,97
M2 AREA REMANESCENTE: 683,43 M2 MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DE LEVERGER- MT.

57 / 6B =mmmmmmm o m oo oo e

Ndmero de ART: 33M0344833  Tipode ART: Obra/Servigo Registradaem: 31/07/2007 Baixadaem: 30/07/2007

Forma de Registro: Participag&o técnica: Responsédvel

Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA

Contratante; MARIA GOMES DE MORAES CPF/CNPJ: 20941145115

Enderego da obra/Servico: LOTEAMENTO PESQUEIRO FLORIDA Ne; 0

Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP:

Data de Inicio: / / Previsdo de Término: /7

Proprietario;MARIA GOMES DE MORAES CPF/CNPJ; 20941145115

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - PROJETO MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DE AREA RURAL 330,00
2 - PROJETO MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DE AREA RURAL HA 0,39

Descri¢do Complementar/Resumo do Contrato:
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ELABORACAQ: MEMORIAL DESCRITIVO, SITUACAO, LOCALIZACAO. AREA RURAL: LOTE 29: 3.930,00 M2 (0,393 HA). MUNICIP
I0: SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT.

58 / 68 —==mmmommmmmemmmmm— e mmm oo
Numero de ART: 33M0344834  Tipode ART: Obra/Servigo Registradaem; 31/07/2007 Baixadaem: 30/07/2007
Forma de Registro: Participag8o técnica: Responséavel
Empresa Contratada: ~NENHUMA EMPRESA
Contratante; MARIA GOMES DE MORAES CPF/CNPJ; 20941145115
Endereco da obra/Servigo: LOTEAMENTO PESQUEIRO FLORIDA Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP:
Data de Inicio: / / Previsdo de Término: - !/ /
Proprietario;MARIA GOMES DE MORAES CPF/CNPJ: 20941145115
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1- PROJETO MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DE AREA RURAL HA 0,39

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAQ: MEMORIAL DESCRITIVO, SITUACAO, LOCALIZACAO. AREA RURAL: LOTE 30: 3.900,00 M2 (0,390 HA). MUNICIP
I0: SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT.

59 / 68 =mmmmmm e

Ndmero de ART: 33M0344835  Tipode ART: Obra/Servigo Registradaem: 31/07/2007 Baixadaem: 30/07/2007
Forma de Registro: Participag&o técnica: Responséavel
Empresa Contratada; NENHUMA EMPRESA

Contratante; MARIA GOMES DE MORAES CPF/CNPJ: 20941145115
Endereco da obra/Servigo: LOTEAMENTO PESQUEIRO FLORIDA. Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP;

Data de Inicio: / / Previsdo de Término: /7

Proprietario:MARIA GOMES DE MORAES CPF/CNPJ: 20941145115

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:

1 - PROJETO MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DE AREA RURAL HA 0,41
Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAO: MEMORIAL DESCRITIVO, SITUACAO, LOCALIZACAO. AREA RURAL: LOTE 116: 4.185,00 M2 (0,4185 HA). MUNIC
IPIO: SANTO ANTONIO DE LEVEGER/MT.

60 / 68 = -mm = e e
Numero de ART: 33M0344836  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 31/07/2007 Baixadaem: 30/07/2007
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MARIA GOMES DE MORAES : CPF/CNPJ; 20941145115
Enderego da obra/Servigo: LOTEAMENTO PESQUEIRO FLORIDA Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP:
Data de Inicio: / / Previsdo de Término: /7
Proprietario:MARIA GOMES DE MORAES CPF/CNPJ: 20941145115
Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant: Und:
1- PROJETO MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DE AREA RURAL HA 0,42

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAO: MEMORIAL, DESCRITIVO, SITUACAO, LOCALIZACAO. AREA RURAL: LOTE 117: 4.215,00 M2 (0,4215 HA). MUNI
CIPIO: SANTO ANTONIO DE LEVEGER/MT.

BL / 6B —mm oo

Numero de ART: 33M0344837  Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 13/09/2007 Baixadaem: 11/10/2007
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAO GUALBERTO DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 156.789.461-15

Enderego da obra/Servigo: ACAMPAMENTO PORTO DO ENGENHO Ne: 0
Complemento: Bairro;

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER UF: MT CEP: 0

Data de Inicio: 11/09/2007 Previsdo de Término: /7
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Proprietario: JOA0O GUALBERTO DO NASCIMENTO

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1~ PROJETO MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DE AREA RURAL 3#27,00
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORACAO: MEMORIAL DESCRITIVO PLANTA DE SITUACAO LOCALIZADA AREA RURAL: 2.725 HA
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT POTO DO ENGENHO.
62 / 68 ——mmmmmmmmm e e
Numero de ART: 33M0344841  Tipode ART: Obra/Servigo Registradaem: 04/08/2008 Baixadaem: 01/08/2008
Forma de Registro: Participag8o técnica: Responsavel
Empresa Contratada: ~NENHUMA EMPRESA
Contratante; SERGIO DE SOUZA HOMEM CPF/CNPJ: 40702626600
Enderego da obra/Servigo: RUA 46, CASA 294 N 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP:
Data de Inicio: / / Previsdo de Término: /7
Proprietario: SERGIO DE SOUZA HOMEM CPF/CNPJ: 40702626600
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 . LEVANTAMENTO MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DE AREA RURAL HA 2,13

Descrigado Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORACAO DE MAPA/MEMORIAL DESCRITIVO. REGULARIZACAO: ZONA RURAL. AREA DO TERRENO: 2,135 HA. MUNICIPIO: ST°

ANTONIO DO LEVERGER-MT. LOCAL: BARRANCO ALTO II.
63 / 68
Numero de ART: 33M0344843
Forma de Registro:

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante; JOLINA DE ALMEIDA RIBEIRO

Endereco da obra/Servico: ACAMPAMENTO AV. NOVA CUIABA
Complemento:

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Tipo de ART: Obra/Servigo

Data de Inicio: / / Previsgo de Término: /7

Proprietario: JOLINA DE ALMEIDA RIBEIRO

Atividade Técnica:
1. CARACTERIZAGAO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Descrigdo da Obra/Servigo:

ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA REGULARIZACAO E UMA OBRA RESIDENCIAL. AREA CONSTRUIDA: 119,60M2,

64 / BB mommm e

Numero de ART: 375469 Tipo de ART: Obra/Servigo
Forma de Registro:
Empresa Contratada:  TLT CONSTRUGOES LTDA - ME
Contratante; SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - MT

Enderego da obra/Servigo: RUA K

Complemento:

Cidade: CUIRBA

Data de Inicio: 29/12/2008 Previsdo de Término: 29/03/2009
Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - MT

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo:
1 - EXECUCRO IMPERMEARILIZACAO
2 - EXECUGRO TRATAMENTO TERMICO DE COBERTURA

Descri¢gdo Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO N° 237/2008. EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPERMEABILIZAGAO E TRATAMENTO TERMICO DA COBERTURA DA

E.E. ANDRE LUIS DA SILVA REIS.
65 / 68

Nomero de ART: 459869
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART: Obra/Servigo

Participagao técnica:

EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Participag&o técnica:

Participagdo técnica:
CONSTRUTORA SERVIGOS E COMERCIO SAO LUIS LTDA

CPF/CNPJ: 156.789.461-15

Registradaem: 14/08/2008 Baixadaem: 14/08/2008
Responsével
CPE/CNPJ; 84204150144
Ne; 0
Bairro:
UF: MT CEP: 0
CPF/CNPJ: 84204150144
Quant: Und:
Mbl9,60

Registradaem: 02/02/2009 Baixadaem: 15/07/2009
Responsavel
CPF/CNPJ; 03.507.415/0008-10
Ne: 0
Bairro:
UF: MT CEP: 78088852

CPF/CNPJ; 03.507.415/0008-10

Quant: Und:
288,42
288,42
Registradaem: 08/07/2009 Baixadaem: 27/07/2009

Responsével
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Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ; 04603701000176
Endereco da obra/Servigo: RODOVIA MT-242, TRECHO:ENT® MT-338 (ITANHANGA) -ENT® N2
Complemento: (BRASNORTE) -RIO DOS PATOS Bairro:

Cidade: BRASNORTE UF: MT CEP: 78350000

Data de Inicio: 08/07/2009 Previsdo de Término: 27/07/2009

Proprietdrio: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant:
1 - EXECUGEO PONTES DE MADEIRA

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUGAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA, NA RODOVIA MT 242, TRECHO: ENT®° MT 338 (ITANHANGA) -
ENT® MT 170 (BRASNORTE), SUB-TRECHO: ENT°® MT 338 (ITANHANGA) - RIO DOS PATOS, SOBRE O RIO DOS PATOS, NUMA EX

TENSAO DE 65,0M, CONFORME IC. 247/2009/00/00-ASJU

66 [ 68 —-m - e

Numero de ART: 489827 Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 31/08/2009 Baixada em:
Forma de Registro: Participag&o técnica: Responsavel

Empresa Contratada: ~ CONSTRUTORA SERVIGOS E COMERCIO SAO LUIS LTDA

Contratante; SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176
Enderego da obra/Servigo: RODOVIA MUNICIPAL DE CACERES - VALO VERDE Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: CACERES UF: MT CEP: 78200000

Data de Inicio: 31/08/2009 Previsdo de Término: 15/09/2009

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ; 04603701000176
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant:
1 - EXECUGAO ESTRADAS

Descri¢gdo Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO DE RODOVIA NAO PAVIMENTADA, NA RODOVIA MUNICIPAL DE CACERES, EM DIVERSOS
TRECHOS NO DISTRITO DE VALO VERDE, COM EXTENSAO DE 10,0KM + 3,0 km + 3,0 km + 7,0 km + 2,0 km + 2,0 km +1,0

km, TOTALIZANDO 26,0 km, CONFORME O IC 360/2009/00/00-ASJU
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Numero de ART: 491648 Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 02/09/2009 Baixada em:
Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsavel

Empresa Contratada: = NENHUMA EMPRESA

Contratante; GRUPO LFT REFORMAS CIVIS,COMUN E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 37072394/0001-01
Endereco da obra/Servigo: RODOVIA MT 320 S/N N
Complemento: Bairro:

Cidade: COLIDER UF: MT CEP: 7800000

Data de Inicio: 18/05/2009 Previsdo de Término: 02/09/2009

Proprietario: GRUPO LFT REFORMAS CIVIS,COMUN E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 37072394/0001-01
Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant:
1 - FISCALIZAGRO ESTAGAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

2- FISCALIZACEO TRANSFORMADORES

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

68 / 6B ~-=-mmmmm e e e e

Numero de ART: 668985 Tipo de ART: Obra/Servigo Registradaem: 18/06/2010 Baixada em:

Forma de Registro: Participagdo técnica: Responsével

Empresa Contratada:  CONSTRUTORA SERVICOS E COMERCIO SEO LUIS LTDA

Contratante; FUNDAGAO NACIONAL. DE SAUDA - FUNASA CPF/CNPJ: 26989350002240

Enderego da obra/Servico: AREA ALDEIA HALAITKWA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: BRASNORTE UF: MT CEP: 78350000

Data de Inicio: 25/02/2010 Previsao de Término: 25/08/2010

Proprietdrio: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDA - FUNASA CPF/CNPJ: 26989350002240

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant:
1 - EXECUGEO SIST. ABAST. AGUA - REDE DE DISTRIB. DE AGUA

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

execugao das obras de implantagdo do sistema de abastecimento de &gua na aldeia halaitakwa, pertencente ao
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Und:
M 65,00

15/09/2009

Und:
K26, 00

02/09/2009

Und:
uN 1,00
uN 1,00

18/06/2010

Und:
1018,00
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I DSEI CUIABA, com fornecimento de todos os materiais, no municipio de Brasnorte-MT., conforme o Contrato n° '

122/2009
I————— Informacdes Complementares ——————— I
Certidao de Acervo Técnico n2 188480017
13de Julho de 2017 Hora: 09 :37 :59

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

Esta CAT ndo comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da A CAT é valida em todo o territério nacional.
obra ou servigo referenciado na Lei n2 8.666/1993.

A CAT perderad avalidade no caso de modificagdo dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

situagao do registro da ART.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonga, 491 - CEP: 78.008-000
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br
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Gestdo de Processos

ESTADODE MATOGROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

WDATA: 06/11/2017 HORA: 16:26 N° PROCESSO: 485329/17

JREQUERENTE: NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LIMITADA
' JCPF/CNPJ: 11644826000100
[ENDERECO: R GENERAL RAMIRO DE NORONHA 826 B: DUQUE DE CAXIAS CUIABA

TELEFONE: ...

DESTINO: PREFEITURA DE V@RZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRA@ €O - SETOR DE PROTOCOLO /
CENTRAL DE ATENDIMENTO

LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VARZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO - SETOR DE PROTOCOLO /
CENTRAL DE ATENDIMENTO

SSUNTO/MOTIVO:
INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE TOMADA DE PRECO N°013/2017/PREFEITURA DE VG,
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

. /
OBSERVACAO:
INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE TOMADA DEPRECO

Ry vy ~a

NOVA FRO/TEIRA/CONSTRUCOES LIMITADA

LORAINE LUCIA WENDPAP

Informacdes sobre o andamento do processo, somente, poderdo ser fornecidas mediante recibo.

http://10.0.0.112/gesprolv3/viewProtocolo.php?codg=491085 171



Gestéa de Processos

ESTADO DE MATO GROSS0O
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA CRANDE

Nr. Remessa: 00313844 Data Remessa: 2017-11-06 Hora: 16:30

Enviado Por: Mariely Silva Marques Paula

Destino: SUPERINTENDENCIA DE LICITASAO Observacgdo: INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO EM FACE
SECRETARIA DE APMINISTRA(;AO DA HABILITAGCAO DA EMPRESA APOLUS ENGENHARIA LIDA E DA
PREFEITURA DE VARZEA GRANDE INABILITACAOC DA EMPRESA NOVA FRONTEIRA CONTRUCOES

LIDA NA TOMADA E PRECOS N°013/2017 CONFORME ANEXO.

Nr Processo Requerente . Tipo Documento
00485329/17 NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LIMITADA RECURSO

Moo,

Assinatura Envio 0
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