A

A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

v W g

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO.

ELABORACAO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA
PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

BAIRRO: VILA OPERARIA E CAPELA DO PICARRAO
RUAS: CARITAS, S, QUATRO, AV. PRINCIPAL, F e C.

AREA: 15.890,07 m?
EXTENSAO: 2,482,825 m

Documento assinado digitalmente

“b JOAO BATISTA DOMINGUES
g Data: 10/07/2024 15:16:53-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

JUNHO/2024

Av. Governador José¢ Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com



/\

A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

MATO GROSSO

ELABORACAO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA
PARA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

BAIRRO: VILA OPERARIA E CAPELA DO PICARRAO
RUAS: CARITAS, S, QUATRO, AV. PRINCIPAL, F e C.

EXTENSAO: 2.482,825 m

ELABORACAO: A F. Projetos e Construcdes Ltda.
CONTRATO: ATA 265/2023

RESP. TECNICO: Eng. Jodo Batista Domingues
A.R. T: 1220240052309

VOLUME [ - RELATORIO DO PROJETO

JUNHO/2024

Av. Governador José¢ Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com



/\

A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

INDICE
1 — APRESENTACAO 04
2 - MAPA DE LOCALIZACAO 06
3 - INFORMATIVO DO PROJETO 08
4 — ESTUDOS 10
4.1 — TRAFEGO 11
4.2 - TOPOGRAFICO 11
4.3 — GEOLOGICOS 11
4.4 — GEOTECNICOS 12
4.5 — HIDROLOGICOS 31
5 —PROJETOS 42
5.1 - GEOMETRICO 43
5.2 - TERRAPLENAGEM 53
5.3 - PAVIMENTACAO 58
5.4 - DRENAGEM 61
5.5 - SINALIZACAO 71
5.6 — OBRAS COMPLEMENTARES 76
6 — ESPECIFICACOES 77
7 — QUADRO DE QUANTIDADES 119
8 — ART 122

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03

Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT

Fone: (0%*65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com




A

A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

1- APRESENTACAO

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com



/\

A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

1 - Apresentacao

A A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES. Apresenta o Volume 1 — Relatorio
de Estudos e projetos referente a elaboracdo dos estudos de trafego, topogréficos,
geologicos, geotécnicos, hidroldégicos e projetos geométrico, terraplenagem,
pavimentacdo e drenagem superficial, sinalizacdo e obras complementares localizado no
bairro: Vila Operdria e Capela do Pigarrdo em Varzea Grande/MT contemplando as
Ruas, CARITAS, S, QUATRO, AV. PRINCIPAL, F e C, com extensao: 2.482,825 m.

O Projeto foi concebido seguindo as orientagdes estabelecidas nas normas da

Prefeitura Municipal de Varzea Grande, do DNIT e ABNT.

A seguir ¢ apresentado as coordenadas do referido trecho e as extensdes reais de
projeto executados:

1) Coordenadas.

COORDENADAS GEOGRAFICAS - VILA OPERARIA E CAPELA DO PICARRAO

ENTRE VIAS COORDENADAS GEOGRAFICAS
LOGRADOURO INICIAL FINAL INICIO FINAL
SuUL ESTE SUL ESTE
RUA CARITAS AV. BRASIL RUAS 15°42'5.73"5 | 56°7'58.13"0 | 15°42'1.69"S 56° 8'4.87"0
RUAS RUA CARITAS RUA QUATRO 15°42'1.69"S | 56" 8'4.87"0 | 15°41'52.00"S | 56°7'57.18"0
RUA QUATRO RUAS AV. PRINCIPAL 15°41'52.00"S | 56°7'57.18"0 | 15°41'38.97"S | 56°812.42'0
AV. PRINCIPAL RUA QUATRO AV. PRINCIPAL 15°41'38.97"S | 56°8'12.42"0 | 15°41'27.61'S | 56°811.60"0
RUAF RUA B RUA DA ALEGRIA 15°4140.11"5 | 56°7'55.76"0 | 15°41'47.39"S | 56°7'52.33"'0
RUAC AV. LEONCIO LOPES DE MIRANDA _|RUAF 15°41'41.34"S | 56°7'46.34"0 | 15°41'44.14"S | 56° 7'54.40°0

Os projetos foram elaborados de acordo com as normas vigentes.

Este estudo projetos ¢ constituido dos seguintes volumes:

Volume — 1: Relatorio do projeto;

Volume — 2: Projeto de execugao;

Volume — 4: Or¢amento das obras.
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2- MAPA DE LOCALIZACAO
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3- INFORMATIVO DO PROJETO
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3- JUSTIFICATIVA DO PROJETO.

As ruas objeto do presente projeto foram selecionadas de forma a atingir um

maior publico meta que nao dispde deste tipo de infraestrutura.

A pavimentagdo das vias em questdo trard inimeros beneficios, proporcionando
uma melhora significativa no trafego local, uma vez, que prevé rua de ligagdo de bairros
e possivel via de trafego de linha de 6nibus, também, atendera pessoas de baixa renda.
Sendo que a sua manutengdo se tronou inviavel, principalmente no periodo de chuvas,

exigindo da Prefeitura Municipal um montante de recursos exorbitante.

Do ponto de vista socioecondmico a justifica-se pela economia de reducdo de
manutengdo da frota de veiculos, conforto, seguranca, economia de tempos de viagem,

reducdo de poeira e redug¢do do custo de manutengao.

A pavimentacdo prevista ¢ composta de sub-base e base de materiais
estabilizados granulometricamente sem mistura, ¢ revestimentos em Concreto

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).
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4 — ESTUDOS
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4.1 - Estudos de Trafego

Tendo por base que o nimero de repeti¢des de eixo padrao (nimero "N"), em se
tratando de vias urbanas da natureza em estudo, deva situar-se entre N=104 a N=106,

para um horizonte de projeto de 10 anos, optou-se pelo seguinte parametro:

e Para todas as ruas N= 10’

4.2 - Estudos Topograficos
4.2.1 — Introducao

Foi implantado marcos georeferenciados com GPS de navegagdo e as coletas de

pontos foram feitas utilizando estago total da marca topcon.
4.2.2 - Execucdo dos estudos

Inicialmente foram implantados marcos georeferenciados e coleta de pontos de
20 em 20 metros, levantamentos de pontos notaveis tais como: poste, alinhamentos

prediais, cota de soleira, arvores taludes, valas, construgdes e cruzamentos de vias.

Foram coletados pontos numa secdo transversal com coordenadas x, y e z de
cada via de 20 em 20m que permitiu montar um modelo um modelo digital

planoaltimétrico.

A seguir ¢ apresentada a relacdo de Marcos.

QUADRO DE MARCOS E RN's -VILA OPERARIA E CAPELA DO PICARRAO
MARCOS A
ERN'S ESTACA | DIST.(m) [LADO COTA COORD. UTM DESCRICAO
Mo1 0+10,0774 3,898 LD 167,180 8264314,722 592946,909  [RUA QUATRO PE DO POSTE
M02 2+9,1622 3,774 LD 163,628 8264341,998 592919,3553  [RUA QUATRO PE DO POSTE

4.3 - Estudos Geolodgicos
4.3.1 - Estudos Geologicos
4.3.1.1 — Geologia

A érea de interesse pertence a Litoestratigrafia do Grupo Cuiabd da Era Pré-
Cambriana com a seguinte litologia: metaparaconglomerados polimiticos, metarenitos,
quartizitos, metarcdsseos, metassiltitos, filitos conglomeraticos, microconglomerados,

metaconglomerados e calcarios incipientemente metamorfisados.
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4.3.1.2 - Geomorfologia

Trata-se de relevo da subunidade geomorfoloégica denominada Baixada
Cuiabana ou Peneplanicie Cuiabana, que se encoberta por material argiloso/arenoso
com ocorréncia de horizonte concrecionado, proveniente de superficies rebaixadas com
relevo dissecado. A regido em estudo apresenta formas tabulares com relevo de topo

aplanado, vales de fundo plano e solos imperfeitamente drenados.
4.3.1.3 - Solos

Os solos da regido de maneira geral sdo constituidos por solos concrecionados
distroficos que apresentam em sua constituicdo mais de 50% em volume de concregdes

ferruginosas em tamanhos variados, chegando a calhaus em muitos casos.

A seguir € apresentado o mapa geoldgico do trec ho.

4.4 - Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos tiveram como finalidade a determinacdo das
caracteristicas do subleito do segmento projetado e de ocorréncia de material para
pavimentacdo, visando o detalhamento dos projetos de terraplenagem, drenagem e

pavimentacao.

Estes estudos compreenderam as seguintes etapas:

- Estudo do subleito;
4.4.2 - Estudo do Subleito

O estudo do subleito constou de:
- Sondagem e coleta de amostras;

- Ensaios de laboratorio.

Ao longo do eixo do segmento de via em estudo foram executadas sondagens a
pa e picareta, até a profundidade de 1,50m abaixo do greide de terraplenagem, de forma

a obter o I.S.C. representativo.
Para cada amostra coletada, foram executados os seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento

- Limite de Liquidez;

Av. Governador José¢ Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com
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- Limite de Plasticidade;

- Compactagao - na energia do Proctor Normal;

- Indice Suporte Califérnia.
4.4.3 - Estudo de Ocorréncia de Material Para Pavimentacao
a) Ocorréncia de material lateritico.

Foi estudada uma ocorréncia para sub-base e base que atenderam critérios de

economia na distancia de transporte, qualidade e volume do material disponivel.

Para o estudo desta ocorréncia, foram langadas malhas cujos vértices foram
executados furos de sondagem a pa e picareta, continuando a trado, a fim de determinar
a espessura da camada de material e coletar amostras para a execucdo dos seguintes

ensaios:

- Granulometria por peneiramento;

- Limite de Liquidez;

- Limite de Plasticidade;

- Compactagao - Proctor Intermediario 26 golpes;

- Indice Suporte Califérnia.

A seguir ¢ apresentada a relacdo das jazidas estudadas:

VOLUME VOLUME -
OCORRENCIA MATERIAL | ESTIMADO | NECESSARIO DIS(TAN)CIA

M) (M?) Km

REFORCO, SUB-BASE E BASE | LATERITICO 53.747,20 8.944,87 192

b) Areal
O areal ensaiado € o existente no Rio Cuiaba.
c¢) Pedreira

O material pétreo a ser utilizado na obra ¢ o proveniente da Caieira Nossa

Senhora da Guia Ltda.

Av. Governador José¢ Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
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4.4.4 — Intervalos de aceitagdo
Estabelecimento de intervalo de aceitacdo dos valores computados, expresso
por:
Eii" x &, equagdo (1)
Sendo:

T = obtido em fun¢do do numero de valores utilizados, variando segundo a

tabela abaixo:

G = Desvio padrao

N T
3 1
4 1,5
6 2
10 2,5
20 3

Rejeitados os valores situados fora do intervalo delimitado segundo a expressao
(1), calcula-se a nova média aritmética e o novo desvio padrao através das formulas (3)

e (4), respectivamente;

O valor do ISC do projeto sera calculado, com um limite de confianca de 80%

pela formula:

Av. Governador José¢ Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
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Os resultados desses ensaios encontram-se apresentados no anexo

correspondente aos Estudos Geotécnicos.

Para determinagdao do ISC dos solos ocorrentes no subleito, os estudos

estatisticos foram realizados em segmento com extensao maxima de 10 Km.
A metodologia adotada nos estudos estatisticos ¢ a seguinte:
- Calculo da média aritmética, através da formula:

T = &&
=%

equagao (3)

Sendo:
X = Média aritmética

¥ X = Somatoério dos valores das variaveis
N = Numero de valores

- Determinagdo do desvio padrao, calculado pela expressao:

f2_

"1

Gg=

, equacao (4)

Onde:
Onde:
G = Desvio padrao

- Determinagdo do coeficiente de variagdo por meio da expressao:

E& =1

GI=X

Av. Governador José¢ Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com
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O resultado dos Estudos Geotécnicos do subleito, ocorréncia de material p/ sub-

base e base, areia e material pétreo estdo sendo apresentado a seguir:

BOLETIM DE SONDAGEM

Cidade: Varzea Grande-MT 08/04/2024 Local: Bairro Vila Operaria e Capela do Picarrao
FURO RUA ESTACA | POSICAO "ROF”TD“’ADE ESPESSURA CLASSIFICACAO EXPEDITA
DE A
c 0,00 0,20 0,20 Material langado ( Cascalho ) Nio Coletado
"
1 RUA CARITAS 07+9,67 LE 020 1.20 100 |Pedregulho Arenoso Siltoso
0,00 040 0,40 Material langado ( Cascalho ) Nao Coletado
05+11,19 LE
2 Rua § ’ 040 1,10 0,70 Pedregulho Arenoso Siltoso
Rua QUATRO 14+10,53 LD 0,00 0,10 0,10 Camada vegetal ( Cascalho ) Nao Coletado
3 0,10 1,37 1,27 Silte Arenoso
4 AV. PRINCIPAL 849,45 LE 0,00 0,10 0,10 Camada vegetal ( Cascalho ) Nao Coletado
0,10 1,31 121 Silte Arenoso com Pedregulho
5 RUA F 516,00 LE 0,00 0,10 0,10 Camada vegetal ( Cascalho ) Nao Coletado
0,10 1,15 1,05 Silte Arenoso

Av. Governador José¢ Fragelli, 600,
Fone: (0%*65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com

Sala 03 — Jardim Paulista
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: ! VILA OPERARIA CAPELA DO PICARRAO
RELATORIO FOTOGRAFICO : SONDAGENS

RUA: 04

FURO 01
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Fone: (0%*65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO:VILA OPERARIA CAPELA DO PICARRAO
RELATORIO FOTOGRAFICO : SONDAGENS

RUA: 27

FURO 02

5'de abr: de'2024 14:56:56
211 592504 82648

Viunicipal de ViarzealGrande

5 flro402)

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0%*65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483

E-mail: afoprojetos@gmail.com
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PREFEIT
BAIRRO

RUA: 06
FURO 03

URA MUNICIPAL DE VARZFA GRANDE
:VILA OPERARIA CAPELA DO PICARRAO

RELATORIO FOTOGRAFICO : SONDAGENS

o

5 de abir Us 2024 14:49:89
¢ 21599007 8264516
wra Municigel de Vérzea

A

o W

 Sdeabrde 14:48:45
211 593015 8264620
ture Municipel de Vérzea

' 03

0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO:VILA OPERARIA CAPELA DO PICARRAO
RELATORIO FOTOGRAFICO : SONDAGENS

RUA: S

FURO 04

Data: 05/04/24
21L 592773.07 826410299 <
Prefeitura Municipal de Varzea Grande - ; Prefeitura Municipa de ;‘élzea Grande

o 04 furo: 04

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0%*65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO:VILA OPERARIA CAPELA DO PICARRAO
RELATORIO FOTOGRAFICO : SONDAGENS

RUA: CARITAS

FURO 05

X
Prefeitura,Municipal
fuko: 05 e

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0%*65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com

22



A

A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

COORDENADAS JAZIDA GONCALO

VERTICE W
| 578.431 8.266.430
Il 578.563 8.266.646
|11 578.423 8.266.715
A% 578.280 8.266.431

Av. Governador José¢ Fragelli, 600,

Fone: (0%*65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com

Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT

23



/\

A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

PREFEITURA VARZEA
GRANDE

BOLETIM DE SONDAGEM - JAZIDAMINERACAO

GONCALODE SOTERRO DE BARROS

LOCAL: LAVRINHA SITIO DO CHALO (MARGEM DA BR-070)

BAIRROL: Construmat

ESTACA | posicao —FROFUNDIDADE CLASSIFICACAO EXPEDITA
OUFURO DE A

F-01 0,00 0,15 |CAPA VEGETAL

0,15 1,65 |PEDREGULHO ARENO-SILTOSO
F-02 0,00 0,18 |CAPA VEGETAL

0,18 1,0 |PEDREGULHO ARENO-SILTOSO
F-03 0,00 0,14 |CAPA VEGETAL

0,14 1,65 |PEDREGULHO ARENO-SILTOSO
F-04 0,00 0,15 |CAPA VEGETAL

0,15 1,70 |PEDREGULHO ARENOSO
F-05 0,00 0,13 |CAPA VEGETAL

0,13 1,65 |[PEDREGULHO ARENO SILTOSO
F-06 0,00 0,17 |CAPA VEGETAL

0,17 1,71 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-07 0,00 0,15 |CAPA VEGETAL

0,15 1,67 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-08 0,00 0,14 |CAPA VEGETAL

0,14 1,65 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-09 0,00 0,16 |CAPA VEGETAL

0,16 1,68 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-10 0,00 0,12 [CAPA VEGETAL

0,12 1,65 |PEDREGULHO ARAI SILTOSA
F-11 0,00 0,13 |CAPA VEGETAL

0,13 1,65 |PEDREGULHO ARENOSO-SILTOSO
F-12 0,00 0,15 |CAPA VEGETAL

0,15 1,66 |PEDREGULHO ARENOSO
F-13 0,00 0,17 |CAPA VEGETAL

0,17 1,67 |PEDREGULHO ARENOSO
F-14 0,00 0,13 |CAPA VEGETAL

0,13 1,65 |PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-15 0,00 0,15 |CAPA VEGETAL

0,15 1,68 |[PEDREGULHO AREIA SILTOSA

Av. Governador José¢ Fragelli, 600,
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A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

INDICACOES GERAIS

MATERIAL CASCALHO LATERITICO

LOCALIZACAO VARZEA GRANDE - JAZIDA: MINERACAO GONCALO
DIST. RNP 1,50Km

DIST. RP 10,0 km

BENFEITORIAS NAO TEM

TIPO DE VEGETACAO CERRADO

AREA 41.344n7

VOLUME DO EXPURGO 57.881,60m°

VOLUME UTILIZA VEL 53.747,20 n?

ESPESSURA MEDIA UTILIZA VEL 1,40m

UTILIZACAO EMPRESTIMO, REFORCO, SUB-BASE E BASE
MALHAS 30X 30m
CARACTERISTICAS FISICAS E MECANICAS
ESN. DE CARACT. X X MAX.| XMIN. P max JA MIN. COMPACTACAO E ISC. X X MAX.| XMIN. (A mAXJHA min.
AMOSTRAS AMOSTRAS
< N 99,2 1,5 100,7 | 97,7 99,7 98,7 “ [ M.E.A.S
— S =2 m MAX.
~ 3/4" 92,5 6,9 99,5 85,5 94,9 9,1 | = < ~ UMID.
= o) v =2 = OTIMA
o a 3/8" 61,41 9,6 71,2 51,7 64,8 58,1 | < ~ ©] EXP.
= Z < O O
o | <« Ne4 34 | 49 | 483 | 384 | 450 | 41,7 FANES LS.C.
— »n —
= » N° 10 371 | 63 | 436 | 30,7 | 393 | 349 » | MEAS
z < o 5 w MAX.
< o N° 40 34,8 7,7 42,6 27,0 37,5 22| = ~ ~ UMID.
~ . v\ A OTIMA
O X N° 200 14,5 3,6 18,2 10,9 15,8 B33]< = © EXP.
< z ©
L.L NL NL NL NL NL NL — © 1.S.C.
| ~
LP. NP NP NP NP NP NP 2 M.E.A.S 2,17 0,08 2,25 2,09 2,19 2,14
| S & m | MAx
E. A. e — ~ UMID. 6,59 0,95 7,55 5,63 6,91| 6,26
| v Ao A OTIMA
1G. MODAL. 0,0 < o o | Exe 0,12| 002[ 013 o10[ 0,12] 0,11
| < 5 o©
CLASS. H. R. B. MODAL. A-1-b w [ Lsc 7230  940| 81,83 62,77] 75,54] 69,06
wy
DENS. "IN SITU"
UMID. NATURAL

Av. Governador Jos¢ Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

AREIA: CUIABA
PROCEDENCIA: RIO CUIABA A-01
INDICES FiSICOS
PENEIRAS MATERIAL PORCENTAGEM EM PESO
ABERTURAS (mm) |RETIDO (R) RETIDA ACUMULADA
76
50
38
25
19
9,5
4,8 23,6 2 2
2,4 63,2 7 9
1,2 64,6 7 16
0,6 139,1 14 30
0,3 513,7 51 81
0,15 172,7 17 98
RESIDUOS 22,6 2 100
TOTAIS 1.000 100 100
2. MODULO DE FINURA 2,36
3. DIAMETRO MAXIMO (mm) 4,8
4. MASSA UNITARIO (Kg/m’) 1.652
5. MASSA UNITARIA UMIDA. (H=5%) 1.397
6. MASSA ESPECIFICA REAL (kg/m’ 2.651
7. TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%) 1,32

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03
Fone: (0%*65) 3634 - 6340/ Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PEDRA — CALCAREO

PROCEDENCIA: NOSSA SENHORA DA GUIA

P-1

COMPOSICAO GRANULOMETRICA

PENEIRAS MATERIAL PORCENTAGEM EM PESO
ABERTURAS (mm) |RETIDO (g) RETIDA ACUMULADA

76

60

38

26

19

9,5 5.957 38 38

4,5 8.621 55 93

2.4 1.097 7 100

1,2 100

0,6 100

0,3 100

0,15 100

RESIDUOS
TOTAIS 15.675 100 631
2. MODULO DE FINURA 6,31
3. DIAMETRO MAXIMO (mm) 19
4. MASSA UNITARIO (Kg/m’) 1.320
5. MASSA ESPECIFICA REAL. (Kg/m3) 2.794
6. TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%) 0,67
7. ABRASAO - LOS ANGELES - (%) 18,60
8. ABSORCAO (%) 0,57
9. MASSA ESP. AP. COMPACTADA A SECO (Kg/m3) 1.490
10. ESMAGAMENTO (% ) 22
11. INDICE DE FORMA 2,88

OBSERVAGCAO:

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista
Fone: (0**65) 3634 - 6340/ Cel: (0%*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com

CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT

28



SEMA /'MT_

\_|
\ |
A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

™ .:._,‘ - (AR . T ,,du

Go#mudnmadodamm&msso

‘s'-mrh de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT

> l.h:en@- Opurm,‘ib  para I'esqulsa M!nml

A 5 |
NO! m_smgl_ﬁun 1/2020 | VALIDA ATE: 28/10/2025

f!ﬂ?‘ | DATA DE PROTOCOLO: 13/1 m_q,n

] ] MEID i mﬂmm:wmmwmﬂu
G-Tnpdi mmmmnhnﬁmdnmunmmuw-rr
232 de 21 de Dezembim de 2005, que dispde sohre o Codigo Amblenial de Mata firosio, concadr 4 prasante
cenga

A ; CIADA
3 DE MINERAL F'ARA L7 LMD COM USO.0E GIA aj_mu:ggld--
b \ 2 =Sl
_SITIO DO CHALD, I.ﬁu_umni: DENOMINADA LAVRINHA. ZONA RURAL NDSSA SENHORA DO

LIVRAMENTD/MT
COORDENADAS GEUGRAFICAS' S6:46-06 37/15 40 06,52 o

m‘lﬂ.ﬁom nonrrmmam
GONGALOSOTEROD DE BARROS
S PR 140.584.230-20

="

e BN = ) :
a.ﬁm MI met AREIA E CASCALHO COM GUIA DE UTILIZACAQ |

__-- mmmm%!mmcmmrdmm*mw
ki dle favra. 'E.hﬁpﬁrhnhunmmﬂndﬂ#ﬂmﬂ‘?hwnumrduqﬁ
iklmu comra [icengo emitide, bem como a comprovogdo do cumprimenta

chanantes e solichagdes existentes, toso haja”. ESTA LICENCA DEVERA ESTAR
_ ﬁmmrﬂmm@g_@_ﬁmﬂmam e |

. Avcontidas an lh-iﬂk—dt Licenciamenta e no Legislapdoem vigoer. Esta licengo de Operogia |

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT

Fone: (0%¥*65) 3634 - 6340 / Cel: (0%*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com

29



A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

TN 1825 SELGAMM - SETA 0 - Gl dhi |Piiisagi:

-
-

ANM

AGENCIA NACIONAL DE MINERACED

GULA DE UTILIZACED N2 11,2022 - GERENCLA REGIONALSMT

86 062017 WARFFA GRANDE
QUANTIDADE DE MINERIO PEALD DE VALIDADE
10000 ftonano (ABEIA) e B.500 ton'ame (CASCALHD) 02 {idods) ancs

ALVARA DE PEGQUIGA I DO o) F

la]:l:l'ﬂ-&-l:l]:ﬂ GUIA DE UTILIZAC AD, fca o timaler uinsizads & exirair a sobstinca minemal pa quantidads maxima
CFEM, deniro do praze de validade Sxado.
Criaba-MT, 11/0472022

ublfquar-se mo Didna Ofictal de Diids
Cistrabangdar FYFTA - Tindar 29 FIA -

acin wepecificada ¢ chrigado a efefmar o recolhinsante 41 Comypemsacio Fimancsim pala Exploracio de Becursos Minorais

U0 TECHICO DA ANM E CONDICTONANTES:

0 nso de soplosivos, quando necessério, fca condicionado ao acompanhamento de fecoico legalmente habdlitade.
(hlamter o prazo de validade das ART s de smecaco « acompanhamesdn.
hlanter sinabizacks da advestdncia.
Controlr a circnlagio de pevsoas estranhas 3 fronte de bivra (mediata).
Cimenlar com caminkdfos anlozades.
(Manter am bom estado de comservagdo as vias pablicas.
ilizyr EP] - Equipamenins de Probegidc Individnal.
[Ervifar processos arosivos.
lmumuMuhmhhmlm&m

dq]-n-m#Fmt.

sta Cuia de Tdlzacdo se tard validade & parti da datz & s publicagdo mo Didno Dficial da Unifo @ acompanhada de
anca Arobisntal vigunte, emitids pele crglo ambisntal competenie.

icancy Ambient] n° 3230712000, amdtida pals SEAMAMT, wilids i 281 002

O trabalbos de leera, heosdcivmentdn « tansporte devesdo obedecsr ao disposto nas Nommas Feguladors de Minsmagdo

[NEM).
0 nis ammdiments das condiciomandes sejedtara o ttolar do processs As penss cabiveis m legislacds, podends cxssjar o
tancalamsnto da prevends (i,

||'-l--“l
lln.u':l' e L do T Iltm-uﬁ:l,u:tdi-p'\hn-ﬁmj miﬂrMumiMmmﬁmHMmm.uWJ

Documents ssinide detroniaments por Lisd Saliés Filho, Gerente Reghsnal, em 13/08/3002, &5 1101, confomss
Bedrdario oficial de Bradilia, com Pamdamento mo § 38 do art. & e Decreto @ 100543, e 13 de mwembro de D000,

& aesticidade do documento pode ser conPerida mo site www, goe Brdanm! p-br'gutenticideds, informande o
cldige verificador FT4101 & o cldige ORC TRATIEFE.

B N T e by et o) Painies i Painiey e irmientn_corssdlle oda it o DU EeiMeGnkT gSel FOOGUO FEReulRL ISV ShT -LiiE

2

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0**65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com

30



/\

A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES
4.5 - Estudos Hidrologicos

4.5.1 - Objetivo

Os Estudos Hidrologicos desenvolvidos tiveram por finalidade o estabelecimento das descargas
provaveis que afluem aos dispositivos de drenagem e assim tornando permissivel, através de célculos

hidraulicos, a definicao das se¢des de vazao e as condi¢des do escoamento nestes dispositivos.
4.5.2 - Coleta de dados hidrologicos

Para realiza¢do dos estudos hidrolégicos os dados necessarios foram obtidos das seguintes

fontes:

e Projeto RADAMBRASIL;

e (arta planialtimétrica do IBGE;

e Estudos geoldgicos e geotécnicos.
4.5.3 - Clima e temperatura.

Segundo Kd&ppen, o clima da area pertence ao grupo A (Clima Tropical Chuvoso). O tipo
climatico ¢ dominantemente o Aw, caracterizado por ser um clima quente e imido com duas estagdes
bem definidas, uma esta¢do chuvosa e uma estagdo seca que coincide com o inverno. A precipitagdo
média anual gira em torno de 1500 mm, concentrando chuvas de janeiro a margo. O més mais chuvoso

¢ o de fevereiro. Os meses mais secos vao de junho a agosto.

O periodo mais quente corresponde ao semestre primavera/verdo, onde as temperaturas se
mantém constantemente elevadas, sendo que a média das méaximas fica em torno de 30 a 34° C. As
temperaturas mais baixas sdo registradas nos meses de junho e julho devido, principalmente, a agdo
das massas de ar polares provenientes do sul do continente. Porém, nestes meses, ocorrem, também,
temperaturas elevadas e, por esse motivo, as temperaturas médias do inverno sdo pouco
representativas. A média das minimas fica entre 18 e 22° C e a temperatura média anual ficam em

torno de 26°C.
4.5.4 - Hidrografia

A rede hidrografica do municipio de Cuiabd é composta pelo rio Cuiaba, caracterizado como

um rio de planicie, e seus afluentes ou subafluentes da margem esquerda. O escoamento das dguas

provenientes de precipitagdo pluviométrica da area de interesse aflui através de corregos que desdguam

diretamente no Rio Cuiaba

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0%*65) 9 9968-6483
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Para determinar os elementos essenciais ao dimensionamento das obras de drenagem da cidade

de Cuiaba, empregaram-se os dados de chuva do posto pluviografico de Cuiaba.

No quadro a seguir, indicam os valores médios mensais do niumero de dias de chuvas, das

precipitagdes médias mensais, histograma das precipitacdes médias mensais, dos dias de chuva médio

mensal, quadro de altura pluviométrica-intensidade-duracio-frequéncia e curvas de intensidade-

duracdo-frequéncia.

POSTO DE CUIABA/MT - 15°35°S/56°06” - WGR

MESES DIAS PRECIPITACOES
JAN 15,6 264,0
FEV 14,8 2222

MAR 11,0 175,2
ABRIL 6,6 103,4
MAIO 3,2 40,5

JUN 1,9 15,3

JUL 0,8 6,5
AGO 1,2 16,4
SET 4,8 63,8

OouT 7,6 82,1

NOV 10,9 157,6

DEZ 14,8 193,5

Av. Governador José Fragelli, 600,

Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0%*65) 9 9968-6483
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HISTOGRAMA DAS PRECIPITACOES MEDIAS MENSAIS

300
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oO» O >»—-H—"T—-—0mMxT
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33

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

MESES

HISTOGRAMA DO DIAS DE CHUVA MEDIO MENSAL

15,6

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
MESES
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POSTO PLUVIOGRAFICO DE CUIABA/MT
L.S. 15°35' - L.W.G.56° 06'

QUADRO DE ALTURA PLUVIMETRICA-INTENSIDADE-DURACAO-FREQUENCIA
TR=2anos TR=5anos TR=10anos TR=15anos TR=25anos TR=50anos
(min) [ P(mm) [ I(mm/h) | P(mm) | (mmvh) [ P(mm) [ I(mm/h) | P(mm) | (mmvh) [ P(mm) [ I(mm/h) [ P(mm) | K(mm/h)
51 14,40 172,80 16,60 199,20] 18,20 218,40] 19,10 229,20] 20,30| 243,60] 21,90| 262,80
10 21,70] 130,20 25,10] 150,60 27,60 165,60 29,20 175,20 31,10 186,60 33,70 202,20
15[ 26,60] 106,38 31,00] 124,02 34,30 137,22] 36,30 145,20 38,80 155,22] 42,40 169,62
20| 30,401 91,20( 35,50] 106,50] 39,50] 118,50 41,90| 125,70 44,90| 134,70 49,20 147,60
25( 33,501 80,40 39,301 94,32 43,90| 105,36 46,60| 111,84 50,10{ 120,24| 55,10 132,24
301 36,10 72,18 42,60] 85,20 47,70 95,401 50,80 101,58| 54,70 109,38] 60,40 120,78
40( 39,201 58,80 46,201 69,30 51,80] 77,70] 55,23] 82,86 59,67 89,52 66,13] 99,18
50 42,30] 50,76 49,80 59,76| 55,901 67,081 59,67 71,58] 64,63 77,58 71,87| 86,22
60| 45,40] 45,42 53,40] 53,401 60,00 60,00 64,10 64,08 69,60 69,601 77,60 77,58
75| 48,001 38,40 56,63] 45,301 63,75 51,001 68,20 54,54 74,15 59,34 82,85 66,30
120] 55,80 27,90 66,30 33,18] 75,00 37,50] 80,50 40,26] 87,80 43,92] 98,60 49,32
180] 61,20 20,40] 73,05| 24,36] 82,80 27,60 89,05| 29,70 97,35 32,46 109,70] 36,54
240| 66,60 16,68 79,80 19,98] 90,60 22,68] 97,60 24,42] 106,90 26,70] 120,80 30,18
3601 72,901 12,18] 87,30 14,58] 99,401 16,56 107,10 17,88 117,40 19,56 132,70] 22,14
480 77,50 9,66 92,90 11,64 105,80] 13,20 114,00] 14,28 125,10 15,66| 141,50 17,70
600] 81,00 8,10 97,00 9,721 110,50 11,04 119,10 11,94 130,60] 13,08| 147,60] 14,76
720] 83,90 7,02 100,50 8,40 114,40 9,54 123,20 10,26( 135,00 11,28| 152,60] 12,72
840 86,40 6,18 103,40 7,38 117,70 8,40| 126,70 9,06 138,80 9,90 156,80 11,22
1440 95,40 3,96 115,70 4,80] 129,10 5,40| 138,70 5,76 151,70 6,30] 170,90 7,14

4.5.6 - Determinagdo das descargas de projeto

4.5.6.1 - Tempo de concentracao

A duragdo da chuva foi admitida igual ao tempo de concentracdo (tc) da bacia, estabelecido

mediante a seguinte formula:

te = 57x(L3/H)"385

Onde:
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Tc = tempo de concentracdo, em minutos;
L = Comprimento do talvegue, em km;
H = desnivel do talvegue, em m.

Esta formula de Kirprich, divulgada através do “California Culverts Practice”, apoiada

em resultados experimentais, mostra relativa precisdo para esta finalidade.
4.5.6.2 - Célculo das descargas

As descargas das bacias foram determinadas partindo-se dos valores das precipitagdes para os

seguintes periodos de recorréncia:

e TR= 10 anos para galerias de aguas pluviais;

e TR=25/50 anos para bueiros trabalhando com canal/orificio e canais.
4.5.6.2.1 - BACIAS COM AREAS INFERIORES A 10 KM?

Para as galerias de aguas pluviais, bueiros tubulares e celulares de concreto adotou-se o Método
Racional com coeficientes de defluvio calculados pelo critério de Fantoli como sendo:

f = mx(Imxtc)"3
tc = tempo de concentracdo em minutos;

Im = intensidade pluviométrica média (mm/h);

m = fator que depende dos coeficientes de permeabilidade, cujos valores podem se adotados

como sendo:
r = 0,80, para areas de zonas centrais das cidades, loteamentos e complexos industriais;
r = 0,60, para zonas residencial, urbana ou loteamento com grandes areas de terra ou grama;
r = 0,40, para zona suburbana;
r= 0,25, para zona rural.

Para

r= 0,80, temos m = 0,058;

r= 0,60, temos m = 0,043;

r= 0,50, temos m = 0,036 (p/pragas ¢ jardins);
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r = 0,40, temos m = 0,029;
r=20,25, temos m = 0,018.

Para calculo das descargas de Projeto das bacias com 4reas inferiores a 10 km2, utilizamos a

formula do método racional, corrigida por um coeficiente de Retardo (R), ou seja:

Qp = 0,278 x CxIxAxR

Sendo:

Qp, CxIXA. = Parametros conhecidos, definidos para Método Racional.

R = Coeficiente de retardo, expresso pela formula:

Sendo:

A = area da bacia em km?2:

n = Valor adimensional, possuindo os seguintes valores;

n= 4, para bacias com declividade inferior a 0,5%, segundo BURKLI - ZIEGLER.
n =5, para bacias com declividade até 1,0% segundo MC MATH

n=6, para declividades fortes, maiores que 1,0%, segundo BRIX.

Q=2,78x Ax fxImxn (I/s);

Q =vazdo em I/s;

A = area da bacia hidrografica, em ha;
f = coeficiente de deflavio;

Im = intensidade pluviométrica, em mm/h;

n = coeficiente de distribui¢do = A “'?;

2,78 = coeficiente de homogeneizagdo da formula.
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4.5.6.2.2 - BACIAS COM AREAS SUPERIORES A 10 KM?

Para o célculo das vazdes de projeto das bacias Hidrograficas com areas superiores a 10,00

km?2, utilizamos o método do Hidrografo (hidrograma) Unitario Triangular, desenvolvido pelo “U.S.

SOIL CONSERVATION SERVICE”.

Este método considera que o escoamento unitario ¢ fun¢ao da precipitagdo antecedente, da
impermeabilidade do solo, da cobertura vegetal, do uso de terra e das praticas de manejo do solo,

agrupando todos estes fatores em um sé coeficiente, que transforma na precipitagao efetiva.

Quando uma bacia apresentar mais de um tipo de cobertura vegetal ou de solo € necessario a
utilizacdo de mais de um coeficiente CN, adotando a média ponderada entre os coeficientes

encontrados, considerando a area de influéncia de cada um deles.

A precipitacdo efetiva ¢ em funcdo da precipitacdo total que contribui para o escoamento
superficial. E expressa como fungdo da perda total, que por sua vez ¢ descrita em fungio do coeficiente

CN.

Assim:

Pe = (P - 5,08xS )2 / (P + 20,32xS)

Sendo:

S = (1.000 - 10xCN) /CN

Nesta formula:
Pe = Precipitacdo efetiva, em mm;
P = Precipitacao total em mm, produzida pelo tc;
S = Parametro representativo da perda adimensional;

CN = Parametro representativo do n°® de curvas.
OBSERVACOES:
Considera-se SOLO TIPO "A" = O de mais baixo potencial de defltivio. Terrenos muitos permeaveis,
com pouco silte e argila;

Considera-se SOLO TIPO “B" = O solo que tem uma capacidade de infiltragdo acima da média apos

o completo umedecimento. Inclui solos arenosos;
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Considera-se SOLO TIPO "C" = O solo que tem uma capacidade de infiltragdo abaixo da média,

apos a pré-saturagdo. Contém porcentagem consideravel de argila e coloide
Considera-se SOLO TIPO "D" = O solo de mais alto potencial de deflivio. Terrenos quase
impermeaveis junto a superficie.
a) - Procedimento
Qp = 0,208xAxPe /Ty,
Qp = Descarga de pico (m3/s);
A = area da bacia (kmz);

Pe = Precipitagdo efetivas em mm;

D=2x T'¢, duragio do excesso de chuvas (horas).

Tp=D/2 + 0,6xTc, tempo de ascensdo (horas).

T; = 1,67xTp, tempo de recesso (horas).

Ty = 2,67xTp, tempo de base do hidrograma (horas).
TABELAS

TABELA I

Tabela dos valores de coeficientes de defliivio C de acordo com a declividade D da bacia, a cobertura

vegetal e o grau de impermeabilizagdo.

COBERTURA DECLIVIDADE “D”
VEGETAL FORTE ALTA MEDIA SUAVE
(D>12%) (12%<D>5%) (5%<D>2%) (2%<D>0%)

Sem vegetagao 0,85/0,55 0,75/0,50 0,65/0,40 0,55/0,35
Campo natural (vegetal baixa) 0,70/0,50 0,60/0,40 0,50/0,30 0,45/0,25
Arbusto cerrado (vegetagdo média) 0,65/0,45 0,55/0,40 0,45/0,30 0,40/0,25
Mata (vegetagdo densa) 0,60/0,40 0,50/0,35 0,40/0,25 0,35/0,20
Cultivado lavoura (ndo em curva de nivel) - 0,40/0,35 0,35/0,25 0,30/0,20
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TABELA II

Coeficiente de solo-cobertura vegetal ou de Runoff para uso no método racional, areas rurais.

DISCRIMINACAO D

Material rochoso ou geralmente ndo poroso, com reduzida ou nenhuma vegetagao e altas declividades. 0,80 a 0,90

Material rochoso ou geralmente ndo poroso, com reduzida ou nenhuma vegetacdo com relevo ondulado | 0,60 a 0,80

e com declividade moderada

Material rochoso ou geralmente ndo poroso, com reduzida ou nenhuma vegetagdo em baixas | 0,50 a 0,70

declividades.

Areas de declividades moderadas, grandes por¢des de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um | 0,40 a 0,65

manto fino de material poroso.

Matas e florestas de arvores deciduas em terreno de declividade variadas 0,35 a 0,60

Florestas e matas com arvores de folhagem permanente em terreno de declividades variadas 0,25 a 0,50

Plantagdes de arvores frutiferas em areas abertas cultivadas ou livres de qualquer planta a ndo ser | 0,15 a0,40

gramas
Terrenos cultivados com plantagdes de cereais ou legumes, fora de zonas baixas e varzeas. 0,152a0,40
Terrenos cultivados com plantagdes de cereais ou legumes, localizados em zonas baixas e varzeas. 0,102 0,30
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VALORES DAS CURVAS - NUMERO CN

UTILIZACAO DA TERRA | CONDICOES DA SUPERFICIE TIPOS DE SOLO DA AREA
A B C D
Terrenos Cultivados Com sulcos retilineos................... 77 86 91 94
Em fileiras.......cccccevevevvvervenieennenns 70 80 87 90
Plantagdes regulares Em curvas de nivel..........c.ccocceee. 67 77 83 87
Terraceamento em nivel............... 64 73 79 82
Em fileiras retas..........ccccoveeenenen. 64 76 84 88
Plantagdes de cereais Em curvas de nivel....................... 62 74 82 85
Terraceamento em nivel............... 60 71 79 82
Em fileiras retas..........cccocvevvennnnns 62 75 83 87
Plantagdes de legumes ou | Em curvas de nivel.............c......... 60 72 81 84
campos cultivados Terraceamento em nivel............... 57 70 78 89
Pobres......cccoveeieeiiieeeee 68 79 86 89
NOIMAIS.....ceervrerrreerieerieeree e 49 69 79 94
Boas.....ocoeiiieeeeeee 39 61 74 80
Pastagens Pobres, em curvas de nivel........... 47 67 81 88
Normais em curvas de nivel......... 25 59 75 83
Boas em curvas de nivel............. 6 35 70 79
Campos permanentes NOTMAIS....ecveereeieereereereserenenens 30 58 71 78
Esparsas de baixa transpiragdo.... 45 66 77 83
NOIrmMaiS......coveveereereeieereeereene 36 60 73 79
Densa de alta transpiracao............ 25 55 70 77
Chacaras NOrmMAais.......cocvvevreeereeereeereenne 59 74 82 86
Estrada de terra MAS...eiiiieiieieie e 72 82 87 89
De superficie dura...................... 74 84 90 92
Florestas Muito esparsas, baixa transpiragdo 56 75 86 91
Esparsas......cccccoeveeeiieiniieneennn, 46 68 78 84
Densas alta transpiracao............... 26 52 62 69
NOIMAIS......ccvverreieeieereerenereene 36 60 70 76

Superficies impermeaveis | Areas urbanizadas 100 100 100 100
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5—-PROJETOS
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5.1 - Projeto Geométrico
5.1.1 — Metodologia

A metodologia seguida no projeto geométrico observou as recomendagdes e as
técnicas dos manuais adotadas em projetos vidrios, levando-se em consideracdo as cotas de
soleiras das edificagdes existentes, a drenagem transversal, longitudinal e profunda, a

importancia da via e economicidade no movimento de terra.

O projeto geométrico foi desenvolvido através de levantamento topografico com o

aproveitamento do tragado das ruas e avenidas existentes.
5.1.2 - Resultados Obtidos

O eixo da avenida foi langado sobre as plantas de restitui¢do, a partir do qual foi

desenhado o perfil longitudinal.

A seguir, foi entdo elaborada nova planta da avenida, em escala 1:1.000, contendo

eixos e bordos projetados, destinados a apresentacdo do projeto.

Sobre os perfis longitudinais da via, desenhado na escala H=1:1.000 ¢ V=1:100,
projetaram-se os greides da pista de rolamento, permitindo o calculo dos elementos

geométricos (notas de servico) necessarios a implantagao das obras.

A declividade transversal da pista de rolamento foi projetada com 3% (trés por cento)

de declividade.

O greide langado foi também verificado sob o aspecto de drenagem, de forma a

permitir solugdes eficazes e economicas.

As plantas e perfis do projeto Geométrico sdo apresentados no Volume 2 - Projeto de

Execugao, e contém também as indicagdes do Projeto de Drenagem.

A seguir, sdo apresentadas as notas de servico, ou seja, os elementos geométricos

necessarios a execuc¢do da obra.
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A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

RUAC
Estaca Cota Norte Este
0+0,000 161,69800 8264630,0929 593275,4569
1+0,000 161,67148 8264623,4380 593256,5966
2+0,000 161,64496 8264616,7831 593237,7363
3+0,000 161,52672 8264610,1281 593218,8760
4+0,000 161,22504 8264603,4732 593200,0156
5+0,000 160,83164 8264596,8182 593181,1553
6+0,000 160,43823 8264590,1633 593162,2950
7+0,000 160,09405 8264583,5084 593143,4347
8+0,000 159,84831 8264576,8534 593124,5743
9+0,000 159,65179 8264570,1985 593105,7140
10+0,000 159,35805 8264563,5435 593086,8537
11+0,000 158,86987 8264556,8886 593067,9934
12+0,000 158,28448 8264550,2337 593049,1331
RUA CARITAS
Estaca Cota Norte Este

0+0,000 177,30375 8263882,6696 592921,1491
1+0,000 176,94718 8263900,8484 592912,8106
1+11,872 PI 176,73553 8263911,6390 592907,8610
2+0,000 176,59062 8263918,8913 592904,1902
2+10,495 PC 176,40351 8263928,2552 592899,4506
3+0,000 176,23405 8263933,6243 592892,0401
3+7,162 PT 176,10636 8263932,1879 592885,1787
4+0,000 175,87748 8263925,3200 592874,3325
4+11,422 PC 175,67385 8263919,2096 592864,6826
5+0,000 175,52091 8263916,2905 592856,6861
5+15,191 PT 175,25008 8263919,8760 592842,2974
6+0,000 175,16435 8263922,6856 592838,3949
7+0,000 174,80778 8263934,3713 592822,1639
8+0,000 174,45121 8263946,0570 592805,9330
8+10,749 PI 174,25957 8263952,3377 592797,2094
9+0,000 174,09464 8263957,8037 592789,7463
10+0,000 173,73807 8263969,6212 592773,6110
10+14,348 PI 173,48228 8263978,0989 592762,0358
11+0,000 173,38151 8263981,3771 592757,4313
12+0,000 173,02494 8263992,9767 592741,1386
13+0,000 172,66837 8264004,5762 592724,8460
13+4,406 172,58982 8264007,1317 592721,2565

Fone: (0

*%65) 3634 - 6340

E-mail: afoprojetos@gmail.com

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
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A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES
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RUAS
Estaca Cota Norte Este
0+0,000 172,58982 8264007,1317 592721,2565
1+0,000 172,21327 8264025,7747 592728,4981
2+0,000 171,83672 8264044,4177 592735,7396
2+0,124 PI 171,83438 8264044,5337 592735,7846
3+0,000 171,46017 8264062,8841 592743,4200
4+0,000 171,10029 8264081,3495 592751,1031
4+5,815 PI 171,00190 8264086,7186 592753,3371
5+0,000 170,77373 8264097,2426 592762,8477
6+0,000 170,46383 8264112,0811 592776,2573
7+0,000 170,15393 8264126,9197 592789,6669
8+0,000 169,84404 8264141,7582 592803,0765
9+0,000 169,53414 8264156,5967 592816,4861
10+0,000 169,26198 8264171,4353 592829,8957
11+0,000 169,11234 8264186,2738 592843,3054
11+0,598 PI 169,10980 8264186,7177 592843,7065
12+0,000 169,04973 8264201,0619 592856,7706
13+0,000 168,92857 8264215,8485 592870,2375
14+0,000 168,70969 8264230,6351 592883,7044
15+0,000 168,45391 8264245,4216 592897,1713
16+0,000 168,19813 8264260,2082 592910,6382
17+0,000 167,94236 8264274,9948 592924,1051
18+0,000 167,68658 8264289,7813 592937,5720
19+0,000 167,43080 8264304,5679 592951,0389
19+0,382 167,42591 8264304,8504 592951,2962

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT

Fone: (0

*%65) 3634 - 6340

Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com
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A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

RUA QUATRO

Estaca Cota Norte Este
0+0,000 167,42591 8264304,8504 592951,2962
1+0,000 165,69042 8264318,9647 592937,1263
2+0,000 163,95493 8264333,0790 592922,9563
2+9,227 PI 163,16406 8264339,5903 592916,4193
3+0,000 162,26529 8264347,5140 592909,1199
4+0,000 160,66735 8264362,2237 592895,5690
5+0,000 159,36653 8264376,9333 592882,0182
5+12,803 PI 158,79762 8264386,3496 592873,3437
6+0,000 158,56823 8264391,5747 592868,3942
7+0,000 158,14673 8264406,0945 592854,6401
8+0,000 157,97630 8264420,6144 592840,8861
9+0,000 158,05693 8264435,1342 592827,1320
10+0,000 158,38863 8264449,6541 592813,3780
11+0,000 158,97609 8264464,1739 592799,6239
12+0,000 159,82400 8264478,6938 592785,8699
12+8,378 PI 160,23375 8264484,7763 592780,1081
13+0,000 160,80213 8264493,2884 592772,1955
14+0,000 161,58656 8264507,9369 592758,5785
15+0,000 161,98356 8264522,5853 592744,9615
16+0,000 162,18685 8264537,2338 592731,3445
17+0,000 162,39014 8264551,8823 592717,7276
18+0,000 162,59342 8264566,5308 592704,1106
18+17,633 PI 162,57151 8264579,4459 592692,1049
19+0,000 162,53795 8264581,1668 592690,4803
20+0,000 161,96496 8264595,7103 592676,7513
21+0,000 160,87446 8264610,2538 592663,0222
22+0,000 159,26643 8264624,7973 592649,2932
23+0,000 157,53664 8264639,3408 592635,5641
24+0,000 156,08086 8264653,8843 592621,8351
25+0,000 155,03836 8264668,4278 592608,1060
25+6,865 PC 154,80791 8264673,4197 592603,3936
26+0,000 154,54842 8264682,3525 592593,7765
27+0,000 154,33477 8264693,3422 592577,1063
28+0,000 154,22196 8264700,8010 592558,5851
29+0,000 154,31083 8264704,4315 592538,9512
29+3,194 PT 154,34113 8264704,6450 592535,7640
30+0,000 154,50054 8264705,500 592518,9803
30+19,483 154,68535 8264706,4913 592499,5222

Fone: (0

*%65) 3634 - 6340

E-mail: afoprojetos@gmail.com

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
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AV. PRINCIPAL (1)
Estaca Cota Norte Este
0+0,000 154,68500 8264706,5348 592499,5240
1+0,000 155,04983 8264726,5188 592500,3239
2+0,000 155,60837 8264746,5028 592501,1238
3+0,000 156,55429 8264766,4868 592501,9238
4+0,000 157,69391 8264786,4708 592502,7237
5+0,000 158,56936 8264806,4548 592503,5237
6+0,000 158,91644 8264826,4388 592504,3236
6+11,824 PI 158,96545 8264838,2538 592504,7966
7+0,000 158,99934 8264846,4196 592505,1947
8+0,000 159,08223 8264866,3959 592506,1688
9+0,000 158,69324 8264886,3722 592507,1429
10+0,000 157,36045 8264906,3484 592508,1170
11+0,000 155,95733 8264926,3247 592509,0911
11+3,205 PI 155,80713 8264929,5264 592509,2472
12+0,000 155,35736 8264946,2875 592510,3052
13+0,000 155,15895 8264966,2478 592511,5652
13+2,323 PI 155,13591 8264968,5660 592511,7116
14+0,000 154,96055 8264986,0371 592514,4030
15+0,000 154,76215 8265005,8039 592517,4480
16+0,000 154,66263 8265025,5707 592520,4931
17+0,000 154,76090 8265045,3376 592523,5381
17+10,630 154,86569 8265055,8438 592525,1566

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT

Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com
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A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES
5.2 - Projeto de Terraplenagem
5.2.1 - Introdugao

Como o objetivo ¢ definir e quantificar os servigos de terraplenagem a serem executados,
elaborou-se o projeto, tendo como elementos basicos os fornecidos pelos Estudos Topograficos,

Geotécnicos e Projeto Geométrico.

No projeto de terraplenagem procurou-se criar cortes e aterros que de certo modo ndo afetem

0 muro existente.

Os servigos previstos no terraplenagem constam da limpeza da area da faixa de dominio da
rua, bem como a retirada de algumas arvores e a execugdo de cortes, aterros devidamente

compactado a 100% no Proctor Normal.
5.2.2 - Metodologia
A elaboracao do projeto se fundamentou nos seguintes tipos de movimentagao de massas.
= Compensagao longitudinal entre corte e aterros;
= Bota-fora do material excedente;
=  Empréstimos concentrados.
O fator de conversao adotado entre volume escavado e o compactado foi de 1,15.

O material para bota-fora devera ser compactado para evitar danos ao meio ambiente,

devendo, inclusive, servir para alargamento de aterros.

Os cortes serdo encaixados por se tratar de vias urbanas e aterros serdo ampliados com taludes

3(H):2(V) e de corte de 1(H):1(V).

A seguir, sdo apresentadas as planilhas de cubacao.

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0¥*65) 3634 - 6340/ Cel: (0¥*65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com
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A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

AVENIDA PRINCIPAL - EST. 0+0,00 A 16+17,541

AREA DE VOLUME AREA VOLUME VOLUME VOLUME
ESTACA CORTE DE ATERRO | ATERRO ACUMULADO | ACUMULADO
(m2) CORTE (m2) (m=) DE CORTE DE ATERRO
(m=) (m=) (m=)
0+0,00 1,990 0,000 0,770 0,000 0,000 0,000
1+0,00 2,570| 45,640 0,490 12,630 45,640 12,630
2+0,00 5,450| 80,230 0,100 5,930 125,860 18,560
3+0,00 5,740] 111,900 0,070 1,760 237,760 20,320
4+0,00 5,110] 108,500 0,470 5,470 346,260 25,790
5+0,00 5,090| 101,950 0,260 7,320 448,210 33,110
6+0,00 3,890| 89,740 0,230 4,840 537,950 37,950
6+11,824 4,370| 48,820 0,100 1,930 586,770 39,880
7+0,00 4,640| 36,820 0,010 0,470 623,590 40,340
8+0,00 5,540| 101,770 0,040 0,540 725,360 40,880
9+0,00 4,530] 100,660 0,000 0,410 826,020 41,290
10+0,00 2,270 67,920 0,480 4,760 893,940 46,040
11+0,00 2,680| 49,490 0,260 7,330 943,440 53,380
11+3,205 2,680 8,600 0,350 0,970 952,030 54,350
12+0,00 2,320] 42,000 0,540 7,450 994,030 61,800
13+0,00 0,050| 23,710 1,690 22,240 1017,750 84,040
13+2,323 0,030 0,090 1,840 4,100 1017,840 88,140
14+0,00 0,360 3,390 1,710{ 31,460 1021,230 119,600
15+0,00 2,570] 29,250 1,270 29,810 1050,470 149,410
15+18,701 0,000 24,000 49,330] 473,190 1074,470 622,600
16+0,00 0,000 0,000{ 40,490 58,340 1074,470 680,940
17+0,00 1,950 19,510 1,340{ 418,300 1093,980 1099,240
17+10,630 0,000| 10,370 0,000 7,130 1104,360 1106,370
RUA C - EST. 0+0,00 A 12+14.822
esTACA [AREA DE CORTE | VOLUME DE |AREA ATERRO| [i7eerc |AcuMULADO DE ACUMULADO
(m3) CORTE (m3) (m3)
0+0,00 2,560 0,000 1,480 0,000 0,000 0,000
1+0,00 1,490 40,530 1,590 30,690 40,530 30,690
2+0,00 0,860 23,510 0,280| 18,690 64,040 49,380
3+0,00 3,970 48,270 0,010 2,910 112,310 52,290
4+0,00 4,050 80,160 0,070 0,880 192,470 53,170
5+0,00 4,460 85,080 0,050 1,270 277,550 54,440
6+0,00 4,450 89,090 0,190 2,460 366,640 56,890
7+0,00 4,180 86,350 0,360 5,530 452,980 62,420
8+0,00 3,720 79,030 0,250 6,150 532,010 68,570
9+0,00 4,250 79,680 0,070 3,280 611,690 71,840
10+0,00 5,770 100,210 0,030 1,050 711,900 72,890
11+0,00 4,040 98,160 0,040 0,740 810,060 73,630
12+0,00 4,770 88,160 0,170 2,080 898,220 75,710
12+14.822 4,640 69,800 0,210 2,760 968,010 78,470
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E-mail: afoprojetos@gmail.com

RUA CARITAS - EST. 0+0,00 A 13+4,406

VOLUME | VOLUME

AREA DE VOIE)LéME AREA |VOLUME | ACUMULA | ACUMUL

ESTACA CORTE CORTE ATERRO| ATERRO| DO DE ADO DE

(m2) (m3) (m2) (m3) CORTE ATERRO

(m3) (m3)

0+0,00 3,950 0,000( 0,010] 0,000 0,000 0,000
1+0,00 4,310 82,630 0,000| 0,150 82,630 0,150
1+11,872 3,130 44,170| 0,080| 0,490| 126,800 0,640
2+0,00 2,830| 24,270 0,080( 0,640( 151,070 1,280
2+0,495 2,840 29,760 0,070( 0,750( 180,830 2,030
2+18,829 3,800| 26,510/ 0,100 0,790| 207,340 2,820
3+0,00 4,050 4,190 0,120| 0,190] 211,540 3,010
3+7,162 4,610 28,100( 0,060| 0,930| 239,640 3,940
4+0,00 4,440( 58,070 0,020| 0,490| 297,710 4,430
4+11,422 6,000| 59,640/ 0,000( 0,110f 357,350 4,550
5+0,00 5,160, 50,260/, 0,050| 0,180| 407,610 4,720
5+3,307 5,320| 18,380/ 0,030| 0,100| 425,990 4,820
5+15,191 8,040| 83,990/ 0,000| 0,120] 509,980 4,950
6+0,00 8,020| 38,620/ 0,000/ 0,000| 548,600 4,950
7+0,00 7,460| 154,800| 0,000{ 0,000 703,400 4,950
8+0,00 3,550| 110,090 0,030| 0,340| 813,500 5,290
8+10,749 4,740 44,520( 0,000| 0,180| 858,020 5,470
9+0,00 5,570| 47,690, 0,000| 0,000| 905,710 5,470
10+0,00 4,230( 98,060( 0,070| 0,680| 1003,770 6,150
10+14,348 6,060 73,810( 0,120 1,320 1077,580 7,460
11+0,00 5,710| 33,260/ 0,090/ 0,590| 1110,840 8,050
12+0,00 4,450 101,590| 0,010 1,030| 1212,430 9,080
13+0,00 3,790 82,360/ 0,180 1,890| 1294,790| 10,970
13+4,406 4,050 17,270 0,120] 0,660] 1312,060{ 11,620

RUAF - EST. 0+0,00 A 12+10,397

VOLUME | VOLUME

AREA DE VO:_DLéME AREA VOLUME | ACUMULA | ACUMUL

ESTACA | CORTE CORTE ATERRO | ATERRO DO DE ADO DE
(m=2) (m=) (m2) (m3) CORTE ATERRO

(m3) (m3)
0+0,00 4,080 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000
1+0,00 0,510| 45,830 1,300] 13,930 45,830 13,930
2+0,00 8,580| 90,850 0,000| 13,040| 136,680 26,970
3+0,00 10,460]| 190,380 0,000 0,000| 327,060| 26,970
3+4,222 6,900 36,640 0,000 0,000| 363,690| 26,970
3+15,142 3,370 55,880 0,140 0,830 419,570 27,800
4+0,00 4,110] 18,060 0,060 0,540 437,630| 28,340
4+6,0061 4,930| 27,240 0,000 0,220| 464,870| 28,560
5+0,00 4,900] 68,510 0,000 0,010| 533,380| 28,570
5+19,691 4,250| 90,050 0,140 1,420| 623,430| 29,990
6+0,00 4,120 1,410 0,180 0,030| 624,840| 30,020
7+0,00 2,080| 61,980 0,140 3,210| 686,810| 33,230
8+0,00 3,250| 53,230 0,030 1,670| 740,050| 34,910
9+0,00 4,360 76,060 0,000 0,280| 816,100] 35,190
10+0,00 5,490| 98,520 0,000 0,000| 914,630] 35,190
11+0,00 4,250 97,380 0,000 0,000| 1012,000] 35,190
12+0,00 3,530 77,780 0,050 0,500| 1089,780| 35,690
12+10,397 4,110] 39,720 0,010 0,320] 1129,510] 36,010
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RUA QUATRO - EST. 0+0,00 A 30+19,483

E-mail: afoprojetos@gmail.com

VOLUME | VOLUME

AREA DE VO:SléME AREA VOLUME [ ACUMULA | ACUMUL

ESTACA CORTE CORTE ATERRO | ATERRO DO DE ADO DE
(m2) (m3) (m2) (m3) CORTE ATERRO

(m3) (M)

0+0,00 4,050 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000
1+0,00 5,870 99,180 0,020 0,690 99,180 0,690
2+0,00 5,850( 117,150 0,020 0,350 216,330 1,040
2+9,227 6,080| 55,030 0,000 0,080| 271,370 1,120
6+0,00 5,900| 64,220 0,000 0,000] 335,590 1,120
4+0,00 6,970| 128,700 0,000 0,000| 464,290 1,120
5+0,00 5,120| 120,930 0,030 0,260| 585,220 1,380
5+12,803 4,260 60,070 0,040 0,450| 645,300 1,830
6+0,00 3,040| 26,260 0,110 0,540| 671,560 2,370
7+0,00 2,400 54,420 0,390 4,930 725,970 7,290
8+0,00 0,180| 25,870 3,120] 35,030| 751,840 42,320
9+0,00 0,630 8,150 1,870 49,860 759,990| 92,180
10+0,00 0,140 7,730 2,150| 40,200 767,730[ 132,390
11+0,00 0,100 2,440 2,120 42,710| 770,160{ 175,100
12+0,00 1,880( 19,850 0,190| 23,070 790,010{ 198,170
12+8,378 3,540| 22,720 0,190 1,580 812,730| 199,740
13+0,00 3,090| 38,530 0,120 1,830/ 851,260| 201,570
14+0,00 3,500| 65,880 0,260 3,850| 917,140( 205,420
15+0,00 3,760| 72,610 0,230 4,850 989,750( 210,280
16+0,00 2,920[ 66,790 0,470 6,920| 1056,550| 217,200
17+0,00 2,420| 53,410 0,370 8,350| 1109,960( 225,550
18+0,00 2,030 44,530 0,720| 10,900| 1154,480( 236,450
18+17,633 0,330| 20,770 2,490| 28,360| 1175,250( 264,810
19+0,00 0,380 0,830 1,630 4,880| 1176,090( 269,680
20+0,00 3,370 37,510 0,130| 17,590| 1213,600( 287,270
21+0,00 9,410| 127,810 0,000 1,330| 1341,410| 288,600
22+0,00 4,650( 140,570 0,000 0,000] 1481,980( 288,600
23+0,00 3,240| 78,920 0,000 0,000| 1560,900( 288,610
24+0,00 0,470 37,080 1,270 12,700 1597,980| 301,310
25+0,00 0,360 8,270 2,400| 36,690| 1606,260( 338,000
25+6,865 1,150 5,190 2,160| 15,640| 1611,450( 353,640
26+0,00 0,720| 12,120 1,820 26,780| 1623,560| 380,430
27+0,00 0,190 8,950 2,430 43,260| 1632,520| 423,690
27+5,030 0,230 1,030 2,760 13,270 1633,550| 436,960
28+0,00 0,410 4,670 5,780| 65,390| 1638,220[ 502,360
29+0,00 0,080 4,830 2,470| 83,830| 1643,050( 586,190
29+3,194 0,030 0,190 2,580 8,020| 1643,240( 594,210
30+0,00 1,350 11,640 1,250 32,130| 1654,880| 626,340
30+19,483 1,900( 31,670 0,500| 17,050| 1686,550( 643,390
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RUASS - EST. 0+0,00 A 19+0,382

E-mail: afoprojetos@gmail.com

VOLUME | VOLUME

AREA DE VOIE)LéME AREA VOLUME | ACUMUL | ACUMUL

ESTACA | CORTE CORTE ATERRO | ATERRO | ADO DE | ADO DE
(m=3) (m3) (m23) (m3) CORTE | ATERRO

(m3) (m3)
0+0,00 4,050 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000
1+0,00 5,940| 99,870 0,000 0,090| 99,870 0,090
2+0,00 5,000| 109,420 0,050 0,570| 209,280 0,650
2+0,124 4,990 0,620 0,050 0,010| 209,900 0,660
3+0,00 3,760| 86,910 0,150 2,050| 296,820 2,720
4+0,00 4,450 82,130 0,000 1,530| 378,950 4,250
4+5,815 4,490| 26,000 0,030 0,110| 404,950 4,350
5+0,00 2,960| 51,970 0,330 2,920| 456,920 7,270
6+0,00 0,270| 32,300 3,800] 41,310| 489,230| 48,580
7+0,00 0,000 2,680 6,700] 104,930| 491,900| 153,510
8+0,00 0,000 0,010 6,380| 130,770| 491,910| 284,270
9+0,00 0,010 0,080 5,370] 117,500| 491,990| 401,770
10+0,00 0,010 0,150 6,260]| 116,320| 492,140| 518,090
11+0,00 1,320 13,250 0,890| 71,480| 505,390| 589,570
11+0,598 1,430 0,820 0,810 0,510| 506,210| 590,070
12+0,00 3,260| 45,450 0,310] 10,810| 551,660| 600,890
13+0,00 0,470| 37,250 0,780] 10,850| 588,920| 611,730
14+0,00 0,030 4,980 3,610| 43,860| 593,900| 655,590
15+0,00 0,010 0,370 3,850| 74,610| 594,270| 730,210
16+0,00 0,150 1,570 1,880 57,320| 595,840| 787,530
17+0,00 1,460 16,120 0,900| 27,830| 611,970| 815,360
18+0,00 3,160| 46,250 0,110( 10,170] 658,220| 825,530
19+0,00 4,200 73,680 0,470 5,820( 731,890| 831,350
19+0,382 4,270 1,620 0,450 0,180] 733,510| 831,530
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5.3 —PAVIMENTACAO
5.3.1 - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
5.3.1.1 — Introducao

O projeto foi elaborado com o objetivo de definir e detalhar uma estrutura que possa
economicamente suportar as solicitacdes impostas pelo trafego e dar condi¢des de conforto e seguranca aos

usuarios.

O projeto do pavimento foi elaborado tomando como base o manual de Pavimentacdo do DNER e as

Especificagdes gerais para obras Rodovidrias do DNER.

O pavimento foi dimensionado segundo o Método de Pavimento Flexiveis do DNER 667/22 (Eng.°
Murilo Lopes de Souza).

5.3.1.2 - Dados do Dimensionamento

Foi adotado como revestimento asfaltico: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para uma

solicitacdo de trafego médio igual ha 10 anos.
O nimero "N" de solicitagdo equivalentes as do eixo padrio de 8,2 t, adotado foi o de N=10°.

Para o dimensionamento das camadas do pavimento, foi utilizado o valor do Indice de Suporte

Califoérnia - ISC (de projeto) de e 2,2% e expansdo menor que 2%.

Foi utilizado um programa computacional desenvolvido na plataforma (.xls) para determinacdo das

espessuras total do pavimento (Hm), a espessura de refor¢o, sub-base, base e revestimento.

A seguir ¢ apresentado o dimensionamento do pavimento, resumo das quantidades de terraplenagem

e pavimentacao e as se¢oes tipo de pavimentagao.

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0**65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com 58



/\

A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES

METODO DNER-667/22
BAIRRO: VILA OPERARIA E CAPELA DO PICARRAO

ESPESSURA TOTAL DO PAVIMENTO

Hn = 77,67 x N%0482 x |5C0:5%8
Nimero N = 1,00E+05

1.S.C= 10,90

H, = 32,42 cm

ESPESSURA NECESSARIA PARA PROTEGER A SUB-BASE

Hao = 77,67 x N®%82 x ISC5%®
Nimero N = 1,00E+05

1.S.C SUB-BASE = 10,90

H20 =| 32,42 cm |

ESPESSURAS CALCULADA E ADOTADAS PARA A BASE

R x KR + B x KB 2 H20

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 3 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00
BASE BCALC: 26,42 cm BASE BADOT: 20 cm

ESPESSURAS MINIMAS E ADOTADAS PARA A SUB-BASE

Rx KR + B x KB + h20 x KS 2 H,

H, = 32,42 cm
CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 3 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00 cm
BASE Bppor- 20 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KB: 1,00 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KS: 1,00 cm
SUB-BASE h20¢ c: 6,42 cm SUB-BASE h20pp0r: 20 cm

RESUMO DAS ESPESSURAS ADOTADAS

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ) 3,00 cm
BASE 20,00 cm
SUB-BASE 20,00 cm

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
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5.4 - Projeto de Drenagem
5.4.1 — Metodologia

Para o dimensionamento das se¢des de tubulagdo foi usada a formula de Manning.
V=RH23x11/2)/n => ¢ a equacao da continuidade
Q=AV.
V = Velocidade em m/s;
RH = Raio Hidraulico;
I = Declividade em m/m;
n = Coeficiente de rugosidade do tubo e admitido igual a 0,013;
Q = Vazao em m?/s;
A = Area da secdo em m>.
Q =K x D2,667 x 10,5/n, sendo K = 0,31025 p/100% cheio, K = 0,284 p/ 80% da secdo.

O dimensionamento foi feito para escoamento a 4/5 de se¢do, ou seja, 80% (oitenta por cento) da
secdo, nos langcamentos foi considerado o regime critico sendo d/D=0,716 para bueiro tubulares e h/H =

0,67 para bueiros celulares.

No célculo das vazdes das bacias foi considerando m=0,058 para areas de zona residencial.
5.4.2 - Resultados Obtidos
5.4.2.1 - Materiais das Redes

Para as redes e/ou condutos de ligagdes entre as caixas coletoras tipo boca de lobo e pogos de
visitas foram utilizados tubos de concreto armado CA-I para didmetros de 600, 800, 1.000, 1.200 e

1.500 mm, de acordo com a EB-103 da ABNT.

5.4.2.2 - Diametros Minimos
Os diametros minimos adotados foram os seguintes:
- Condutos de ligagdes: 600 mm;
- Redes: 800 mm.

5.4.2.3 - Velocidade
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* Minima

A velocidade minima adotada foi de 0,75 m/s;

* Maxima

A velocidade maxima adotada foi de 6,5 m/s.
5.4.2.4 - Sarjetas

As sarjetas serdo constituidas pela jungdo do pavimento com meio-fio de concreto de acordo

com o projeto-tipo apresentado, admitindo uma faixa de inundagao de 2,00m.
A capacidade de escoamento da sarjeta foi calculada através da seguinte formula:
Q =0,375. (z/n).h>%". 1% onde:
* Q= vazdo em m’/s;
* z=inverso da declividade transversal (z=1/it);
* n = coeficiente de rugosidade de n = 0,012;

* h = altura da 1amina de 4gua em m;

*

i = declividade longitudinal (m/m).

A seguir ¢ apresentado o quadro de capacidade para drenagem urbana

5.4.2.5 - Caixas coletoras tipo boca de lobo com depressdo e entrada d’agua pela abertura na guia e

caixa coletora com grelha e com depressao na entrada

A vazdo esgotada pelas sarjetas foi encaminhada para as caixas coletoras e o posicionamento das
caixas coletoras foi fun¢do da capacidade de escoamento da sarjeta, das ruas transversais e de algum

ponto de langamento.

A seguir ¢ apresentado o dimensionamento das caixas coletoras:
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BOCA DE LOBO COM DEPRESSAO EM PONTO BAIXO
ENTRADA DE AGUIA PELA ABERTURA NA GUIA

Q=17xy% x Lx103 x CR

Onde:

Q = capacidade de engolimento (I/s);

y = carga hidraulica = 0,18m

L =comprimento da abertura da guia chapéu = 1,00m

CR - Coeficiente de redugao 0,80

Boca de lobo simples = Q=1,7x0.18%5 x 1,00x103 x 0,80 104l/s
Bocade lobodupla = Q=2x1,7x0.18%5x1,00x103 x 0,80 = 208l/s
Bocade lobotripla = Q=3x1,7x0.18%° x 1,00x103x 0,80 = 312I/s

BOCA DE LOBO COM DEPRESSAO EM TANGENTE
ENTRADA DE AGUIA PELA ABERTUA NA GUIA

Q= (K+C)xLx yx (gxy)% x 103 x CR=

Q = capacidade de engolimento (I/s);

L=comprimento da abertura da guia = 1,00m
y = carga hidrdulica = 0,18m
g =aceleragdo da gravidade = 9,81m/s?
CR - Coeficiente de reducao 0,8
- 05 3 -
Boca de lobo simples = Q=0,30x1,00x (gx0,18)”° x10° xCR= 571/s
Boca de lobo dupla = Q=2x0,30x1,00x (g x0,18)%5 x 103 X CR == 115l/s
Boca de lobo tripla = Q=3x0,30x1,00x (g x0,18)%° x 10° *CR = 1721/s
CAIXA COLETORA COM GRELHA E DEPRESSAO EM PONTO BAIXO
Q=1,655xy>> x Px103

Onde:

Qi= Vazdo de engolimento da boca de lobo (m3/s)

L= 1,40 Comprimento da abertura da boca de lobo (m)

W= 0,30 Largura da serjeta de depressdo (m)

P= 2,20 Perimetro da boca de lobo (m)

Y= 0,18 profundidade na boca de lobo medida normal (m)

CR 0,65 Coeficiente de reducdo
Caixa coletora com grelhasimples=  Q=1,1655 x0.1215 x P x103 X CR = 181l/s
Caixa coletora com grelha dupla = Q=2x1,655x0.1215 x P x103 xCR= 361l/s
Caixa coletora com grelha tripla = Q=3x1,7x0.1215 x 0,90x103 X CR = 5421/s
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5.4.3 - Dimensionamento do dreno profundo
6.4.3.1 Drenos profundos longitudinais para corte em solo

Com a finalidade de obter o conveniente rebaixamento do lengol fredtico nos cortes foi projetados

dreno subterraneos longitudinais profundos para corte em solo, constituidos dos seguintes elementos:
a) - Valas com largura de 0,50 m, 1,50 m de profundidade e declividade minima de 0,15%;

b) — Material filtrante manta de Bidim RT 14;

¢) — Material drenante brita nimero 2;

d) — Tubo dreno PEAD espiralado D = 100 mm em rolo de até¢ 50,00m e acessorios como luva de
emenda, tampao de extremidade e tubo liso para saida de descarga, sendo que todo material tem que ser
em PEAD (polietileno de alta densidade);

e) — Selo de material argiloso com 0,25 m de espessura na parte superior da vala;

Através de furos de sondagem foi observado nivel do lengol freatico por até 72 horas e com isso
permitiu fixar os locais que serdo implantados o dreno longitudinal profundo procurando sempre
interceptar o lengol freatico no sentido de montante do fluxo de agua.

Cabe observar, entretanto, que vias a implantar se torna dificil, na fase de projeto, estabelecer as
extensdes onde a constru¢ao de drenos subterrdneos se impde obrigatoriamente, principalmente devido a
surgimento de minas de 4gua que ndo sdo detectadas por mais que se fagam furos de sondagem.

Tal defini¢do resulta mais oportuna e correta, apos a execucdo da terraplenagem (abertura das
caixas da rua), quando poderd ser observado a definicdo exata dos locais de implantacdo de dreno

profundo longitudinal.

5.4.4 - TABELAS E NOTAS DE SERVICOS.

A seguir s3o apresentados Mapa das bacias, capacidade de escoamento do meio-fio com sarjeta, nota de

servigo ¢ dimensionamento das galerias de dguas pluviais, nota de dreno profundo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: VILA OPERARIA E CAPELA DO PICARRAQ
RUAS: CARITAS, $, QUATRO, PRINCIPAL,Fe C
MEMORIA DE CALCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
|
LARGURA
< - CORTE ALTURA | VOLUME | |
BAIRRO: VILA OPERARIA E CAPELA DO PICARRAQ | EXTENSAC| DIAMETRO | MEDIADE | o\ pange | CORTE | e nos |pe corTe| AREAFUNDO
(m) (m) ESCAVAGAQ JUZANTE (m) . DE VALA (m?)
) (m) CORTES (m)|  (m?)
RUA CARITAS TUBULAGAQ 104,00 0,60 1,40 1,600 1,600 1.60 232,96 145,60
TUBULAGAQ 8500  0.80 1,60 1,800 1,800 1.80 24480 136,00
RUA S TUBULAGAQ 107,00 0,80 1,60 1,800 1,800 1,80 308,16 171,20
TUBULAGAQ 20,00]  0.80 1,60 1,800 - 0,90 28,80 32,00
TUBULACAO 50,00] 0,60 1,40 2.500 1,600 2.05 143,50 70,00
TUBULACAO 62,00 060 1,40 3,200 1,600 2.40 208,32 86,80
TUBULACAO 38.00]  0.80 160 2,000 1,800 1.00 115,52 60,80
TUBULACAO 20,00]  0.80 160 1,800 - 0,90 28,80 32,00
TUBULACAO 78.00]  0.60 1.40 1,800 7,800 180 196,56 108,20
RUA QUATRO TUBULACAO 20,00]  0.60 140 1,800 - 0.50 25,20 28,00
TUBULACAQ 8200 060 140 1.800 1600 170 147 56 86,80
TUBULAGAQ 2000 060 1,60 1,600 - 0,80 25,60 32,00
TUBULAGAQ 46,000 060 1,40 1,600 1,600 1,60 103,04 64,40
TUBULAGAQ 2000 060 1,60 1,600 - 0,80 25,60 32,00
AVENIDA TUBULAGAQ 37,000 0,60 1,40 1,600 1,600 1,60 82,88 51,80
PRINCIPAL TUBULAGAQ 2000 0,60 1,40 3,560 , 1,78 49,84 28,00
TJUBO TUBO LIGAGAQ E PASSAGEN 252,00 60 1.40 1,600 4.500 .61 569,42 352,80
BOCAS DE LOBOS SIMPLES 12,00 1,60 220 1,70 71,81 26,40
BOCAS DE LOBO |BOCAS DE LOBOS DUPLAS 26,00 1,60 3,20 1,70 226,30 83,20
BOCAS DE LOBOS TRIPLAS 4,00 1,60 4,20 1,70 45,70 16,80
ESCAVACAO 2.880,37
AREA 1.645,80
RESUMO
CAIXA DE LIGACAQ DE PASSAGEM - - unid
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCTO1 - - unid
POCO DE VISITA 16,00 188,78 unid
TUBO 600MM (RAMAL) 252,00 114,32 m?
TUBO 600MM 519,00 235,44 m?
TUBO 800MM 270,00 212,08 m?
TUBO 1000MM - - m®
TUBO 1200MM - - m®
TUBO 1500MM - - m*
BOCAS DE LOBOS SIMPLES 12,00 71,81 m*
BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) 26,00 226,30 m*
BOCADE LOBO TRIPLA (UNIDADES) 4,00 4570 m*
FORROQ DE PEDRA DE MAD - 196,33 m*
BOTA-FORA ESCAVACAQ DE DRENO PROFUNDO - - m*
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITAE . 500 unid
PEDRA DE MAO COMERCIAIS ’
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITAE . .00 unid
PEDRA DE MAQ COMERCIAIS ’
BOCADEBSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 07 - AREIA . 500 unid
EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS ’
BOCADEBSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 07 - AREIA . 3.00 unid
EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS :
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E ] 1400 "
PEDRA DE MAO COMERCIAIS ’
BOCADEBSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA . 500 unid
E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS ’
CORPODEBDTC D = 1,00 MPAZ - AREIA BRITAE 29.00 m
PEDRA DE MAQ COMERCIAIS ’
BOCADEBDTC D =1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA 500 unid
E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS ’
BOCADE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA 500 unid
E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS ’
CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E 1800 "
PEDRA DE MAO COMERCIAIS ’
BOCADEBDTC D=1,20M - ESCONSIDADE 45° - AREIA 500 unid
E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS ’
CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL 14.00 m
ALTURA DO ATERRQC 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA ’
BOCADE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - 500 unid
AREIA E BRITA COMERCIAIS ’
ESCAVAGAO DE VALAS - 4.054,80 m?
TOTAL DE BOTA FORA - 1.543.70 m?
REATERRO E COMPACTAGAO DE VALAS - 2511,10 m?
REGULARIZAGAC DE FUNDO DE VALA - 1.645,80) m?
LASTRO DE BRITA - 471,46 m?
Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
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CAPAG IDADE DA TARJETA

W Iy
ZET_ 05
Foramls O=0375Zmy" 5 s T Y
z=1g =1 = 1 i o
=ty S au(r VA vaz Sio tediica e !
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5.5 - Projeto de Sinalizacio

O Projeto de Obras Complementares tem por objetivo, definir os servigos necessarios para a
execucao dos projetos de implantacdo de calgada, recuperacdo de jazida, sinalizacdo vertical e horizontal

€ paisagismo.
1 - Projeto de Sinalizacao

O projeto de sinalizagdo fornece a disposicdo adequada dos vérios elementos empregados para
regular o transito na via, de forma a indicar aos usudrios a forma correta e segura de circulagdo, a fim de

evitar acidentes e demoras desnecessarias.

Foi elaborada de acordo com as disposicdes do Manual de Sinalizagdo de Transito - Parte I -
Sinalizacdo Vertical (DENATRAN - 1982), consoante a resolucdo n® 599/82 do Conselho Nacional de
Transito e com o Manual de Projeto de Intersegdes em Nivel e ndo Semaforizadas em Areas Urbanas

(DENATRAN - 1984).
O projeto consta de:
- Sinalizagdo Horizontal;
Sinalizag¢ao Vertical.

1.1 - Sinalizagdo Horizontal

A sinalizacdo horizontal exerce importante funcdo no controle de transito de veiculos,
regulamentando, orientando e canalizando a circulagdo dos mesmos, de forma a se obter o melhor
resultado. E utilizada para advertir os usudrios sobre limitagdes de ultrapassagem, em zonas especiais de

conflito com pedestres, terceiras faixa de transito, etc., sem desviar sua atencao para fora da via.

E traduzida através de pintura de faixas e marcas no pavimento, nas cores branco-neve para

orientacdo e canaliza¢cdo e amarelo-dmbar para adverténcia e regularizacgao.
A sinalizagdo horizontal das vias consiste de:
- Faixas Delimitadoras de Transito;
- Faixas Delimitadoras de Bordo;
- Faixas de Proibi¢ao de Ultrapassagem;
- Faixas de Canalizagao;
- Faixas de Retencdo - Indicativa de Parada.

1.1.1 - Faixas Delimitadoras de Transito
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As faixas delimitadoras de transito sdo descontinuas pintadas na propor¢do 1:2, ou seja, 2,00m

pintados para 2,00m sem pintura, na cor branca, com 0,10m de largura, localizada no eixo da pista.

Nos locais de aproximacdo das faixas de proibigdo de ultrapassagem e pintura serd feita na
proporg¢do 1:1, ou seja, 2,00m pintados para 2,00m sem pintura, na cor branca, a partir de 150m antes do

inicio das faixas de proibicao.
1.1.2 - Faixas Delimitadoras de Bordo

Sao feitas continuas na cor branca, pintadas com 0,10m de largura e 0,15m de afastamento dos

bordos da pista.
1.1.3 - Faixas de Proibi¢ao de Ultrapassagem

As linhas continuas de proibicao de ultrapassagem indicam o segmento onde um veiculo ndo pode
ultrapassar outro com seguranga, face a existéncia de restri¢des de visibilidade. Deverdo ser pintadas na
cor amarelo-ambar, paralelamente a faixa de rolamento utilizada pelos veiculos impedidos de ultrapassar.
Desta forma, os veiculos ndo poderdo ultrapassar quando a primeira linha a sua esquerda for amarela

continua.

Quando houver proibi¢do de ultrapassagem nos dois sentidos, serdo pintadas apenas duas linhas
continuas, suprimindo assim a linha demarcadora de transito. O afastamento entre as linhas de proibicao e

a linha de eixo, bem como entre as duas linhas de proibicao, sera de 0,100m.
1.1.4 - Faixas de Canalizagao

Essas faixas serdo pintadas nos locais onde houver necessidade de se fazer canalizagdo do trafego,

COmo nos cruzamentos.

Quando estas faixas indicarem proibi¢ao de ultrapassagem, elas serdo continuas e na cor amarela.

Nos demais casos serdo na cor branca e descontinuas. Em qualquer dos casos terdo largura de 0,10m.
1.1.5 - Faixas de Retenc¢do - Indicativa de Parada

Sao faixas cheias, de cor branca, perpendiculares a pista, com largura variavel entre 0,30m e

0,60m, sendo no projeto adotada a largura de 0,30m.

A faixa de retengdo ¢ empregada em conjunto com a palavra "PARE" no pavimento e o sinal de

regularizacdo R-1 (PARE).
1.2 - Sinalizagdo Vertical

O projeto de sinalizagdo vertical foi feito baseado nos seguintes principios:
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- A sinalizacdo devera ser posicionada de tal forma que seja vista e/ou entendida sob qualquer

condicao climatica, de visibilidade e de transito;

- As mensagens deverdo ser apresentadas de maneira uniforme, empregando sempre 0s mesmos

termos e simbolos;

- Os dispositivos deverdo ser colocados de forma a prevenir o motorista oportunamente, dando-lhe

tempo suficiente para tomar uma decisao;

- A sinalizag@o devera ser projetada de maneira especial em pontos nos quais o motorista tenha

que fazer uma manobra inesperada;

- As dimensodes dos sinais foram determinadas em fun¢ao do nimero e tamanho dos caracteres das
mensagens, no caso de sinais de indicacdo e educacdo, para atender a velocidade diretriz da

rodovia.

Para facilitar a apresentagdo do projeto todos os sinais foram codificados. De acordo com esta
codificagdo, eles sao representados por uma letra que indica se ¢ de adverténcia (A), regulamentacdo (R)

ou de informagdo (I), seguida de um ou mais algarismos que definem o tipo de sinal.

As placas de sinalizacdo vertical serdo colocadas na calgada a uma distancia minima de 0,30m de

bordo e fixadas a uma altura de 2,00m. Os marcos quilométricos serdo fixados a 0,50m do bordo.

Todos os sinais devem ser implantados formando um angulo aproximadamente reto com a dire¢ao

do transito a que se destina.

A seguir ¢ apresentado o quadro de nota de servigo
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NOTADE SERVIGO DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - BAIRRO: VILA OPERARIA E CAPELA DO PICARRAO

FAIXA AMARELA FAIXA BRANCA
COMPRIMENTO [SPESSUR] AREA COMPRIMENTO p
SENTIDO ™ ™ | o LE LD toraL [SPESSUR| Area
RETO [ CURVO | RETO | CURVO [ (m) (m?)
RUA CARITAS
DESCONTINUA 2X4 0 [+]18,500]12]+] 7,250 [228,75 228,75 0,10 572
0 [+ 3,500 | 0 [+] 18,500 | 15,00 209,59 52,97 209,24 56,73 528,53 0,10 | 5285
CONTINUA (EIXO) 121+ 7 250 [13[+] 2,250 T15.:00 30,00 0,10 3,00
RUA S
DESCONTINUA 2X4 [0+ 0,000 [19]+] 0,383 [380,38] 380,38 [ 010 951 | ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ |
CONTINUA (EIXO) [of+[ 0,000 0+ 0,000 ] 000 ] 0,00 [ 010 0,00 | 355,54 82,22 364,12 241 77429 010 | 7743
RUA QUATRO
DESCONTINUA 2X4 [ 0]+[18,500[30]+] 19,483 [600,98] 600,98 [ 010 [1502]
CONTINUA (EIXO) [o]+] 3,500 o[+] 18,500 ] 15,00 | 15,00 [ o010 [ 150 | 475,23 144,18 | 49185 13413 124539 010 | 12454
AV. PRINCIPAL
DESCONTINUA 2X4 [ 0]+[18,50017]+] 10,630 [332,13] 332,13 [ 010 8,30 | ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ |
, i s s s : 4 4 41 7 7,02 1 7
CONTINUA (EIXO) [of+[3500[0+[18500] 15,00 | 15,00 [ o010 1,50 | 30843 388 341,95 80 697.0 010 | 69,70
RUAF
DESCONTINUA 2X4 0 [+]18,500]11]+] 11,880 [213,38 213,38 0,10 533
0 |+]| 3,500 | 0 [+] 18,500 | 15,00 225,87 50,99 209,86 40,04 526,76 0,10 52,68
CONTINUA (EIXO) 11[+[31880[12[+| 6.580 | 1500 30,00 0,10 3,00
RUAC
DESCONTINUA 2X4 0 [+]18,500]11] +] 16,440 [217,94 217,94 0,10 5,45
0 [+] 3,500 | 0 [+] 18,500 [ 15,00 238,2 7,49 237,69 7,77 491,15 0,10 | 49,12
CONTINUA (EIXO) 11[+[16.44012[+] 11440 1500 30,00 0,10 3,00
LIMPA RODA
DESCONTINUA 2X4 [ o]+ 0,000] 0]+ 0,000 [220,00] 220,00 [ 010 [ 550 ] ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ |
: . : . : . 2,94 1 2
CONTINUA (EIXO) [o]+] 0,000 [ 0]+ 0,000 [180,00] 180,00 [ o010 [ 18,00 0 0 0 0.00 3629 010 ]38.29
RESUMO
FAIXA AMARELA QTDE (m) QTDE (AREA)
DESCONTINUA 2.193,57 54,84
CONTINUA 300,00 30,00
FAIXA BRANCA [ QTDE(m) | QTDE (AREA) |
CONTINUA [ 4646,08 [ 464,61 |

RESUMO DA SINALIZAGAO

FAIXA BRANCA CONTINUA 464,61|m?
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m 0,00{m?
FAIXA BRANCA RETENCAO 0,40x3,00m 20,40|m?
FAIXA AMARELA 2X4 54,84 |m?
FAIXA AMARELA CONTINUA 30,00[m?
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS 569,85|m?
TACHAS E TACHOES 0,00/m?
SETAS E ZEBRADOS 86,53|m?
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NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO VERTICAL - BAIRRO: VILA OPERARIA E CAPELA DO PIGARRAO

LOCAL - Dist. PLACA DE REGULAMENTAGAO SUPORTE P/ PLACAS
do bordo (Metros) TIPO cODIGO DIMENSOES [AREAS(m?) PLACAS IND[:g';TLII\:;)(':UO NM [I)E)s
RUA CARITAS
Esquina com Av. Brasil estaca 0+0,00 (posicionara 10 ~
metros do bordo da pista transversal) ( Regulamentagao R-01 0.60 0,283 1,000 2
Esquina com Rua S estaca 13+2,15 (posicionar a 10 ~
metros do bordo da pista transversal)( Regulamentagao R-01 0.60 0,283 1,000 2
RUA QUATRO
Esquina com Rua S estaca 0+0,00 (posicionar a 10 | Regulamentaggio ‘ R-01 060 0283 1.000 2
metros do bordo da pista transversal) ' ’ ’
AVENIDA PRINCIPAL
Esquina com Rua Quatro estaca 0+0,00 (posicionar a 10 | Regulamentagéio ‘ RO1 ‘ 0.60 0.283 1000 9
metros do bordo da pista transversal) ! ! !
RUAF
Esquina com Arua B estaca 0+0,00 (posicionara 10 Regulamentaggo R-01 060 0283 1000 2
metros do bordo da pista transversal) i ! !
Esquina com Rua da Alegria estaca 0+0,00 (posicionar Regulamentagso R-01 060 0566 2000 4
a 10 metros do bordo da pista transversal) ’ ’ ’
RUAC
Esquina com Av. Leoncio Lopes de Moraes estaca
0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista Regulamentagéo R-01 0,60 0,283 1,000 2
transversal)
Esquina com Rua F estaca 0+0,00 (posicionara 10 Regulamentagéo R-01 060 0283 1000 2
metros do bordo da pista transversal) i ! i
LIMPA RODA
Esquina com Rua S estaca 0+0,00 (posicionar a 10 Regulamentagéo R-01 060 0283 1000 2
metros do bordo da pista transversal) ’ ’ ’
Esquina com Rua Quatro estaca 5+12,84 (posicionar a Regulamentagao R-01 060 0283 1.000 2
10 metros do bordo da pista transversal) i i !
Esquina com Rua Quatro estaca 12+8,37 (posicionar a =
10 metros do bordo da pista transversal) Regulamentagdo R-01 0.60 0,566 2,000 4
Esquina com Rua Quatro estaca 18+17,66 (posicionar a Regulamentagao R-01 060 0,566 2000 4
10 metros do bordo da pista transversal) ’ ’ ’
Esquina com Av. Principal estaca 6+11,79 (posicionar a =
10 metros do bordo da pista transversal) Regulamentagdo R-01 0.60 0,283 1,000 2
Esquina com Av. Principal estaca 13+2,28 (posicionar a Regulamentagao R-01 060 0283 1000 2
10 metros do bordo da pista transversal) i i i
RESUMO
Regulamentagdo TOTAL (m?) |4,811
Suporte p/ Placas TOTAL (un) [17,000
Suporte p/ Placas PIL TOTAL (un) |17,000
Indicativa TOTAL (un) |34,000
Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
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5.6 - Projeto de Obras Complementares
O projeto de obras complementares inclui meio fio com sarjeta e placas esmaltadas

Os desenhos em planta e perfil do projeto estdo sendo apresentado a seguir:

0,15m

DETALHE
Meio Fio

Melo Flo c/Sor]eta

0,30m

0.22m

sor jeta

0,43

CONSUMDS MEDIOS
0,076r& m

AMREIA MEDIA
CONCRETO fek = 63 MPa 0,063 m

Cel: (0**
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6 - ESPECIFICACOES
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6.1 - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
Cortes, Empréstimos e Aterros:

Segue na integra o que preconiza a especificacdo do DNIT-ME 164/2013-ES, DNIT
104/105/107/108 2009-ES.

6.2 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO

6.2.1 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO

1- OBJETIVO
Esta especificagdo estabelece o processo de preparo do subleito para pavimentagao.
2 - DESCRICAO

O preparo do subleito do pavimento consistird nos servigos necessarios para que 0 mesmo assuma
a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo transversal tipica, estabelecida pelo
Projeto e para que o subleito fique em condi¢des de receber o pavimento, tudo de acordo com a presente

instrugao.
3 —MATERIAL

O material a ser usado como subleito deve ser uniforme, homogéneo, e possuir caracteristicas de 1.S.C.>

2% e expansao inferior a 2%.

4 - EQUIPAMENTO
O equipamento minimo a ser utilizado no preparo do subleito para pavimentagdo ¢ o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;
b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratorios € pneumaticos;
c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
d) Caminhao tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.

5 - PROCESSOS DE CONSTRUCAO

5.1 - Regularizacao

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
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A superficie do subleito deverd ser regularizada na largura do Projeto com motoniveladora, de

modo que, assuma a forma determinada pela sec¢do transversal e demais elementos do projeto;

As pedras ou matacdes encontrados por ocasido da regularizagdo deverdo ser removidas, devendo

ser o volume por eles ocupado, preenchido por solo adjacente.
5.2 - Umedecimento ou secagem ¢ Compressao

Umedecimento ou secagem sera feito até que o material adquira o teor e umidade mais

conveniente ao seu adensamento, a juizo da Fiscalizagao;

A compressdo sera feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até que o material
fique suficientemente compactado, adquirindo a compactacdo de 100% do Proctor Normal, na

profundidade de 20,00 cm;

Nos lugares inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego ndo for recomendavel, devera ser

feita a compressao por meio de soquetes.
5.3 - Acabamento

O acabamento podera ser feito a mao ou a maquina e sera verificado com auxilio de gabarito que

eventualmente acusardo saliéncias e depressdes a serem corrigidas;

Feitas as corre¢des, caso ainda haja excesso de material, devera o mesmo ser removido para fora

do leito e feito a verificacdo do gabarito.

Estas operagdes de acabamento deverdo ser repetidas até que o subleito se apresente de acordo

com os requisitos da presente instrucao.
6 - ABERTURA DO TRANSITO

Nao sera permitido o transito sobre o subleito j& preparado.
7 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacdo de massa especifica aparente “in situ", com espagamento maximo de
100m de pista ou segmento de rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de

compactagao;

b) Uma determinagdo do teor da umidade, a cada 100 m ou segmento de rua,

imediatamente antes da compactacao;

c¢) Limite de plasticidade e granulometria, com espagamento maximo de 250 m de pista ou

segmento de rua, e, no minimo dois grupos de ensaios por dia;

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
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d) Um ensaio do Indice de Suporte Califérnia com energia de compactagdo pelo método
DNER-ME 162/94 método “A” (12 golpes), com espacamento maximo de 500 m de pista ou segmento de

rua, €, no minimo, um ensaio cada dois dias;

e) Um ensaio de compactagio segundo o método DNER-ME 162/94 METODO “A” (12
golpes), para determinacao da massa especifica aparente seca, maxima, com espagamento maximo de 100
m de pista ou segmento de rua, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo
direito, eixo, bordo esquerdo, e etc. A 60 cm do bordo. Exigindo 100% no ensaio DNER-ME 162/94
METODO “A” (12 golpes).

8 - PROTECAO DA OBRA

Durante o periodo de construgdo, até o seu recobrimento, o leito devera ser protegido contra os

agentes atmosféricos e outros que possam danifica-los.
9 - CONDICOES

O subleito preparado devera ser analisado pela fiscalizacao através de ensaios de compactacao e

levantamento topografico para que se processe a liberagdo do mesmo;

O perfil longitudinal do subleito preparado ndo deverd afastar-se dos perfis estabelecidos pelo

projeto de mais de (um) 1,00 cm, mediante verificagdo pela régua;
A tolerancia para o perfil transversal ¢ a mesma, sendo a verificacao feita pelo gabarito.
10 - MEDICAO E PAGAMENTO

Serd medida em metros quadrados, sendo a largura considerada, a distancia entre as faces externas
das guias e pago segundo os pregos unitarios contratuais cobrindo todas as despesas de escarificacdo na

profundidade méaxima de 20 cm, gradeamento, umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento.

6.2.2 - REFORCO DO SUBLEITO

1 - OBJETIVO

A presente instrugdo tem por objetivo fixar a maneira de execucdo de reforco do subleito,

constituidos de solos selecionados, em ruas que receberdao pavimentagao.
2 —MATERIAL

O material a ser usado como refor¢o do subleito deve ser uniforme, homogéneo, e possuir

caracteristicas de [.S.C.>=10% e expansao inferior a 2%.

3 - EQUIPAMENTO
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O equipamento minimo a ser utilizado no preparo do refor¢o do subleito para pavimentagdo ¢ o

seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;
b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
c¢) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
d) Caminhao tanque irrigadeira;
e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.
4 - METODOS DE CONSTRUCAO

O subleito sobre o qual serd executado o reforco devera estar perfeitamente regularizado e

consolidado, de acordo com as condig¢des fixadas pela instrucao referente a regulariza¢do do subleito;

O material de jazida sera distribuido uniformemente sobre o subleito, misturado e pulverizado, até

que pelo menos 60% do total, em peso, excluido o material gratdo, passe na peneira n° 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior a 1% ao teor 6timo determinado
pelo ensaio de compactagdo feito de acordo com o método adotado para determinagdo da massa
especifica aparente seca maxima, proceder-se-4 aeracdo do mesmo, com equipamento adequado, até

reduzi-lo aquele limite;

Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima
referido sera procedida a irrigagdo até alcangar aquele valor. Concomitantemente com a irrigagdo devera

ser executada a homogeneizagdo do material, a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido ¢ homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda a

largura do leito, de tal forma que apos a compactagdo, sua espessura nao exceda de 20 cm;

A execucdo de camadas com superior a 20 cm, so serd permitida pela Fiscalizacdo desde que, se
comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a

garantir a uniformidade do grau de compactacao em toda profundidade da camada,;

A compactagdo sera procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro ou
liso vibratorio e pneumatico, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou na

borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compactagdo do material em cada camada devera ser feita até obter-se uma densidade aparente
seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima determinada no ensaio de compactagdo, com a energia de

compactagdo de no minimo de 26 golpes;
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Concluida a compactacao do refor¢o do subleito, sua superficie deverd ser regularizada com
motoniveladora, de modo que, assuma a forma determinada pela se¢do transversal e demais elementos do
projeto, sendo comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e

sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal do refor¢o do subleito ndo deverdao apresentar variagdes

superiores a 1,5 cm;

As cotas de projeto das bordas da se¢do transversal do refor¢o do subleito ndo deverdo apresentar

variagdes superiores a 1,00 cm.
5 — CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacdo de massa especifica aparente “in situ” no minimo a cada 400m’ de pista

compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactacao;

b) Uma determinagdo do teor de umidade no minimo a cada 400m* ou por rua, imediatamente

antes da compactacao;

c) Limite de plasticidade e granulometria, com espacamento maximo de 250 m de pista ou

segmento de rua, e, no minimo dois grupos de ensaios por dia;

d) Um ensaio de ISC no minimo a cada 800 m?ou por rua, moldando o material logo apds a coleta
de amostra, sem alteracdo de umidade da pista, em trés corpos de prova na energia de compactagao de no

minimo de 26 golpes, conforme o método DNER ME-162/94;

e) Um ensaio de compactacdo, segundo método adotado para determinacdo de massa especifica

aparente seca maxima, no minimo a cada 400m? ou por rua em qualquer ponto da se¢o transversal;

((Nota: Para os ensaios indicados b), c¢), d) e e) as amostras devem ser coletadas do

material espalhado na pista imediatamente antes da compactagdo da camada.
6 — MEDICAO E PAGAMENTO

Os volumes serdo medidos por metro cubico compactado na pista, incluindo indenizagdo de
jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga, descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem,
gradeamento, compactacdo e acabamento de acordo com o seguinte critério: Sub-base medida entre as

faces externas de guias.
O transporte serd medido em toneladas vezes quilémetros de camadas acabadas.

Esse servico serd pago de acordo com o custo unitario.
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6.2.3 — SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

1 - OBJETIVO

A presente instrugdo tem por objetivo fixar a maneira de execucdo de sub-base, constituidos de

solos selecionados com Indice de grupo igual a zero, em ruas que receberdio pavimentagio.
2 —MATERIAL

O material a ser usado como sub-base deve ser uniforme, homogéneo, e possuir caracteristicas de
[.S.C.>=20%, relagdo silica /sesquioxidos menor que dois, expansdo inferior a 0,2% e indice de grupo

igual a zero.
3 — EQUIPAMENTO
O equipamento minimo a ser utilizado no preparo da sub-base para pavimentagao € o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;
b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
c¢) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
d) Caminhao tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.

4 - METODOS DE CONSTRUCAO

O refor¢o sobre o qual serd executada a sub-base deverd estar perfeitamente regularizado e
consolidado, de acordo com as condi¢des fixadas pela instrucdo referente a regulariza¢ao do refor¢o do

subleito;

O material de jazida sera distribuido uniformemente sobre o refor¢o do subleito, misturado e
pulverizado, até que pelo menos 60% do total, em peso, excluido o material gratido, passe na peneira n° 4

(4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior a 1% ao teor 6timo determinado
pelo ensaio de compactacao feito de acordo com o método adotado para determinagdo da massa
especifica aparente seca maxima, proceder-se-4 aeracdo do mesmo, com equipamento adequado, até

reduzi-lo aquele limite;
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Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima
referido sera procedida a irrigagdo até alcangar aquele valor. Concomitantemente com a irrigacdo devera

ser executada a homogeneizagao do material, a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido ¢ homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda a

largura do leito, de tal forma que apos a compactagdo, sua espessura nao exceda de 20 cm;

A execucdo de camadas com superior a 20 cm, so sera permitida pela Fiscalizacdo desde que, se
comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a

garantir a uniformidade do grau de compactacao em toda profundidade da camada;

A compactagdo sera procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro ou
liso vibratorio e pneumatico, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou na

borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compactagdo do material em cada camada devera ser feita até obter-se uma densidade aparente
seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima determinada no ensaio de compactacdo, com a energia de

compactag¢do de no minimo de 26 golpes;

Concluida a compactacdo da sub-base, sua superficie devera ser regularizada com motoniveladora,
de modo que, assuma a forma determinada pela se¢@o transversal e demais elementos do projeto, sendo

comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal da sub-base ndo deverdo apresentar variacdes superiores a 1,5
cm;

As cotas de projeto das bordas da secdo transversal da sub-base ndo deverdo apresentar variagdes
superiores a 1,00 cm.

5 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacdo de massa especifica aparente “in situ” no minimo a cada 400m’ de pista

compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactacao;

b) Uma determinagio do teor de umidade no minimo a cada 400m? ou por rua, imediatamente

antes da compactagao;

c) Limite de plasticidade e granulometria, com espagamento maximo de 250 m de pista ou

segmento de rua, e, no minimo dois grupos de ensaios por dia;
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d) Um ensaio de ISC no minimo a cada 800 m?ou por rua, moldando o material logo apds a coleta
de amostra, sem alteracdo de umidade da pista, em trés corpos de prova na energia de compactagdo de no

minimo de 26 golpes, conforme o método DNER ME-162/94;

e) Um ensaio de compactacdo, segundo método adotado para determinacdo de massa especifica

aparente seca maxima, no minimo a cada 400m? ou por rua em qualquer ponto da secdo transversal;

Nota: Para os ensaios indicados b), ¢), d) ¢ e) as amostras devem ser coletadas do material

espalhado na pista imediatamente antes da compactacdo da camada.
6 — MEDICAO E PAGAMENTO

Os volumes serdo medidos por metro cubico compactado na pista, incluindo indenizagdo de
jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga, descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem,
gradeamento, compactacdo e acabamento de acordo com o seguinte critério: Sub-base medida entre as

faces externas de guias.
O transporte sera medido em toneladas vezes quildometros de camadas acabadas.

Esse servico serd pago de acordo com o custo unitario.

6.2.4 — BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

1 - OBJETIVO

A presente instru¢do tem por objetivo fixar a maneira de execucdo de base constituida de solo

selecionado em ruas que receberdo pavimentacao.

2 -MATERIAL

O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogéneo, possuir caracteristicas de
[.S.C.>=60%, relacao silica /sesquidoxidos menor que 2, expansdo inferior a 0,2%, Indice de Grupo igual a

zero e pertencer a qualquer das faixas (E, F), do DNIT, conforme paragrafo 5 para N<10°.

3 - EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado no preparo da base para pavimentagdo ¢ o seguinte:
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a) Motoniveladora, com escarificador;
b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
c¢) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
d) Caminhao tanque irrigadeira;
e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.
4 - METODOS DE CONSTRUGCAO

A sub-base sobre a qual sera executada a base devera estar perfeitamente regularizada e
consolidada, de acordo com as condi¢des fixadas pela instru¢do sobre SUB-BASE DE SOLO
ESTABILIZADO;

O material de jazida sera distribuido uniformemente sobre a sub-base, misturado e pulverizado, até

que pelo menos 60% do total, em peso, excluido o material gratido, passe na peneira n° 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao teor determinado pelo
ensaio de compactacao feito de acordo com o método adotado para determinacdo da massa especifica
aparente seca, maxima, proceder-se-4 aeracdo do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-los

aquele limite;

Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima
referido, sera procedida a irrigagdo até alcancgar aquele valor. Concomitantemente com a irrigacao devera

ser executada a homogeneizacdo do material a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda a

largura do leito, de tal forma que ap6s a compactacgdo, sua espessura nao exceda a 20 cm;

A execugdo de camadas com espessura superior a 20 cm, s6 sera permitida pela Fiscalizacao,
desde que, se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores

de modo a garantir a uniformidade de grau de compactagdo em toda a profundidade da camada;

A compactacdo serd procedida por equipamentos adequados ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro
ou liso vibratorio e pneumatico, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou

da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compacta¢do do material em cada camada deverd ser feita até obter-se uma densidade aparente
seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima determinada do ensaio de compactac¢do, com energia de

compactagao minima de 55 golpes;
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Concluida a compactacao da base, sua superficie devera ser regularizada com motoniveladora, de
modo que assuma a forma determinada pela se¢do transversal e demais elementos do projeto, sendo

comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, ndo deverdo apresentar variagdes superiores a 1,5
cm;

As cotas de projeto das bordas das segdes transversais da base ndo deverdo apresentar variagdes
superiores a 1,00 cm.

5 — COMPOSICOES GRANULOMETRICAS

Deverdo possuir composi¢io granulométrica em uma das faixas para N < 10° da Norma do DNIT

141/2010-ES do conforme quadro abaixo ou outra aprovada pela fiscalizagdo:

PENEIRAS E F Tolerancias da
Pol. Mm Faixa de
projeto

2” 50,8 100 - +7
1” 25,4 100 100 +7
3/8” 9,5 - - +7
N°.4 4,8 55-100 10-100 +5
N° 10 2,0 40-100 55-100 +5
N° 40 0,42 20-50 30-70 +2
N° 200 0,074 6-20 8-25 +2

6 — CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacdo de massa especifica aparente “in situ” no minimo a cada 400m? de pista

compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactacao;

b) Uma determina¢do do teor de umidade no minimo a cada 400m? ou por rua,

imediatamente antes da compactacao;
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c¢) Ensaios de limites de liquidez, limite de plasticidade e de granulometria, respectivamente
segundo os métodos DNER-ME 44-71, DNER-ME 82-63 ¢ DNER-ME 80-64 no minimo a cada 800

mZou por rua;

d) Um ensaio de ISC no minimo a cada 800 mou por rua, moldando o material logo apos a
coleta de amostra, sem alteragdo de umidade da pista, em trés corpos de prova na energia de compactagdo

de no minimo de 55 golpes, conforme o método DNER- ME-162/94;

e) Um ensaio de compactagdo, segundo método adotado para determinacdo de massa
especifica aparente seca, maxima, no minimo a cada 400m? ou por rua em qualquer ponto da se¢io

transversal;

Nota: Para os ensaios indicados b), ¢), d), €) as amostras devem ser coletadas do material

espalhado na pista imediatamente antes da compactacao do material.
7 — MEDICAO E PAGAMENTO

Os volumes serdo medidos por metro ciibico compactado na pista, incluindo indenizagdo de jazidas,
perdas devido a excesso de largura, carga, descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem,
gradeamento, compactado e acabamento de acordo com o seguinte critério: Base medida entre as faces

externas de guias.
O transporte serd medido em toneladas vezes quilometros da camada acabada.

Esse servico serd pago de acordo com o custo unitario proposto.

6.2.5 - IMPRIMACAO E PINTURA DE LIGACAO
1 - OBJETIVO

A imprimacdo impermeabilizante betuminosa consistird na aplicagdo de material
betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a superficie previamente preparada de uma base

constituida de solo estabilizado que ir4 receber um revestimento betuminoso.
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2 - DESCRICAO

A imprimacao devera obedecer as seguintes operacgoes:
I - Varredura e limpeza da superficie;
II - Secagem da superficie;
III - Distribuicao de material betuminoso;
IV - Repouso da imprimagao
V - Pintura de Ligagao.
3 — MATERIAIS

3.1 - Material Betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instru¢do pode ser a critério da

Fiscalizacdo, ser os seguintes:
a) Emulsdo asfaltica Imprima
b) Emulsao asfaltica RR-2C
Os materiais betuminosos referidos deverao estar isentos de impurezas;

Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa s6 poderdo ser

empregados depois de aceitos pela Fiscalizagao.
4 - EQUIPAMENTOS

O equipamento necessario para a execucao de imprima¢do impermeabilizante betuminosa
deverd consistir de vassouras manuais ou vassoura mecanica, equipamento para aquecimento de material
betuminoso, quando necessario, distribuidor de material betuminoso sob pressao e distribuidor manual de

material betuminoso.

Vassouras Manuais - Deverdo ser em suficientes para o bom andamento dos servigos e ter

os fios suficientemente duros para varrer a superficie sem corta-la;

Vassoura Mecanica - Devera ser construida de modo que a vassoura possa ser regulada e
fixada em relagdo a superficie a ser varrida, e possa varré-la perfeitamente sem cortd-la ou danifica-la de

qualquer maneira;

Equipamento para aquecimento de material betuminoso - Deverd ser tal que aqueca e
mantenha o material betuminoso, de maneira que satisfaca aos requisitos dessa instrucdo: devera ser
provido de pelo menos, um termdometro, sensivel a 1°C, para determinacdo das temperaturas do material

betuminoso;
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Distribuidor de material betuminoso sob pressdo - Deverd ser equipado com aros
pneumaticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que distribua o material betuminoso em jato

uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os limites de temperatura estabelecidas pela Fiscalizacao;

Distribuidor manual de material betuminoso - serd a mangueira apropriada do distribuidor

de material betuminoso sob pressao.
5- CONSTRUCAO
5.1 Varredura e limpeza da superficie.

A varredura da superficie a ser imprimada, devera ser feita com vassouras manuais ou
vassoura mecanica especificada e de modo que remova completamente toda terra poeira e outros

materiais estranhos;

A limpeza deverd ser feita o suficiente para permitir que a superficie seque perfeitamente,

antes da aplica¢do do material betuminoso, no caso de serem aplicados CMs:

O material removido pela limpeza terd destino que a Fiscalizacdo determinar.

5.2 - Distribui¢do do Material Betuminoso

O material betuminoso para a imprima¢do deverd ser aplicado por um distribuidor sob
pressdo, nos limites de temperatura de aplicacdo abaixo, na razdo de 0,6 a 1,2 litros por m?2 ¢ o material
da pintura de ligagdo devera ser distribuido nas mesmas condi¢des a uma taxa de 0,8//m? diluido na

proporcao de 80% de emulsdao RR-2C e 20% de adgua, conforme a Fiscaliza¢do determinar;

DESIGNACAO TEMPERATURA DE APLICACAO
1 - Asfaltos diluidos:
CM -30 10 - 500C
IMPRIMA TO ambiente
RM-1C TO ambiente
RR -2C TO ambiente

Deveré ser feita nova aplicacdo de material betuminoso nos lugares onde, a juizo da Fiscalizag¢ao

houver deficiéncia dele.

5.3 - Repouso de Imprimacgao.
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Depois de aplicada, a imprimacao devera permanecer em repouso durante o periodo de 24

horas a critério da fiscalizagao;
Esse periodo podera ser aumentado pela Fiscalizagcdo em tempo ftio;

A superficie imprimida deverd ser conservada em perfeitas condigdes, até que seja

colocado o revestimento.

6 - CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO

O material betuminoso devera ser examinado em laboratorio, obedecendo a metodologia

indicada pelo DNER, considerando de acordo com a especificagdo em vigor.
O controle constara de:
a) Para asfalto diluido

01 Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para carregamento que chegar a obra.

01 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;
01 ensaio de destilagdo, para cada 100 t;
b) Para emulsao:

01 ensaio de viscosidade Engler, para todo carregamento que chegar a obra;

01 ensaio de destilagdo, para cada 500 t.
6.1 - Controle de Temperatura

A temperatura de aplicacdo deve ser a estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso.

6.2 - Controle de Quantidade de Execucao

Sera feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicagdo do material
betuminoso. Nao sendo possivel a realizagdao do controle por esse método, admite-se seja feito por um dos

modos seguintes:

a) Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e area conhecidos. Por uma simples pesada, apds a

passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado;

b) Utilizagdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela
diferencga de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operacao, a

quantidade de material de consumo.

7 - MEDICAO E PAGAMENTO
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Serd medida através da area executada em metros quadrados e paga segundo os pregos unitarios
contratuais incluindo materiais asfiltica, cobrindo todas as despesas de fornecimento, estocagem e

aplicacdo do material.

6.2.6 — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

1 Objetivo
Estabelecer a sistematica a ser empregada na produgdo de misturas asfélticas para a construgao de
camadas do pavimento de estradas de rodagem, de acordo com os alinhamentos, greide e se¢do

transversal de projeto.
2 Definicao

Concreto Asfaltico — Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento

asfaltico, espalhada e compactada a quente.
3 Condigdes gerais
O concreto asfaltico sera empregado como revestimento ou capa de rolamento.
Nao ¢ permitida a execugdo dos servigos, objeto desta Especificacdo, em dias de chuva.

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura

ambiente for superior a 10°C.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por parte do
fabricante/distribuidor certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela
especificacdo, correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento para transporte com
destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer
também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu contetido e distancia de

transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

4 Condigodes especificas

4.1 Materiais
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Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo agregados graudo, agregado miudo, material de
enchimento filer e ligante asfaltico, os quais devem satisfazer as Normas pertinentes, e as

Especificagdes aprovadas pelo DNIT.

4.1.1 Cimento asfaltico

Sera empregado os seguintes tipos de cimento asfaltico de petrdleo:

— CAP-50/70

4.1.2 Agregados

4.1.2.1 Agregado graudo

a) O agregado graudo devera ser pedra britada.

b) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se excepcionalmente
agregados com valores maiores, no caso de terem apresentado comprovadamente desempenho

satisfatorio em utilizagao anterior;

¢) indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086);
d) durabilidade, perda inferior a 12% (DNER- ME 089).

4.1.2.2 Agregado miudo

O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos ou outro material
indicado nas Especificagdes Complementares. Suas particulas individuais devem ser resistentes,
estando livres de torrdes de argila e de substincias nocivas. Deve apresentar equivalente de areia

igual ou superior a 55% (DNER-ME 054).

4.1.2.3 Material de enchimento (filer)

Quando da aplicacdo deve estar seco e isento de grumos, e deve ser constituido por materiais
minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, cal extinta, pds-calcarios, cinza volante,

etc.; de acordo com a Norma DNER-EM 367.

Av. Governador José Fragelli, 600, — Sala 03 — Jardim Paulista — CEP: 78.065-345 — Cuiaba-MT
Fone: (0**65) 3634 - 6340/ Cel: (0**65) 9 9968-6483
E-mail: afoprojetos@gmail.com 93



/\

A.F. PROJETOS E CONSTRUCOES
4.1.2.4 Melhorador de adesividade

Nao havendo boa adesividade entre o ligante asfaltico e os agregados graudos ou miudos
(DNER-ME 078 e DNER-ME 079), pode ser empregado melhorador de adesividade na quantidade

fixada no projeto.

A determinagdo da adesividade do ligante com o melhorador de adesividade ¢ definida pelos

seguintes ensaios:

a) M¢étodos DNER-ME 078 e DNER 079, ap6s submeter o ligante asfaltico contendo o dope ao
ensaio RTFOT (ASTM — D 2872) ou ao ensaio ECA (ASTM D-1754);

b) M¢étodo de ensaio para determinar a resisténcia de misturas asfalticas compactadas a
degradagdo produzida pela umidade (AASHTO 283). Neste caso arazdo da resisténcia a tragdo
por compressdo diametral estatica antes e apds a imersdo deve ser superior a 0,7 (DNER-ME
138).

4.2 Composic¢oes da mistura

A composi¢cdo do concreto asfiltico deve satisfazer aos requisitos do quadro seguinte com as
respectivas tolerdncias no que diz respeito a granulometria (DNER- ME 083) e aos percentuais do

ligante asfaltico determinados pelo projeto da mistura.

Peneira de % em massa, passando.
Série | Abertur
a C Tolerancias
2” 50.8 - -
1%” ] 38.1 - + 7%
1” 254 - + 7%
Ya” 19.1 100 + 7%
V" 12,7 80—-100 £+ 7%
3/8” 9.5 70 —90 + 7%
N° 4 4,8 44 — 72 + 5%
N°10| 2.0 22 -50 + 5%
N°40| 042 8 —26 +5%
N°80| 0,18 4-16 + 3%
N° 0,075 2-10 + 2%
Asfalto 4,5 -
soluvel no 9,0 +0,3%
CS2(+) Camada
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Deve ser usada a faixa “C”, cujo didmetro maximo ¢ inferior a 2/3 da espessura da camada.

No projeto da curva granulométrica, para camada de revestimento, deve ser considerada a

seguranga do usudrio, especificada no item 7.3 — Condi¢des de Seguranga.

As porcentagens de ligante se referem a mistura de agregados, considerada como 100%. Para

todos os tipos a fragdo retida entre duas peneiras consecutivas nao deve ser inferior a 4% do total.

a) devem ser observados os valores limites para as caracteristicas especificadas no quadro a seguir:

Caracteristicas Método de garlnada (tie
ensaio olamento
Porcentagem de vazios, % DNER-ME 043 3as
Relagao betume/vazios DNER-ME 043 75 -82
Estabilidade, minima, (Kgf) (75 | DNER-ME 043 500
golpes).
Resisteneia a Tragdo por | g p 138 0,65
Compressao Diametral estatica a
25°C, minima, Mpa.

by as  Especificagdes Complementares podem fixar outra energia de compactagao;
c) as misturas devem atender as especificacdes da relagdo betume/vazios ou aos minimos de

vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

VAM - Vazios do Agregado Mineral
Tamanho Nominal Maximo do agregado VAM Minimo

%

# mm
1%” 38,1 13
1” 25,4 14
3/4” 19,1 15
1/2” 12,7 16
3/8” 9,5 18
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4.3 Equipamento

Os equipamentos necessarios a execu¢ao dos servigos serdo adequados aos locais de instalacdo

das obras, atendendo ao que dispdem as especificacdes para 0s servigos.

Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos:

a) Deposito para ligante asfaltico;

Os depositos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o ligante
nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar qualquer
superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculagao para o ligante asfaltico,
de modo a garantir a circulagdo, desembaracada e continua, do depdsito ao misturador, durante todo
o periodo de operagdo. A capacidade dos depdsitos deve ser suficiente para, no minimo, trés dias

de servigo
b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e ser
divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as fracdes
apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga. Deve

haver um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

C) Usina para misturas asfélticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apds o secador,
dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdmetro, com prote¢do metalica
e escala de 90° a 210 °C (precisdo £ 1 °C), deve ser fixado no dosador de ligante ou na linha de
alimentacdo do asfalto, em local adequado, proximo a descarga do misturador. A usina deve ser
equipada, além disto, com pirdmetro elétrico ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados
na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisdo de

+ 5 °C. A usina deve possuir termdmetros nos silos quentes.

Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas
(conveccdo e radiacdo), provida de: coletor de pd, alimentador de “filler”, sistema de descarga da
mistura asfaltica, por intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou

alternativamente, em silos de estocagem.
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A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dindmica e deve ser

assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes devem estar
instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e comandos ligados em tomadas externas especiais
para esta aplicacdo. A operacdo de pesagem de agregados e do ligante asfaltico deve ser
semiautomatica com leitura instantdnea e acumuladora , por meio de registros digitais em “display” de
cristal liquido. Devem existir potenciometros para compensacdo das massas especificas dos diferentes

tipos de ligantes asfalticos e para sele¢do de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.

d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asféltico usinado a quente, devem
ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru
fino, 6leo parafinico, ou solu¢do de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagdo

de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo ¢ permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos
no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de dire¢do, além de marchas para
frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento,

a temperatura requerida, para a coloca¢ao da mistura sem irregularidade.

f) Equipamento de compactacdo

O equipamento para a compactagdo deve ser constituido por rolo pneumadtico e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratorio. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgficm? a 8.4

kgf/cm? .

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de

projeto, enquanto esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.
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NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execugdo do servigo
de modo a garantir condi¢des apropriadas de operacdo, sem o que, ndo serd autorizada a sua
utilizacao.
4.4 Execucao

4.4.1 Pintura de ligagdo

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucdo da imprimagdo e a do revestimento, ou no
caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a imprimacdo recoberta

com areia, pd-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura de ligacao.
4.4.2 Temperatura do ligante

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo
de ligante, em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente ¢ aquela na qual
o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-
Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura

do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

4.4.3 Aquecimento dos agregados

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do

ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

4.4.4 Produgao do concreto asfaltico

A produgdo do concreto asfaltico ¢ efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente

especificado.

4.4.5 Transporte do concreto asfaltico

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, nos
veiculos especificados no item 5.3 quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel,

com tamanho suficiente para proteger a mistura.

4.4.6 Distribui¢ao e compactacao da mistura
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A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados, conforme

especificado no item 5.3.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adi¢ao
manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos

metalicos.

Apods a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa

fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo varidvel, inicia-se a rolagem com baixa
pressdo, a qual deve ser aumentada & medida que a mistura seja compactada, e, consequentemente,

suportando pressdes mais elevadas.

A compactagdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compactagao deve comecar sempre do
ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurard até o

momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem ndo sdao permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas da marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As rodas do rolo devem ser

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

4.4.7 Abertura ao trafego
Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo resfriamento.
5 Manejo ambiental

Para execucdo do concreto asfaltico sdo necessarios trabalhos envolvendo a utilizagdo de asfalto e

agregados, além da instalagdo de usina misturadora.

Os cuidados observados para fins de preservacio do meio ambiente envolvem a produgdo, a

estocagem e a aplicagdo de agregados, assim como a operagdo da usina.

NOTA: Devem ser observadas as prescri¢des estabelecidas nos Programas Ambientais que integram o

Projeto Basico Ambiental — PBA.

5.1 Agregados
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No decorrer do processo de obtencdo de agregados de pedreiras e areias devem ser considerados os

seguintes cuidados principais:

a) caso utilizadas instalagcdes comerciais, a brita ¢ a areia somente sdo aceitas apoOs apresentagao
da licenca ambiental de operagdo da pedreira/areal, cuja copia deve ser arquivada junto ao Livro de

Ocorréncias da Obra;

b) ndo ¢ permitida a localizacdo da pedreira e das instalagcdes de britagem em drea de preservacao
ambiental;
c) planejar adequadamente a exploracdo da pedreira ¢ do areal, de modo a minimizar os

impactos decorrentes da exploracdo e a possibilitar a recuperacdo ambiental apds o término das

atividades exploratodrias;

d) impedir as queimadas;
e) seguir as recomendacdes constantes da Norma DNER-ES 279 para os caminhos de servico;
f) construir, junto as instalagdes de britagem, bacias de sedimentagdo para retengdo do pd de

pedra eventualmente produzido em excesso;
g) além destas, devem ser atendidas, no que couber, as recomendacdes da DNER ISA-07 —
Instru¢do de Servigo Ambiental: impactos da fase de obras rodoviarias — causas/ mitiga¢ao/ eliminagao.

5.2 Cimento asfaltico
Instalar os depositos em locais afastados de cursos d’agua.

Vedar o descarte do refugo de materiais usados na faixa de dominio e em éareas onde possam

causar prejuizos ambientais.

Recuperar a area afetada pelas operagdes de construcdo / execucdo, imediatamente apods a

remocao da usina e dos depositos € a limpeza do canteiro de obras.

As operagdes em usinas asfélticas a quente englobam:

h) estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;

1) transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes;

1) transporte e estocagem de filer;

k) transporte, estocagem e aquecimento de 6leo combustivel e do cimento asfaltico.
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Os agentes e fontes poluidoras compreendem

AGENTE FONTES POLUIDORAS

A principal fonte ¢ o secador rotativo.

1. Emissdo de

particulas Outras fontes sdo: peneiramento, transferéncia e manuseio de

Combustao do 6leo: 6xido de enxofre, 6xido de nitrogénio,

monoxido de carbono e hidrocarbonetos.

Misturador de asfalto: hidrocarbonetos. Aquecimento de cimento
o asfaltico: hidrocarbonetos.

II. Emissdo de gases
Tanques de estocagem de 6leo combustivel e de cimento asféltico:

hidrocarbonetos.

As principais fontes sdo pilhas de estocagem ao ar livre,
I1I. Emissoes carregamento dos silos frios, vias de trafego, areas de peneiramento,

Fugitivas pesagem € mistura.

NOTA: Emissoes Fugitivas — Sdo quaisquer lancamentos ao ambiente, sem passar primeiro por
alguma chaminé ou duto projetados para corrigir ou controlar seu fluxo.

Em funcdo destes agentes devem ser obedecidos os itens 6.3 ¢ 6.4.

5.3 Instalacao

Impedir a instalagdo de usinas de asfalto a quente a uma distancia inferior a 200 m (duzentos
metros), medidos a partir da base da chaminé, de residéncias, de hospitais, clinicas, centros de
reabilitagdo, escolas asilos, orfanatos creches, clubes esportivos, parques de diversdes e outras

construgdes comunitarias.

Definir no projeto executivo, areas para as instalagdes industriais, de maneira tal que se consiga

o minimo doe agressao ao meio ambiente.

LO Executante sera responsavel pela obtencdo da licenca de instalagdo/operagdo, assim como

pela manutencao e condigdes de funcionamento da usina dentro do prescrito nesta Norma.
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5.4 Operagao
Instalar sistemas de controle de poluicdo do ar constituidos por ciclones e filtro de mangas ou
por equipamentos que atendam aos padrdes estabelecidos na legislagdo.

Apresentar junto com o projeto para obtengdo de licenga, os resultados de medigdes em
chaminés que comprovem a capacidade do equipamento de controle proposto, para atender aos

padrdes estabelecidos pelo 6rgao ambiental.

Dotar os silos de estocagem de agregado frio de prote¢des lateral e cobertura, para evitar
dispersdo das emissdes fugitivas durante a operacdo de carregamento.

Enclausurar a correia transportadora de agregado frio.

Adotar procedimentos de forma que a alimentagdo do secador seja feita sem emissdo visivel

para a atmosfera.

Manter pressdo negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em operacao, para evitar

emissdes de particulas na entrada e na saida.

Dotar o misturador, os silos de agregado quente e as peneiras classificatorias do sistema de

controle de poluicao do ar, para evitar emissoes de vapores e particulas para a atmosfera.
Fechar os silos de estocagem de mistura asfaltica.

Pavimentar e manter limpas as vias de acesso internas, de tal modo que as emissdes provenientes do

trafego de veiculos ndo ultrapassem 20% de opacidade.
Dotar os silos de estocagem de filer de sistema proprio de filtragem a seco.

Adotar procedimentos operacionais que evitem a emissdo de particulas provenientes dos

sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do po6 retido nas mangas.
Acionar os sistemas de controle de polui¢do do ar antes dos equipamentos de processo.
Manter em boas condicdes todos os equipamentos de processo e de controle.
Dotar as chaminés de instalagdes adequadas para realizagdao de medicdes.

Substituir o 6leo combustivel por outra fonte de energia menos poluidora (gas ou eletricidade) e

estabelecer barreiras vegetais no local, sempre que possivel.

6 Inspecao
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6.1 Controle dos insumos

Todos os materiais utilizados na fabricacdo de Concreto Asfaltico (Insumos) devem ser examinados em

laboratdrio, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer as especificagdes em vigor.

6.1.1 Cimento asfaltico

O controle da qualidade do cimento asféltico consta do seguinte:

- 01 ensaio de penetragao a 25°C (DNER-ME 003), para todo carregamento que chegar a
obra;
- 01 ensaio do ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar a obra (DNER- ME 148);
- 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos ensaios DNER-ME
003 e NBR 6560;
- 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar a obra;
- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para todo carregamento que chegar a
obra;
- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas, para o

estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 100t.
6.1.2 Agregados

O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:
a) Ensaios eventuais
Somente quando houver duvidas ou variagdes quanto a origem e natureza dos materiais.

- ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035); ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e
DNER-ME 079). Se o concreto asfaltico contiver dope também devem ser executados os ensaios
de RTFOT (ASTM D-2872) ou ECA (ASTM-D-1754) e de degradagdo produzida pela umidade
(AASHTO-283/89 ¢ DNER- ME 138);

- ensaio de indice de forma do agregado gratido (DNER-ME 086);

b) Ensaios de rotina
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- 02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 8 horas de
trabalho (DNER-ME 083);

- 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por jornada de 8 horas de trabalho
(DNER-ME 054);

- 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de 8 horas de

trabalho (DNER-ME 083).

6.2  Controle da produgdo

O controle da producao (Execuc¢do) do Concreto Asfaltico deve ser exercido através de coleta de
amostras, ensaios ¢ determinacdes feitas de maneira aleatéria de acordo com o Plano de

Amostragem Aleatéria (vide item 7.4).

6.2.1 Controle da usinagem do concreto asfaltico

a) Controles da quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas extracdes de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo apos a passagem

da acabadora (DNER-ME 053).

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da

mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima de + 0,3.
Deve ser executada uma determinagdo, no minimo a cada 700m de pista.

b) Controle da graduagdo da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados

resultantes das extragdes citadas na alinea "a". A curva granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura

Sdo efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de 8 horas de trabalho, em cada um dos itens

abaixo discriminados:

- do agregado, no silo quente da usina;
- do ligante, na usina;

- da mistura, no momento da saida do misturador.
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As temperaturas podem apresentar variagoes de + 5°C das especificadas no projeto da mistura.
d) Controle das caracteristicas da mistura

Devem ser realizados ensaios Marshall em trés corpos-de-prova de cada mistura por jornada de
oito horas de trabalho (DNER- ME 043) e também o ensaio de tragdo por compressao diametral a
25°C (DNER-ME 138), em material coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de- prova
devem ser moldados in loco, imediatamente antes do inicio da compactacdo da massa.

Os valores de estabilidade, e da resisténcia a tracdo por compressdo diametral devem satisfazer
ao especificado.
6.2.2 Espalhamento e compactagdo na pista

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa imediatamente
antes de iniciada a compactag¢do. Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerancia de +
5°C.

O controle do grau de compactacdo — GC da mistura asfaltica deve ser feito, medindo-se a
densidade aparente de corpos-de-prova extraidos da mistura espalhada e compactada na pista, por
meio de brocas rotativas € comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente

de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinagdes em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de
trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relagdo a massa

especifica aparente do projeto da mistura (conforme item 7.5, alinea “a”).

6.3  Verificagdo do produto

A verificagdo final da qualidade do revestimento de Concreto Asfaltico (Produto) deve ser
exercida através das seguintes determinacdes, executadas de acordo com o Plano de Amostragem

Aleatorio (vide item 7.4):
a) Espessura da camada

Deve ser medida por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento,
do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactagdo da mistura. Admite-se a variagao

de + 5% em relagdo as espessuras de projeto.

b) Alinhamentos
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A verificacao do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos de locacdao e nivelamento
nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locacdo.. Os desvios verificados ndo devem exceder

+ 5cm.
c) Acabamento da superficie

Durante a execucao deve ser feito em cada estaca da locacdo o controle de acabamento da
superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas
em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variacdo da superficie, entre
dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das

réguas.

O acabamento longitudinal da superficie deve  ser  verificado por  aparelhos medidores
de irregularidade tipo resposta devidamente calibrados (DNER-PRO 164 ¢ DNER-PRO 182) ou outro
dispositivo equivalente para esta finalidade. Neste caso o Quociente de Irregularidade — QI deve

apresentar valor inferior ou igual a 35 contagens/km (IRI <2.7).

d) Condicdes de seguranca
O revestimento de concreto asfaltico acabado deve apresentar Valores de Resisténcia a
Derrapagem — VDR > 45 quando medido com o Péndulo Britanico (ASTM-E 303) e Altura de Areia —

1,20mm > HS > 0,60mm (NF P-98-216-7). Os ensaios de controle sdo realizados em
segmentos  escolhidos de  maneira aleatoria, na forma definida pelo Plano da Qualidade.
6.4 Plano de Amostragem - Controle Tecnologico

O numero e a freqliéncia de determinacdes correspondentes aos diversos ensaios para o
controle tecnologico da produgdo e do produto sdo estabelecidos segundo um Plano de Amostragem
aprovado pela Fiscalizagdo, de acordo com a seguinte tabela de controle estatistico de resultados

(DNER-PRO 277):
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n 5 6 7 8 9 10 11 12
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16
" 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

(Continuagdo)

n 13 14 15 16 17 19 21

K 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01

" 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

n =n° de amostras,
k = coeficiente multiplicador,
“=risco do Executante
6.4 Condicoes de conformidade ¢ nao conformidade

Todos os ensaios de controle e determinagdes relativos a produgdo e ao produto, realizados de

acordo com o Plano de Amostragem citado em 7.4, deverdo cumprir as Condi¢des Gerais e

Especificas desta Norma, e estar de acordo com os seguintes critérios:

a)

seguintes condigdes:

X - ks < valor minimo especificado ou X + ks > valor maximo de projeto: Nao Conformidade;

X - ks > valor minimo especificadoou X + ks < valor maximo de projeto:

Quando especificada uma faixa de valores minimos e maximos devem ser verificadas as
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Conformidade; Sendo:

Xm = Z'ﬂx‘i

S = VZn-a(xt = xm)*
Onde:

Xj — valores individuais

X m —média da amostra
s - desvio padrao da amostra.
k - coeficiente tabelado em funcdo do numero de determinagdes.
n - numero de determinagoes.

b)  Quando especificado um valor minimo a ser atingido devem ser verificadas as seguintes

condicdes:
Se X - ks < valor minimo especificado: Nao Conformidade;
Se x- ks > valor minimo especificado: Conformidade.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatorios peridodicos de
acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO a qual estabelece que sejam tomadas

providéncias para tratamento das “Nao-Conformidades” da Produgao e do Produto.
Os servicos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescri¢cdes desta Norma.
Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer servico s6 deve ser aceito se as corregdes executadas colocarem-no em conformidade com

o disposto nesta Norma; caso contrario sera rejeitado.
7 Critérios de medigao

Os servigos conformes serdo medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de

Licitacao dos servigos ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposigdes gerais:
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O concreto asféltico sera medido em metros ciibicos de mistura efetivamente aplicada na pista
incluindo todos os materiais inclusive cimento asfaltico. Nao serdo motivos de medi¢ao mao-de-obra,

materiais, transporte da mistura da usina a pista incluvisve todos os materiais e encargos.

a) A quantidade de cimento asféltico aplicada ¢ obtida pela média aritmética dos valores medidos

na usina, em toneladas;
9 Critérios de pagamento

Os servicos serdo pagos de acordo com a medi¢do em toneladas.

6.2.7 - DRENAGEM

6.2.7.1 - GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, BUEIROS TUBULARES E CELULARES DE
CONCRETO.

6.2.7.1.1 - GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

1 - GENERALIDADES

A execugdo das obras de galerias de dguas pluviais obedecera em tudo aos projetos e estas

Especificagdes e as normas da A.B.N.T.

Os projetos somente poderdo ser alterados por motivo plenamente justificado e mediante

autorizac¢ao escrita da Fiscalizacao.

A empreiteira deverd manter no local da obra, copia do projeto em boas condigdes de

conservagdo, bem como uma caderneta para anotacdes de ocorréncias.

A empreiteira serd responsavel pela seguranga contra acidentes, tanto de seus operarios
como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operacdo de maquinas, utilizagdo

de ferramentas, sinalizagdo de valas abertas, fogo, etc.

A Fiscalizacdo podera exigir quando necessario, a colocagdo de sinalizagdes especiais, a

expensas da empreiteira.
2 - TUBULACOES

As galerias serdo executadas com tubos pré-moldados de concreto tipo ponta e bolsa ou

macho e fémea, armados quando necessarios.

Os tubos somente poderdo ser assentados, apds aprovacao da Fiscalizagdo que podera, a
expensas da empreiteira, solicitar os ensaios que julgar necessarios, bem como, rejeitar o material julgado

improprio para uso.
3 - ABERTURAS DE VALAS

Abertura de valas para assentamento de tubos deverd obedecer rigorosamente ao

piqueteamento feito por ocasido da locagdo do projeto.
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A profundidade devera obedecer as cotas do projeto, podendo ser alterado, mediante
autorizacdo expressa da Fiscalizacdo, nos pontos onde o terreno natural for atingido em profundidade

inferior a estabelecida no projeto.

Na falta de cotas para o fundo na vala, devera ser obedecido o didmetro nominal de tubo,
mais um metro de cobertura para ber¢os com lastro de cascalho e ber¢o comum de concreto e ao nivel da

base empregar berco envoltério de concreto.

A largura da vala sera igual ao diametro nominal do coletor mais 0,60 m, para didmetros
até 400 mm e mais 0,80m para didmetros superiores. Estes valores serdo adotados para profundidade até

2,00 m. Para cada metro, além de 2,00 m, as larguras da vala serdo aumentadas 0,10 m.

As larguras das valas poderdo ser aumentadas ou diminuidas de acordo com as condigdes
do terreno, ou face dos outros fatores, que se apresentarem na ocasido, o que sera verificado pela

Fiscalizagao.

A critério da Fiscalizagdo, onde for dificil manter a verticalidade das paredes da vala,
devido a instabilidade do solo local, serd permitida a execu¢do do escoramento, de maneira que podera

ser continuo ou descontinuo.

Seréa considerado continuo o escoramento que cubra toda a parede da vala e descontinuos

aqueles que cubram apenas a metade da parede da vala.

Para efeito de pagamento por pregos unitarios, quando for o caso, material escavado nas

valas sera classificado em trés categorias, a saber:
a) 1° Categoria: O solo comum, que possa ser escavado como o enxaddo ou picareta.

b) 2° Categoria: O material que somente possa ser escavado com picareta, o argilito, o arenito ou
material brejoso escavado abaixo do lencol fredtico, e os matacdes de rochas, com menos de 0,5 m3 de

volume.

c) 3° Categoria: A rocha compactada em geral, o material compacto que possa ser escavado com

uso de fogo e os matacdes de rocha com mais de 0,5 m3 de volume.

Quando houver infiltragdes ou entrada de agua direta na superficie devera ser mantida na

obra, bombas para esgotamento de tipo e capacidade apropriada.
4 - BERCOS

Ber¢o com lastro de cascalho - Serd executado com cascalho de boa qualidade sem

material deletério e granulometria conveniente.

Ber¢o comum de concreto serd construido em concreto ciclopico composto de 70% de
concreto Fck = 15MPa e 30% de pedra-de-mao.

Ber¢o envoltorio de concreto - Sera construido com concreto Fck = 220MPa com fator

agua/ cimento em torno de 0.5 e bem vibrado.
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5 - ASSENTAMENTOS DE TUBOS

O assentamento de tubos somente podera ser feito, apos a aprovagdo do fundo da vala pela
Fiscalizacdo, fundo esse, que devera estar plano com declividade igual a indicada no projeto. Os tubos

deverdo obedecer a alinhamento rigoroso.

As juntas entre tubos serdo preenchidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,

interna e externamente no sendo permitido o excesso de argamassa nas paredes internas.
6 - PREENCHIMENTOS DAS VALAS

O Preenchimento das valas somente podera ser feito apds a aprovacdo do assentamento e

reajustamento dos tubos pela Fiscalizagao.

Sera feito com o proprio material proveniente da escavagdo em camadas de espessura ndo
superior a 20 cm, convenientemente umedecidas e compactadas com soquete manual. Especial cuidado
devera ser dispensado na compactacdo da camada entre o fundo da vala e o plano situado a 30 cm acima

dos tubos.
7 - MEDICAO E PAGAMENTO

As escavagdes de valas serdo medidas em metros ctibicos e pago de acordo com o preco

unitario proposto.

Os bergos serdo medidos em metros cubicos realmente executados e pagos conforme prego

unitario proposto.

14.3 - Assentamento e rejuntamento de tubos serdo medidos por metros lineares de tubulagdes assentada e
pago pelo preco unitario contratual que inclui todas as operagdes necessarias. A escavagdo de valas e o

reaterro € compactacao serd medido e pago em separado.

6.2.4.1.2 - BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Esta especifica¢do substitui, na integra, as DNER-ES- D e DNER-ES-OA 38/73.
1- GENERALIDADES

Esta especificacdo trata de construcdo de bueiros tubulares de concreto de greide,
destinados a conduzir as aguas precipitadas sobre a plataforma da via e sobre os taludes de corte e de
bueiros de transposicdo de talvegue, destinadas a conduzir de um lado para outro as aguas superficiais de

arroios ou bacias interceptados pelas vias, de acordo com o projeto apresentado.

2 - MATERIAIS
Todos os materiais empregados deverdo obedecer as Especificagdes a seguir relacionadas:
a) cimento

DNER-EM 36/71 “Recebimento e Aceitagdo do Cimento Portland Comum e de alto

forno”
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b) agregado miudo:

DNER-EM 38/71 “Agregado Miudo para Concreto de Cimento”
¢) agregado graudo:

DNER-EM 37/71 “Agregado Gratido para Concreto de Cimento”
d) agua

DNER-ES-OA 34/70 “Agua para Concreto”
e) concreto

Deveré ser empregado concreto ciclopico com 70% de concreto fck=150Kg/cm?2 e 30%

de pedra de mao.
f) tubos de concreto

Os tubos de concreto para bueiro deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto e
encaixe tipo macho e fémea e deverdo obedecer as exigéncias das normas EB - 103, e MB-228. A
armacdo dos tubos serd feita com telas de ago. Além das caracteristicas acima, os tubos de concreto

deverdo apresentar as dimensdes dada pela tabela I apresentada na folha seguinte.
3 - EXECUCAO

Para a implantagdo dos bueiros tubulares de concreto o terreno natural ¢ escavado na
largura igual ou maior do que a do bergo mais 60 cm para cada lado até a profundidade necessaria para

que a geratriz inferior interna do tubo fique na cota de projeto.

Os bueiros de greide e de grota serdo assentados sobre um berco executado em concreto
ciclopico.
Ap6s conveniente apiloamento do terreno de fundacdo lanca-se uma camada de concreto

ciclopico que servira de lastro. Em seguida serdo colocados os tubos com a fémea no sentido descendente

das dguas e rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1: 3.

A seguir sdo colocadas as formas laterais e completada a constru¢do do berco até o

envolvimento do tubo nas alturas especificadas nos desenhos.

O reaterro e compactagdo das valas deverdo ser executados em camadas sucessivas de 20
cm, devidamente compactada com soquete mecanicos placa vibratdria até atingir a massa especifica
aparente seca especificada para corpo de aterro. O reaterro e compactag¢do deverdo prosseguir até 60 cm
acima da obra e desse ponto continuar com a utilizacio dos equipamentos convencionais de

terraplenagem.

As bocas serdo executadas em concreto ciclopico e revestidas com argamassa de cimento e

areia (traco 1:4) com acabamento liso, de acordo com o projeto apresentado.
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TABELA I - DIMENSOES MINIMAS QUE OS TUBOS DEVERAO APRESENTAR

DIAMETRO INTERNO TUBO TIPO CA-1
Di (mm) ESPES. PAREDE (mm) PESO DE TELA (Kg)
400 40 ]
600 60 3,5
800 70 5,0
1000 80 7,0
1200 100 12,5

OBS.: Na confecg¢ao dos tubos o concreto devera ser dosado no minimo com 350K g de cimento por metro

cubico.
4 - CONTROLE TECNOLOGICO

As caracteristicas de acabamento serdo controladas visualmente conjugadas com

nivelamento geométrico.

O concreto serd controlado por meio de ensaio de compressao simples e os tubos de acordo

com as Normas de Recebimento e Aceitacdo recomendadas pela ABNT.
5 - MEDICAO

Os corpos de bueiros tubulares de concreto, sejam de greide ou de grota, serdo medidos

pelos comprimentos determinados em metros lineares, executados conforme desenho tipo.

As bocas dos bueiros tubulares serdo quantificadas em unidade executadas de acordo com

o desenho tipo.

Os volumes de escavagdo e reaterro compactado serdo medidos considerando a

profundidade e largura do ber¢o com mais de 60 cm de cada lado.
O escoramento de valas sera medido por metro quadrado desde que se justifique.
6 - PAGAMENTO

Seré feito de acordo com a medi¢do e 0s precos unitarios propostos, incluindo todos os

itens necessarios e sua complexa execugao.

6.2.7.1.3 - BUEIROS CELULARES DE CONCRETO

Esta especificagdo substitui, na integra, a DNER-ES-OA 38/73.
1 - GENERALIDADES
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A presente especificagdo trata da construcao de bueiros celulares de concreto, destinados a
conduzir de um lado para o outro as aguas superficiais de arroios ou bacias interceptadas pelas vias,

construidos de acordo com o projeto apresentado.

Geralmente sdo implantados nos talvegues das bacias para solicitagdes da vazdo ndo

atendidas pelos bueiros tubulares.

2 - MATERIAIS
Todos os materiais empregados deverdo obedecer as especificagdes a seguir relacionadas:
a) cimento

DNER-EM 36/71 “Reconhecimento e Aceitagdo do Cimento Portland Comum e de Alto

Forno™;
b) agregado miudo:
DNER-EM 38/71 Agregado Miudo para Concreto de Cimento”;
¢) agregado graudo:
DNER-EM 37/71 “Agregado Gratdo para Concreto de Cimento™;
d) gua:
DNER-ES-OA 34/70 “Agua para Concreto”;
e) concreto:
DNER-ES-OA 31/71 “Concreto e Argamassa”;
f) aco para armaduras:
DNER-ES-OA 32/71 “Armaduras para Concreto Armado”.

O concreto para execucdo dos bueiros celulares de concreto devera ser dosado,

racionalmente, numa residéncia minima a compressao simples aos 28 dias de: FCK. = 150 kg/cm?.
O concreto magro para lastro deverd ser composto do trago 1: 3: 6.

A pedra de mao para lastro devera ser dura e duravel isenta de torrdes de argila ou outros

materiais deletérios.
3 - EXECUCAO

Para a implantacdo dos bueiros celulares de concreto o terreno natural ¢ escavado na
largura da fundagdo com mais 60 cm, para cada lado até a profundidade necessaria para que a laje de

fundo fique na cota do projeto.

Apo6s a escavagdo ¢ executada uma camada de pedra de mao seguida de uma camada de
concreto magro que serve de regulariza¢do da fundagdo do bueiro. A seguir ¢ indicada a montagem da

ferragem da laje de fundo e paredes laterais, sendo, também, colocadas as formas.
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A concretagem ¢ feita em etapas concretando-se, inicialmente, a laje de fundo e parte das

paredes laterais. A concretagem da laje de fundo serve de apoio ao escoramento da laje superior.

Ap0s essa primeira etapa ¢ colocada a forma da laje superior e colocada a sua ferragem,

procedendo-se a seguir a concretagem do restante das paredes e da laje superior.

Apo6s o periodo de cura o escoramento ¢ as formas sdo retirados, sendo entdo, feita a

limpeza da obra.

As bocas serdo executadas em concreto armado e revestidas com argamassa de cimento e

areia (traco 1:4) com acabamento liso, de acordo com o projeto apresentado.
4 - CONTROLE TECNOLOGICO

As caracteristicas de acabamento serdo controladas, visualmente e conjugadas com

nivelamento geométrico.

O concreto sera controlado por meio de ensaios de compressdo simples e o agco para armadura de acordo

com as Normas de Recebimento e Aceitacdo, recomendadas pela ABNT.
5 - MEDICAO

Os corpos dos bueiros celulares de concreto serdo medidos pelos seus comprimentos

determinados em metros lineares, executados conforme o projeto.

As bocas dos bueiros celulares de concreto sdo quantificadas em unidades, executadas de

acordo com o projeto.

Os volumes serdo medidos considerando a profundidade e a largura da fundagdo com mais
60 cm para cada lado. Nao sera objeto de medigdo as escavagdes efetuadas em aterros executados na fase

de terraplenagem.
6 - PAGAMENTO

Os corpos dos bueiros celulares de concreto serdo pagos pelo preco do metro linear de
proposta, incluindo no mesmo, concretos, formas, argamassa, pedra de mao, materiais, mao-de-obra,
ferramentas, equipamentos, manutencao do trafego e tudo mais que for necessario para a sua execugao de

acordo com o projeto.

As bocas serdo pagas ao pre¢o unitario de proposta, incluindo no mesmo, concretos,
formas, aco para armaduras, argamassas, materiais, mao-de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte e

eventuais.

A escavacdo e o reaterro com compactacdo serdo pagos por metro cubico de material

realmente escavado, incluindo os itens necessarios a sua completa execugao.
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6.2.7.2 - DRENAGEM SUPERFICIAL

6.2.7.2.1 - CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO

Serdo construidas de acordo com projeto tipo apresentados e construida com as paredes em

alvenaria.

Devera ser iniciada com a marcagao topografica do local e cotas de escavagdo e soleira de

acordo com a nota de servigo.

A escavacdo da cava poderd ser escavada com retro-escavadiera, o fundo devera ser

apiloado e as paredes das cavas deverdo ser escoradas quando a profundidade atingir 1,50m.

O fundo da caixa tipo boca de lobo recebera um piso de concreto com fck =15 MPa nas

dimensdes indicadas no projeto de execugao.

As paredes serdo revestidas internamente, com argamassas de cimento e areia no trago 1:3 em

volume, perfeitamente desempenadas na espessura de 2,00 cm.

A caixa recebera uma grelha em concreto fck =22 MPa aramada com ago CA-50.

6.2.7.2.2 - POCO DE VISITA

Serdo construidas conforme projeto. A laje de fundo serd de concreto de 20 cm de

espessura, com consumo de cimento de 300 kg/m3 traco de 1:2:4, assente sobre lastro de brita n° 3 e 4.

As paredes serdo em concreto com resisténcia minima de 150kg/cm2 e a chaminé de

alvenaria de tijolo requeimado de acordo com projeto.

As paredes serdo revestidas internamente, com argamassas de cimento e areia no trago 1:3

em volume, perfeitamente desempenadas na espessura de 2,00 cm.

A laje intermedidria serd em concreto armado de 20 cm de espessura ¢/ consumo de
cimento de 320 kg/m3 (trago 1:2:3). O concreto das lajes de fundo e intermediéario devera ser preparado e

vibrado mecanicamente.

O tampao sera de ferro fundido de 610 mm, articulando tipo T-137=AR, com 150 kg de
peso, assente sobre um colarinho de tijolo que, por sua vez assentara a laje intermedidria. Serdo colocados

degraus tipo escada de marinheiro em ferro de 1/2".

6.2.7.2.3 - CAIXA DE PASSAGEM E CAIXA COLETORA

Serdo construidas conforme detalhe que acompanha o projeto. O fundo sera de concreto
com consumo de cimento de 300 kg/m3, as paredes serdo de concreto com 0,20 m de espessura e recebera

tampao de concreto armado.

A laje superior sera em concreto armado de 10 cm de espessura com ferro de 1/4" cada 20

cm e 3/8” cada 20 cm e dividida em duas para facilitar o manuseio.
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6.2.7.2.4 - MEIO-FIO SIMPLES E MEIO-FIO COM SARJETAS

O meio-fio ¢ composto de guias simples e o meio-fio com sarjeta ¢ composto de guias

simples conjugada com sarjeta de concreto, conforme projeto tipo.

A presente norma fixa as condi¢des de execugdes e recebimento de servicos de guias e

sarjetas, neste Municipio.

As guias deverdo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas e ndo deverdo
apresentar torturas. Serdo rejeitadas pela Fiscalizagdo, as guias que apresentarem torturas superiores a 0,5

cm constatadas pela colocag¢dao de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta.

Quando ndo houver indicagdes em contrario no projeto, as guias e as sarjetas serao

executadas com concreto de resisténcia minima a compressdo aos 28 dias de 180 kg/cm?2.

A Fiscalizagdo poderd exigir em qualquer tempo, a moldagem de corpos de prova, em

nimero representativo a seu critério.

As guias serdo assentadas rigorosamente no greide projetado e serdo rejuntadas com

argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e as juntas serdo alisadas com um ferro de 3/8.
Nao serdo aceitas guias quebradas.
As curvas serdo executadas com 1/2 guias ou 1/4 guias.
As guias serdo assentadas diretamente sobre o terreno; este serd umedecido e apiloado.
As guias vazadas deverdo obedecer rigorosamente ao projeto-tipo detalhado.
Na falta deste detalhe, devera ser obedecido o detalhe das bocas de lobo.
As sarjetas serdo moldadas apds o assentamento das guias com as dimensdes do projeto.
A face superior da sarjeta sera alisada com desempenadeira.

Apos a execucdo das guias e sarjetas, os passeios e canteiros serdo recompostos, apiloados
e conformados a se¢do de projeto ou conforme orientacdo da Fiscalizagdo. A compactacdo deverd ser

feita com rolo compressor ou roda de veiculo ou manualmente nos trechos de dificeis acessos.

Durante a concretagem a critério da Fiscalizagcdo, deverdao ser moldados 2(dois) corpos de

prova para cada 100 (cem) metros lineares de sarjetas;

Se a resisténcia aos 28 dias for inferior a 150 kg/cm2, a metragem correspondente de
sarjetas no serd aceita, podendo ser exigida a sua reconstru¢do ou o no pagamento a critério da

Fiscalizacao.

As guias serdo ancoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto (bolas), com a mesma

resisténcia das sarjetas, de acordo com o formato indicado no projeto.
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6.2.7.2.5 - SAIDAS E DESCIDAS D’AGUA DE MEIO-FIO E BACIA DE AMORTECIMENTO

As saidas d’agua sdo dispositivos destinados a captar as dguas do meio-fio e conduzi-las

para as descidas d’4gua e serdo em concreto de acordo com o desenho tipo apresentado.

A descida d’agua tem por finalidade de permitir o escoamento das aguas provenientes do
meio-fio e conduzindo-as ao pé do talude sem erodir o0 mesmo. Para alturas de taludes superiores a 4,0m,

devera ser empregado descido d’dgua em degraus. Serdo construidas em concreto conforme desenho tipo.

As bacias de amortecimento sdo dispositivos de drenagem construidos na extremidade de
jusante das descidas d’agua, com a finalidade de dissipar a energia das dguas que ali chegam, permitindo
sua passagem para o terreno natural sem erodi-lo, serdo construidas em concreto e pedra-de-mao

arrumada, conforme desenho-tipo.
6.2.7.2.6 - MEDICAO E PAGAMENTO

Poco de visita e tampao de ferro fundido serd medido em unidades executadas e pago pelo

preco proposto que inclui todos os itens necessarios a completa execugao

Caixas de passagem, caixa coletora tipo boca de lobo, caixa coletora com grelha e caixa

coletora serdo medidas e pagas por unidade.

O meio-fio simples e o meio-fio com sarjeta serdo medidos em metros lineares e pagos de

acordo com o pre¢o unitario proposto.

As saidas d’aguas e bacias de amortecimento serdo medidas por unidade e pagas, as
descidas d’agua serdo medidas acompanhando a declividade do talude em metros lineares. Todos estes
dispositivos de drenagem serdo pagos de acordo com o preco unitdrio proposto que inclui todos os itens

necessarios a sua completa execugao.
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7 - QUADRO DE QUANTIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

BAIRRO: VILA OPERARIA E CAPELA DO PIGARRAO AREA (m?)
RUAS: CARITAS, S, QUATRO, PRINCIPAL,F e C 15.890,07
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
ITEM CODIGO BANCO DISCRIMINAGAO UNIDADE|QUANTIDADE
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMP. 11 Prépria  |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 12,50
1.2 93584 SINAPI  |Execucéo de depdsito em canteiro de obra m? 30,00
Aluguel container/sanit ¢/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m
1.3 COMP. 1.3 Prépria  |chapa aco c/nerv trapez forro cl/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval més 6,00
inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga
14 5213417 SICRO 3 |Confecgdo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + lll m? 3,125
2.0 Il ADMINISTRAGAO LOCAL
Administragdo Local com encargos complementares (93565-Engenheiro Civil de Obra
21 COMP 2.1 Prépria  |Junior) (94296-Topografo), (93572-Encarregado heral de obras), (93564-Apontador ou un 1,00
apropriador).
3.0 1] ENSAIOS TECNOLOGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 COMP. 3.1 Propria  |Ensaio de regularicdo de sub-leito m? 19.862,61
3.2 COMP. 3.2 Prépria  |Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) m? 4.346,81
3.3 COMP. 3.3 Propria  |Ensaio de base estabilizada granulometricamente m? 3.107,24
34 COMP. 3.4 Prépria Ensal.o de resisténcia a compressao simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calgadas un 23,00
(considerado 1,0 amostra a cada 200 m)
4.0 \Y TERRAPLENAGEM
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagao e pequenas arvores (diametro de 5
41 98525 SINAPI tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 m 5.958,78
= - 2 . N
42 5502109 SICRO Escayag:ao, carga e transpone de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m me 7.625.20
caminho de servigco em leito natural - com
4.3 5503041 SICRO 3 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 6.354,33
4.4 4016096 SICRO 3 |Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m? 8.944,87
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6
4.5 100977 SINAPI |m?- carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m®/ 155 hp) e descarga livre m? 3.278,39
(unidade: m3). Af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento
46 93595 SINAPI primario (unidade: tonxkm). af_04/2016 bkm 9.048,35
4.7 5914389 SICRO  |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada txkm 106.770,60
4.8 | COMP. 4.8 (83344) Propria  |Espalhamento de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras de 165 hp m? 3.278,39
5.0 \' PAVIMENTAGAO
51 |COT.1(M980) COTACAO ;zi;r;;agao de jazida ndo condiz com o precgo praticado na regido (Preco praticado na me 8.944,00
5.2 [COMP.5.1(72961) Propria  |Regularizagéo e compactacéo de subleito até 20 cm de espessura m? 19.862,61
53 |COMP.53 (96387) Prépria Execugao e comp?ctagao de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - me 4.346 81
exclusive escavagdo, carga e transporte e solo. af_09/2017
54 |COMP. 5.4 (96387) Prépria Execugao e compa:lctagao de base com solo estabilizado granulometricamente - me 3.107.24
exclusive escavagdo, carga e transporte e solo. af_09/2017
5.5 4011352 SICRO 3 |Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 15.890,07
5.6 [COMP. 5.6 (72943) Propria_ [Pintura de ligagcdo com emulsdo RR-2C m? 15.890,07
Construgdo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente
5.7 [COMP. 5.7 (95993) Propria  |(cbuqg), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive transporte. m? 476,70
af_03/2017
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento
58 93595 SINAPI primario (unidade: tonxkm). af_04/2016 bkm 20.573,17
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30
5.9 95878 SINAPI km (unidade: tonxkm). af _12/2016 bkm 242.763,00
510 COMP. 5.10 Prépria Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentagédo mixkm 3.564.90
(95303) urbana
6.0 \' SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 COMP. 6.1 Prépria | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera m? 569,84
6.2 5213405 SICRO 3 |Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 86,53
6.3 5213417 SICRO 3 |Confecgdo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + lll m? 4,81
6.4 5213855 SICRO 3 SuporFe metallc_o galvan|z~ado para placa de regulamentacgédo - R1 - lado de 0,248 m - unid 17,00
fornecimento e implantagcdo
7.0 Vi OBRAS COMPLEMENTARES
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i nloco em trecho
71 94267 SINAPI reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 m 2.522,49
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i nloco em trecho
72 94268 SINAPI curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 m 2.123,59
7.3 13521 SINAPKl |Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm unid 34,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: VILA OPERARIA E CAPELA DO PIGARRAO AREA (m?)
RUAS: CARITAS, S, QUATRO, PRINCIPAL,Fe C 15.890,07
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
ITEM CODIGO BANCO DISCRIMINAGAO UNIDADE|QUANTIDADE
8.0 Vi DRENAGEM
8.1 5213417 SICRO 03 |Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo 1 + lll m? 20,00
8.2 COMP. 8.2 Prépria Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira m? 10,00
8.3 COMP. 8.3 Prépria Passadicos de madeira para pedestres m? 10,00
Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e
8.4 90091 SINAPI jusante/luma composic¢éo por trecho), com ret'roescaanewa’ (0,26 m3/88 r]p),.larg. de 1,5 me 243287
m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nivel de interferéncia.
af_01/2015
Escavagdo mecanizada de vala com prof.maior que 3,0 m até 4,5 m (média montante e
8.5 102293 SINAPI  |jusante/uma composigéo por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. Menor que 1,5 m, em m? 1.621,91
solo mole, locais com baixo nivel de interferéncia. Af_02/2021
- Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, 3
86 COMP.86 Prépria langamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia. Af_06/2016 m 471,46
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamb a da retro:
5 PO R
8.7 93381 SINAPI 0,26 m*/ p9t§n<3|a. 88 hE), Iargur_a de 0,8 al1 5 m, pro_fun qldade lde 1,5 ? 3,_0 m, com solo me 2.511,09
(sem substituicdo) de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
af_04/2016
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6
8.8 100977 SINAPI  |m?®- carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre m? 1.543,70
(unidade: m3). Af_07/2020
8.9 93595 SINAPI Trlans'p_orte gom ceﬁmmhao basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento ok 373974
primario (unidade: tonxkm). af _04/2016
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30
8.10 95878 SINAPI km (unidade: tonxkm). af_12/2016 txkm 44.128,98
8.11 100574 SINAPI Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019 m? 1.543,70
8.12 101576 SINAPI Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor mz 208.20
que 1,5 m. Af_08/2020
9.0 IX FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 7762 SINAPHI Tgbo de concnjeto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, m 771,00
diametro nominal de 600 mm
0.2 7750 SINAPH T_ubo de concr_eto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, m 270,00
diametro nominal de 800 mm
10.0 X ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
101 92824 SINAPI Assentamento de tubg de concreto para redes cok?toras de aguas pluviais, diametro de m 771,00
600 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
10.2 92826 SINAPI 800 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (n&o inclui m 270,00
fornecimento). Af_12/2015
11.0 Xl ORGAOS ACESSORIOS
111 COMP. 13.1 Propria (F;g“QA(EF?CEU:/IlSSITA - PVI03 - INCLUSO CHAMINE DO POGO DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA unid 16,00
11.2 2003453 SICRO 03  [DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS unid 2,00
11.3 2003455 SICRO 03 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS unid 3,00
14 804377 SICRO 03 Eggéﬁsizsm D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS unid 2,000
15 804384 SICRO 03 Egggr\?sEAzsm D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS unid 3,000
11.6 2003335 SICRO 03 [ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS unid 2,000
1.7 2003336 SICRO 03 [ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS unid 6,000
11.8 2003391 SICRO 03 |DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 24,000
11.9 COMP. 13.4 Prépria BLS - BOCA DE LOBO SIMPLES, C/ABERTURA NA GUIA 1,00M CONFORME PROJETO TIPO unid 12,00
11.10 COMP. 13.5 Propria BLD - BOCA DE LOBO DUPLA, C/ABERTURA PELA GUIA 1,00M - CONFORME PROTJETO TIPO unid 26,00
11.11 COMP. 13.6 Prépria BLT - BOCA DE LOBO TRIPLA, C/ABERTURA PELA GUIA 1,00M - CONFORME PROTJETO TIPO unid 4,00
11.12 804039 SICRO 03 [CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 14,00
11.13 804393 SICRO 03 [BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS unid 2,00
11.14 804191 SICRO 03 [CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 29,00
11.15 804421 SICRO 03 [BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS unid 2,00
11.16 804417 SICRO 03 [BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS unid 2,00
11.17 804199 SICRO 03 [CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 18,00
11.18 804431 SICRO 03  [BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS unid 2,00
CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA
11.19 705388 SICRO03 | C o T COMERCIAIS m 14,00
11.20 705427 SICRO 03 [BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS unid 2,00
11.21 COMP. 11.15 Proépria Lastro com pedra de méo m? 196,33
12.0 Xl CONTROLE E RECUPERACAO AMBIENTAL
121 4413905 SICRO 03 |Hidrossemeadura m? 19.862,61
12.2 4413989 SICRO 03 |Plantio de mudas arbdéreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x0,60 m un 795,00
(*) Composicao prépria conforme desenho tipo apresentado)
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E-mail: afoprojetos@gmail.com
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Pagina 1/2
Anotagéo de Responsabilidade Técnica- CREA-MT ART DE OBRA/SERVICO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1220240052309

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsavel Té

JOAO BATISTA DOMINGUES RNP: 1205305661
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 3510
Empresa Contratada: 37.096.015/0001-05 - AF PROJETOS E CONSTRUGOES Registro: 51476

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10
Rua: AVENIDA CASTELO BRANCO Numero: 2500

Complemento: PAGO MUNICIPAL Bairro: CENTRO-SUL Pais: Brasil

Cidade: VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78.125-700

Contrato: ATA 265/2023 Celebrado em: 02/01/2024

Valor: R$ 1.190.420,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agao Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Logradouro Bairro Numero Complemento Cidade Coordenada
DIVERSOS DIVERSOS S/N VIAS E OBRAS DE VARZEA GRANDE MT BRA 78.000-000 015°39'00.00" S
ARTES CORRENTES 056°09'00.00" O

DA REGIAO NORTE,
OESTE, SUL E LESTE

Data de Inicio: 02/01/2024 Previsao Término: 30/12/2026 Codigo:
Tipo Proprietario: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

4. Atividades Técnicas

————————~6. Declarac¢des

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Iil Entidade de Classe ——— 9. Informacgodes

A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do

8. Assinaturas pagamento ou conferéncia no site do Crea.
: A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. www.confea.org.br.
¢ A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
/ / contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
Local data

659.317.188-34 - JOAO BATISTA DOMINGUES

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
03.507.548/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE tel: (65)3315-3000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de.
Mato Grosso

Valor ART: R$ 262,55 Registrada em 07/03/2024 Valor Pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 140000000013940762
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Anotagao de Responsabilidade Técnica- CREA-MT ART DE OBRA/SERVICO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1220240052309

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servigo Complemento Quantidade Unidade
Geodésia - Georreferenciamento

Levantamento de georreferenciamento urbano 50,0000 quildmetro
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Obras de Terra

Projeto de obras de terra terraplenagem 50,0000 quilometro
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Pressoes sobre os solos e resisténcia ao cisalhamento

Estudo de estudos geotécnicos 50,0000 quildmetro
Obras Hidraulicas e Recursos Hidricos - Sistemas de Drenagem para Obras Civis

Projeto de sistemas de drenagem para obras civis galeria quildmetro

Projeto de sistemas de drenagem para obras civis bueiro unidade
Topografia - Levantamentos Topograficos Basicos

Levantamento de levantamento topografico planialtimétrico quildmetro
Transportes - Infraestrutura Rodoviaria
Transportes - Infraestrutura Urbana

Projeto de infraestrutura para vias urbanas 50,0000 quildmetro

asfaltica para vias

urbanas 50,0000 quilémetro

Projeto de pavimentagdo

Elaboragdo de orgamento de infraestrutura para vias urbanas 50,0000 quildmetro

Transportes - Sinalizacao
Projeto de sinalizagdo 50,0000 quilometro

Transportes - Transporte Urbano
Estudo de engenharia de trafego 50,0000 quildmetro

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE IMPLANTAGAO DE BUEIRO E PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DA REGIAO SUL,

——6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Iil Entidade de Classe 9. Informago
A ART é valida sc te quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do

pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou
www.confea.org.br.

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

/ / contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima.

Local data

659.317.188-34 - JOAO BATISTA DOMINGUES

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
03.507.548/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE tel: (65)3315-3000 - c REA'M T

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de.
Mato Grosso

Valor ART: R$ 262,55 Registrada em 07/03/2024 Valor Pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 140000000013940762
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