

ESCLARECIMENTO TOMADA DE PREÇO N° 012/2018

innovary construcoes <licitacao.innovary@gmail.com>

seg 01-10-2018 14:43

Para: Licitação Administração PMVG <licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br>; FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA <felipe.innovary@gmail.com>;

 1 anexo

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TP012_2018.pdf;

Ola Boa Tarde!!!

Venho por meio deste e-mail solicitar esclarecimento pois a planilha PAVIMENTO E DRENO RUA DA SALGADEIRA da tomada de preço n° 012/2018 se encontra com divergências pois no item 5.3 se encontra sem o código e também o banco esta em SINAPI pois no mesmo não foi achado esta descrição de serviço, estou no aguardo para podermos solucionar o mesmo citado;

Att; Matheus Queiroz;

Tel. Para Contato; (65) 9 9236-0742
(65) 3665-2564



INNOVARY
Construções

Ofício nº 63/2018

Cuiabá/MT, 01 de Outubro de 2018.

ÀO SETOR DE LICITAÇÃO.

Ref.; PEDIDO ESCLARECIMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA TP012/2018.

Prezado Senhor,

S. A. LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/MF 13.908.247/0001-52, Inscrição estadual 13619199-1, com sede na Rua 02, nº-541, Quadra 09, Bairro São José – Cuiabá/MT, Através do seu responsável **FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA**.

Ref.: SOLICITO ESCLARECIMENTO EM RELAÇÃO A ITEM 5.3 DA PLANILHA PAVIMENTO E DRENO NA RUA DA SALGADEIRAS. O ITEM NÃO APRESENTA CODIGO E A SUA DESCRIÇÃO NÃO SE ENCONTRA NO BANCO DE DADOS DA SINAPI, NA QUAL O MESMO FAZ REFERENCIA, IMPOSSIBILITANDO ASSIM, A PRODUÇÃO DA PROPOSTA.

Cuiabá/MT, 01 de Outubro de 2018.

S. A. LIMA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ : 13.908.247/0001-52
CPF:038.285.521-37
RG: 2211181-6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

CI n. 296/2018

Várzea Grande-MT, 01 de outubro de 2018.

O Ilmo Sr.

Luiz Celso Morais de Oliveira

Secretário Municipal de Viação e Obras

Prefeitura de Várzea Grande - MT

Assunto: Pedido de Esclarecimento referente ao Projeto Básico na Tomada de Preço nº 12/2018.


Prezado Senhor,

No sentido de prestar informações solicitadas pela empresa **S. A. Lima Construções Eireli** que foram encaminhadas através de email (anexos) para a Superintendência de Licitação, à respeito da Tomada de Preços supracitada, tendo em vista que parte das solicitações recai sobre pertinência técnica e Projeto Básico, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública de abertura está marcada para dia **02/10/2018** às **08:30**, devendo a Administração Pública responder o mais breve possível.

Atenciosamente,


Aline Arantes Correa
Presidente da CPL


Recbi
01/10/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Várzea Grande-MT, 01 de outubro de 2018.

A Ilma Sr^a.

Aline Arantes Correa

Presidente CPL

Secretário Municipal de Administração

Prefeitura de Várzea Grande - MT

Assunto: Resposta Esclarecimento Tomada de Preços nº 12/2018.

Prezada Presidente,

Considerando o pedido de esclarecimentos solicitados pela empresa **S. A Lima Construções Eireli**, informamos que tal solicitação encontra-se intempestiva, conforme item 4.1 do Edital.

4.1. A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação dos termos deste edital, deverá solicitar esclarecimento junto a Comissão Permanente de Licitação, através de solicitação protocolada até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão inaugural, conforme legislação vigente.

Ademais, o código do SINAPI do item 5.3 encontra-se na planilha de quantitativo da planilha orçamentária:

5.0	V	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	72061	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m³ 3.940,000
5.2	10050 (SIC)	COTACÃO	Indicação de jazida não contida com o preço praticado na região (frete praticado na jazida)	m³ 4.534,000
5.3	90307	SINAPI	Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escarificação, carga e transporte e solo af. 06/2017	m³ 2.918,000
5.4	90307	SINAPI	Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escarificação, carga e transporte e solo af. 06/2017	m³ 792,000
5.5	94387	SINAPI	Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escarificação, carga e transporte e solo af. 06/2017	m³ 792,000
5.6	94401	SINAPI	Execução de injeção com estufa dióxido de carbono af. 06/2017	m³ 3.920,000
5.7	72042	SINAPI	Forma de aplicação com emulsão RR-2C	m³ 3.320,000
5.8	95900	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive sinapi af. 03/2017	m³ 132,000
5.9	93590	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento asfalto unidade ton/km af. 04/2016	ton/km 14.672,000
5.10	95878	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, até 30 km unidade ton/km af. 12/2016	ton/km 80.079,540
5.11	95383	SINAPI	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa pastosa para pavimentação urbana	m³/m³ 3.320,000
6.0	VI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL		
6.1	72047	SINAPI	Sinalização horizontal com fita retrorefletiva a base de resina acrílica - 0,1 micro esferas de vidro	m² 91.600
6.2	5215405	SICRO 3	Pintura de sinalização - tinta base acrílica - espessura de 0,5 mm	m² 3.990
6.3	5213417	SICRO 3	Colocação de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I - B	m² 1.130
6.4	5213688	SICRO 3	Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - B1 -	unidade 5.000
7.0	VII	OBRAS COMPLEMENTARES		
7.1	94267	SINAPI	Guia (inlet) e balaia conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extensão, para 13 cm base x 22 cm altura, largura 50 cm base x 0,5 cm altura af. 06/2016	m 793,000
7.2	73916002	SINAPI	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x25cm	unidade 2.000
8.0	IX	TERMINAL		
8.1	QUANT	ORÇ	TRANSP - OFF - TERMAP (E PAV) - BDI - BDI DIFERENCIADO - SIN HOR - SIN VERT - LASTRO	

Atenciosamente,

Waldisnei Moreno Costa
Engenheiro Civil

Olindo Pasinato Neto
Servidor