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topogréficos, geoldgicos, geotécnicos, hidrologicos e projetos: geométrico,
terraplenagem, pavimentacdo e drenagem superficial,
complementares, localizado nos logradouros: Rua B, Rua C, Rua SN1, Rua SN2

e Rua O, no Bairro: Mangabeira, em Varzea Grande/MT, com area total de

7.206,052 m2,

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

A EVVIA ENGENHARIA DE CONTRATOS apresenta o Volume 1 —

Relatério do Projeto, referente a elaboracdo dos estudos de trafego,

O Projeto foi concebido seguindo as orientacbes estabelecidas nas

normas da Prefeitura Municipal de Varzea Grande, do DNIT e ABNT.

reais de projeto executados:

1. Coordenadas.

A seguir é apresentado as coordenadas do referido trecho e as extensdes

incluindo obras

Mangabeira - Pavimentagao
Item Descrigdo Coordenadas Observagdo
Inicial Final

1 Rua C 587.573,55 | 8.271.686,11 | 588.011,25 | 8.271.923,00 Entr. Rua S/N_Entr. Monsieur
2 Rua B 587.559,79 | 8.271.595,94 | 587.730,86 | 8.271.685,79 Entr. Inicio_Entr. Rua S/N 2
3 Rua S/N 587.562,92 | 8.271.708,12 | 587.614,49 | 8.271.623,01 Entr. Inicio_Entr. Rua B

4 Rua S/N 2 587.694,50 | 8.271.751,87 | 587.731,24 | 8.271.684,29 Entr. Rua C_Entr. Final

5 Rua O 587.813,62 | 8.271.901,24 | 587.850,65 | 8.271.835,36 Entr. Rua Cuiaba_Entr. Rua C
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VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

Este estudo € constituido dos seguintes volumes:
Volume — 1: Relatério do projeto;
Volume - 2: Projeto de execucao;

Volume — 4: Orcamento das obras.
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2- MAPA DE LOCALIZACAO
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BRASIL - MATO GROSSO

VARZEA GRANDE

mplementosjrocoviarios

[ RUAS PROJETADAS

BAIRRO MANGABEIRA - VARZEA GRANDE/MT
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A via objeto do presente projeto foi selecionada de forma a atingir um

maior publico meta que nao dispde deste tipo de infraestrutura.

As obras visam atender familias de baixa renda em bairros com tendéncia
a ser densamente povoados, e possibilitando assim, a constru¢cdo de novas

moradias com demanda reprimida.

A pavimentacdo das vias em questdo trara inUmeros beneficios,
proporcionando saneamento ambiental com reducéo drastica do nivel de poeira,
reducdo das erosdes causadas pelas precipitacdes pluviométricas, melhoria de
acesso aos servigos essenciais e melhoria do nivel de saude da populacao.

O dificil acesso do transporte coletivo ao bairro aqui selecionado foi, sem
sombra de duvida, o item que recebeu a maior consideracao tendo em vista que
este é o responsavel pelo transporte de aproximadamente 95% (noventa e cinco
por cento) da populacao dos bairros a serem beneficiados, possibilitando, assim,
uma reducao do tempo de viagem para se locomover de casa ao trabalho e vice-

versa.

Do ponto de vista socioecondmico a pavimentacdo justifica-se pelo
conforto, seguranca e rapidez que dara ao usuario, bem como pela reducao do

custo operacional que trara a frota de veiculos.
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4.1- ESTUDOS DE TRAFEGO
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Conforme IP-02/2004 Classificacdo das vias da prefeitura de Séo Paulo,
a previsdo do valor final do numero “N” deve tomar como base contagens

classificatorias, para utilizacdo dos tipos de trafego abaixo relacionados.

Trafego Leve - Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para
as quais nao é previsto o trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente
passagens de caminhdes e 6nibus em numero ndo superior a 20 por dia, por
faixa de trafego, caracterizado por um nimero "N" tipico de 10° solicitacdes do

eixo simples padrao (80 km) para o periodo de projeto de 10 anos.

Trafego Médio - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem
de caminhdes e 6nibus em namero de 21 a 100 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por numero "N" tipico de 5x10° solicitacdes do eixo simples padrdo

(80 km) para o periodo de 10 anos.

Trafego Meio Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a
passagem de caminhfes ou 6nibus em nimero 101 a 300 por dia, por faixa de
trafego, caracterizado por nimero "N" tipico de 2x10° solicitagdes do eixo

simples padrdo (80 km) para o periodo de 10 anos.

Trafego Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem
de caminh&es ou 6nibus em nimero de 301 a 1000 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 2 x 10’ solicitacdes do eixo simples

padrao (80 km) para o periodo de projeto de 10 anos a 12 anos.

Trafego Muito Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a
passagem de caminhdes ou 6nibus em nimero de 1001 a 2000 por dia, na faixa
de trafego mais solicitada, caracterizada por nimero "N" tipico superior a 5x107

solicitacdes do eixo simples padrao (80 km) para o periodo de 12 anos.

Faixa Exclusiva de Onibus - Vias para as quais é prevista, quase que
exclusivamente, a passagem de Onibus e veiculos comerciais (em numero

reduzido), podendo ser classificadas em:

® o 0 9 o
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« Faixa Exclusiva de Onibus com Volume Médio - onde é prevista a
passagem de 6nibus em nimero ndo superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva"
de trafego, caracterizado por numero "N" tipico de 10" solicitacdes do eixo

simples padrdo (80 km) para o periodo de 12 anos.

« Faixa Exclusiva de Onibus com Volume Elevado - onde é prevista a
passagem de 6nibus em numero superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de
trafego, caracterizado por nimero "N" tipico de 5 x 107 solicitagdes do eixo

simples padrdo (80 km) para o periodo de 12 anos.

Classificacdo das vias e parametros de trafego

Volume inicial
Funcao Trafego Vida | faixa mais carregada | Equiva- N N
. . Veiculo Caminhao/ -
predominante previsto de N lente / caracteristico
projeto Love Onibus Veiculo
Via local 2,70x10%a 5
LEVE 10 100 a 400 4az20 1,50 5 10
1,40 x 10
Via Local e . 1,40x 10°a 5
MEDIO 10 401 a 1500 21a 100 1,50 . 5x10
Coletora 6,80x 10
MEIO 1501 a 14x10°a s
10 101 a 300 2,30 . 2x10
) PESADO 5000 3,1x10
Vias
5001 a 1,0x10"a 7
Coletoras e PESADO 12 301 a 1000 5,90 7 2x10
. 10000 3,3x10
Estruturais
MUITO 1001 a 33x10"a 7
12 > 10000 5,90 ; 5x10
PESADO 2000 6,7 x 10
VOLUME
Faixa ; 12 <500 3x 1080 107
) MEDIO
Exclusiva de
. VOLUME 7 7
Onibus 12 > 500 5x10 5x10
PESADO

Tendo como base que o numero de repeticdes do eixo padrdo (numero N), em
se tratando de vias urbanas de natureza em estudo. Deva situar entre N=10"4 a
N=10"6, para um horizonte de projeto de 10 anos e conforme projetos

recentes contratados pela Prefeitura Municipal de Varzea Grande, adota-se

® o 5 0 0 0 0 8 0

e o o 0 0 0 @

® ® 9 ® 9 0 0 @

® o o ® 0 0 @

e o

® ® 8 o o ¢ o 0 0 0 0

o nimero:
N=10"6
. . - o
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Foi implantado marcos georreferenciados com GPS de navegacéo e as
coletas de pontos foram feitas utilizando a técnica em tempo real RTK (Real Time
Kinematic).

4.2.1 - Execucéo dos estudos

Inicialmente foram implantados marcos georreferenciados e coleta de
pontos de 20 em 20 metros, levantamentos de pontos notaveis tais como: postes,
alinhamentos prediais, cotas de soleira, arvores, taludes, valas, construcoes, e

cruzamentos de vias.

Foram coletados pontos huma sec¢ao transversal com coordenadas X, y e
z de cada via de 20 em 20m que permitiu montar um modelo um modelo digital

planialtimétrico.

Foi materializada uma rede de RNs que séo apresentadas na planta do

projeto planialtimétrico, com cota, lado e localizacéo.

A seguir é apresentada a relacdo de Marcos das vias projetadas e o

relatorio técnico da equipe de topografia em campo.
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LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - BAIRRO MANGABEIRA - VARZEA GRANDE MT
RELAGAO DOS MARCOS E RN'S

PONTO DESCRICAO NORTE ESTE COTA
M1 PROXIMO AO POSTE 8.271.914,085 588.007,018 178,986
M2 PROXIMO AO POSTE 8.271.738,307 587.659,488 183,021

Relatodrio Fotografico da Equipe de Topografia

Levantamento da equipe de Topografia em campo

® © 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0 00 B

® ® & 2 2 0 O 0 00 0 0 0

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684 ‘
Av. Historiador Rubens de Mendonga, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower
CEP 78.050-280 - Cuiaba/MT

65 3358-5383

17




VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

12/07/2023 10:17:19
-15°37'50,62044'S -56°10/54,47492"W,

73 ot

Levantamento da equipe de Topografia em campo
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Levantamento da equipe de Topografia em campo - Implantagao do M2
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4.3- ESTUDOS GEOLOGICOS
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Geologia

A area de interesse pertence a Litoestratigrafia do Grupo Cuiaba da Era
Pré-Cambriana com a seguinte litologia: metaparaconglomerados polimiticos,
metarenitos, quartizitos, metarcosseos, metassiltitos, filitos conglomeraticos,
microconglomerados, metaconglomerados e calcarios incipientemente

metamorfoseados.

Depositos aluvionares: areia, areia quartzosa, cascalho, silte, argila

e localmente turfa. Ambiente continenta(i] fluvial

Formagéo Pantanal
Facies depésitos aluvionares: sedimentos argilo-siltico arenosos

Facies terracos aluvionares: sedimentos areno-argilosos, semi-consolidados,
parcialmente laterizados

1epPo »

d oluvionares. se
conglomerado, areia, silte e argila

Coberturas Detritos-Lateriticas Ferruginosas: laterita com concreées ferruginosas,
niveis de cascalho e horizontes mosqueados

Formagédo Ronuro: areia, silte, argila e cascalho, além de lateritas

Formagao Cachoeirinha: sedimento inconsolidado, areno-argiloso, vermelho,
parcialmente laterizados; arenito argiloso amarelado, lentes de conglomerado;

e argilito cinza esverdeado
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Geomorfologia

Trata-se de relevo da subunidade geomorfolégica denominada Baixada
Cuiabana ou Peneplanicie Cuiabana, que se encoberta por material
argiloso/arenoso com ocorréncia de horizonte concrecionado, proveniente de
superficies rebaixadas com relevo dissecado. A regido em estudo apresenta
formas tabulares com relevo de topo aplanado, vales de fundo plano e solos

imperfeitamente drenados.

-

O\
A
)

LN
Q

QS0 O

S1-Ap1 - Sistema de Aplanamento

S2-Ap2 - Sistema de Aplanamento

S§3-Ap3 - Sistema de Aplanamento

Pd - Sistema de Pedimento
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Solos

Os solos da regido de maneira geral sdo constituidos por solos
concrecionados distréficos que apresentam em sua constituicdo mais de 50%

em volume de concrecdes ferruginosas em tamanhos variados, chegando a

calhaus em muitos casos.

SOLOS CONCRECIONARIOS LATOSSOLICOS ALICOS

SOLOS CONCRECIONARIOS LATOSSOLICOS DISTROFICOS

SOLOS CONCRECIONARIOS PODZOLICOS DISTROFICOS

SOLOS CONCRECIONARIOS CAMBICOS ALICOS
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Os estudos geotécnicos tiveram como finalidade a determinacdo das
caracteristicas do subleito do segmento projetado e de ocorréncia de material
para pavimentagdo, visando o detalhamento dos projetos de terraplenagem,

drenagem e pavimentacao.

Estes estudos compreenderam as seguintes etapas:
- Estudo do subleito;

- Estudo do Subleito
O estudo do subleito constou de:

- Sondagem e coleta de amostras;

- Ensaios de laboratorio.

Ao longo do eixo do segmento de via em estudo foram executadas
sondagens a pa e picareta, até a profundidade de 1,50m abaixo do greide de

terraplenagem, de forma a obter o I.S.C. representativo.
Para cada amostra coletada, foram executados 0s seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento

- Limite de Liquidez;

- Limite de Plasticidade;

- Compactacao - na energia do Proctor Normal,

- indice Suporte Califérnia.
- Estudo de Ocorréncia de Material Para Pavimentacéo
a) Ocorréncia de material lateritico.

Foi estudada uma ocorréncia para sub-base e base que atenderam

critérios de economia na distancia de transporte, qualidade e volume do material
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Para o estudo desta ocorréncia, foram lancadas malhas cujos vértices
foram executados furos de sondagem a pa e picareta, continuando a trado, a fim
de determinar a espessura da camada de material e coletar amostras para a

execucao dos seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento;

- Limite de Liquidez;

- Limite de Plasticidade;

- Compactacao - Proctor Intermediario 26 golpes;

- Indice Suporte Califérnia.

A seguir é apresentada a relacdo da jazida estudada:
b) Areal

O areal ensaiado é o existente no Rio Cuiaba.
c) Pedreira

O material pétreo a ser utilizado na obra é o proveniente da Caieira

Nossa Senhora da Guia Ltda.
— Intervalos de aceitacéo

Estabelecimento de intervalo de aceitacéo dos valores computados,

EXPresso por:
)_(;T x G, equacdo (1)
Sendo:

T = obtido em funcdo do numero de valores utilizados, variando segundo

a tabela abaixo:

G = Desvio padréao
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N T
3 1
4 1,5
6 2
10 2,5
20 3

Rejeitados os valores situados fora do intervalo delimitado segundo a
expressao (1), calcula-se a nova média aritmética e o novo desvio padrdo

através das férmulas (3) e (4), respectivamente;

O valor do ISC do projeto sera calculado, com um limite de confianca de

80% pela férmula:

~ 1,29,
#=X——ﬁuu)

Os resultados desses ensaios encontram-se apresentados no anexo

correspondente aos Estudos Geotécnicos.

Para determinacéo do ISC dos solos ocorrentes no subleito, os estudos

estatisticos foram realizados em segmento com extensdo maxima de 10 km.
A metodologia adotada nos estudos estatisticos € a seguinte:

- Célculo da média aritmética, através da férmula:

nX

X =25
N

equacao (3)

Sendo:
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evvia

X = Média aritmética
Y. X = Somatorio dos valores das variaveis
N = Numero de valores

- Determinagé&o do desvio padréo, calculado pela expresséo:

X X-x? ~
G = / ~v—p  equagdo (4)

Onde:
Onde:
G = Desvio padrao

- Determinacéao do coeficiente de variacdo por meio da expressao:

4.4.5 - Apresentacao dos Estudos

O resultado dos Estudos Geotécnicos do subleito, ocorréncia de material

p/ sub-base e base, areia e material pétreo estdo sendo apresentado a seguir:
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* JAZIDA DE SUB-BASE E BASE

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO
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v PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
-
evvia GRANDE
BOLETIM DE SONDAGENS
CASCALHEIRA FAZENDINHA DATA: 15/06/2021
COMPRIMENTO METROS LINEAR 450,00
LARGURA METROS LINEAR 550,00
AREA TOTAL M? 247.500,00
CX ESPESSURA MEDIA 0,60
" |VOLUME TOTAL M3 148.500,00
LIMPEZA ESPESSURA 0,10
VOLUME DE EXPURGO M?® 24.750,00
VOLUME TOTAL UTILIZAVEL M3 123.750,00
PROPRIETARIO: TELEFONE:
Obs.
FUROS| CORDENADAS PRSEUND'DADE (M} \a CLASSIFICACAO EXPEDIDA
01 NAS FOTOS 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,30
02 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,20
03 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,00
04 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,10
05 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 135
06 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,25
07 0,00 0.60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,05
08 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 133
09 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,10
il
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* FUROS 01 02 03 04 | o5 06 07 08 09
Q 060 | 0,60 | 0,60 | 060 | 0,60 | 060 | 0,60 | 0,60 | 0,60
< PROFUNDIDADE (m)
= 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,25 | 1,05 | 1,33 | 1,10
2 2" 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
w ¢
x 0 1" 97,3 | 983 | 935 | 952 | 952 | 97,8 | 943 | 96,2 | 959
N < 8
8 %) z 3/4" - - - - - - - - -
Q g 2 @ | 38 | ess | 814 | 761 | 730 | 792 | 751 | 746 | 740 | 787
24
o QL =
2 8 7L | w4 | 418 | 484 | 393 | 408 | 394 | 451 | 401 | 406 | 439
W < | m
x E | o | N1 | 324 | 37,3 | 244 | 309 | 262 | 349 | 27,7 | 293 | 30,9
'_
O L
x g Ne40 | 26,6 | 30,6 | 205 | 26,4 | 22,1 | 286 | 235 | 244 | 256
-
< 2 Ne200 | 140 | 175 | 95 | 152 | 101 | 158 | 124 | 121 | 135
<
< % N° 270 - - - - - - - - -
w 9% LL 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
S03&
z g¥ P 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00
é EQUIVALENTE DE AREIA - - - - - - - - -
9 IG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<
= CLASSIFHRB | Ad-a | A-b | Ala | Adb | Ad-a | A-lb | Ad-a | Ala | Ada
x| <
& || Faxa AasHO | FF | FIF | FIF | BIF | FIF | FIF | FIF | FIF | FIF
< O | W
(@] x T UMID.
s x| = al®) o CAMPO i i i B B i ) i i
| = | < > £< [oens.
< < | O L0 " . - - - - - - - - -
i m ) g g '<_( IN SITU
2 LIDJ < 6 o Empolamento - - - - - - - - -
a
12 E E Q compaotacao | 55 55 55 55 55 55 55 55 55
|6 2 P umioaveorma | 79 | 87 | 72 | 98 | 77 | 83 | 85 | 7.8 | 80
E | < 0
g |ud 8 Wiz | waxa 2,178 | 2,166 | 2,185 | 2,195 | 2,181 | 2,172 | 2,190 | 2,180 | 2,175
O
E 218 |< 8 w | uo | 640 | 7,60 | 548 | 825 | 615 | 7,00 | 68 | 628 | 654
> ol | w
= i N S| o | g | Meas | 2161 | 2147 | 2172 | 2151 | 2155 | 2154 | 2162 | 2,158 | 2160
.. 1 n o
g P, S % w|a | = |o0s| 017|000 | 004|004 010|007 004 | 013
o o}
815|9|a|2 isc | 1208 | 1046 | 179,1 | 152,7 | 114,8 | 107,7 | 165,9 | 117,8 | 116,9
o
I | o | wmo | 79 | 916 | 7,02 | 983 | 768 | 856 | 842 | 7.82 | 809
[ [T}
Q | ¢ | meas | 2178 | 2163 | 2185 | 2,105 | 2181 | 2171 | 2,190 | 2,180 | 2,174
o o
m S |a | = | 00| 017|000 | 004|004 010]| 007 | 004 | 013
O |0
Q gy | O isc | 828 | 938 | 1069 | 858 | 1236 | 983 | 964 | 1032 | 100,3
0
> O |, | o | 951 1071 | 856 | 11,41 | 921 | 10,21 [ 999 | 9,36 | 9,64
< [Te}
D | o | mEAs [ 2150 | 2105 | 2178 | 2149 | 2,160 | 2,132 | 2163 | 2150 | 2,141
o
> w 2 | = | 003|017 | 00| 004 | 004 | 010 | 007 | 004 | 013
o}
isc | 330 | 368 | 407 | 451 | 942 | 399 | 429 | 636 | 437
m EXPANSAO| 003 | 017 | 009 | 004 | 004 | 010 | 007 | 004 | 013
ISC ADOTADO | 831 | 91,7 | 980 | 866 | 1233 | 924 | 923 | 1032 | 99,8

GIC N
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VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

INDICACOES GERAIS
OCORRENCIA N° JAZIDA 01
LOCALIZACAO CASCALHEIRA FAZENDINHA
DISTANCIA FIXA AO INICIO DO TRECHO ( km ) 16,70
UTILIZACAO SUB-BASE E BASE
DESCRICAO DO MATERIAL CASCALHO ARENOSO CLARO
AREA UTILIZAVEL (m?) 247.500,00
ESP. M. EXPURGO MEDIO (m ) 0,10
ESP. MEDIA UTILIZAVEL (m ) 0,60
VOLUME DO EXPURGO (m3) 24.750,000
VOLUME UTILIZAVEL (m3) 123.750,000
VEGETACAO CERRADO
MALHAS 30,0 x 30,0
ENSAIOS X [} X max | X min
< 2" 100,0 0,0 100,0 100,0
EQ 1" 96,0 1,6 97,8 94,2
0 < Z 3/8" 75,7 3.8 79,8 71,5
P o N 4 421 31 455 38,7
= 2 g N° 10 30,4 41 35,0 25,9
S S N©° 40 25,4 32 28,9 21,9
g © N° 200 133 2,6 16,3 10,4
W LL NL
? I P NP
S IG 0,0
& EA
v < o HOT 8,2 0,7 9.1 7.4
] 9 0 '5'5J M. E. A. S. MAX 2,180 0,009 2,190 2,170
2 270 EXPANSAO % 0,08 0,05 0,13 0,03
k% w o Isc 96,7 10,8 108,7 84,7
i DESG. A ABRASAO %
5 DENSIDADE "IN SITU"
< UMIDADE NATURAL %
6 FAIXA A A S.H.O. "C"
CLASSIFICACAO (H.R.B.) A-la
1S C PROJETO % 84,7
100 S
90 7?‘
N ]
80 lo V 7
4 / :
70 lo 4
LA .
60 4 /
50 > > / v
40 L 4
&)
30 = = ~
. P -
20 —=
o w — |1
0
0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
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—~—— PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
= ISy GRANDE MT
BOLETIM DE SONDAGENS DATA:

RUAS DIVERSAS

BAIRRO: MANGABEIRA
CIDADE: VARZEA GRANDE - MT
PROFUNDIDADE (m ~
FUROS CORDENADAS RUAS IS)E y A (m) N-A CLASSIFICACAO EXPEDIDA
587.573,8855
1 C 0.00 1.00 Solos Argilosos
8.271.689,2208
587.609,1800
2 B 0.00 1,00 Solos Argilosos
8.271.622,0834
587.727,0484
3 S/IN 0,00 1,00 Solos Argilosos
8.271.684,5704
587.690,8013
4 C 0,00 1,00 Solos Argilosos
8.271.752,9430
587.848,6951
5 C 0,00 1,00 Solos Argilosos
8.271.838,9992
587.815,4940
6 O 0,00 1,00 Solos Argilosos
8.271.899,9157
588.006,9008
7 C 0,00 1,00 Solos Argilosos
8.271.925,2254

CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
AREIA: CUIABA
PROCEDENCIA: RIO CUIABA A-01
INDICES FisSICOS
PENEIRAS MATERIAL PORCENTAGEM EM PESO
ABERTURAS (mm) |RETIDO (R) RETIDA ACUMULADA
76
50
38
25
19
95
438 23,6 2 2
2.4 63,2 7 9
1,2 64,6 7 16
0,6 139,1 14 30
03 513,7 51 81
0,15 1727 17 98
RESIDUOS 22,6 2 100
TOTAIS 1.000 100 100
2. MODULO DE FINURA 2,36
3. DIAMETRO MAXIMO (mm) 438
4. MASSA UNITARIO (Kg/m®) 1.652
5. MASSA UNITARIA UMIDA. (H=5%) 1.397
6. MASSA ESPECIFICA REAL (kg/m® 2.651
7. TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%) 1,32
contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684 ; ///
Av. Historiador Rubens de Mendonga, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower /'
CEP 78.050-280 - Cuiaba/MT (
65 3358-5383 \
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PEDRA  CALCAREO

PROCEDENCIA: NOSSA SENHORA DA GUIA

P-1

COMPOSICAO GRANULOMETRICA

PENEIRAS MATERIAL PORCENTAGEM EM PESO
ABERTURAS (mm) |RETIDO (g) RETIDA ACUMULADA
76
60
38
26
19
9,5 5.957 38 38
45 8.621 55 93
2,4 1.097 7 100
1,2 100
0,6 100
0,3 100
0,15 100
RESIDUOS
TOTAIS 15.675 100 631
2. MODULO DE FINURA 6,31
3. DIAMETRO MAXIMO (mm) 19
4. MASSA UNITARIO (Kg/m®) 1.320
5. MASSA ESPECIFICA REAL. (Kg/m3) 2.794
6. TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%) 0,67
7. ABRASAO - LOS ANGELES - (%) 18,60
8. ABSORCAO (%) 0,57
9. MASSA ESP. AP. COMPACTADA A SECO (Kg/m3) 1.490
10. ESMAGAMENTO (%) 22
11. INDICE DE FORMA 2,88

OBSERVACAO:
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* Relatério Fotografico

RELATORIO FOTOGRAFICO

Bairro:  MANGABEIRA | Data:ago/23| | RUAB

jul. 31,2023
03:25PM

Coleta dos furos de sondagem

Coleta dos furos de sondagem
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Bairro:

MANGABEIRA

Data: ago/23 | |

RUAC

jul. 31,2023
03:15PM

Coleta dos furos de sondagem

jul. 31,2023
03:14PM

Coleta dos furos de sondagem
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Bairro:  MANGABEIRA Data:ago/23| | RUA SN1

03:06PM

s
i jul. 31,2023
'\ 02:56PM

oy

>

Coleta dos furos de sondagem
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Bairro:  MANGABEIRA Data:ago/23| | RUA SN2

vl 315202
~ 02:56PM

Coleta dos furos de sondagem

Coleta dos furos de sondagem
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65 3358-5383
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Bairro:  MANGABEIRA Data:ago/23| | RUAO

Coleta dos furos de sondagem

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684 [
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4.5- ESTUDOS HIDROLOGICOS

42



/ VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO
@

O estudo hidrolégico, por mais que se direcione para uma area reduzida,
permite e possibilita a viséo e o conhecimento de uma regido ampla. Neste caso,
portanto, existem elementos especificos, que dizem respeito a rea do projeto e
outros que definem um espaco mais amplo, como por exemplo, os dados

climatologicos e pluviométricos.

4.5.1 Objetivos

Os estudos hidrologicos desenvolvidos permitem avaliar o
dimensionamento das obras objeto deste estudo, definindo a caracterizacao
climatica, pluviométrica da regido, bem como possibilita a determinacdo do
indice pluviométrico anual que caracteriza o fator regional necessario. Fornecem

ainda subsidios adicionais, tais como média anual de dias de chuva.

4.5.2 Reconhecimento da Regiao
4.5.2.1 Coleta e Andlise de Dados Existentes
a) Dados da Estacao pluviométrica

Para caracterizacdo do regime pluviométrico foram coletados e
processados dados de chuvas relativas a estagdo CUIABA, coletados no site da
ANA (Agéncia Nacional de Aguas) no periodo de 1925 a 2019.

Cddigo: 01556002

Nome: Cuiaba

Bacia: Rio Parana

Sub-bacia: Rios Paraguai, S&o Lourenco
Estado: Mato Grosso

Municipio: Cuiaba

Responsavel: INMET

Operadora: INMET

Latitude: 15° 37’ 18” S

vV V.V V V V VYV V VY

© 0 0 0 0 9 0 O 0 O 0 0 0 0 8 0

® ®© © ® 9 ® 9 ® O 9 9 0 0 @ |

e © o 0 5 ® 0 0 00

® @ 8 0 0 & O 0 0 0 0 0 0 0 O |
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> Longitude: 56° 06’ 30" W

b) Dados Utilizados
No desenvolvimento destes estudos hidrolégicos foram utilizadas as
seguintes fontes de informacdes: cartas geograficas, registros pluviométricos,

levantamentos de campo e publicacdes especializadas.

Os aspectos fisicos da regido, relevantes ao estudo em questédo, foram
determinados no contato direto com o objeto em estudo, através de
levantamentos de campo. Estes levantamentos foram complementados por
consultas a publicacdes especializadas como o Atlas Nacional do Brasil e o livro
Geografia do Brasil, ambas editadas pela Fundacéo IBGE.

Para definir o regime de chuvas da area de interesse, foram solicitados ao
Sistema de Informagfes Hidroldgicas, controlada pela ANA, os registros
pluviométricos das estacdes do Coxipd da Ponte (codigo 01556003), de Cuiaba
- Campus Universitario (cédigo 01556009), de Cuiaba (cédigo 01556004) e de
Cuiaba (c6digo 01556002).

45.2.2 Clima

O clima da regido € o umido tropical, do tipo AW, segundo a classificacédo

de Kbéeppen.

4.5.2.3 Regime de temperaturas
A &rea do projeto situa-se entre as isotermas anuais 24° C e 33° C.

O regime térmico vigente na area em estudo caracteriza-se pelas seguintes

temperaturas aproximadas:

e o o 0o ° 0 0 @

e 0 0 0 0 o

e ® o o 0 @

- Média das temperaturas minimas: 24,0°C
- Média das temperaturas maximas: 33,0°C
- Temperatura media: 26,0°C
. . F
contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684 [ //
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- Temperatura minima absoluta:

- Temperatura maxima absoluta:

1,0°C
43,0°C

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

Quadro I: Contém os indices climatolégicos normais anuais de temperatura

maximas e minimas, temperaturas maximas e minimas absolutas no periodo,

normais anuais de pressao e umidade relativa.

Quadro 1
Temperaturas °C
LOCALIDADE Médias Anuais Absolutas Pressao Umidade
(MPa) Relativa %
Maxima | Minima Média | Maxima | Minima
Cuiaba 33,0 240 26.0 43.0 1.0 992.0 72,0

4.5.2.4 Vegetacao

A vegetacdo dominante na regido € o cerrado que caracteriza-se por ser

uma formacdo intermediaria entre a floresta tropical semi-Umida e outras

formacdes vegetais menos evoluidas e mais abertas.

4.5.2.5 Pluviometria

A pluviometria deste projeto foi estudada mais detalhadamente a partir do

processamento dos dados das chuvas observadas nos postos de Coxipé da
Ponte (codigo 01556003), de Cuiaba - Campus Universitario (cédigo 01556009),

de Cuiabé (1) (cédigo 01556004) e de Cuiaba (2) (c6digo 01556002).

Estas estacdes apresentam os seguintes periodos de observacao:

» Coxip6 da Ponte : 44 anos;
» Cuiaba - Campus Universitario : 11 anos;
» Cuiaba (1) : 26 anos;
» Cuiaba (2) : 84 anos.

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684
Av. Historiador Rubens de Mendonga, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower
CEP 78.050-280 - Cuiaba/MT
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Por apresentar maior periodo de séries historicas, adotou-se a estacao
pluviométrica CUIABA (c6digo 01556002), para apresentacdo dos dados
pluviométricos na area de influéncia do projeto, e também pela proximidade com

0 segmento em estudo, sendo portanto, satisfatorio e representativo.

4 5.3 Processamento de dados coletados

Os dados coletados foram processados de modo a se obter os elementos

de definicdo do regime climatico da regido do projeto.

A seguir séo apresentados o histograma do ano de maior pluviosidade da
regido e os graficos com as distribuicbes mensais das alturas médias de
precipitacdo e dos numeros médios de dias de chuva, de acordo com 0s registros
da estacéo de CUIABA (c6digo 01556002) no periodo compreendido entre 1925
e 2019.

© © 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0

® ® © © 2 0 0 9 O 9 ® 9 0 0O W

® © 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0 00 B

® @ 8 0 0 & O 0 0 0 0 0 0 0 O |

% e §

46



e o 00

o
-
E
o
[+
o
o
a
o
o

O
-
<
-
w
o

_
-
w
=
]
-
o
>

evvia

e e 00

joostizizr | over | wir | ewoor [wr | 09 | Tr | ser |8 we | v | Tue |8z |e8s| e |zser| st [s8T| ¢ |zse [oe | zT| T | 2zT [T o o | o |oe|so| T | zo [er|zzv|st |ver |9 |ve| v | et | T |6z |2t |26 [er sz vz |eete|or |eve| 6T |2voz| 9961
sos1/2T/8 S'66 | 2T |9useT | 8 |S66| or |9Tez | €1 €€ | €T | v'STT [ TT |829| ST |Teoe |zt [vTr| v |92z [T o | o | o |T|9z € |6z |T | o0 |0 0 [er|8v| v |96 |1z|98e ST |gser|ST (829 0z 98| T (r2z| 9T | €S8 |2z |vse| LT |L'GvT| So6T
rosT/eie 101 T | ZovTT |6z |€vy| LT |SvST| Tz (289 | 2T |6TuT |9z |veL| vI |2t | Tz |9Tz| £ |66e €z 60| T | 60 [z |2e| € | €9 | T | 0| o0 | o [z|ze|s |es |oe|vve 2 | e |oe|s0T| 6T evec| 8 |@8e| ST |6'€6T |0z |v6T| LT | Su6 | vo6T
eo61/zisz | 2ot | 60T | 960 [ 9T | o5 | ot | 86 | €1 vev| or |s€oz |6z |vos| ot |e6s |6z 87z| ¢z |8ez [T | o | o | o |T|o o | o |et|ee| e ev [T |zr|z |T |or |z or |ge |vz|sve| Tz viorT|sc €or| 0z |Zo9z| T |8ze| Tz |v'T6T| €96T
eosT/0T/8 g5, | e |oestt |zt |veo| sz |seez| 2 sve| v |zeer| s |es.| 6 |sew|se |we| o |zer |ee || s |va |t | o o | o [e|vale voe|v|sor| s |vee|s |2 o ||t |voe| s |wes|se wre| v |wer| s | ov| ez |wse| oot
ostovst | €1 |z | zeort | st |viz| er |vest| o lowe| ot |sevt| st |ew| 6 |sser|er | es| v | ver |se|et| 2 |9t [t ] o o | o |2|ze| v vor|s |ee| ¢ | st |z |oer| o |sw |ev |ser| v | veo [er sov| ov |vese|ez | | sz |wee| et
os61/5/0T 98 ozt | eoort |61 |92z | o1 | o6 | st @e9| 1 |eor | se |ver| er |suee| v |60 | T | 60 |er |vwr| T |wvr |t o o | o |ve|go| v | o o] | o |ews |u|oer] o | ooz |z |wes| st |eosz| L |sov| et |vevr |6 o] 1 |voor| ooer |
ose1ieTisz | 69 02T | 8'evST Sz | 69 | OT |2'89T | OT €89 | 9T | v'®Te | § |So5| vT |82ert| e |Tv | € | €9 | £ |vor| ¢ |vor [T |0 | o | o |9 |ree| T | ez |61 |vev| 9 |69 €z |29e 8 |2T6 | 2 €95 2 |9'80¢ | LT 808 ST |L'92T | 0T |ve| €2 | €206 | 6S6T
eso1/z/eT v | 86T | L2197 |4z |ves| 61 €80 | 0 Sy | €T 68T | sz |Tov| €1 |€90z| sz [LvT| 9 |8se [T o | 0 | o |or|see 9 | s | T |0 | 0 0 |2z |®ev| 8 |cvo |6z @8y €T 9467 |€c |v'8T| Oc |BETT[ 8T vIL| Tz |ST6Z| 2T |vwv| 6T | €T | 8S6T
Ls61TT/L zes | oot |vioet |10 | e | oz |g2oz| o wes| er | ooz |oe |ow| er et | ve |9ee| o | 9w |61 |gor| & |sse |oz|er s |z € |gs| ¢ ve |9 |zo| v |wer|v |ver 6 |ses |1 |vew|vr |osoz|tz vev| oz |zuse| e |sus| a1 |eust| sser
ossrovst | 6w | wi | vesyt | er [se| ov |ovor | v ses| v ot | st |eve| w0 |6ue| s |sz| o | wwe | v see| v | @ |ee|est) o |sur |vn|eoe| v | es |6 |sov| er |ese |6 |vve| ot | €26 |1v |vov| a1 |vest|ee vee| vi |vew|ez oo ov |zeez| oser
sse1rvie 906 | eet | 99et | sz |veo| ez |suse| 2 e | vr |eue oz |eve| | e |or|et| e | 2z |t oo | o [t]olo| o o] v |v @ er|oz|ves| s |62 |e |06 ar |zuez|s |vov| e |set| e |soe| it |zse | v |25 | sz | ooz | sser
rootieee | zeet | wver |s'sssT [ g |eee| 1 |2TiT| 6T e'ss| TU | 8wt [ g |gor| of |vT9 |62 (TT2| 2 |Tee [T 0| o0 | o | v | 2T, v |61 | |2Z0| T | 20 [T |6Ts| 0T |eesT|6T |€er 6 |o8T |6z €T | 61 ey | v v 0z (2122 | € |2Le| T2 |vise| veel
est/6/L sog | ver |osozt |ov [sse| or | ost [er zoe| sr |zoer |61 |vez| o |ees | . |so8| 8 |euor|se |ee| ¢ | 9e [or |90 v [ o0 [8|To| v | vo |w|se| s |ewe |z |zez or | |ev|ss |z |svee|oc ot9| sr |oeoz| st |oer| v | vou | eser
esetivie g8, | z1 |e'8esT | 8T |uve| 2z |2wer| v viz| 6 |veor [ sz |9%s| Tr |99st| s [ov |z |goz |6t T[T | T [T|o o] o |6|s |9 & [T |00 | o |8 |88 v |oer|sz |zes| Te e6oc|se Low| 0z |6uT| T |6y | Tz |z6ee| zseT
o6t ot | 1T | e'682T |82 | vs | 8T |g'60z | ve [9Te| or |@ueT| 9 [915| 8 |v'se |9 6T | ¢ |62 [oz 8L T | 8L | T |0 0o | o [z 8| e {oov|6r 6| v |6er|c |t S |ewe|v r28|se Low|e vvoler [szer| T [svT| ez |9vee | TS6T
oset/e/6T #69 | Ter |99z | ST |vos| s | oer | ot v | 8T | evz [ 9 |zet| 6 | 2 |er|vir| T |vir|z 60| T |60 [T |0 o | o |6 |90 e wver|v |zet| e |9z | e |4vs 6 |virr|er |69 oz | oze [ £ sy or |e'6zr |0z |80s| 8T | 00z | 0S6T
ovet/sizT 605 | 6T |8'SsTT | 8 |96v| vz |Leez|oe eve| ST | seT 6z |vie| 6 |veo |sz(sor| T |s9r [T 0| o0 | o [T |vo T |vo |or|eT| e et [er|e0s| v |Sz6 |z |89 8 | Ts |1 | e | or |96sT| 8 69z| LT |LTST| 8T || 12 |vuve| evel
eve1/zio 920T | ver |TSevT |6z |L95| ez |9'Tez | 2T [vos| T | sooz | o |s26| v |veoz | ez |vez| 2 |60s [z so| T | o |z|e | s |6 [T 0| 0| o |ev|zo| T |Zo|v |zog 8 | 8 [vz| 28 |er vswz| o |eor| er | 8z |6z [68T| Tz |SevT | sver
vstiovez | Tutr | zer | vewt | 9 |9ee| 8T |vozz | T gov| 8 |evir|ez || T0 |6z | 6T [T2r| s |voz [T gez| € |ves |6 |80 z | TT |0z |ST| T | ST vz |evz| 8 |Toee |ST|Tes eU |eoo0z|seT 65| 8T | vesT| T | TTv| 2z |Tezz|ve |Lee| 8T |Tu9T| ivel
oveT/siTT £€6 | ver |8290T [ 8 |Ter| 0z |LT2T| S | Te | ST |veor [ v |vTe| or | ses |6z [ve | 2 |eec | T 0 | 0 | o |ev|eoe; v | ev |z | T |2 T |10 |ee6| 2 |resT|z |vie v |6ww | T [goT| 1T | 9uv 2z 226 0z |s6ez| sz | ze | 8T | 920 | ovel
svet/Te vyt | TST | S089T | 62 |v'ez| 8T |SwoT |2z sev| 0z eutz| T | T0 | 9T | s'se [og (918 9 | €T | T | 0 | 0 | 0 [zr|s0 z | 90 |€r |vST| s | 9ve |or |Lr9z| v |vTs |z |veo| €T |926T| s |2Tr| zz |Tovz|or [Z9s| zz |ETIE| € || £z |vevE | sver
rstieive | e | vor | euteT | ve |e'es| s |sviz| €z oev| or |sesz| 9 |zoe| e |vovr|oe [ve| s |8z [T 0|0 | o [T |0 o | o |v|oer| g soz|T | o | o0 | o |Tr|8z 8 |sz |€ |Tes| TT vwI|6 €99| 8T |vevz| T |gwy| €T |€wiT| veel
evet/uisT 669 | ser |6TovT | ¢ |9uv| LT 896t |Sec Ss| T [e86T | € |9Te| Tr |uT0T|€T |2z | v |eer [T 0| o0 | o |z |20 T |Zo|er|zr| e vT [T |0 | o0 | o |Tr|8z vr 21|y 669 v |ZETE |0z €vs| LT |9uTT| 8T |6%69| 8z |SOvE | EveT
evet/ers zoo | L€1 | 620sT | 8T |vev| €1 [9voT [ 9T | €8 | of | .'82T | S¢ 2| 2T |@ser [ vT TeT| S | T |0z [To| T | To [v |€e z | ve |6 vy | o & |. |ver| s |2u|oz|vew vT |69T| 6 |Zor| zz |Tssc|sz 489| Se |veee| 8 | 82 | o |8sT | Zver
ve1/er 2 ot | vse |or |gor| 6 | vve | sz wev| ov |eese | et |vee| ov |verr|er|se | 8 | voe | |ee| e |oes ez |91 s | vv e |zo| v | 2o |6z |eve| o |ver |z |eve o |ges |tz |ese|vr | ser |z s | v |vet| v |ew| et |veer| wer
ovsronie | ros | wi | veort | oz [se9| oz |wwer | vr et | er | zes |z |ros| vr |@soe| vt | vo| v |wer |z |vo| z | zo |ee|Tol v [ vo [t | 0| ol o |on|sow| e |uve|or|ves| st |goor | oz [oww| e | s |z iw| 2 |eewe|er |9vw| oz |esez| over
oes1/ci0z vve | sar | votor | sz [se9| or | eoe |or wue| or |sost | ez |ewz| o [euor|ve |ev | 2 |ver |t o | o | o |ee|or| ¢ |owe|ov|ew| v evo|s |so| ¢ |veer| v |vee| w |ever| e |esz| u |sest|oz |vve| @ |eese|ve |6ve| 11 |vosz| eer |
sestioleT | zoot | 61T | v'eeT [ € | e | 6T |Toz| 0T 909 | vT |68t | €z |@'ee| €T |8Tor | €T (90T | v |e6rr|[ T [0 [0 | o [T o 0| o |T|o0o| o0 o [sr|ze|le |9 | T |@6T € | 9 |9 |90 |6 9e|oc g6e| 9T |€6TT| T2 |Z0v| 6T |L'6ST| 8E6T
Les1/sreT oL er | eset | o |@sz| 61 |eser|er | w | vr oot | v |wev| er |eter|er |so| v | w0 |ve|es| e | 6 |t o o o |z|eee| e vus|er|o| e |vor|s |ses er | ser |z |ces|ee |wsvr|e low| ut |esie| o [vov| 61 |zeor| seor
oes1T/T ze6 | sor | 9001 |2 |e2e| oz |rer| o ves| vt |vur| et |see| or |zes [ 8 [our| s |sw |z vo|l T | vo |t o o o |s|zo| v 2o |t |9 | v | o |e|eww 8 |zeo|oz|ss|er |swr|oz|ze | e |eest| v |e6| a1 |veer| oeor
sestrvise g5, | tor | veeor |oe |ees| ez |cooz | s ve | st |owr | ez |ee | 1 |t |oe |goz| 6 |ose | |ee| v | ev [ee|To| v [ vo [v | v | e | s |61 |oes| o |veor|se|ss| vr |vesr|ve |vor| sz |stov|ee zse| ve |ewer| T |ees| sz |vesz| seer
restrein v'se | ser | 8'6seT [ 6 |80s| 6T | w6t | sz e0L| vT [oTT [ 1T |6Te| 9 | ev |6T [v'se| 8 |eter|8r vor| ¢ | ¥ | T |0 0 | O |2 |SOT| T |SOT % |2ur| T |2t | |88 vT |69S |0z [v's6| Te |6'9Te [ 8T vy LT |62z | 6 |€9s| vz | 8291 | veel
eestrerr | o'eer | eer | vieeT | T |ver| oz |essz| 6 e9e| . | 808 2z |cee| v | 8w |ez ey | e |88 |62 v9| e |¥IL| T |0 o | o |og|Ss0o| T g0 [er |z | T | ¢ |or|Tee /T |Ser |Sz|6vw| OT TT[6T 66| Tz |Teee|ve |20s| €2 |95z | ee6l
jeestietiee | 9'99 OvT | T'TEET [ 22 [9'99 | 6T |T'STE| v |6'95| 8T | ZOTT [ 2T |Sue| ST |vOIT| 9 |96 | T | 9os |62 j99v| ¢ |88s |2 evi € | 6v |9 vie| 9 | 2ve | L g8 L | €2 (92| 9T | L | v'ez |€T |s6S| 22 |T'626 | TT [6'€E| O |€'SET| 6 |8'9S| 0C |6'SEC| 2e6T
restiotr | zos | wwr | TweeT | 2 |@6T| sz |9'ser | € €ve| 8T |T9sT [ v1 |zoe| vi |gozz|sz [8v | s | sL [og vor| z |99t | v |Zo z | €0 |6 |TTC| € LS [er |8vz| 8 |2 |z |vez vi [eTiT| e |gou| ot | suzz|or rso| 1z |sstz|Te |Zus| or |Zser| TesT
osstiottz | 918 | wver |osozT |t |esz| 1 | €8 | or 27| vT sz |1z |9T8| ot |eez| 6 | 6 | ¢ | 86 sz 60| z | TT |e1 |98 € | €6 |1 | 95| ¢ 60T [Te |2vi| v |9se | s |90e OT |LviT|vT |92z | 6T Toer|er voe| vz |90ur| T |8sy| Tz |g0eT | ogeT
ecotiotst | ver | svr | e'sszT | 1T |8Tw| 0z |Twer | Tz z6| 4T | 26T [ ST |ves| 2 | ovT | sz [Zoz| or | €09 [T [g99| 9 |zse [Tz |To, T | To |er|zo| ¢ | €0 |8 |ese| L |es. |2 |z | 9 |67s | v |es | 6T 6eez| 8 veo| sz |eerz|er |Tvi| zz | zes | ezel
scs1/1/sz rve | oer |t | 2 |vio| ez |svee| e ove| Tr |ever [ Tr | sz | ot |ger |9t [8vo| v |6 |6z L2 | z | Te |te|ees, z |Tes | v |TZz| 9 Tz v |Tv| s |sor|er|zv | er |ves |or | ov | Tz |Toor|or s6e| 2T |s20z|sz |sve| or |e'6sz | szer
iestiotte | vozr | ezt | v'Tiom [ te |89 | 6T €90 | €z zov| o | ee6 1€ |ger| 6 |zotz|or [Zev| 6 |€9or |9z  ss| s |e€er | T |0 o | o |sz|ooz| s 8% ez |s8| v |uer 8T |28 vU |Z6lT| € |T69| or | 8'0c [ €T @99 oT |S69T | 0T |6T9| 0z | s62 | Lz6T
ocst/ei0 906 | 2T |Te6TT | € | ze | T |Swer|ve zev| vT | zee ST |vie| 9 |vis |ez (€| v |Te | T | 0| 0| o |st|ver, z |zog|er|vse| v (Toz | 7T |9z | s |Tes |9 |69 vT |29 |o0e [906| vT |9Tor [ 6T | 09 | oT |9'€8T| T |ST9| Tz |Tez| 9zer
seot/sivt ov. | sot |9me9r | 6 |vev| sz |oeez | 2 sov| sr |veoz | ot |9ve| vr |vute |t zoe| w |veor| v | o | o | o |er|ze| o |ew |e|ser| v | voe |vn|ow| w |ses | v |vie| st |ves |z |swi| e |oves| 6 2ue| un | sor |2 |cer| o1 | s | seer |
L R H N B HIB S L H B G e B B B HIB S R B R B S BB S8 B S H B S L H B
ea  |ewxew|spseia| oL olquazep 0Iquanou 0igmino | 0lquiaies o1sobe oyinf | oyunf orew Lge odrew IEELEN ol1auef SONV
SIVNNY soava S3S3IN
eqeno ‘oidjounpy 20095510 : 061pod
oss015 ore sin 0E.%95 apnubuoy 05S0I9 OleN
( SONV ¥8 ) 6T0Z V¥ SZ6T opolad BT.LEST apnie apueID BIZIEA
120z - NV - apepnug eqeIND : ogdeIsy SeUBQIN SEIA 9P ORSRIBWNRY :0j0l01d
SIVANV 3 SIVSNIW YANHD 3d SVIA 3a WAN 3 SIVNNY 3 SIVSNIN SYOIYLINOIANTd STQIV LIdIDTHd 3d SOAva

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684

47

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower

CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT

65 3358-5383



e o 00

(@]
T
w
o
I~
a
o
(=]
]
o
‘O
T
<<
3
oy}
o
|
—
w
=
o
o}
o
>

e e 00
e 0o 00
e e 00
L

evvia

SE191051 SE0BW G0 GPIGOT WS OF1So SEIMITE 58 ( NISSIIFL 9P OPOISW) OUa1 0P OOWIPWOIANId SWIB51 0 BZI106 183 Gnb 01504 - (D SUINSIEIS) SISIEUE S6p OF ord SIoW SOUE S0P SOPEP SO (3 OABWIOIANI] JOPIPOW OUBWANSU (v 1S40
oozt | eve tlo ol o |e|w| e [zt 6w |vauz|e |zee| er |eest|ve eT0| er g7z |0z |so | st ever| etz
rozeree | vour | ver |stere | sz |ovr| ot |vese | or |ess| ot |gow |z |ves| 1 |ovr |6z zuw| s |z |z |we| z | @ |6 | T | T | 1 |c|eo| e | co|o ot v |vee|e || ov|sver|o|es| st |swer|c | e |oc|sew|z|os|oc | vvee| etz |
1L102/1/62 Tv6 96 9'8€9°T | OT €L 0z |T'60€ | TT [9'18| ¥T |€l€2 | 22 |99 8 v'ver | 92 | 0E S 8'9 vl | 6'92 4 S0 8T | Z'0 T zo T 0 0 ) 9T €€ 14 T'98 T |v'e9 6 G'0ET | 6T |¥'TY | 8T Lzz YT 18'89| ST |Luz |62 |T¥6 1] 602 1102
9T02/0T/L2 5'06 6L LLE9T | LT [2'€S| 9T 852 €T |[S'08| €T |9'0Z | L2 |59 6 g'/sz | 6T | TTY Z €T 0€ | B'ET 9 S T 0 0 ) € L T zL ot | 80 € 9T 141 o 8 v'0TT | 0E | Z'9E o v'8LT | 9T | v'Oov 0 6'€TZ | 02 |6'8E | Tz | 8'9Sz | 9T0Z
ST0Z/2/02 z'e6 9s E'9ET | OT |v'82 6 Z'zeT | 08 |T'ee 8 EEIT | 82 | €8 L 8z 6 |2Vl € (374 T 0 0 ) 8 |T€T T T'ET 14 T T 4 S (44 S Z'se | 1T | 8'Le S 2'86 | €T |Z'88 ) Toze | 02 | 2'e6 0 9'8ze | ST |2'9v | LT | 6'0Le \\m\H‘G\N\\
ETOZ/ZT/6T Tss 18 £'990T | 6T |T'SS| 22 |6'92C € |l 0 S'SLT T o 0 [ v |2Zse 24 6'sy T o 0 [ (4 '8 T '8 2 |v'se 14 2w | LT |S8T € 0z 82 |2 6 2'6L T 0 [ [ 6T [6'9v| OC 692 | 62 [2'TS| 8T | ZV6T m\H‘ON‘ -
crozsve | e8| zor | eor [er |evs| 61 |zzez |zt [eew| or |@Tor| st |or | v | ez sz |vez| s |eow [T o | 0| o |t |0 o | o |s v s |eee|vziew| s [veez| o | o | o |Teo|se |ze| er |rwe|iz oss| it |ovez| L |oe| s 616z | 2102
110212/ 6'8TT 1T 0'€L9T | ¥T [ 0L | VT 8rT ST |6'TY L L'8TT | ST |99 | TT |8'Gel | 1T € T € 0z | 62T € €T 2 | v 4 2o ot |2 T e z vz T vz 62 |6'6G| OT |v'e9T | €2 |T'08| 6T |p'S9E | € 61T | vz |60 | v |[2Z'sv| vz |Z'lee| TI0Z
010212/.2 9'20T 00T 5'965T Z [90S| ¥T |8ZET | T2 |T'Sw 6 L'ovT | 8T | €S 6 LET 0E | 8T 4 9 T 0 0 ) €T | V'ET 4 9T 9 9T T 9z v v 14 L'z T |T0S L 6'SL T |1'S6| LT |T'2Se| Lz | €0T | €T |2Z'6SE | T 6L 2z jese | otoz
1L002/T/ee 3743 90T 0'v09T | OT [8'9e| LT |6%8T | vZ |L'€L| TT |6'%wZ | ST 69 8 z'8st | 0z S T S T 0 0 ) 9 | 96 14 8ze € 7’0 T 0 vz |S've z TE 6 [9TS| vT |v'OvT | 6T |S'6F| €T |EW.T | €T [2'T8| 8T |L'SIE| 2z | veT | 9T | €992 | L00Z
90021212 816 86 LL5T € 1969 | €T |8'9UT| 0 |Tvw 6 6'ZvT | €T |2y 8 6'L6 6 98 14 T 62 |E'ST 4 £'e z |t T T T 134 T v 2z |ser T SZT | OT |gev| €T |SWST| 6T |629| ST |T292| 2 |876| 6T |L€SE| 2T [EVE| 2T | 8YST \\W\G\&N\\
lso0z/ee2 8 ve | soo |zt |eez| 8 |vvor | or [vie| o |sos [ec| o8| v |err [er|ese| € [zov [te| v | v | v [t] o] o o [e|evt| v [ewtfoe|ve| v | ve|o| 0| o|oe|ec|ew| o |gwz| Tt s| o |zeoz|er|vee| o |evor| sooe
voozoriz | ss | tor |owrt |z | e | st (et | o |zve| er |eote| sz | 8s | 8 |seor|ze |ve| e |emw [T | o | 0| o |vrfeee z |zz0| T |0 | o | o [ujewe| v [ow |z rw| | s | s |ve|or|ze|o vee| st |vze|er |rw| oz ewr| vooz
[£002/0T/E2 2'8s h118 LTET | O v 0z |2'99T | 0c |82y | 2T |6'Tzz | €2 |2'8S| TT | ¥'Zel | 62 |T'S L 8'0L or | €2 4 S'ET vT | 90 T 90 14 TT T T ve (44 14 L'08 z |v've| zt |vEer | v |voz| 6T |ETvT | vZ 8z 0 8ISt | 91 |v'8e | 2z |6z | €002
I200Z/2T/ET 18 80T SZLTT | €T 18 T | 6202 S |v'T9 6 v'i6 0g € S 9L 9T € S v'89 T €2 € z'9e @ L T L 14 € € S 12 | 8¢ 9 o'y € 13 8 8've | 2z 144 ST | S'TvT | 8T 0s 6T 95z | 8z pig LT | 9112 | zooz
IT00Z/0T/LT 918 it 8'sezT S |v'95| 6T |S'OvE | 9T s LT | EvT2 | LT |9T18 L vt | 2z | 26 € €z 8z | 9T T 9T k13 8 T 8 L € € 9 Lz | 8T S TE | ve 8T 9 L'29 | 82 <S9 6T | 912 | LT Pl < SE ST {28T| T2 61T 1002
0002/E/VT 7'Y0T €8 06v2T | v2 | v ST |2'TeT | 12 [9'88| ¥T |¥'T9T | ¥ |L'2€| TT |SOET | 62 |L2C S g'ev | 08 113 4 43 €2 | v'e T e T o 0 [ 9 s 4 gL T oe 2T |29t | vT | vOT | T2 L0E LoiTTE [ €ST SZ oy o LELT ID\OMN\\
soorerr | woor | 2 |smot |61 |zes| o |eoor | oz | 9|zt |rese | oz |ves| v |vwr|er |zz| s | st |t o | o | o |s|et| o | st |oe|ew| e | o |z|z | e |oe|um|w| 6 |ew| v 1000z |veee| e zas| vr |veee|st |ves| o |otez| eser
866T/TT/TT 8'0L 60T gT19T v 685 | TZ |S'8SE | TT |80L| OT |2'9ST | v2 62 6 SPT 6 |v'8e S 9'10T 9 |Z'6T € v T 0 0 ] T 0 0 ] S | 962 S s | L1 | T'6T 6 k744 6T |67y | ST |veez| § 85 9T 96T 9T [€'09| 9T |TLTZ | 866T
686T/TT/S 2L 8ET L'8ELT v |98e| TZ 18T S zL 6 8'v6T | Lz |2ee| OT L e | Z'st 9 Tz 1€ | 62 L '20T € |¥'2s S 9'06 9z |v'se € 08 z 4 v 8 | 6T 25 VI [ 2Z'TLT| 0T |v'Sv| 8T |6'6ve | v [9'S| Oz |.'80z | Tz |8'89| Tz | 8'l€€| 686T
BB6T/T/6 '86 821 TLOLT | VT 15 6T | 2012 | 2z |62y | LT |6'8.T | 20 |2'ST L zie 8 | 9t 4 9 T 0 0 ) 8 7’0 T 14 v oz € 98T | T2 | 82 L €T v 8 9T |v'8zz | 9T |L'vL| LT |v¥IZ| L oL 0z |8%6EE| 6 |¥'86| 6T | ¥'STS | 886T
|L86T/EIVT 9 82T 0/8ET | €T [2'€9| OZ |¥'T0E | 9T |Z'€€| OT | T'TOT T |v'TE| 1T 8'68 v 2T T T T 0 0 [ 0E | ¥'T T ' 9 k24 9 989 |2z | 2s L 50T k4 9 T | 2ot | ve 9 12 | €'6ve | 0z €9 ST | v'9ze | o2 124 Sz | T'see h\m‘@ﬁ\ .
ossitez | oot | ert | 0wt |z |viw| oc |sesr |6z |oor| 8 | e [or | w1 | 8 |zov |ez | et | 6 |9 sz ew| 6 | 9 |1 |0 | o | o |z |et| v | et |v|ew ov |emw|st|es| ¢ |eser|se |vow| ov |s10z| o zee| ev |vost| v |oew| er |zut| st
sestorioz | vve | urv | vewet | sz | oo | ot |eter | ve |voe| et | Tor oz |vvo| 6 |soor| ez |ves| v |oos | T | o | o | o | o |oeel T |oee| T |0 | 0| o |o|u| e |o6|u|e | e |sevr|er|gov| st |oor|zr veo| ev |vez| sz |oe| 12 | otz | seer |
IV86T/S/ZT €8 18T €'892T | Sz [T'vE| €2 |L'%9T | Sz |€0v| ST |T'0ZT | OZ |26 | LT |SWET | ¥2 | S'6T S T'9€ w2 | TL 9 1 T 0 0 ) 9 v'o 4 80 2t (€8 L L'szr| ot [Ty | 8T |89z | 0E |ZTE| vZ |6T6T | 6T [ZOv| LT |8LET| T |¥EZT| LT 6'6S ¥86T
[EB6T/LIET ort LET 0209T | 62 | 8%y | 9T |S0TZ T |v'9| 8T |8ez | €z |8'9E | ST T'se L | 885 9 ELT z zo 4 €0 6T | O¥T z Tyl | vT | SO 9 ST 0z |L'Sv| OT |G'uST| T2 13 i v'ey | 2T |6'9L| 9T |v'Z9z | €z iSuz| 2T 6'68 | 1€ |€'82 | €2 | G20z | €86T
IC86T/v/CT L'os €T 6'TOET Z |v'TE| ET |S'90T | €T |9'%E| €T L's8 6T |STv| TT T'e8 €2 |6'92 6 S'60T | 92 | 8'ST S T0Z v | 2TT 4 VT T 8'e T 8t e |Lse| v €'sy | 2z | L'0S 6 TTST | €T |8'92 | 22 | 9'96T | Sz 8y €2 |1'8G2 | ST |[€'ev | O¢ | L'lee \\N\m‘m\ﬂ\\
resterez | zze | ozr | osert | ez |ze| ez |ssez | 1 |vor| er | st | oz |zee| 8 |vzor|oe |voz| z |zov [T | o | o | o |t o 0| o |v || s |eee|o e |z |saw|o 12| L |6s|oz|voe| er |zwr|er vos| et |ezee|oe |ves| e |evez| TesT
ossist 98 | ozr | 62997 |6z |27 | 12 |oete | oe [z6e| er |zzer | 1e |or | . |60y |6 |8To| £ |vezt|ez| e | z | wve |z 91| e | z |z |vo| T | To [z o8| o |90 |sr || L |eozr|Te | e | er |rem| s ess| vz |zooe|oe |ssz| L1 |6usz| oser
6L6T/E/LT 90T 2T Z'8€ZT | 6T [Z'8E| 6T v'86 6T |9'9z | OT £'89 ST |v'or S '8y | OT |9'GZ 9 1'28 T 0 4 ) €2 | 8T 4 s 8 €0 14 60 S |l'sT 9 z'9e 9 [T 8 TVST | LT | 90T | 6T |29 | 8 P4 T2 | 2'e6T | vT LE Sz |91z | 66T
BL6T/T/E €9 81T §'925T | LT or 9T | 6'08T S |v'sz| Oz |Z'esT | OT €2 ot e Lz |9've | OT £'89 T 0 0 ) Sz |6've 4 €'sz T 0 0 ) 1 (T 8 9'00T | €2 | 9'6E | 2T | ¥'99T | LT |8ZS ) Z'zoz | 8z | 8ZS| 9T SET € €9 vz | §0SZ | 86T
LL6T/B/ST 98 ST 8655T | 52 |T'TS| 02 |¥'6T2 | 8T |v'.€| LT |¥'9T | S2 |L'Tv| 2T | 9'€0T | ST |95 8 0T 8z |80t € L1 vz |v'9e € e ST | 698 8 SL 9 |z'sy 6 S'8eT | ST | 9'sy | ¥T 88T € |¥'Se| LT |TOET | ¥ 1€ 6T |868T | 9 [8'Sy| z¢ |T'90Z | LL6T
9L6T/EICT Zv6 et Z'T82T | LT [¥'2€| LT |6'18T | 02 |2'65| ¢T |€'€9T | 6T |9'29| OT |28l | €2 |€e'9e 8 6L 12 |2s € v'6 ot | 90 T 90 T T 24 Te 0z | og 8 09 TT [T'8v| €T |6'6YT | 2T |C¥6| 8T |8%0Z| 8 [Z6L| 9T |L0O1Z| 62 |92T| ¥T ver m\r‘om .
scstwit | g8 | oer | ezt | e |rsz| st | voo |oe | so | ur | ooz | oz |ewz| 6 | ves [sz|oee| e |ew [T | o | o | o | v |ve 2| 6 | e g0 2z | vT [T |ver| o |sur |1 |ees| o |veez| v |ze0| 12 |sser| s eTs| 1 |ovoz | oz |29 12 |eTst| s
VL6T/T/LC Tver LET 6'9vr'T € |T0e| 6T |€8.T |21 €62 6 £'88 9z | oot 8 Z'tet | 9z | oot 0T | 6'9TT | 9T | 22 T Lz 0z | 10 T T0 €T | 6'0 [4 €T o1 |v'sz L G'6S | vT | 962 | 6T |¥'9ST | ST |8'62| 6T |LT8T| 6 |2'6€| 8T |28yl | /2 |v2l | vZ |8T6E | ¥I6T
[EL6T/TT/OT 529 k744 86/ET | 82 [STv| 6T |9'202 | OT |SZ9| 9T |9'00E | €T |€6¥ | OT |€'SLT | 62 | v2 8 €L v | 9T 4 8z z 9T 4 1z 6T | 8'6C v 8'9e € |98y 8 €9 | LT | S8BT L 7’6 v |8'8e| ZT |Z'0eT | Sz (EVE| Tz |6'€0Z | SZ | 6'6S | €T 65T €L6T
[2L6T/2T/TE Lz T VT | T2 [ ETT | 0 |€l2v | 8T s 6T vee 8z |SZe| €T |9'0T | o€ 9 S o1 1€ | 9vE L 9'95 8 |91 14 1474 9 | '8 14 vOT | L2 |STE| ¥ 6'or v |6Tv| OT | v¥'90T | OE 62 €T '8 | 62 L Lz | €25z | ve [8'€e| T | 6'6TT | 26T
ITL6T/T/C 8'89 8ET gLTT 8 |28S| €T |9'69T | 62 |TOv| ST |€/ET | 6 | 9€ LT | L2t | Lz | S'8e S V'S 1€ | 2T 4 vz T 9 24 et €T | §'0 S T v [€29| €T |29l | TT [¥T¥| 2T 6'T6 | OT |9'6z| 8T |€8IT| ¥l |925| 02 |6'€0Z | 2 |8'89| vI |EVIC Iﬂ\h\mm }
oottt | st | ot | soet | oz | es | st |ect|er st o |eoor| v |sue| o |voo |tz |eov| 2 |wee | T o | o | o |t |0l 0| o |ve|oo| v | 90| |sec| v |wee|ez v tw |wsor| | e | sv |ese |8 eve| e |worr|er |ves| oe |zenz| o6t
eostez | sou | err | zess |vr |zeo| vi |ever| € |vee| st | zes | st | oo | er |vuor|ve |vez| £ |zew | s |et| 1 |61 |z |vol T | vo|T |0 | o o [v sz v | e |ez |eee| o |sus|oz|Toz| vr |vee [vz sve| oz | s'es |6z |sor| 81 |vesz| e96T
18961/2/82 1'66 82T 9'88GT | 2T |S'9L| Sz |€'88Z | 2T |9'GE| OT |6'SeT | 8T |96y | 2T | G'€ST | 62 | €28 6 L'get | 8t 0g 14 T'EE T 0 0 ) T 0 0 ] 9T | T'E T e oz €e L €6 | 9T S9 ST |G'zT |82 [1'66| €2 |6'90S | 82 |2'Sz| 2z | €vZL | 896T
1L96T/V/TT 8'e8 S0T 69TT | 2T [ LTy | ¥T |S'uve € |9€8| ¥T |¥6LT | 92 |T'€Z| €T €16 T [T € 81T T 0 0 ) T 0 0 ) €T | 6'€ S S S zo S 2o 1T |8'€8| ST |8'T6T | €2 6L LT | T'98T | 8T 0g 6T |9%ST| O ) 0 16 196T

e R R I B L H B B HIR i B R B S HIB R B R B BB H B S R B B BB H
eig  |ewixew|spseia| reloL 0lqWazap 0IqWBAOU o01gmno 0IqWales o1s0be oyinl oyun( orew j1qe 03w 01191810} ouiauel SONY
SIVANY SOava S3S3IN
[eqeino ‘odjomuniy 20095570 : 0BIpoD
0SS019 Ol N 0€.9:95 apnubuo 0ss019 Ol ‘opeis3
(SONV v8 ) 602 V 5Z6T opojiad BT.LEST “apmie apueso vaziA opepId|
120z - VNV - apepnuz eqend : opdeisa Seueqin SeiA ap oedelLBLNed :0jl01d
SIVNNY 3 SIVSNIW VANHD 3d SVIA 3@ WAN 3 SIVANY 3 SIVSNIW SYOI4LINOIANTd SIQIV LIJIDFHd 3a SOava

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684

48

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower

CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT

65 3358-5383




contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684
Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed.
CEP 78.050-280 - Cuiaba/MT

65 3358-5383

¥'0TT

T's5¢

€'sL

8'ovy

6'0vT

0
Dias
chuval

HISTOGRAMA DO ANO DE MAIOR PLUVIOSIDADE NA REGIAO
m

| mmy

e}
Y
—
Dia

méx

@
©
Max.
(mm)

o~
Dias.
chuval

(mm)

—
Max
(mm)

—
Dias
chuval

o~
Dia
méx

@
=)
Max.
(mm)

)
Dias.
chuval

(mm)

©
Dia
max.

(mm)

<
Dias
chuva

<
o
»
P
(mm)

™
Dia
méx

0
<

Max

(mm)

=}
=1
Dias.
chuval

S'vET

(mm)

©
Dia
max.

6€
ST

S'18T

8L

0C

(mm) |chuva| (mm) | méx.

S'8Ly
x4

98

0C

T'v8¢

(mm) [chuva| (mm) | max

oo 390510 Setembro Sutubro Tovembro Tezembro

Tonno

Tevereiro marco abril

Janeiro

Comercial SB Tower

Dados gerais

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

Dia

maxima

28/12/2018

(mm),

1104

Dias de|Maxima!

chuva

124

Total

(mm)

21315

dezembro

28

110

17

255,1

novembro

753 16

eAnyo.
seiq

16

(wu)

4468

outubro

T
g

12

(ww)
xXen

eAnyd.
seiq

(wuw)

setembro

agosto

e
dld]

(wi)
XeW

eAnyo.
seiq

5 [472] 28 [1409] 11 [391

()

ImiEul

eig

(wu)
XN

68 | 25 | 662

oAy
Wl

seiq

(ww)

julho

junho

Xew
eig

(ww |

Xew

eAnyd
seiq

(wu)

eig

T

(wu)
XeW

03

eAnyd.
seiq

(ww)

07

maio

5o
eig

(ww)
XeW

16

eAnyo.
seiq

(wu)

324

abril

e
el

(ww)
Xen

45

eAnyo.
seq

10

(wu)

1345

margo

=
eig

(wu)
XeN

39

eAnyd.
seiq

15

(ww)

1815

fevereiro

5T
eig

2

(ww)
XN

78

eAnyo.
seiq

20

(wu)

4785

janeiro

27

384,1

2018

£
2
3
3
)
g
g
@
s
8
H
s
=
£
il
3
=
8
4
3
g
o
&
5
z
9
8
)
°
°
=
z
8
S
g
g
£
s
£
Py
3
s
E
g
o
<
2
K
I
5

FONTE:

AGENGIA NACIONAL DE AGUAS

;

;

® ® & 2 2 & 0 0 " 0 0 0 00

49



evvia

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

TOTAIS PLUVIOMETRICOS MENSAIS E NUM. DE DIAS DE CHUVA POR ANO

RODOVIA: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LATITUDE: 15%7'18" ENTIDADE : ANA-2021
TRECHO! VARZEA GRANDE LONGITUDE :56%'30" PERIODO: 1925 A 2019
ESTAGAO: MATO GROSSO CODIGO: 01556002 Uf. Mato Grosso
Janeiro | Fevereiro | Marco Abril Maio Junho Julho Agosto |Setembro | Outubro |Novembro | Dezembro Caracteristicas Anuais
Anos P(mm) | N [P(mm)[ N |[P(mm)| N [P(mm)| N |P(mm)| N [P(mm)| N [P(mm)| N [P(mm)| N [P(mm)| N |P(mm)| N |P(mm)| N | P(mm)| N Ma’:,‘(‘) m:/a:és NDC P. Total (mm)
1925 65,20 |17 |168,00| 17 |384,60|27 | 83,10 | 15| 83,50 {11|30,10 | 4 (14,30 | 6 | 0,00 | 0 |102,40(11|217,40 |14 |209,40 | 18 | 263,60 23| 74,60 | 14/5/1925 163 1.621,60
1926 272,10 | 21 183,60| 16 {161,60| 14 | 76,70 | 14 | 83,10 | 7 | 26,10 | 4 | 20,70 | 2 | 0,00 | O | 37,10 | 4 | 51,40 | 6 | 92,20 | 14|194550 |21| 90,60 | 30/3/1926 123 1.199,10
1927 237,00 | 20 [169,50| 16 {305,80{ 16 {119,20( 14 | 12,70 | 4 [31,80 | 5| 0,00 | 0 | 1330 | 5 |106,30| 9 216,20| 9 | 93,30 | 6 | 306,30 |19| 126,40 |31/10/1927 123 1.611,40
1928 289,90 | 16 [207,70{ 17 {160,10| 21 | 89,40 (13| 10,50 | 5 | 7,10 | 6 | 9210 | 2 | 3,10 | 2 | 77,90 | 4 | 79,50 | 10|134,80|11|324,70|23| 84,70 | 25/1/1928 130 1.476,80
1929 82,20 |22(213,90|25(222,90|19| 5190 | 6 | 7590 | 7 | 0,30 | 2 | 0,10 | 1 | 8520 | 6 | 60,30 [10|140,00(12(192,00(17 [164,10 20| 79,40 |15/10/1929 147 1.288,80
1930 130,80 | 21 [170,60{ 24 {126,10{ 19 {114,70( 10 | 35,60 | 4 [ 10,90 | 2 | 9,30 | 3 | 1,10 | 2 | 9,80 | 2 |27330|16|242550| 14| 83,30 |17| 81,60 |21/10/1930 134 1.208,00
1931 185,20 | 16 [215,80| 21 {227,50| 16 {111,80( 14 | 51,20 | 8 [ 1570 | 3 | 0,30 | 2 | 16,60 | 2 | 7,50 | 5 |220,80| 14 |156,10| 1818560 |25| 80,20 |14/10/1931 144 1.394,10
1932 235,90 | 20 [135,30( 20 {329,10{22 {2340 | 7 | 22,30 | 7 [34,20 | 6 | 490 | 3 |58,80 | 2 | 560 | 1 |116,40|15|110,20|18|315,10 |19| 66,60 |22/12/1932 140 1.391,20
1933 256,30 | 23 [232,10| 21 {144,10| 16 {125,00{17 | 2,00 | 1 | 050 | 1| 0,00 | 0 | 11,40 | 3 | 880 | 3 | 84,80 | 14| 80,80 | 7 {28530 |20| 123,60 | 1/12/1933 126 123110
1934 162,80 | 24 [222,90( 17 {216,90| 21 | 55,90 14 | 17,20 | 1 | 10,50 | 1 | 0,00 | O | 41,40 | 2 |123,90| 8 | 42,00 | 6 |171,60|14|194,70|19| 9540 | 20/3/1934 127 1.259,80
1935 298,10 | 23 [199,30| 24 |401,50| 27 {163,10( 14 | 102,60 | 6 | 1,50 | 3 | 0,10 | 1 | 4,80 | 4 | 29,60 | 9 |147,00| 11|144,60|17|200,20 |22| 7550 | 25/4/1935 161 1.692,40
1936 193,40 | 17 [159,30| 13 {145,50{ 12 | 62,20 | 8 | 10,00 | 4 | 0,20 | 1 | 0,00 | O | 0,40 | 1 |47,50 | 5 | 99,20 | 10|171,10|14|131,80 20| 99,20 1/1/1936 105 1.020,60
1937 163,20 | 19 |215,90| 17 |145,80| 22 (185,00| 18 | 70,60 | 3 |57,10 | 3 | 0,00 | 0 | 9,00 | 2 | 0,80 | 1 |131,90|13|130,60|14|13590 (19| 70,00 | 12/5/1937 131 1.245.80
1938 159,70 | 19 |1119,30| 16 |286,60| 18 | 66,00 | 13| 6,30 | 3 | 0,00 | O [ 0,00 | O | 0,00 | O (119,90| 4 |161,80| 13 |189,70|14|270,10 (19| 106,20 | 13/9/1938 119 1.379,40
1939 250,40 | 17 |252,30( 21 |159,70{ 17 (131,80| 11 | 122,60 | 7 | 64,30 | 4 (24,60 | 2 | 0,00 | O | 43,10 | 7 |107,80| 10 156,50 |16|303,00 16| 84,40 | 20/2/1939 128 1.616,10
1940 235,20 | 20 |213,20( 22 |287,00| 21 (100,80| 15 | 84,70 {12 | 0,00 | O | 0,10 | 1 | 0,70 | 2 | 13,60 | 4 |205,80| 14 | 92,20 [13|174,80 20| 96,70 |27/10/1940 144 1.408,10
1941 128,10 |19 |145,10( 14 |126,00|{ 14 (58,80 | 7 | 4340 | 6 | 020 | 1 | 4,10 | 5 |53,90 | 3 30,10 | 8 |118,10|10(23320(16| 34,40 | 9 | 58,00 2/2/1941 112 975,40
1942 154,80 | 16 |399,40| 25 |285,10| 22 (176,90 14 | 17,20 | 5 | 580 | 6 | 3,40 | 2 | 0,10 | 1 |41,10 | 5 |125,80|12|128,70(16|164,60 13| 70,20 9/3/1942 137 1.502,90
1943 340,50 | 28 [117,60( 17 |313,20| 24 {117,70{ 14 | 0,00 | 0 | 1,40 | 2| 020 | 1 | 0,00 | O | 13,90 | 4 |101,70|11|198,90|17|196,80 |17| 6990 | 18/1/1943 135 1.401,90
1944 174,30 | 13 [243,40| 18 |144,40{ 11| 72,50 | 8 | 0,00 | 0 {2050 | 2 | 0,00 | O | 0,00 | O | 21,80 | 5 |146,40|13|279,80| 16 (214,70 |18| 7390 |24/12/1944 104 1.317,80
1945 349,40 | 23 [311,30| 22 |240,10| 22 {192,60( 13 | 51,40 | 4 [ 24,60 | 5| 0,60 | 2 | 0,00 | 0 |103,00| 6 | 35,70 | 16 |217,30| 20| 104,50 | 18| 144,40 | 3/1/1945 151 1.630,50
1946 162,60 | 18 [239,80( 20 | 47,60 | 17 | 44,90 | 4 159,70 | 7 | 1,10 | 2 | 49,00 | 4 | 0,00 | 0 | 23,30 | 7 | 53,70 | 10|109,40|15|171,70|20| 9330 | 11/5/1946 124 1.062,80
1947 167,10 | 18 [222,10| 22 {198,40{ 18 {200,90( 18 | 36,10 | 8 | 1,50 | 1 | 1,10 | 2 | 52,40 | 3 | 20,40 | 5 |237,90| 11 |114,80| 8 | 220,40 |18| 117,10 |29/10/1947 132 147310
1948 143,50 | 21 [238,00| 18 |245,40{ 18 { 58,00 | 8 | 0,20 | 1 | 0,00 | 0 |3190 | 5 | 0,50 | 1 | 50,90 | 7 |208,40|14|206,70| 18|251,60 |23| 102,60 | 6/2/1948 134 143510
1949 247,40 | 21 [151,70{ 17 {159,60| 16 | 51,00 | 8 | 92,50 | 4 | 3,30 | 3 | 0,40 | 1 | 0,00 | 0 | 16,80 | 1 | 62,40 | 9 |137,00| 15|233,70 | 24| 5090 | 12/5/1949 119 1.155,80
1950 200,00 | 18 [129,90| 16 {320,00| 26 {117,40| 9 | 12,60 | 3 [ 13,40 | 3 | 0,00 | 0 | 0,90 | 1 |11,40| 1 | 77,00 | 9 |249,00|18|136,00|17| 69,80 | 19/3/1950 121 1.267,60
1951 384,60 | 23 [132,80| 12 {240,70{ 25| 24,30 | 5 | 12,90 | 4 | 40,60 | 3 | 0,00 | 0 | 7,80 | 1 | 2,90 | 2 | 9540 | 8 |137,80| 16 (209,50 | 18| 144,70 | 1/1/1951 17 1.289,30
1952 329,20 | 21 |177,90| 20 |309,30| 21 (183,60| 14| 0,00 | O | 6,90 | 6 | 0,00 | O | 1,00 | 1 | 70,80 | 2 |156,60| 11 109,40 9 | 184,20 |22| 78,80 8/4/1952 127 1.528,90
1953 70,40 |17 |206,60| 15 |264,70|22 | 86,30 | 10| 24,80 | 5| 0,10 | 1 | 0,60 | 1 | 3,60 | 2 |167,90| 8 | 93,80 |10 (136,20 |17 [150,00 16| 80,50 7/9/1953 124 1.205,00
1954 257,40 | 21 [221,20{ 20 {433,20| 19 {148,60| 9 153,30 10| 0,20 | 1| 1,90 | 4 | 0,00 | 0 | 22,10 | 2 | 61,40 | 10|148,00| 11|111,20|17| 123,20 | 29/3/1954 124 1.558,50
1955 206,00 | 28 | 95,20 | 17|178,70| 18 (237,20| 12 | 62,90 | 5 | 7,30 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | O | 2,00 | 2 | 72,00 | 11| 87,80 |14|357,50|22| 90,80 3/4/1955 133 1.306,60
1956 238,20 | 19 |113,40( 14 |193,10{ 15| 97,30 | 19 | 95,30 {12 51,90 | 4 [ 17,50 | 6 | 42,00 | 4 | 74,70 | 7 |277,90| 11 |176,20| 17| 104,60 16| 74,90 |15/10/1956 144 1.482,10
1957 157,80 | 15 |257,20( 20 |206,60{ 14 (9350 | 9 | 14,10 | 4 | 6,40 | 2 | 2,30 | 5 | 25,70 | 3 | 68,60 | 6 |120,90| 12 {206,00|19|202,30 20| 58,20 | 7/11/1957 129 1.361,40
1958 177,30 |19 |291,50| 21 |113,80{ 20 (187,60 13 | 64,20 | 8 | 0,00 | O (45,00 | 6 | 0,00 | O | 3580 | 6 |206,30| 13 {182,90|13|308,30 19| 71,40 | 18/2/1958 138 1612,70
1959 302,30 | 23 |126,70| 15 |308,60{ 22 (91,20 | 8 | 69,20 | 6 (23,70 | 1 | 0,00 | O | 16,40 | 2 | 6,30 | 3 |112,80| 14 |318,40|16|168,20 10| 69,00 |25/12/1959 120 1.543,80
1960 160,40 | 18 |149,40( 19 |286,30| 15 (200,00| 6 | 98,20 | 6 | 0,80 | 1 | 0,00 | O | 14,40 | 1 | 0,90 | 1 |227,70|18|162,30|17| 99,90 (18| 86,00 | 10/5/1960 120 1.400,30
1961 343,80 | 23 [239,10| 18 | 65,10 | 14 | 44,50 [ 10 | 15,00 | 3 [ 10,40 | 4 | 0,00 | O | 1,60 | 2 | 19,40 | 4 |13350| 9 |143,70|16|153,10 |19| 71,30 |15/10/1961 122 1.169,20
1962 237,80 | 23 [132,80( 15| 59,80 | 8 {117,00(10 | 23,10 | 5 [ 20,10 | 3 | 0,00 | 0 | 12,40 | 5 | 43,20 | 7 |118,70| 9 |126,20| 4 |26250|23| 7580 | 8/10/1962 112 1.153,60
1963 191,40 | 21 {260,20{ 20 {161,40{21 | 73,80 10| 1,50 | 2 | 4,30 | 3| 0,00 | 0 | 0,00 | O | 22,80 | 2 | 79,80 | 10|203,50| 10| 97,80 |10| 102,50 | 25/2/1963 109 1.096,50
1964 97,50 |17(193,90| 15 234,30/ 19| 43,00 | 7 | 580 | 5| 0,00 [0 | 630 | 3 | 090 | 1 |3990 | 7 {198,220 |14 171,90 |12 |154,50 17| 107,00 | 30/3/1964 17 1.146,20
1965 145,70 | 17 | 85,30 | 16 {182,60| 20 {195,80( 15| 9,60 | 4 | 0,00 | 0 | 2,90 | 3 | 0,00 | O | 22,60 | 4 |306,10|15|115,40|13|291,60|16| 9950 | 8/12/1965 123 1.357,60
1966 204,20 | 19 [312,30{ 24 | 92,50 | 12| 18,00 | 4 | 43,40 [15| 0,70 | 1| 0,00 | 0 | 1,20 | 1 | 25,20 | 2 |195,20| 13| 37,10 |12|135,00 |11| 124,60 | 12/2/1966 114 1.064,80
1967 91,20 | 0 |154,60| 19 |186,10|17|191,80|{15| 0,70 | 5| 7,50 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11,80 | 3 | 97,30 |13 |179,40|14 | 247,50 14| 83,80 | 11/4/1967 105 1.167,90
1968 124,30 | 22 [506,90| 23 {127,50|{ 15| 97,30 | 7 | 3,10 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |3310 | 4 |128,70| 9 |153,50|12|125,90| 10 {28830 |25| 99,70 | 28/2/1968 128 1.588,60
1969 275,40 | 18 | 73,50 | 20 | 68,40 | 14 | 57,50 | 6 | 38,00 | 4 | 0,00 | 0 | 0,40 | 1 | 1,90 | 1 |42,20| 7 |167,40|13| 83,20 |15|191,30|14| 7650 | 23/1/1969 113 999,20
1970 212,20 | 20 {119,80{ 23 {289,00{ 17 {165,80( 11 | 39,80 | 4 | 0,60 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | O | 83,60 | 7 | 60,40 | 6 |160,90| 6 | 173,70 |15| 115,10 |18/11/1970 110 1.305,80
1971 214,30 |14 |203,90( 20 |118,30{ 18 | 91,90 | 12 | 126,20 |13 | 1,10 | 5 (12,70 | 4 | 2,40 | 2 | 57,40 | 5 |112,70| 17 |137,30(15|169,60 | 13| 68,80 2/1/1971 138 1.247,80
//
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VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

TOTAIS PLUVIOMETRICOS MENSAIS E NUM. DE DIAS DE CHUVA POR ANO
RODOVIA: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LATITUDE : 15°37'18" ENTIDADE : ANA-2021
TRECHO: VARZEA GRANDE LONGITUDE :56°%'30" PERIODO:  1925A 2019
ESTAGAO: MATO GROSSO CODIGO: 01556002 Ut Mato Grosso
Janeiro | Fevereiro | Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro |Novembro | Dezembro Caracteristicas Anuais
Anos P(mm) | N [P(mm)| N |P(mm)| N |[P(mm)| N | P(mm)| N |P(mm)| N [P(mm)| N [P(mm)| N [P(mm)| N [P(mm)| N |[P(mm)| N |[P(mm)| N Mé:‘(’) di:/a:naés NDC P. Total (mm)
1972 119,90 | 21 |252,30| 27 | 87,20 | 13|106,40| 10 | 40,90 | 4 | 10,40 | 4 | 28,40 | 4 | 56,60 | 7 | 16,40 | 5 [107,60|13 [224,00|19 427,30 | 20| 112,70 |21/12/1972 147 1.477,40
1973 159,00 | 13 {203,90 21 |120,20| 12 | 39,20 | 7 | 64,30 | 8 | 36,80 | 4 | 2,10 | 2 | 2,80 | 2 | 73,00 | 8 |175,30 | 10 |300,60 |16 {202,60 | 19| 62,50 |10/11/1973 122 1.379,80
1974 391,80 | 24 |148,70| 18 |181,70| 19 |156,40| 19| 59,50 | 7 | 1,30 | 2 | 0,10 | 1 | 2,70 | 1 [116,90{10|121,20| 8 | 88,30 | 9 (178,30 19| 124,10 |27/1/1974 137 1.446,90
1975 152,30 | 21 204,60 17 |195,50| 21 |232,40| 17 | 17,50 | 6 | 1,10 | 2 | 9,00 [ 2 | 0,00 | O | 44,90 | 3 | 98,10 | 9 |260,50|17 | 60,40 |15| 88,50 | 11/4/1975 130 1.276,30
1976 42,40 | 14 {210,70| 16 |204,80| 18 {149,90| 13| 60,00 | 8 | 3,10 | 4 | 0,60 | 1 | 9,40 | 3 | 72,90 | 8 | 182,20 |10 (163,30 |12 |181,90 |17| 94,20 | 12/3/1976 124 1.281,20
1977 206,10 | 22 {189,80| 19 {130,10{ 17 {188,00( 1412850 | 9 | 75,00 | 8 | 27,20 | 3 [ 11,70 | 3 |104,00| 8 |103,60|12|176,40|17 |219,40 |20 52,60 | 15/9/1977 152 1.559,80
1978 250,50 | 24 235,00 16 {262,20| 0 (166,40|12|100,60 | 8 | 0,00 | O | 2530 | 2 | 0,00 [ 0 | 68,30 |10| 84,10 | 10 |153,20|20 (180,90 | 16 63,00 3/1/1978 118 1.526,50
1979 217,60 | 25192,20| 21 |363,20| 19 |154,10| 8 | 36,20 | 6 | 090 | 4 | 510 | 2 [ 0,00 | 2 [52,70 | 6 | 49,50 | 5 | 68,30 10 | 98,40 [19| 106,00 | 17/3/1979 127 1.238,20
1980 257,90 | 17 |366,20| 24 |173,70| 18 |126,90| 7 | 66,90 | 6 | 0,10 | 1 | 2,00 | 3 | 340 | 2 (129,10| 7 | 40,90 | 7 |182,20 |13 313,60 21| 86,00 | 15/4/1980 126 1.662,90
1981 264,80 | 18 222,30/ 19 {174,20{ 18 | 55,90 | 7 | 12,50 | 2 | 38,30 | 5 | 0,00 | O | 0,00 | 0 | 40,20 | 2 {102,40| 8 |159,50|18 [225,50 23| 72,20 [23/12/1981 120 1.295,60
1982 227,70 | 20 |258,10| 23 |196,60| 22 (151,10 9 | 4530 | 4 | 3,80 | 1 | 11,40 | 2 (20,10 | 5 |109,50| 9 | 83,10 | 11| 88,70 |13 |106,50 | 13| 50,70 | 22/4/1982 132 1.301,90
1983 202,50 | 23| 89,90 | 12 |262,40| 16 | 49,40 | 11 |157,50 |10 | 150 | 6 {142,10{ 2 | 0,30 | 2 [173,00| 6 | 85,10 | 15 232,80 (18 (210,50 | 16| 140,00 | 19/7/1983 137 1.607,00
1984 59,90 |17|137,80|17 [192,90| 24 |276,80|18 [123,70| 7 | 0,80 | 2 | 0,00 | 0 | 21,00 | 6 36,10 | 5 |134,50|17|120,10 |15 164,70 23| 87,30 | 12/5/1984 151 1.268,30
1985 210,00 | 21 |272,10| 18 |109,60| 15 |149,50| 18 | 19,60 | 3 | 0,00 | 0 {3360 | 1 | 0,00 | O [ 50,60 | 4 |166,50| 9 | 70,10 |18 [131,80 |10| 64,40 [20/10/1985 117 121340
1986 177,20 | 12 |150,10| 19 (261,70| 16 |135,30| 7 | 81,80 |10| 1,20 | 1 | 0,00 | 0 | 96,00 | 9 [ 61,80 | 9 | 46,20 | 8 (207,00| 8 |18850 |20| 100,00 |29/11/1986 119 1.406,80
1987 235,10 | 25 |226,40| 15 |249,30| 21 {107,20( 11| 1050 | 7 | 63,60 | 6 | 1,40 | 1 | 0,00 | 0 | 1,20 | 1 | 89,80 |11|101,10|10|301,40 20| 64,00 | 24/3/1987 128 1.387,00
1988 515,40 | 19 [339,80| 20 |214,40| 17 (228,40| 16| 17,30 | 7 | 1860 | 3 | 0,40 | 1 | 0,00 [ 0 | 6,00 | 2 | 37,20 | 7 |17890|17 [210,70 |19 98,40 9/1/1988 128 1.767,10
1989 337,80 | 21 |208,70| 20 |249,90| 18 |171,20| 14 | 47,80 | 4 | 50,40 | 3 | 90,60 | 5 102,40| 7 |27,10 | 6 | 77,00 |10 194,80 9 (181,00 [21| 72,00 |5/11/1989 138 1.738,70
1998 217,10 |16 |196,00| 16 |223,40| 15 |124,00| 9 | 47,50 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | O | 42,00 | 3 [101,60| 5 |145,00| 9 |156,70 |10 358,50 21| 70,80 [11/11/1998 109 1.611,80
1999 281,60 | 0 |228,40|14(339,40{20 (97,30 | 9 | 3,60 |3 |70,00| 3 | 1,50 | O | 0,00 | 0 |18,00 | 5 |141,40|11|269,70|12|160,90| O | 100,80 | 4/3/1999 7 1.611,80
2000 173,70 | 0 |153,00| O (307,00(21|126,20{ 12| 7,30 | 2 | 0,00 | 0 | 3,40 | 1 |12,00| 2 (43,30 | 5 [130,50|11 |161,40|14|131,20 |15| 104,40 | 14/3/2000 83 1.249,00
2001 119,00 | 21 | 35,00 |12 |217,60|19 | 62,70 | 6 | 37,10 | 5 | 6,40 | 3 | 800 | 1 |16,00| 1 | 23,00 | 3 [146,20| 7 |214,30|17 {34050 |19| 81,60 |17/10/2001 114 1.225,80
2002 217,60 |17 |256,00| 19 {141,50| 15| 34,80 | 8 | 44,60 | 6 | 350 | 3 | 7,00 | 1 [26,20 | 3 [ 68,40 | 5 | 72,60 | 5 | 97,40 | 9 (202,90 |17| 87,00 [13/12/2002 108 1.172,50
2003 297,50 | 22 {151,80| 0 |{142,30|19 (122,40(12| 50,70 | 4 | 1,10 | 1 | 0,60 | 1 (13,50 | 2 | 70,80 | 7 {132,40|11|221,90|12 166,70 |20 58,20 [23/10/2003 111 1.371,70
2004 174,90 | 20 |222,10{ 15 | 72,20 | 10| 93,00 | 11 | 42,60 | 4 | 0,00 | 0 | 62,70 | 2 | 0,00 | O [11,90 | 3 {103,80| 8 |216,90|13 176,90 | 15| 58,00 |27/10/2004 101 1.177,00
2005 104,20 | 0 |209,70| O (201,80 0 | 73,60 | O | 810 | 1 |1430| 1| 000 | 0| 1,00 | 1 [40,20| 3 [119,00| 4 | 90,50 | 6 |104,10 | 8 | 82,00 | 23/3/2005 24 966,50
2006 154,80 | 12 |353,70| 19 (267,10| 15 |154,50| 13 | 12,50 | 1 | 410 | 1 | 17,10 | 1 | 24,30 | 2 [112,00{ 4 | 97,90 | 8 |142,90| 9 |176,80 13| 91,80 2/2/2006 98 1517,70
2007 266,30 | 16 |315,70| 18 |174,30| 13 |140,40| 14 | 31,10 | 2 | 0,40 | 1 {2280 | 4 [ 0,00 | O | 500 | 1 |{188,20| 8 |274,90 (12 (184,90 |17| 12430 | 22/1/2007 106 1.604,00
2010 352,30 | 22 |359,20| 13 {352,10{ 17| 7590 | 7 | 26,70 | 4 | 2,60 | 1 {1360 | 2 | 0,00 | O | 3,60 | 2 |137,00| 9 |140,70| 9 [132,80 | 14| 102,60 | 27/2/2010 100 1.596,50
2011 337,20 | 24 370,90 24 |365,40{ 19 (163,40(10| 2,40 |1 |2220| 1 | 0,70 |2 (1430 3| 3,00 | 1 |12580|11|119,70| 7 |148,00|14| 11890 | 3/2/2011 117 1.673,00
2012 291,90 | 15 284,60 17 |244,70{ 13 | 69,10 | 0 |292,40 | 8 | 33,30 | 5 | 0,00 | O | 0,00 | 0 | 40,30 | 5| 26,00 | 4 |161,80|16 [222,20 |19 87,30 | 24/5/2012 102 1.666,30
2013 194,20 | 18 {269,00/20 | 0,00 | 0 | 79,20 | 9 | 20,00 | 3 | 47,20 | 4 | 840 | 1| 0,00 | 0 |4590| 4 | 0,00 | 0 [17550| O {22690 |22| 5510 |19/12/2013 81 1.066,30
2015 270,90 | 17 |328,60| 0 320,10 0 | 98220 | 5 | 3520 | 5 | 2,00 | 1 {2310 |1 | 000 [ O (2490 | 3 |27,80 | 7 |11330(| 8 (132,20 9 | 93,20 | 20/2/2015 56 1.376,30
2016 256,80 | 21|213,90| 0 |178,40| 0 {11040| 8 | 1,60 |3 | 720 | 1 | 0,00 | O [ 4500 | 6 41,30 | 2 |257,50| 9 (270,60 |13 |255,00 16| 96,50 [27/10/2016 79 1.637,70
2017 209,00 | 0 |277,70|15|227,00{ 18 [130,50| 9 | 56,10 | 4 | 0,00 | O | 0,20 | 1 (30,50 | 2 | 36,80 | 5 |124,40| 8 |237,30| 14 [309,10 |20 94,10 | 29/1/2017 96 1.638,60
2018 384,10 | 20 |478,50| 20 {181,50| 15 (134,50(10| 32,40 | 4 | 0,70 | 3 | 1,00 | 1 | 9,80 | 2 | 66,20 | 5 |140,90 |11 |446,80|16 | 255,10 |17 110,40 [28/12/2018 124 2.131,50
2019 184,30 | 15 |212,50| 13 (152,30 13 |272,10| 17 | 87,70 | 9 | 0,00 | O 74,90 | 11/4/2019
Obs.: Utilizou-se os dados dos (ltimos 84 anos de observagao mais representativos. (*) Maximas chuvas diarias.
Estagdo: Cuiaba  Pluviograma
PRECIPITAGOES E NUM. DE DIAS DE CHUVAS POR ANO
Janeiro | Fevereiro | Margo Abril Maio Junho Julho | Agosto |Setembro| Outubro |Novembro [ Dezembro .
P(mm) P(mm) P(mm) P(mm) P(mm) P(mm) P(mm) | P(mm) | P(mm) | P(mm) P(mm) P(mm)
Prec. Max. Mensal 515,40 506,90 433,20 276,80 292,40 75,00 142,10 102,40 173,00 306,10 446,80 427,30 Pmax = 2131,5 mm (Precip. Maxima Anual para o periodo).
Prec. Méd. Mensal 216,93 216,14 210,03 117,90 48,04 12,70 10,80 13,00 48,38 12543 167,16 199,88 Pméd = 138532 mm (Precip. Média Anual para o periodo).
Prec. Min. Mensal 42,40 35,00 4760 18,00 0.20 0,10 010 010 080 26,00 37.10 3440 |Pmin=9665mm (Precip. Mnima Anual para o periodo)

INDC Max. Mensal

28

27

8

6

9

11

18

20

25

INméx = 163 (Nam. mximo de dias de chuva por ano o periodo),

NDC Méd. Mensal

18

17

2

2

2

5

11

13

18

[Nmed = 121 ( Meédia do nim. de dias de chuva por ano no periodo),

INDC Min. Mensal

o

0

0

o

0

1

o

o

o

INmin = 24 (Nmero min. de dias de chuva por ano no periodo).

Regido hidrografica: / Carta topogréfica do municipio de cuiabé
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4.5.4 Estudo da chuva de projeto
a. Determinacéo dos Valores Caracteristicos da Chuva de Projeto

Com os dados coletados de chuvas diarias no posto escolhido, elaborou-
se um estudo estatistico e determinaram-se as alturas de chuva com duracao de

um dia, para diferentes tempos de recorréncia.
A metodologia empregada foi a da probabilidade extrema de Gumbel.

Para isso escolheram-se as maiores alturas de chuva diarias de cada ano
de registros disponiveis, organizando-se assim uma série de maximas anuais

para a estacdo considerada, a qual se acha apresentada a seguir:
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TABELAS DOS CALCULOS
ANALISE ESTATISTICA PLUVIOMETRICA DAS PRECIPITAGOES MAXIMAS DIARIAS CALCULO DA CHUVA DE UM DIA, NO TEMPO DE
_ RECORRENCIA PREVISTO
ESTACAO: MATO GROSSO ENTIDADE : ANA - 2021
CODIGO : 01556002 LATITUDE : 15°37'18" T
PERIODO : 1925 A 2019 LONGITUDE : 56%'30" MEDIA P - = 8831
N
DATA P N° ordem P - ordenada 2 _ _
oanesano | 52 | (mm) @l (mm) P-Pm (P-Pm) Feni(m+1)% Tr=UF
14/5/1925 59 74,6 1 144,70 56,4 3.180,2 12 85,0 ) Z( )z
3013/1926 37 90,6 2 144,40 56,1 3.146,4 24 225 DESVIOPADRAO 0 = = 20
31/10/1927 4 126,4 3 140,00 51,7 26722 35 283
Célculo das alturas de precipitacdo de um dia de
25/1/1928 4 84,7 4 126,40 38,1 1.451,1 47 213 chia para o5 tempos de recorténda (Tt de 05, 10, 15,
15/10/1929 52 79,4 5 124,60 36,3 1.317,2 59 17,0 igéa gv?’ 100, 1.000 & 10.000 anos, formula de VEM
21/10/1930 48 816 6 124,30 36,0 1.295,5 71 14,2 ) Pr=P+Kxo
14/10/1931 51 80,2 7 124,10 358 1.281,1 82 121
22/12/1932 72 66,6 8 123,60 353 1.245,6 9.4 106 TEMPODE _— p
1/12/1933 8 1236 9 123,20 349 12175 106 94 RECORRENCIA (Tr) (mm)
20/3/1934 30 95,4 10 118,90 30,6 935,9 118 85 5anos| 0807 106,10
25/4/1935 56 75,5 1 117,10 288 829,0 129 7.7 10 anos| 1446 120,18
1/1/1936 26 99,2 12 115,10 268 717,9 14,1 71 15 anos| 1802 128,03
12/5/1937 67 70,0 13 112,70 244 595,0 153 65 20 anos| 2,059 133,69
13/9/1938 16 | 1062 14 110,40 221 488,1 165 6.1 25 anos| 2253 13797
201211939 45 84,4 15 107,00 187 349,4 176 57 50 anos| 2,852 151,17
27/10/1940 28 96,7 16 106,20 17,9 320,2 188 53 100 anos| 3,460 164,57
2/2/1941 79 58,0 17 106,00 17,7 313,0 200 50 1,000 anos - 208,96
9/3/1942 66 70,2 18 104,40 161 259,0 212 47 10000 anos - 25335
18/1/1943 68 69,9 19 102,60 143 204,3 24 45
24/12/1944 60 73,9 20 102,60 143 204,3 235 43
3/1/1945 2 144,4 21 102,50 14,2 201,4 2,17 4,0 P=8831
11/5/1946 33 933 22 100,80 125 156,1 259 39 1P=1741780
29/10/1947 1| urt 23 100,00 1,7 136,7 271 37 1 (P-P)= 4031114
6/2/1948 19 | 1026 24 99,70 11,4 129,8 282 35 N-1=83
12/5/1949 83 50,9 25 99,50 11,2 1253 294 34
19/3/1950 69 69,8 26 99,20 109 118,7 30,6 33
1/1/1951 1 144,7 27 98,40 101 101,9 318 31
8/4/1952 53 788 28 96,70 84 704 29 30
7/9/1953 50 80,5 29 96,50 8,2 67,1 34,1 29
20/3/1954 9 123,2 30 95,40 71 50,3 353 2,8 SRR ggs7
3/4/1955 36 90,8 31 94,20 59 347 36,5 2,7 N
15/10/1956 57 74,9 32 94,10 58 336 37,6 2,7 o= | 2@P 0
7/11/1957 77 58,2 33 93,30 50 24,9 388 26 N-1
18/2/1958 63 714 34 93,20 4,9 239 40,0 25 Pr =8831+Kx 22,04
25/12/1959 70 69,0 35 91,80 35 122 41,2 24
10/5/1960 22 86,0 36 90,80 25 62 42,4 2,4
15/10/1961 64 713 37 90,60 23 53 435 23
8/10/1962 55 758 38 88,50 02 00 44,7 2.2 CALCULOS DA FORMULA DEVENTE CHOW - Pr(mm )
25/2/1963 21 | 1025 39 87,30 -1,0 1,0 45,9 2,2
30/3/1964 15 | 1070 40 87,30 1,0 1,0 47,1 21 PS5 = 88,31 + 0,807 x 22,04 = 106,1 mm
8/12/1965 25 99,5 41 87,00 13 17 482 21
12/2/1966 5 124,6 2 86,00 23 53 49,4 2,0 P10 = 88,31 + 1,446 X 22,04 = 120,18 mm
11/4/1967 46 838 43 86,00 2.3 53 50,6 2,0
28/2/1968 24 99,7 44 84,70 3,6 13,0 51,8 19 P15 = 88,31 + 1,802 x 22,04 = 128,03 mm
23/1/1969 54 76,5 45 84,40 39 153 529 19
18/11/1970 12 | 151 46 83,80 45 203 54,1 18 P20 = 88,31 + 2,059 x 22,04 = 133,69 mm
2/1/1971 71 68,8 47 82,00 6,3 39,8 55,3 18
21/12/1972 13 | 1127 48 81,60 6,7 450 56,5 18 P25 = 88,31 + 2,253 X 22,04 = 137,97 mm
10/11/1973 76 625 49 81,60 6,7 450 57,6 17
27/1/1974 7 124,1 50 80,50 7.8 61,0 58,8 17 P50 = 88,31 + 2,852 X 22,04 = 151,17 mm
11/4/1975 38 88,5 51 80,20 81 65,7 60,0 17
12/3/1976 31 94,2 52 79,40 -89 793 61,2 16 P100 = 88,31 + 3,46 X 22,04 = 164,57 mm
15/9/1977 82 52,6 53 78,80 95 90,4 624 16
3/1/1978 75 63,0 54 76,50 11,8 139,4 635 16 P1000 = P100 + ( P100 - P10) = 208,96 mm
17/3/1979 17 | 1060 55 75,80 125 156,4 64,7 15
15/4/1980 %2 86,0 56 75,50 128 164,0 659 15 P10000 = P1000 + ( P1000 - P100) = 253,35 mm
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TABELAS DOS CALCULOS
ANALISE ESTATISTICA PLUVIOMETRICA DAS PRECIPITACOES MAXIMAS DIARIAS
ESTAGAO: MATO GROSSO ENTIDADE : ANA - 2021
CODIGO : 01556002 LATITUDE ; 15°37'18"
PERIODO : 1925 A 2019 LONGITUDE : 56%'30"
omesino | 52 | (mm) i e | i PPm P-Pmy’ Feni(m+1)% Tr=LF
23/12/1981 61 72,2 57 74,90 134 179,8 67,1 15
221411982 84 50,7 58 74,90 134 179,8 68,2 15
19/7/1983 3 1400 59 74,60 137 187,9 69,4 14
12/5/1984 39 87,3 60 73,90 14,4 207,6 70,6 14
20/10/1985 73 64,4 61 72,20 -16,1 2594 718 14
29/11/1986 23 | 1000 62 72,00 -16,3 265,9 729 14
24/3/1987 74 64,0 63 71,40 -16,9 285,9 741 13
9/1/1988 27 98,4 64 71,30 17,0 289,2 753 13
5/11/1989 62 72,0 65 70,80 17,5 306,5 765 13
11/11/1998 65 70,8 66 70,20 18,1 327,9 776 13
4/3/1999 22 | 1008 67 70,00 -18,3 335,2 788 13
14/3/2000 18 104,4 68 69,90 -18,4 338,8 80,0 13
17/10/2001 48 81,6 69 69,80 -18,5 3425 812 12
13/12/2002 41 87,0 70 69,00 19,3 372,8 824 12
23/10/2003 77 58,2 7 68,80 19,5 380,5 835 12
27/10/2004 79 58,0 72 66,60 21,7 471,2 84,7 12
23/3/2005 47 82,0 73 64,40 23,9 571,6 85,9 12
21212006 35 91,8 74 64,00 24,3 590,8 87,1 11
22/1/2007 6 124,3 75 63,00 25,3 640,5 88,2 11
271212010 19 | 1026 76 62,50 25,8 666,0 89,4 11
3/2/2011 10 | 1189 77 58,20 30,1 906,4 90,6 11
24/5/2012 39 87,3 78 58,20 -30,1 906,4 91,8 11
19/12/2013 81 55,1 79 58,00 -30,3 9185 92,9 11
20/2/2015 34 93,2 80 58,00 30,3 9185 94,1 11
27/10/2016 29 9,5 81 55,10 33,2 1.102,7 9,3 10
29/1/2017 32 94,1 82 52,60 35,7 12750 9,5 1,0
28/12/2018 14 | 1104 83 50,90 37,4 1.399,3 97,6 1,0
11/4/2019 57 749 84 50,70 37,6 1.414,3 98,8 1,0
Obs. : Método de "Probabilidade Extrema de Gumbel"

b. Determinacao da Curva: Altura de Precipitacdo x Duracdo x Tempo de

Recorréncia

A necessidade de conhecimento das alturas de precipitacido para tempos
de duracdo inferiores h4 24 horas e a baixa densidade de postos com
pluvidgrafos que possam proporcionar estes dados, obrigam a extrapolacédo de

dados desses postos até o local do projeto.

O Método das Isozonas, desenvolvido para o Brasil pelo Eng® José Jaime
Taborga Torrico, correlaciona os dados de postos pluviométricos e
pluviograficos. Esta correlacao permite, de maneira simples, a deducéo da altura
de precipitacdo para os tempos de concentracdo necessarios, inferiores ha 24

horas.
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No estudo estatistico descrito no item anterior, calcularam-se, para o

posto analisado, as chuvas de um dia, nos tempos de recorréncia previstos.

De acordo com a metodologia desenvolvida por Taborga Torrico, estas
chuvas de um dia foram convertidas em chuvas de 24 horas multiplicando-se

pelo coeficiente 1,10, que é a relacdo 24 horas / 1 dia.

Em seguida determinou-se no mapa das isozonas que a regiao do projeto

corresponde a isozona F.

Apos ter sido determinada a isozona, foram extraidas da tabela
apropriada as porcentagens correspondentes as relacées 6 minutos / 24 horas
e 1 hora/ 24 horas. Aplicando-se estas porcentagens sobre as alturas de chuva
de 24 horas, foram calculadas as alturas de chuva de 6 minutos e de 1 hora,

para cada tempo de recorréncia previsto. Desse modo, obtem-se:

ISOZONA"F" Estacéo : Cuiaba
Tempo de Lhora/24 horas chuva ‘A) 6 min / 24 horas &) Duragdo Tempo de Recorréncia
Recorréncia em anos| 5 10 15 20 25 50 100 5a50 100 5 10 15 20 25 50 100
Porcentagem 460 | 455 | 453 | 451 | 449 | 445 | 441 | 139 124 | 24horas (¢) | 1167 | 1322 | 1408 | 1471 | 1518 | 1663 | 18L0
As isozonas E e F tipificam a zonas continental e do noroeste, com coeficientes intensidade altos. 1hora (D) 53,7 60,2 63,8 66,3 68,1 74,0 79,8
eminutos (F)| 162 | 184 | 196 | 204 | 211 | 231 | 224

Fonte: "Praticas Hidrol6gicas”, José Jaime Taborga Torrico, Rio, 1974. Notas: Macha de calculo:

1-(C)=Pg(mm)x 1,10, onde Pr( mm ) é dado pela formula de VEM TECHOW
2-(D)=(C)x(A)

3-(E)=(C)x(B)

Com estes valores, isto €, as alturas de precipitacdo com duracdes de 24
horas, 1 hora e 6 minutos, tragou-se, em papel de probabilidade de Hershfield e
Wilson, as retas que fornecem as alturas de precipitacdo em funcdo do tempo
de recorréncia, para qualquer tempo de duracdo compreendido entre 6 minutos

e 24 horas.

A seguir sdo apresentados o mapa das isozonas e o grafico contendo os
segmentos de reta que relacionam as alturas de precipitacdo com as duracdes

e 0s tempos de recorréncia.
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MAPA DO BRASIL
ISOZONAS DE CHUVAS
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287 28
e —_—— +— 32
54° =
ISOZONAS DE IGUAL RELACAO
TEMPO DE RECORRENCIA EM ANOS
ZONA 1 Hora | 24 horas chuva 6min 24h Chuva
5 10 15 20 25 30 50 100 1.000 10.000 5-50 100
A 362 35,8 35,6 355 354 35,3 35,0 A7 33,6 32,5 7.0 6,3
B 381 37.8 375 374 373 37,2 36,9 36,6 354 34,3 8.4 7.5
[ 40,1 39,7 39,5 39,3 39,2 391 38,8 38,4 7.2 36,0 9.8 8.8
D 420 41,6 414 41,2 411 4,0 40,7 40,3 39,0 378 11,2 10,0
E 440 438 433 432 43,0 42,9 42,6 42,2 40,9 39,6 12,6 11,2
F 46,0 45,5 453 45,1 44,9 44,8 44,5 44,1 42,7 41,3 13,9 12,4
G 479 474 472 47.0 46,8 46,7 46,4 45,9 44,5 43,1 154 13,7
E- 499 49,4 49,1 48,9 48,8 48,6 48,3 47,8 46,3 44,8 16,7 14,9
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ALTURA DE CHUVA (mm)
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c. Determinacédo da Curva: Intensidade de Precipitacdo x Duragdo x Tempo

de Recorréncia.
As intensidades de precipitacdo foram obtidas a partir dos valores das
alturas de chuva, pela utilizacdo da seguinte relacao:

i:$ , onde:

» 1 =Intensidade da precipitacdo, em mm/h;
» P = Altura da precipitacdo, em mm;

» t .= Tempo de duracéo, em horas.

QUADRO DE PRECIPITAGOES E INTENSIDADES, EM FUNGAO DA DURAGAO DA PRECIPITAGAO E DO TEMPO DE RECORRENCIA

ESTAGCAO : CUIABA

Tempo de
Recorréncia
Tempo de Duragéo

5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 25 anos 50 anos 100 anos

P(mm) |I(mm/h)| Pmm) |immh)| Pmm) |immh)| Pmm) |[immn)| Pmm) [imm/m)| P(mm) [immh)| Pmm) |Ii(mmh)

de Chuva
6 min. 0,1h) 16,22 162,22 18,38 183,75 19,58 195,75 20,44 204,41 21,10 210,95 2311 231,14 22,45 224,47
12 min. (0,2h) 26,08 130,40 29,37 146,84 3121 156,06 32,52 162,58 33,48 167,38 36,50 182,52 37,55 187,74
36 min. (0,6 h) 43,12 71,86 48,37 80,61 51,32 85,53 53,38 88,97 54,87 91,45 59,64 99,40 63,64 106,07
60 min. (10h) 53,68 53,68 60,15 60,15 63,80 63,80 66,32 66,32 68,14 68,14 74,00 74,00 79,83 79,83
120 min, | (2,0h) 64,84 32,42 72,90 36,45 77,43 38,72 80,61 40,31 82,94 41,47 90,33 45,17 97,74 48,87

240 min. | (4,0h) 76,62 19,16 86,38 21,59 91,84 22,96 95,71 23,93 98,58 24,64 107,59 26,90 116,67 29,17

1440 min. [ (24,0 h) 116,71 4,86 132,20 5,51 140,83 5,87 147,06 6,13 151,76 6,32 166,28 6,93 181,03 7,54

Obs: As precipitacdes de 0,1 hora, 1 hora e 24 horas foram plotadas no papel de probabilidade de "Hershfild e Wilson", sendo as demais obtidas pela interpolagéo grafica.

A seguir é apresentado o grafico que relaciona a intensidade da
precipitacdo com a duracao e o tempo de recorréncia, para todos os tempos de

duracéo exigidos neste projeto.
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4.5.5 Determinacao das descargas de projeto

Definicdo dos Tempos de Recorréncia

O tempo de recorréncia para o projeto de cada dispositivo de drenagem

foi fixado levando-se em conta:

V V.V V V V VY

A importancia e a seguranca da obra;

A classe da rodovia;

Os prejuizos econdmicos, no caso de interrupcao do trafego;
Os danos as propriedades vizinhas;

Os custos estimados de restauracao, na hipotese de destruicéo;
Os valores adotados em estudos semelhantes a este;

As normas técnicas e as instrucdes de servico da fiscalizacdo.

4.5.5.1 de concentragcdo — Método Racional

O tempo de concentracdo sera determinado pela formula usada pelo

DNOS. Esta metodologia é recomendada na publicagao “Estudos Hidrolégicos,

Projetos de obras de artes correntes e de Drenagem superficial, por levar em

conta também as caracteristicas de vegetacdo, solo e absorcdo das bacias

hidrograficas”.

A formula adotada neste estudo sera a seguinte:

Tc= 10x A% xLO2

K i 0,4

onde :

Tc = tempo de concentracdo em minutos
A = éarea da bacia, em hectares
L = comprimento do talvegue principal em metros

i = declividade do talvegue principal, em percentagem
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K = coeficiente, adimensional tabelado de acordo com a natureza da

bacia.

4.5.5.2 Coeficiente de Escoamento Superficial

Este estudo consiste em verificar-se, de todas as maneiras possiveis, o

comportamento da precipitagdo ao atingir o solo.

Os fatores que definem o coeficiente de escoamento superficial C sédo a
retencao d’agua pela cobertura vegetal e pelo solo e as caracteristicas fisicas da

bacia contribuinte (forma, declividade, comprimento do talvegue principal, etc.).

Ja o coeficiente CN é funcdo do complexo solo-cobertura vegetal,
mediante consideracdo de fatores basicos, quais sejam: tipos de solo, cobertura
vegetal e utilizagdo do solo. Levaram-se em conta, ainda, as condigdes
antecedentes de umidade, isto €, se uma chuva forte ou uma fraca, mas de longa
duracdo houvesse caido nos dias anteriores a chuva de pico, provocando um

maior “run-off’ decorrente do temporal.

A fixacdo destes coeficientes é de Obvia importancia na estimativa das

vazdes, mas sd0 0s parametros que menos se prestam a uma apreciacdo exata.

A avaliagcdo criteriosa depende de uma andlise de todos os fatores

intervenientes.

Na determinacgéo dos coeficientes C e CN serao utilizados dados obtidos nas
seguintes fontes:

»  Cartas da regido;

»  Relatérios de analise geoldgica;

»  Observacoes locais no que diz respeito a cobertura vegetal, tipo de solo
e uso da terra;

> Tabelas de uso corrente.
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Quando uma bacia apresentava mais de um tipo de cobertura vegetal ou
de solo e, por isso, mais de um coeficiente CN ou C, foi adotada a média
ponderada entre os coeficientes encontrados, considerando a area de influéncia

de cada um deles.

A seguir sao apresentadas tabelas, que foram utilizadas na determinagao
dos coeficientes C e CN.

© 0 0 0 0 9 0 O 0 O 0 0 0 0 8 0

® 9 © © 2 9 0 9 ® O 9 9 9 O O W

® © 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0 00 B

® @ 8 0 0 & O 0 0 0 0 0 0 0 O |

Coeficientes de escoamento superficial
Caracteristicas da superficie Coeficiente de escoamento
Revestimento de concreto de cimento portland 0,70 -0,90
Revestimento betuminoso 0,80 — 0,95
Revestimento primério 0,40 - 0,60
Solos sem revestimento com baixa permeabilidade 0,40 - 0,65
Solos sem revestimento com permeabilidade moderada 0,10 -0,30
Taludes gramados 0,50 -10,70
Prados e campinas 0,10 -0,40
Areas florestais 0,10 -0,25
Terrenos cultivados em zonas altas 0,15-0,40
Terrenos cultivados em vales 0,10 -0,30
=
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Numero de Curva (CN) para Diferentes Condi¢c6es de Complexo Hidrolégico

® o @ 0 0 @

© © © 0o % 0 0 o o

® o 0 @ |
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® © 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Solo - Cobertura Vegetal
Para Condi¢des de Umidade Antecedente Il (Média) EI,=0,2's
Condices de Retengio Grupo Hidrolégico do Solo
Cobertura Vegetal Superficial
P A B c D
Terreno ndo Cthlvado com Pobre 77 86 a1 94
Pouca Vegetagao
Pobre 72 81 88 91
Terreno Cultivado
Boa 51 67 76 80
Pobre 68 79 86 89
Pasto
Boa 39 61 74 80
Pobre 45 66 77 83
Mata ou Bosque
Boa 25 55 70 77
Pobre 74 80 87 90
Area Urbana
Boa 70 76 83 86

Coeficiente de Escoamento Superficial / Run-Off

Método Racional

DESCRICAO DAS AREAS DAS BACIAS

COEFICIENTE DE

TRIBUTARIAS DEFLUVIO" ¢ "

Comércio:

Areas Centrais 0,70 a 0,95
Areas da periferia do centro 0,50a0,70
Residencial:

Areas de uma Unica familia 0,30 a 0,50
Multi-unidades, isoladas 0,40 a 0,60
Multi-unidades, ligadas 0,60 a0,75
Residencial (suburbana) 0,25 a 0,40
Area de apartamento 0,50a0,70
Industrial:

Areas leves 0,50 a 0,80
Areas densas 0,60 a 0,90
Parques, cemitérios 0,10 a 0,25
Playgrounds 0,20 a 0,35
Patio e espaco de servicos de estrada de ferro 0,20 a 0,40
Terrenos baldios 0,10 a 0,30
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Quando conveniente, foi obtido o coeficiente de deflivio de uma bacia
pela média ponderada dos coeficientes das diferentes superficies que a
compdem, sendo 0s pesos proporcionais as areas dessas superficies. A tabela

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

a seguir, fornece os coeficientes de deflivio para algumas superficies tipicas.

Coeficiente de Escoamento Superficial / Run-Off

Método Racional

TIPO DE SUPERFICIE

COEFICIENTE DE

DEFLUVIO " ¢ "

Ruas:

Asfalto 0,70 a 0,95
Concreto 0,80 a 0,95
Tijolos 0,70a0,85
Trajetos de acesso a calgadas 0,75a0,85
Telhados 0,75a0,95
Gramados; solos arenosos:

Plano, 2% 0,05a0,10
Médio, 2 a 7% 0,10a0,15
ingreme, 7% 0,15 a 0,20
Gramados; solo compacto:

Plano, 2% 0,13a0,17
Médio, 2 a 7% 0,18 a 0,22
ingreme, 7% 0,15 a 0,35

Aplicag&o em drenagem urbana e chuva de 5 a 10 anos de tempo de recorréncia.
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5.1- PROJETO GEOMETRICO
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5.1.1 — Metodologia

A metodologia seguida no projeto geométrico observou as
recomendacdes e as técnicas dos manuais adotadas em projetos viarios,
levando-se em consideracao as cotas de soleiras das edificacdes existentes, a
drenagem transversal, longitudinal e profunda, a importadncia da via e

economicidade no movimento de terra.

O projeto geométrico foi desenvolvido através do modelo digital do terreno
georreferenciado da &area de interesse com o aproveitamento do tracado das
ruas e avenidas existentes. Sendo que o eixo da via coincide com o centro da

plataforma da via.

5.1.2 - Resultados Obtidos

Foi lancado um alinhamento horizontal de modo que a via projetada
pudesse seguir o mesmo alinhamento da via existente, apds definicdo do eixo
foi possivel elaborar o projeto geométrico em planta e perfil, a geracdo do projeto
de terraplenagem e pavimentagao.

As declividades transversais das pistas de rolamento foram projetadas

com 3% (trés por cento) de declividade.

Os greides lancados foram também verificados sob o aspecto de

drenagem, de forma a permitir solucdes eficazes e econémicas.

A sequir, sdo apresentadas as notas de servico de terraplenagem e da

pavimentacdo, além das coordenadas de locacéo.
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/ VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO
@

Alinhamento: Rua C

Estaca Norte Este Cota

0+0,000 8271688,239 587576,886 187,112
1+0,000 8271698,013 587594,335 185,843
2+0,000 8271707,787 587611,784 184,809
3+0,000 8271717,562 587629,233 184,044
4+0,000 8271727,336 587646,682 183,548
5+0,000 8271737,110 587664,131 183,321
6+0,000 8271746,884 587681,580 183,330
6+8,556 PI 8271751,065 587689,045 183,348
7+0,000 8271756,327 587699,207 183,373
8+0,000 8271765,524 587716,967 183,408
9+0,000 8271774,721 587734,727 183,389
10+0,000 8271783,917 587752,487 183,310
11+0,000 8271793,114 587770,247 183,171
12+0,000 8271802,311 587788,008 182,970
13+0,000 8271811,507 587805,768 182,717
14+0,000 8271820,704 587823,528 182,430
15+0,000 8271829,90 587841,288 182,092
15+14,051 PI 8271836,362 587853,766 181,838
16+0,000 8271839,283 587858,947 181,731
17+0,000 8271849,107 587876,368 181,376
18+0,000 8271858,931 587893,789 181,027
19+0,000 8271868,755 587911,211 180,684
20+0,000 8271878,578 587928,632 180,346
21+0,000 8271888,402 587946,053 180,015
22+0,000 8271898,226 587963,474 179,722
23+0,000 8271908,050 587980,895 179,639
24+0,000 8271917,874 587998,316 179,592
24+8,000 8271921,803 588005,284 179,572
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Alinhamento: Rua B

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

Estaca Norte Este Cota
0+0,000 8271598,51569 587563,33710 189,000
1+0,000 8271608,73337 587580,53010 188,66667
2+0,000 8271618,95106 | 587597,72309 188,33333
2+17,486 PI 8271627,88421 587612,75463 187,78712
3+0,000 8271629,16874 | 587614,91608 187,66667
4+0,000 8271639,38642 587632,10907 186,33333
5+0,000 8271649,60411 587649,30206 184,66667
6+0,000 8271659,82179 587666,49505 183,29167
7+0,000 8271670,03948 | 587683,68804 182,5000
8+0,000 8271680,25716 | 587700,88103 182,01481
9+0,000 8271690,47484 | 587718,07402 181,55923
9+6,000 8271693,54015 | 587723,23192 181,42699
Alinhamento: Rua SN1
Estaca Norte Este Cota
0+0,000 8271717,288 587559,623 189,033
1+0,000 8271700,095 587569,840 187,842
2+0,000 8271682,902 587580,058 186,909
3+0,000 8271665,709 587590,276 186,632
4+0,000 8271648,516 587600,493 187,090
5+0,000 8271631,323 587610,711 187,670
5+4,000 8271627,884 587612,755 187,786
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Alinhamento: Rua SN2

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

Estaca Norte Este Cota
0+0,000 8271751,065 587689,045 183,348
1+0,000 8271733,872 587699,263 182,774
2+0,000 8271716,679 587709,480 182,20
3+0,000 8271699,486 587719,698 181,626
3+6,917 8271693,540 587723,232 181,427
Alinhamento: Rua O

Estaca Norte Este Cota
0+0,000 8271899,976 587815,960 185,956
1+0,000 8271882,783 587826,178 184,478
2+0,000 8271865,590 587836,396 183,199
3+0,000 8271848,397 587846,613 182,316
3+14,000 8271836,362 587853,766 181,838
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5.2- PROJETO DE TERRAPLENAGEM
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5.2.1 - Introducéo

Como o objetivo é definir e quantificar os servigcos de terraplenagem a
serem executados, elaborou-se o projeto, tendo como elementos basicos os

fornecidos pelos Estudos Topograficos, Geotécnicos e Projeto Geométrico.

No projeto de terraplenagem procurou-se criar cortes e aterros que de

certo modo nao afetem as construcdes existente.

Os servicos previstos na terraplenagem constam da limpeza da area da
faixa de dominio da rua, bem como a retirada de algumas arvores e a execugao

de cortes, aterros devidamente compactado a 100% no Proctor Intermediario.

5.2.2 - Metodologia

A elaboracdo do projeto se fundamentou nos seguintes tipos de

movimentacdo de massas.
= Compensacao longitudinal entre corte e aterros;
= Bota-fora do material excedente;
= Empréstimos (jazida).

O fator de conversao adotado entre volume escavado e o compactado foi
de 1,15.

O material para bota-fora devera ser compactado para evitar danos ao

meio ambiente, devendo, inclusive, servir para alargamento de aterros.

Os cortes serdo encaixados por se tratar de vias urbanas e aterros serao
ampliados com taludes 1,5(H):1(V) e de corte de 1(H):1(V).

A sequir, sdo apresentadas as planilhas de cubacéao.

© 0 0 0 0 9 0 O 0 O 0 0 0 0 8 0

® ®© © ® 9 ® 9 ® O 9 9 0 0 @ |

e © o 0 5 ® 0 0 00

® @ 8 0 0 & O 0 0 0 0 0 0 0 O |
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Rua B

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

® © 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0 00 B

® © 0 0 5 0 0 0 0 0

e e ® 0 0 0

VOLUME TOTAL
Estaca Areade Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ' V(_}Iune
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum.(m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,00 5,189 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,00 7,208 0,000 123.973 0,000 123,873 0,000 123,973
2+0,00 4,954 0,135 121618 1,351 245,591 1,351 244,240
2+17 49 13,195 0,364 158.674 4,367 404 265 5718 398,547
3+0,00 9,945 0,343 29.289 0,818 433,554 6,537 427,017
4+0,00 8,926 0,930 188.713 12,738 622,267 19,275 602,992
5+0,00 7,736 1,485 166,628 24,151 788,895 43,426 745 469
6+0,00 0,005 2,545 77.412 40,298 866,307 83,724 782,582
7+0,00 0,000 3,590 0.048 61,347 866,355 145,071 721,284
8+0,00 0,000 3,878 0.000 74,671 866,355 219,742 646,613
9+0,00 1,753 0,497 17.535 43,744 853,889 263,486 620,403
Rua SN1
VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ' \.'t:':lune
Corte (m2) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Atermo (m3) | Acum.(m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,00 4,080 0,124 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,00 1,429 0,535 55.092 6,587 55,092 6,587 48,505
2+0,00 10,917 0,337 123,459 8,715 178,551 15,303 163,248
3+0,00 8,692 1,033 196.087 13 696 374638 28,998 345,640
4+0,00 1,394 1,960 100.858 29,924 475 496 58,923 416,574
5+0,00 8,026 0,002 94.195 19,624 569,691 78,546 491,145
5+4,00 4311 0,373 24674 0,750 594 365 79,297 515,068
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Rua C

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

VOLUME TOTAL
E=laca Area de Areade | Violume de | Violume de | Volum. Corte | Volum Aero | Volume
Corte (m3) | Atermo (m®) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. {m3) | Liguido (m3)

0+0.00 3433 0.420 0.0 0,000 0,000 0000 0,000

140,00 1,986 0,324 54738 7458 54,79 7453 47337

240,00 0,000 2935 1535862 33210 74733 40,633 34,083

340,00 0,000 5,198 0.0m 23132 74753 122,580 -47 822
440,00 0.0 3887 002 30,334 T4TH 213414 -138.8Z7
540,00 250 1,18 851058 50502 159,843 263318 -104.073
8+0,00 8032 2337 185952 34397 325,735 238312 26,332

B+2.58 23520 2,740 T71.07 21719 398,285 32na3z 70,234

7+0,00 9,493 2278 103.122 23,303 439,387 343,435 150,552
240,00 10,580 1.040 200573 33,182 700,588 382817 3T 549
940,00 11,282 0128 212225 11,880 HETH 394297 524,494
10+0.00 31933 03238 15251 4557 1071302 3383 672443
114000 10,350 0,000 143785 327 1215087 402132 212554
124000 10,246 0,000 208355 0,000 1421441 402,132 1013303
13+0,00 8,113 0,000 183837 0,000 1585078 402132 1182945
144000 0,715 1.083 032333 10,877 16853.411 412,303 1240802
154000 0.254 2152 5832 32,182 1883.103 445002 121810
1541403 2307 120 175934 23558 1881097 463552 1212533
18+0.00 0143 1,704 7.245 a7 1833343 477337 1211008
17+0.00 0052 2209 2002 33,130 1830345 518,467 173878
184000 1,882 0720 19443 23,293 1709.793 545,780 1184033
134000 1,825 0233 35175 15,533 1744363 561,299 1133.883
20+0,00 0,375 2245 19997 30,787 1784365 592 028 172873
21+0,00 1,530 0218 19.045 30818 173410 gazrnz 181,308
2240,00 1141 0708 26.708 16,233 1810718 G37.925 117273
23+0,00 0,809 0778 17495 14817 1823211 452,742 175,483
2440,00 1.923 0702 25319 14,780 1853.530 B67 522 1188008
24+8.00 4077 0ms 24000 2868 1877 530 370,330 1207140
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VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

Rua SN2

VOLUME TOTAL
Estaca Area de Area de Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) V(_)Iume
Corte (m2) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) |Liquido (m3)
0+0,00 5,035 3,175 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,00 11,223 0,304 201619 34,795 201,619 34,795 166,824
240,00 11572 0,087 227.954 3,916 429 573 38712 390,862
340,00 12 460 0,000 240317 0,573 669,890 39,585 630,305
314,93 0,000 0,000 93004 0,001 762,893 39,586 723,308
Rua O
VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) V(_)Iume
Corte (m? | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) [ Acum.(m3) | Acum. (m3) [Liquido (m3)
0+0,00 3,943 0,003 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,00 3,284 0,000 72274 0,027 72,274 0,027 72,246
2+0,00 3,118 0,162 64015 1,624 136,289 1,651 134,638
3+0,00 1,025 0,682 41.426 8,439 177,715 10,091 167,625
3+14,00 2624 1,096 25544 12,445 203,259 22 536 180,723
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5.3- PROJETO DE PAVIMENTAGCAO
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5.3.1 — Dimensionamento do Pavimento

5.3.1.1 — Introducéao

O projeto foi elaborado com o objetivo de definir e detalhar uma estrutura
gue possa economicamente suportar as solicitacdes impostas pelo trafego e dar

condicdes de conforto e seguranca aos usuarios.

O projeto do pavimento foi elaborado tomando como base o manual de
Pavimentacdo do DNER e as Especificacdes gerais para obras Rodoviarias do
DNER.

O pavimento foi dimensionado segundo o Método de Pavimento Flexiveis
do DNER 667/22 (Eng.° Murilo Lopes de Souza).

5.3.1.2 - Dados do Dimensionamento

Foi adotado como revestimento asfaltico: Concreto Betuminoso Usinado

a Quente (CBUQ) para uma solicitacdo de tra&fego médio igual ha 10 anos.

O numero "N" de solicitacdo equivalentes as do eixo padrdo de 8,2 t,

adotado foi o de N=10°.

Para o dimensionamento das camadas do pavimento, foi utilizado o valor
do indice de Suporte Califérnia - ISC (de projeto) de 12,7 % e expansdo menor

que 2%.

Foi utilizado um programa computacional desenvolvido na plataforma
(.xIs) para determinacao das espessuras total do pavimento (Hm), a espessura

de sub-base, base e revestimento.

A seguir € apresentado o dimensionamento do pavimento, resumo das

guantidades de terraplenagem e pavimentacao.
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METODO DNER-667/22

ESPESSURA TOTAL DO PAVIMENTO

Hn = 77,67 x N®%42 x 1SC05%
NUumero N = 1,00E+06

1.S.C= 9,04

H, = 40,52 cm

ESPESSURA NECESSARIA PARA PROTEGER A SUB-BASE

Hao = 77,67 x N®%42 x |SC05%
Namero N = 1,00E+06

1.S.C SUB-BASE — 20,00

H20 =| 25,20 cm |

ESPESSURAS CALCULADA E ADOTADAS PARA A BASE

R x KR + B x KB 2 H20

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 3,0cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 1,20

BASE Bca ¢! 21,60 cm BASE Bapor 20 cm

ESPESSURAS MINIMAS E ADOTADAS PARA A SUB-BASE
Rx KR+ B x KB + h20 x KS 2 H,

H, = 40,52 cm
CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 3cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00 cm
BASE Bapor: 20 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KB: 1,00 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KS: 1,00 cm

SUB-BASE h20cp c: 14,52 cm SUB-BASE h20p0r- 20 cm

RESUMO DAS ESPESSURAS ADOTADAS

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ) 3,00 cm
BASE 20,00 cm
SUB-BASE 20,00 cm
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VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

5.4- PROJETO DE DRENAGEM
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5.4.1 - Sarjetas

As sarjetas serdo constituidas pela juncdo do pavimento com meio-fio de
concreto de acordo com o projeto-tipo apresentado, admitindo uma faixa de

inundacao de 2,00m.

A capacidade de escoamento da sarjeta foi calculada através da seguinte

formula:
Q =0,375.(z/n).h?87.i%5  onde:
*  Q=vazdoem mds;
*  z =inverso da declividade transversal (z=1/it);
*  n = coeficiente de rugosidade de n = 0,016;
*  h = altura da lamina de agua em m;
* | =declividade longitudinal (m/m).

5.4.2 - TABELAS E NOTAS DE SERVICOS.

A seguir é apresentada a capacidade de escoamento do meio-fio com
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Formula Q = 0,375*Z/nxy">67#in%®

z=1g©
z'=tg ©'ou (Z'y'ly')
w = z(y-y)
y =y (wiz)
Dados:
y 0,105
y = 0,06
wiz 0,045
w 0,30
tg© = 6,67
tgo' = 33,33

CAPACIDADE DA SARJETA

vazéo tedrica

Q = secédo 1- segdo2 + segdo3

Entre com os parametros

LARGURA DE INUNDAGAO DA PISTA SEM SARJETA (metros) 2,000 i °

LARGURA DA SARJETA (metros) 0,300 % W(,:;;

DECLIVIDADE DA PISTA (%) | 3,000

DECLIVIDADE DA SARJETA (%) 15

COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (n) 0,016

DECLIVIDADE DA SARJETA VAZAO TEORICA FATOR DE REDUGAO [ VAZAO REAL |[VELOCIDADE (y=0,105cm)|VELOCIDADE (w/z=0,045cm)
(i=m/m) (L/S) (L/S) (m/s) (m/s)

0,003 40 0,40 16 0,57 0,32
0,004 46 0,50 23 0,66 0,38
0,005 51 0,65 33 0,74 0,42
0,006 56 0,80 45 0,81 0,46
0,007 61 0,80 49 0,87 0,50
0,008 65 0,80 52 0,93 0,53
0,009 69 0,80 55 0,99 0,56
0,010 73 0,80 58 1,04 0,59
0,015 89 0,80 71 1,28 0,73
0,020 103 0,80 82 1,48 0,84
0,025 115 0,80 92 1,65 0,94
0,030 126 0,80 101 1,81 1,03
0,050 163 0,50 81 2,33 1,33
0,060 178 0,40 71 2,56 1,45
0,080 206 0,27 56 2,95 1,68
0,100 230 0,20 46 3,30 1,88

obs.: O fator de redugéo - fonte DAEE & CETESB
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5.5- PROJETO DE SINALIZACAO
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O projeto de sinalizacdo fornece a disposicdo adequada dos varios
elementos empregados para regular o transito na via, de forma a indicar aos
usuarios a forma correta e segura de circulacdo, a fim de evitar acidentes e

demoras desnecessarias.

Foi elaborada de acordo com as disposi¢des do Manual de Sinalizacao de
Transito - Parte | - Sinalizagcdo Vertical (DENATRAN - 1982), consoante a
resolucdo n° 599/82 do Conselho Nacional de Transito e com o Manual de
Projeto de Intersecdes em Nivel e ndo Semaforizadas em Areas Urbanas
(DENATRAN - 1984).

O projeto consta de:

- Sinalizac&o Horizontal;

- Sinalizacéo Vertical.
5.1 - Sinalizacéao Horizontal

A sinalizacao horizontal exerce importante funcéo no controle de transito
de veiculos, regulamentando, orientando e canalizando a circulagcdo dos
mesmos, de forma a se obter o melhor resultado. E utilizada para advertir os
usuarios sobre limitaces de ultrapassagem, em zonas especiais de conflito com
pedestres, terceira faixa de transito, etc., sem desviar sua atencéo para fora da

via.

E traduzida através de pintura de faixas e marcas no pavimento, nas cores
branco-neve para orientacéo e canalizacao e amarelo-ambar para adverténcia e

regularizacgéo.
A sinalizagéo horizontal das vias consiste de:

- Faixas Delimitadoras de Transito;
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- Faixas Delimitadoras de Bordo;

- Faixas de Proibicéo de Ultrapassagem,;

- Faixas de Canalizacao;
- Faixas de Retencéo - Indicativa de Parada.
5.1.1 - Faixas Delimitadoras de Transito

As faixas delimitadoras de transito sdo descontinuas pintadas na
propor¢cao 1:2, ou seja, 2,00m pintados para 2,00m sem pintura, na cor branca,

com 0,10m de largura, localizada no eixo da pista.

Nos locais de aproximacéo das faixas de proibicdo de ultrapassagem e
pintura serd feita na proporcao 1:1, ou seja, 2,00m pintados para 2,00m sem

pintura, na cor branca, a partir de 150m antes do inicio das faixas de proibicao.
5.1.2 - Faixas Delimitadoras de Bordo

Sao feitas continuas na cor branca, pintadas com 0,10m de largura e
0,15m de afastamento dos bordos da pista.

5.1.3 - Faixas de Proibicdo de Ultrapassagem

As linhas continuas de proibicdo de ultrapassagem indicam o segmento
onde um veiculo ndo pode ultrapassar outro com seguranca, face a existéncia
de restricbes de visibilidade. Deverdo ser pintadas na cor amarelo-ambar,
paralelamente a faixa de rolamento utilizada pelos veiculos impedidos de
ultrapassar. Desta forma, os veiculos ndo poderédo ultrapassar quando a primeira

linha a sua esquerda for amarela continua.

Quando houver proibicdo de ultrapassagem nos dois sentidos, serdo

pintadas apenas duas linhas continuas, suprimindo assim a linha demarcadora
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de transito. O afastamento entre as linhas de proibicédo e a linha de eixo, bem

como entre as duas linhas de proibicéo, sera de 0,100m.
5.1.4 - Faixas de Canalizacao

Essas faixas serdo pintadas nos locais onde houver necessidade de se

fazer canalizacdo do trafego, como nos cruzamentos.

Quando estas faixas indicarem proibicdo de ultrapassagem, elas serdo
continuas e na cor amarela. Nos demais casos serdo na cor branca e

descontinuas. Em qualquer dos casos terdo largura de 0,10m.

5.1.5 - Faixas de Retencéo - Indicativa de Parada

Séo faixas cheias, de cor branca, perpendiculares a pista, com largura

variavel entre 0,30m e 0,60m, sendo no projeto adotada a largura de 0,40m.

A faixa de retencdo é empregada em conjunto com a palavra "PARE" no

pavimento e o sinal de regularizagéo R-1 (PARE).
5.2 - Sinalizacao Vertical
O projeto de sinalizacao vertical foi feito baseado nos seguintes principios:

- A sinalizacdo devera ser posicionada de tal forma que seja vista e/ou
entendida sob qualquer condicao climética, de visibilidade e de transito;

- As mensagens deverdo ser apresentadas de maneira uniforme,
empregando sempre 0s mesmos termos e simbolos;

- Os dispositivos deverao ser colocados de forma a prevenir o motorista
oportunamente, dando-lhe tempo suficiente para tomar uma decisao;

- A sinalizacédo devera ser projetada de maneira especial em pontos nos

guais o motorista tenha que fazer uma manobra inesperada;
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- As dimensdes dos sinais foram determinadas em funcdo do nimero e
tamanho dos caracteres das mensagens, no caso de sinais de indicacéo
e educacéo, para atender a velocidade diretriz da rodovia.

Para facilitar a apresentacao do projeto todos os sinais foram codificados. De
acordo com esta codificacéo, eles sédo representados por uma letra que indica
se é de adverténcia (A), regulamentacdo (R) ou de informacéo (I), seguida de

um ou mais algarismos que definem o tipo de sinal.

As placas de sinalizacéo vertical serdo colocadas na calcada a uma distancia
minima de 0,30m de bordo e fixadas a uma altura de 2,00m. Os marcos

quilométricos seréo fixados a 0,50m do bordo.

Todos o0s sinais devem ser implantados formando um &ngulo

aproximadamente reto com a direcdo do transito a que se destina.

A seguir é apresentado o quadro de nota de servico
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O projeto de obras complementares inclui calgadas, sinalizacéo e plantio

de arvores.

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

Os desenhos em planta e perfil do projeto estdo sendo apresentado a seguir:

ALINHAMENTO PREDIAL

CALCADA

LARMIN.1,62 m |

| PAVIMENTO

2% —&
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Obs.: Area minima de junta de dilatag&o 2,0 m2

Espessura minima da calgada 6,0 cm

RAMPA DE ACESSO
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6- ESPECIFICACOES
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6.1 - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
Cortes, Empréstimos e Aterros:

Segue na integra o que preconiza a especificagdo do DNIT-ME 164/2013-
ES, DNIT 104/105/107/108 2009-ES.

6.2 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO
6.2.1 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO
1- OBJETIVO

Esta especificacdo estabelece o processo de preparo do subleito para

pavimentacao.
2 - DESCRICAO

O preparo do subleito do pavimento consistira Nos servicos necessarios
para que o mesmo assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis,
dimensfes e secao transversal tipica, estabelecida pelo Projeto e para que o
subleito figue em condi¢cdes de receber o pavimento, tudo de acordo com a

presente instrucéo.
3 - MATERIAL

O material a ser usado como subleito deve ser uniforme, homogéneo, e

possuir caracteristicas de 1.S.C.> 2% e expansao inferior a 2%.
4 - EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado no preparo do subleito para

pavimentagdo é o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;

b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-

vibratorios e pneumaticos;
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c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;

d) Caminh&o tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.
5 - PROCESSOS DE CONSTRUCAO
5.1 - Regularizagao

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura do Projeto com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela secédo

transversal e demais elementos do projeto;

As pedras ou matacdes encontrados por ocasido da regularizacéo
deverao ser removidas, devendo ser o volume por eles ocupado, preenchido por

solo adjacente.
5.2 - Umedecimento ou secagem e Compressao

Umedecimento ou secagem sera feito até que o material adquira o teor e

umidade mais conveniente ao seu adensamento, a juizo da Fiscalizacéo;

A compressao serd feita progressivamente, das bordas para o centro do
leito, até que o material fique suficientemente compactado, adquirindo a

compactacao de 100% do Proctor Normal, na profundidade de 20,00 cm;

Nos lugares inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego nao for

recomendavel, deverd ser feita a compressao por meio de soquetes.
5.3 - Acabamento

O acabamento podera ser feito a mao ou a maquina e serd verificado com
auxilio de gabarito que eventualmente acusardo saliéncias e depressdes a

serem corrigidas;

Feitas as corre¢cbes, caso ainda haja excesso de material, deverad o

mesmo ser removido para fora do leito e feito a verificagdo do gabarito.
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Estas operacdes de acabamento deveréo ser repetidas até que o subleito

se apresente de acordo com os requisitos da presente instrucéo.

6 - ABERTURA DO TRANSITO

N&o sera permitido o transito sobre o subleito ja preparado.

7 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacdo de massa especifica aparente “in situ", com
espacamento maximo de 100m de pista ou segmento de rua, nos pontos

onde foram coletadas as amostras para 0s ensaios de compactacao;

b) Uma determinacé&o do teor da umidade, a cada 100 m ou segmento de

rua, imediatamente antes da compactacao;

c¢) Limite de plasticidade e granulometria, com espacamento maximo de
250 m de pista ou segmento de rua, e, no minimo dois grupos de ensaios

por dia;

d) Um ensaio do indice de Suporte Califérnia com energia de
compactacao pelo método DNER-ME 162/94 método “A” (12 golpes), com
espacamento maximo de 500 m de pista ou segmento de rua, e, no

minimo, um ensaio cada dois dias;

e) Um ensaio de compactacdo segundo o método DNER-ME 162/94
METODO “A” (12 golpes), para determinacdo da massa especifica
aparente seca, maxima, com espacamento maximo de 100 m de pista ou
segmento de rua, com amostras coletadas em pontos obedecendo
sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, e etc. A 60 cm do
bordo. Exigindo 100% no ensaio DNER-ME 162/94 METODO “A” (12

golpes).
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8 - PROTECAO DA OBRA

Durante o periodo de construcéo, até o seu recobrimento, o leito devera

ser protegido contra os agentes atmosféricos e outros que possam danifica-los.
9 - CONDICOES

O subleito preparado devera ser analisado pela fiscalizagdo através de
ensaios de compactacdo e levantamento topografico para que se processe a
liberacdo do mesmo;

O perfil longitudinal do subleito preparado ndo devera afastar-se dos perfis
estabelecidos pelo projeto de mais de (um) 1,00 cm, mediante verificagao pela

régua,;

A tolerancia para o perfil transversal é a mesma, sendo a verificacao feita

pelo gabarito.
10 — MEDICAO E PAGAMENTO

Ser4d medida em metros quadrados, sendo a largura considerada, a
distancia entre as faces externas das guias e pago segundo 0s precos unitarios
contratuais cobrindo todas as despesas de escarificacdo na profundidade
méaxima de 20 cm, gradeamento, umedecimento ou secagem, compactacdo e

acabamento.

Esse servico serd pago de acordo com o custo unitario.
6.2.2 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
1- OBJETIVO

A presente instrug&o tem por objetivo fixar a maneira de execugédo de sub-
base, constituidos de solos selecionados com indice de grupo igual a zero, em

ruas que receberdo pavimentacao.

2 - MATERIAL
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O material a ser usado como sub-base deve ser uniforme, homogéneo, e
possuir caracteristicas de 1.S.C.>=20%, relacao silica /sesquidxidos menor que
dois, expansao inferior a 0,2% e indice de grupo igual a zero.

3 - EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado no preparo da sub-base para

pavimentacao é o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;

b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-

vibratérios e pneumaticos;

c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;

d) Caminh&o tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.
4 — METODOS DE CONSTRUCAO

O reforco sobre o qual serd executada a sub-base deverd estar
perfeitamente regularizado e consolidado, de acordo com as condic¢des fixadas

pela instrucdo referente a regularizacao do refor¢o do subleito;

O material de jazida sera distribuido uniformemente sobre o reforgo do
subleito, misturado e pulverizado, até que pelo menos 60% do total, em peso,

excluido o material gratido, passe na peneira n° 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior a 1% ao
teor 6timo determinado pelo ensaio de compactacédo feito de acordo com o
método adotado para determinacdo da massa especifica aparente seca maxima,
proceder-se-a aera¢cdo do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-lo

aquele limite;
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Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao
teor de umidade acima referido sera procedida a irrigagédo até alcancar aquele
valor. Concomitantemente com a irrigacdo deverd ser executada a

homogeneizacédo do material, a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado seré distribuido de forma regular
e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que ap6s a compactacgéo, sua

espessura ndo exceda de 20 cm;

A execucdo de camadas com superior a 20 cm, s sera permitida pela
Fiscalizac&do desde que, se comprove que o equipamento empregado seja capaz
de compactar em espessuras maiores de modo a garantir a uniformidade do grau

de compactacao em toda profundidade da camada,;

A compactacdo serd procedida por equipamento adequado ao tipo de
solo, rolo pé-de-carneiro ou liso vibratério e pneumatico, e devera progredir das
bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou na borda mais baixa para a

mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compactacdo do material em cada camada devera ser feita até obter-
se uma densidade aparente seca, nao inferior a 100% da densidade maxima
determinada no ensaio de compactacdo, com a energia de compactacao de no

minimo de 26 golpes;

Concluida a compactacdo da sub-base, sua superficie deverd ser
regularizada com motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada
pela secao transversal e demais elementos do projeto, sendo comprimida com
equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e

sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal da sub-base néo deverdo

apresentar variagcoes superiores a 1,5 cm;
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As cotas de projeto das bordas da secédo transversal da sub-base nao

deverdo apresentar variagdes superiores a 1,00 cm.

5 — CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinac&o de massa especifica aparente “in situ” no minimo a cada
400m? de pista compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas

as amostras para os ensaios de compactacao;

b) Uma determinacéo do teor de umidade no minimo a cada 400m?2 ou por

rua, imediatamente antes da compactacao;

c¢) Limite de plasticidade e granulometria, com espacamento maximo de
250 m de pista ou segmento de rua, e, no minimo dois grupos de ensaios

por dia;

d) Um ensaio de ISC no minimo a cada 800 m?ou por rua, moldando o
material logo apo6s a coleta de amostra, sem alteracdo de umidade da
pista, em trés corpos de prova na energia de compactacédo de no minimo
de 26 golpes, conforme o método DNER ME-162/94;

e) Um ensaio de compactacdo, segundo método adotado para
determinacdo de massa especifica aparente seca maxima, no minimo a

cada 400m? ou por rua em qualguer ponto da secao transversal;

Nota: Para os ensaios indicados b), c), d) e €) as amostras devem ser coletadas

do material espalhado na pista imediatamente antes da compactacdo da

camada.

6 — MEDICAO E PAGAMENTO

Os volumes serdo medidos por metro cubico compactado na pista,

incluindo indenizacéo de jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga,

descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem, gradeamento,
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compactacao e acabamento de acordo com o seguinte critério: Sub-base medida

entre as faces externas de guias.

O transporte sera medido em toneladas vezes quildmetros de camadas

acabadas.

Esse servico sera pago de acordo com o custo unitario.
6.2.3 - BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
1 - OBJETIVO

A presente instrug&o tem por objetivo fixar a maneira de execugao de base

constituida de solo selecionado em ruas que receberdo pavimentagao.
2 — MATERIAL

O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogéneo, possuir
caracteristicas de 1.S.C.>=60%, relacdo silica /sesquiéxidos menor que 2,
expansao inferior a 0,2%, Indice de Grupo igual a zero e pertencer a qualquer
das faixas (E, F), do DNIT, conforme paragrafo 5 para N<106.

3 - EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado no preparo da base para

pavimentacao é o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;

b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-

vibratérios e pneumaticos;

c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;

d) Caminh&o tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.

4 — METODOS DE CONSTRUCAO
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A sub-base sobre a qual serd executada a base deverd estar
perfeitamente regularizada e consolidada, de acordo com as condic¢fes fixadas
pela instrugdo sobre SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO;

O material de jazida sera distribuido uniformemente sobre a sub-base,
misturado e pulverizado, até que pelo menos 60% do total, em peso, excluido o
material graudo, passe na peneira n° 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao
teor determinado pelo ensaio de compactacédo feito de acordo com o método
adotado para determinacdo da massa especifica aparente seca, maxima,
proceder-se-a aeracdo do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-los

aguele limite;

Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao
teor de umidade acima referido, sera procedida a irrigacao até alcancar aquele
valor. Concomitantemente com a irrigagcdo devera ser executada a

homogeneizagéo do material a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular
e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que ap6s a compactacao, sua

espessura ndo exceda a 20 cm;

A execucdo de camadas com espessura superior a 20 cm, sé sera
permitida pela Fiscalizacdo, desde que, se comprove que O equipamento
empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a garantir

a uniformidade de grau de compactacao em toda a profundidade da camada;

A compactacao sera procedida por equipamentos adequados ao tipo de
solo, rolo pé-de-carneiro ou liso vibratorio e pneumatico, e devera progredir das
bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou da borda mais baixa para a

mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada,

® o 0 9 o
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A compactacdo do material em cada camada devera ser feita até obter-
se uma densidade aparente seca, nao inferior a 100% da densidade méxima
determinada do ensaio de compactagdo, com energia de compactacdo minima
de 55 golpes;

Concluida a compactac¢éo da base, sua superficie devera ser regularizada
com motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela secéo
transversal e demais elementos do projeto, sendo comprimida com equipamento

adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, ndo deveréo apresentar

variacdes superiores a 1,5 cm;

As cotas de projeto das bordas das sec¢Oes transversais da base nao

deverdo apresentar variacdes superiores a 1,00 cm.
5 — COMPOSICOES GRANULOMETRICAS

Deverao possuir composicao granulométrica em uma das faixas para N <
10% da Norma do DNIT 141/2010-ES do conforme quadro abaixo ou outra
aprovada pela fiscalizacéo:

PENEIRAS E F Toleréncias da
Pol. Mm Faixa de projeto

2’ 50,8 100 - +7

1” 254 100 100 +7

3/8” 9,5 - - +7

N°.4 4.8 55-100 10-100 +5

N° 10 2,0 40-100 55-100 5

N° 40 0,42 20-50 30-70 2

N° 200 0,074 6-20 8-25 2
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6 — CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinac&o de massa especifica aparente “in situ” no minimo a cada
400m? de pista compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas

as amostras para os ensaios de compactacao;

b) Uma determinacéo do teor de umidade no minimo a cada 400m? ou por

rua, imediatamente antes da compactacao;

c) Ensaios de limites de liquidez, limite de plasticidade e de granulometria,
respectivamente segundo os métodos DNER-ME 44-71, DNER-ME 82-63
e DNER-ME 80-64 no minimo a cada 800 m?ou por rua;

d) Um ensaio de ISC no minimo a cada 800 m2?ou por rua, moldando o
material logo apds a coleta de amostra, sem alteracdo de umidade da
pista, em trés corpos de prova na energia de compactacdo de no minimo
de 55 golpes, conforme o método DNER- ME-162/94;

e) Um ensaio de compactacdo, segundo método adotado para
determinacdo de massa especifica aparente seca, maxima, no minimo a

cada 400m? ou por rua em qualguer ponto da secao transversal;

Nota: Para os ensaios indicados b), c), d), e) as amostras devem ser coletadas
do material espalhado na pista imediatamente antes da compactacdo do

material.
7 — MEDI(;AO E PAGAMENTO

Os volumes serdo medidos por metro cubico compactado na pista,
incluindo indenizacéo de jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga,
descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem, gradeamento,
compactado e acabamento de acordo com o seguinte critério: Base medida entre

as faces externas de guias.
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O transporte serd medido em toneladas vezes quildmetros da camada

acabada.

Esse servico sera pago de acordo com o custo unitario proposto.
6.2.4 — IMPRIMACAO
1 - OBJETIVO

A imprimagao impermeabilizante betuminosa consistira na aplicacdo de
material betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a superficie
previamente preparada de uma base constituida de solo estabilizado que ira

receber um revestimento betuminoso.

2 — DESCRICAO

A imprimacao devera obedecer as seguintes operacdes:
| — Varredura e limpeza da superficie;

Il — Secagem da superficie;

[Il — Distribuicdo de material betuminoso;

IV — Repouso da imprimacao

V — Pintura de Ligagéao.

3 — MATERIAIS

3.1 — Material Betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instrucdo, pode ser a

critério da Fiscalizacao, ser os seguintes:
Asfalto diluido CM-30

Os materiais betuminosos referidos deverao estar isentos de impurezas;
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Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa so

poderao ser empregados depois de aceitos pela Fiscalizacao.
4 — EQUIPAMENTOS

O equipamento necessério para a execucdo de imprimacdo
impermeabilizante betuminosa devera consistir de vassouras manuais ou
vassoura mecanica, equipamento para aquecimento de material betuminoso,
qgquando necessario, distribuidor de material betuminoso sob pressdo e

distribuidor manual de material betuminoso.

Vassouras Manual — Deverao ser em suficientes para o bom andamento
dos servigos e ter os fios suficientemente duros para varrer a superficie sem

corta-la;

Vassoura Mecéanica — Devera ser construida de modo que a vassoura
possa ser regulada e fixada em relacao a superficie a ser varrida, e possa varré-

la perfeitamente sem corta-la ou danifica-la de qualquer maneira;

Equipamento para aquecimento de material betuminoso — Devera ser tal
gue agqueca e mantenha o material betuminoso, de maneira que satisfaca aos
requisitos dessa instrucao: devera ser provido de pelo menos, um termdmetro,

sensivel a 1°C, para determinacdo das temperaturas do material betuminoso;

Distribuidor de material betuminoso sob pressdo — Devera ser equipado
com aros pneumaticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que distribua
o material betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os

limites de temperatura estabelecidos pela Fiscalizagéo;

Distribuidor manual de material betuminoso — serd a mangueira

apropriada do distribuidor de material betuminoso sob presséao.
5 - CONSTRUCAO

5.1 Varredura e limpeza da superficie.
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A varredura da superficie a ser imprimada, devera ser feita com vassouras
manuais ou vassoura mecanica especificada e de modo que remova

completamente toda terra poeira e outros materiais estranhos;

A limpeza devera ser feita o suficiente para permitir que a superficie seque
perfeitamente, antes da aplicacdo do material betuminoso, no caso de serem
aplicados CM’s:

O material removido pela limpeza ter4a destino que a Fiscalizacéo

determinar.
5.2 — Distribui¢cdes do Material Betuminoso

O material betuminoso para a imprimacéo devera ser aplicado por um
distribuidor sob pressédo, nos limites de temperatura de aplicacdo abaixo, na
razdo de 0,6 a 1,2 litros por m2 e o material da pintura de ligacdo devera ser
distribuido nas mesmas condicdes a uma taxa de 0,8//m? diluido na proporcéo

de 50% de emulsdo RR-2C e 50% de agua, conforme a Fiscalizacdo determinar;

DESIGNACAO TEMPERATURA DE APLICACAO

1 — Asfaltos diluidos:

CM -30 10 — 500C
CM-70 25 — 660C
RM-1C TO ambiente
RR-2C TO ambiente

Devera ser feita nova aplicacéo de material betuminoso nos lugares onde,

a juizo da Fiscalizacdo houver deficiéncia dele.

5.3 — Repouso de Imprimacéo
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Depois de aplicada, a imprimacdo devera permanecer em repouso

durante o periodo de 24 horas a critério da fiscalizacao;
Esse periodo podera ser aumentado pela Fiscalizacdo em tempo frio;

A superficie imprimida devera ser conservada em perfeitas condi¢des, até

gue seja colocado o revestimento.
— CONTROLES DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO

O material betuminoso devera ser examinado em laboratdério, obedecendo
a metodologia indicada pelo DNER, considerando de acordo com a

especificacdo em vigor.

O controle constaréa de:

Para asfalto diluido

01 Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para carregamento que chegar a obra.
01 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

01 ensaio de destilacéo, para cada 100 t;

b) Para emulséao:

01 ensaio de viscosidade Engler, para todo carregamento que chegar a obra;
01 ensaio de destilacéo, para cada 500 t.

6.1 — Controle de Temperatura

A temperatura de aplicacdo deve ser a estabelecida para o tipo de

material betuminoso em uso.

6.2 — Controles de Quantidade de Execucéo
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Sera feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da
aplicacéo do material betuminoso. N&o sendo possivel a realizagdo do controle
por esse método, admite-se seja feito por um dos modos seguintes:

a) Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e area conhecidos. Por uma
simples pesada, apds a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do

material betuminoso usado;

b) Utilizacdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar,
diretamente, pela diferenca de altura do material betuminoso no tanque do carro
distribuidor, antes e depois da operacao, a quantidade de material de consumo.

7 — MEDICAO E PAGAMENTO

Sera medida através da area executada em metros quadrados e paga
segundo 0s precos unitarios contratuais, cobrindo todas as despesas de

fornecimento, estocagem e aplicacao do material.

O fornecimento e o transporte do material betuminoso serdo medidos e

pagos em toneladas em separado.
6.2.5 — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
1 Objetivo

Estabelecer a sistematica a ser empregada na producdo de misturas
asfélticas para a construcéo de camadas do pavimento de estradas de rodagem,

de acordo com os alinhamentos, greide e secao transversal de projeto.
2 Definicao

Concreto Asfaltico — Mistura executada a quente, em usina apropriada,
com caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de
enchimento (filler) se necessario e cimento asfaltico, espalhada e compactada a

quente.
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Condicdes gerais

O concreto asfaltico sera empregado como revestimento ou capa de

rolamento.

N&o € permitida a execucdo dos servicos, objeto desta Especificacao,

em dias de chuva.

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado
guando a temperatura ambiente for superior a 10°C.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de
andlise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacao,
correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento para transporte
com destino ao canteiro de servico, se 0 periodo entre os dois eventos
ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua
procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteudo e distancia de transporte

entre a refinaria e o canteiro de obra.
4 Condicdes especificas
4.1 Materiais

Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo agregados graudo,
agregado miudo, material de enchimento filer e ligante asfaltico, os quais devem

satisfazer as Normas pertinentes, e as Especificacdes aprovadas pelo DNIT.
4.1.1 Cimento asfaltico

Seré empregado o0s seguintes tipos de cimento asfaltico de petrdleo:
CAP-50/70

4.1.2 Agregados

Agregado graudo
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a) O agregado graudo devera ser pedra britada.

b) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se
excepcionalmente agregados com valores maiores, no caso de terem

apresentado comprovadamente desempenho satisfatério em utilizacdo anterior;
c) indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086);

d) durabilidade, perda inferior a 12% (DNER- ME 089).

4.1.2.2 Agregado miudo

O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos ou
outro material indicado nas Especificacbes Complementares. Suas particulas
individuais devem ser resistentes, estando livres de torrdes de argila e de
substancias nocivas. Deve apresentar equivalente de areia igual ou superior a
55% (DNER-ME 054).

4.1.2.3 Material de enchimento (filer)

Quando da aplicacdo deve estar seco e isento de grumos, e deve ser
constituido por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento
Portland, cal extinta, pds-calcéarios, cinza volante, etc.; de acordo com a Norma
DNER-EM 367.

4.1.2.4 Melhorador de adesividade

N&o havendo boa adesividade entre o ligante asfaltico e os agregados
graudos ou miudos (DNER-ME 078 e DNER-ME 079), pode ser empregado

melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto.

A determinagdo da adesividade do ligante com o melhorador de

adesividade é definida pelos seguintes ensaios:
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a) Métodos DNER-ME 078 e DNER 079, apds submeter o ligante asfaltico
contendo o dope ao ensaio RTFOT (ASTM — D 2872) ou ao ensaio ECA
(ASTM D-1754);

b) Método de ensaio para determinar a resisténcia de misturas asfalticas
compactadas a degradacdo produzida pela umidade (AASHTO 283).
Neste caso a razdo da resisténcia a tracdo por compressdo diametral
estatica antes e apds a imersdo deve ser superior a 0,7 (DNER-ME
138).

4.2 Composicgdes da mistura

A composicdo do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos do
quadro seguinte com as respectivas tolerancias no que diz respeito a
granulometria (DNER- ME 083) e aos percentuais do ligante asfaltico

determinados pelo projeto da mistura.
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Peneira de % em massa, passando.
Série | Abertur
a C Tolerancias
2” 50,8 - -
1%” ] 38,1 - 7%
1” 254 - 7%
Ya” 19,1 100 + 7%
Y 12,7 80-100 +7%
3/8” 9,5 70-90 + 7%
N° 4 4.8 44 72 *+ 5%
N°10] 2,0 22 —50 + 5%
N°40| 0,42 826 + 5%
N°80| 0,18 4-16 + 3%
N° 0,075 2-10 + 2%
Asfalto 45—
soltvel no 9,0 +0,3%
CS2(+) Camada

Deve ser usada a faixa “C”, cujo diametro maximo € inferior a 2/3 da

espessura da camada.

No projeto da curva granulométrica, para camada de revestimento, deve
ser considerada a seguranca do usuario, especificada no item 7.3 — Condicbes

de Seguranga.

As porcentagens de ligante se referem a mistura de agregados,
considerada como 100%. Para todos os tipos a fracdo retida entre duas

peneiras consecutivas ndo deve ser inferior a 4% do total.

a) devem ser observados os valores limites para as caracteristicas

especificadas no quadro a seguir:
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Compressdo Diametral estética a
25°C, minima, Mpa.

Caracteristicas Me;gggige gzrlr;?g:n?g
Porcentagem de vazios, % DNER-ME 043 3ab5
Relacdo betume/vazios DNER-ME 043 75-82
Estabilidade, minima, (Kgf) (75 | pNER-ME 043 500
golpes).
Resisténcia a Tragdo por DNER-ME 138 0.65

b) as Especificagcbes Complementares podem fixar

compactacao;

C) as misturas devem

pela seguinte tabela:

atender

outra energia de

as especificacbes da relacéo
betume/vazios ou aos minimos de vazios do agregado mineral, dados

VAM - Vazios do Agregado Mineral

Tamanho Nominal Méaximo do agregado VAM Minimo
%
# mm
117 38,1 13
1” 25’4 14
3/4” 19’1 15
1/2” 12’7 16
3/8” 9,5 18

4.3 Equipamento
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Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados
aos locais de instalacdo das obras, atendendo ao que dispbem as

especificagOes para 0S servigos.
Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos:
a) Depdsito para ligante asfaltico;

Os depdésitos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes
de aquecer o ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos
também devem evitar qualquer superaquecimento localizado. Deve ser
instalado um sistema de recirculacdo para o ligante asfaltico, de modo a
garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do depdsito ao misturador,
durante todo o periodo de operacdo. A capacidade dos depdsitos deve

ser suficiente para, no minimo, trés dias de servigo
b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de
modo a separar e estocar, adequadamente, as fracbes apropriadas do
agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de
descarga. Deve haver um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos

para a sua dosagem.

c¢) Usina para misturas asfélticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de
agregados, apos o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme. Um termdmetro, com protecdo metalica e escala de 90° a
210 °C (precisdo = 1 °C), deve ser fixado no dosador de ligante ou na linha de

alimentagcdo do asfalto, em local adequado, proximo a descarga do misturador.
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A usina deve ser equipada, além disto, com pirbmetro elétrico ou outros
instrumentos termomeétricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisao de + 5

°C. A usina deve possuir termdémetros nos silos quentes.

Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo
tambor/secador/misturador, de duas zonas (convecgéo e radiacdo), provida de:
coletor de po, alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asfaltica,
por intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell”

ou alternativamente, em silos de estocagem.

A usina deve possuir silos de agregados mdultiplos, com pesagem
dindmica e deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos

diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca.
Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca
e comandos ligados em tomadas externas especiais para esta aplicacdo. A
operacdo de pesagem de agregados e do ligante asféltico deve ser
semiautomatica com leitura instantdnea e acumuladora, por meio de registros
digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir potencidmetros para
compensacao das massas especificas dos diferentes tipos de ligantes asfalticos
e para selecao de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.

d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura,

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico
usinado a quente, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sab&o, oOleo cru fino, 6leo parafinico, ou
solucéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo
de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina

etc.) ndo é permitida.
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e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido
de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura
no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras
devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente
nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de
marchas para frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com
alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a

colocacao da mistura sem irregularidade.
f) Equipamento de compactacao

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo
pneumatico e rolo metélico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos
pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variagcdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/lcm? a
8,4 kgf/cmz.

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a
mistura na densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de
trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio
da execucéo do servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacgéo,

sem o0 que, ndo sera autorizada a sua utilizacao.
4.4 Execucao
4.4.1 Pintura de ligacao

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucdo da imprimacéo e

a do revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie
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imprimada, ou, ainda ter sido a imprimacao recoberta com areia, pé-de-pedra,

etc., deve ser feita uma pintura de ligagao.
4.4.2 Temperatura do ligante

A temperatura do cimento asféltico empregado na mistura deve ser
determinada para cada tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura-
viscosidade. A temperatura conveniente € aquela na qual o cimento asfaltico
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-
Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a
95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a
177°C.

4.4.3 Aquecimento dos agregados

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C

acima da temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

4.4.4 Producéao do concreto asfaltico

7z

A producdo do concreto asfaltico é efetuada em usinas apropriadas,

conforme anteriormente especificado.
4.4.5 Transporte do concreto asfaltico

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto
de aplicacao, nos veiculos especificados no item 5.3 quando necessério, para
que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada. Cada
carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com

tamanho suficiente para proteger a mistura.
4.4.6 Distribuicdo e compactacéo da mistura

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos

adequados, conforme especificado no item 5.3.
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Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser
sanadas pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

ApoOs a distribuicdo do concreto asféltico, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica

possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de presséao variavel, inicia-se
a rolagem com baixa pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a
mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressdes mais

elevadas.

A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevacéo, a compactacdo deve comecar sempre do ponto mais baixo para
0 ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de
rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacéo

especificada.

Durante a rolagem nao sao permitidas mudancas de direcao e
invers@es bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém - rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas

adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.
4.4.7 Abertura ao trafego

Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até

0 seu completo resfriamento.

5 Manejo ambiental
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Para execucdo do concreto asfaltico sdo necessarios trabalhos

envolvendo a utilizacdo de asfalto e agregados, além da instalacédo de usina

misturadora.

Os cuidados observados para fins de preservacdo do meio ambiente

envolvem a producédo, a estocagem e a aplicacao de agregados, assim como a

operacao da usina.

NOTA: Devem ser observadas as prescricdes estabelecidas nos Programas

Ambientais que integram o Projeto Basico Ambiental — PBA.

5.1 Agregados

No decorrer do processo de obtencéo de agregados de pedreiras e areias

devem ser considerados 0s seguintes cuidados principais:

a) caso utilizadas instalacbes comerciais, a brita e a areia somente s&o
aceitas apés apresentacdo da licenca ambiental de operacdo da
pedreira/areal, cuja coOpia deve ser arquivada junto ao Livro de

Ocorréncias da Obra;

b) ndo é permitida a localiza¢do da pedreira e das instalacdes de britagem

em area de preservacao ambiental,

c) planejar adequadamente a exploracdo da pedreira e do areal, de
modo a minimizar os impactos decorrentes da exploracéo e a possibilitar

a recuperacao ambiental apds o término das atividades exploratorias;
d) impedir as queimadas;

e) seguir as recomendacoes constantes da Norma DNER-ES 279 para os

caminhos de servico;

f) construir, junto as instalacdes de britagem, bacias de sedimentagéo

para retencédo do p6 de pedra eventualmente produzido em excesso;
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g) além destas, devem ser atendidas, no que couber, as recomendacodes
da DNER ISA-07 — Instrucdo de Servico Ambiental: impactos da fase de

obras rodoviarias — causas/ mitigagéo/ eliminacgéo.
5.2 Cimento asfaltico
Instalar os depdsitos em locais afastados de cursos d’agua.

Vedar o descarte do refugo de materiais usados na faixa de dominio e em

areas onde possam causar prejuizos ambientais.

Recuperar a area afetada pelas operacfes de construcdo / execucao,
imediatamente apds a remocdo da usina e dos depodsitos e a limpeza do
canteiro de obras.

As operacdes em usinas asfélticas a quente englobam:
h) estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;

i) transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados

quentes;
j) transporte e estocagem de filer;

k) transporte, estocagem e aquecimento de 6leo combustivel e do cimento

asfaltico.

Os agentes e fontes poluidoras compreendem
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AGENTE POLUIDOR

FONTES POLUIDORAS

I. Emisséo de
particulas

A principal fonte é o secador rotativo.

Outras fontes séo: peneiramento, transferéncia e manuseio de
agregados, balanca, pilhas de estocagem e trafego de veiculos
e vias de acesso.

[I. Emisséo de gases

Combustdo do 6leo: 6xido de enxofre, 6xido de nitrogénio,
monoxido de carbono e hidrocarbonetos.

Misturador de asfalto: hidrocarbonetos. Aquecimento de cimento
asfaltico: hidrocarbonetos.

Tanques de estocagem de 6leo combustivel e de cimento
asfaltico: hidrocarbonetos.

[ll. Emissdes Fugitivas

As principais fontes sao pilhas de estocagem ao ar livre,
carregamento dos silos frios, vias de trafego, areas de
peneiramento, pesagem e mistura.

NOTA: Emissoes

Fugitivas — S80 quaisquer lancamentos ao ambiente, sem

passar primeiro por alguma chaminé ou duto projetados para corrigir ou

controlar seu fluxo.

Em funcdo destes agentes devem ser obedecidos os itens 6.3 e 6.4.

5.3 Instalacéo

Impedir a instalacdo de usinas de asfalto a quente a uma distancia

inferior a 200 m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de

residéncias, de hospitais, clinicas, centros de reabilitacdo, escolas asilos,

orfanatos creches,

comunitarias.

clubes esportivos, parques de diversdes e outras construcdes

® o 5 0 0 0 0 8 0

e o o 0 0 0 @

® ® 9 ® 9 0 0 @

® o o ® 0 0 @

e o

® ® 8 o o ¢ o 0 0 0 0

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684 ‘ V4

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756,
CEP 78.050-280 - Cuiaba/MT
65 3358-5383

/
Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower [ 128



/ VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

evvia

Definir no projeto executivo, areas para as instalacées industriais, de

maneira tal que se consiga o0 minimo doe agressao ao meio ambiente.

LO Executante sera responsavel pela obtencdo da licenca de
instalacdo/operacdo, assim como pela manutencdo e condicbes de

funcionamento da usina dentro do prescrito nesta Norma.
5.4 Operacao

Instalar sistemas de controle de poluicdo do ar constituidos por ciclones
e filtro de mangas ou por equipamentos que atendam aos padrdes

estabelecidos na legislacéo.

Apresentar junto com o projeto para obtencao de licenca, os resultados
de medicbes em chaminés que comprovem a capacidade do equipamento de
controle proposto, para atender aos padrfes estabelecidos pelo 6rgéo

ambiental.

Dotar os silos de estocagem de agregado frio de protecdes lateral e
cobertura, para evitar dispersdo das emissdes fugitivas durante a operacao de

carregamento.
Enclausurar a correia transportadora de agregado frio.

Adotar procedimentos de forma que a alimentacdo do secador seja feita

sem emissao visivel para a atmosfera.

Manter pressao negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver

em operacdo, para evitar emissdes de particulas na entrada e na saida.

Dotar o misturador, os silos de agregado quente e as peneiras
classificatorias do sistema de controle de poluicdo do ar, para evitar emissdes

de vapores e particulas para a atmosfera.

Fechar os silos de estocagem de mistura asfaltica.
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Pavimentar e manter limpas as vias de acesso internas, de tal modo que
as emissdes provenientes do trdfego de veiculos ndo ultrapassem 20% de
opacidade.

Dotar os silos de estocagem de filer de sistema proprio de filtragem a

SecCo.

Adotar procedimentos operacionais que evitem a emissao de particulas
provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem

do po retido nas mangas.

Acionar os sistemas de controle de poluicho do ar antes dos

equipamentos de processo.

Manter em boas condi¢cdes todos 0s equipamentos de processo e de

controle.

Dotar as chaminés de instalacbes adequadas para realizacdo de

medicdes.

Substituir o 6leo combustivel por outra fonte de energia menos poluidora
(gas ou eletricidade) e estabelecer barreiras vegetais no local, sempre que

possivel.
6 Inspecao
6.1 Controle dos insumos

Todos os materiais utilizados na fabricacdo de Concreto Asféltico
(Insumos) devem ser examinados em laboratério, obedecendo a metodologia

indicada pelo DNIT, e satisfazer as especificacdes em vigor.
6.1.1 Cimento asfaltico

O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte:
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- 01 ensaio de penetracéo a 25°C (DNER-ME 003), para todo carregamento que
chegar a obra;

- 01 ensaio do ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar a obra
(DNER- ME 148);

- 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos
ensaios DNER-ME 003 e NBR 6560;

- 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar a obra;

- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para todo
carregamento que chegar a obra;

- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes
temperaturas, para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para
cada 100t.

6.1.2 Agregados
O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:
a) Ensaios eventuais

Somente quando houver duvidas ou variacbes quanto a origem e

natureza dos materiais.

-ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035); ensaio de adesividade
(DNER-ME 078 e DNER-ME 079). Se o0 concreto asfaltico contiver dope
também devem ser executados os ensaios de RTFOT (ASTM D-2872) ou ECA
(ASTM-D-1754) e de degradacédo produzida pela umidade (AASHTO-283/89 e
DNER- ME 138);

- ensaio de indice de forma do agregado graudo (DNER-ME 086);

b) Ensaios de rotina
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- 02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada
de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083);

- 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por jornada de 8 horas
de trabalho (DNER-ME 054);

- 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de
8 horas de trabalho (DNER-ME 083).

6.2 Controle da produgéo

O controle da producdo (Execucdo) do Concreto Asfaltico deve ser
exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinacbes feitas de
maneira aleatoria de acordo com o Plano de Amostragem Aleatéria (vide item
7.4).

6.2.1 Controle da usinagem do concreto asféaltico
a) Controles da quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas extracbes de asfalto, de amostras coletadas na
pista, logo apds a passagem da acabadora (DNER-ME 053).

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar 0s limites
estabelecidos no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima
de £0,3.

Deve ser executada uma determinagdo, no minimo a cada 700m de pista.
b) Controle da graduacdo da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da
mistura dos agregados resultantes das extracdes citadas na alinea "a". A curva
granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das

tolerancias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura
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Sao efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de 8 horas

de trabalho, em cada um dos itens abaixo discriminados:
- do agregado, no silo quente da usina;

- do ligante, na usina;

- da mistura, no momento da saida do misturador.

As temperaturas podem apresentar variacbes de + 5°C das

especificadas no projeto da mistura.
d) Controle das caracteristicas da mistura

Devem ser realizados ensaios Marshall em trés corpos-de-prova de cada
mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNER- ME 043) e também o
ensaio de tracdo por compressdo diametral a 25°C (DNER-ME 138), em
material coletado apos a passagem da acabadora. Os corpos-de- prova devem

ser moldados in loco, imediatamente antes do inicio da compactacao da massa.

Os valores de estabilidade, e da resisténcia a tracdo por compressao

diametral devem satisfazer ao especificado.
6.2.2 Espalhamento e compactacao na pista

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento
da massa imediatamente antes de iniciada a compactacéo. Estas temperaturas

devem ser as indicadas, com uma tolerancia de = 5°C.

O controle do grau de compactacdo — GC da mistura asfaltica deve ser
feito, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraidos da
mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas e
comparando-se o0s valores obtidos com os resultados da densidade aparente

de projeto da mistura.
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Devem ser realizadas determinagcdes em locais escolhidos,
aleatoriamente, durante a jornada de trabalho, ndo sendo permitidos GC
inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relacdo a massa especifica aparente

do projeto da mistura (conforme item 7.5, alinea “a”).
6.3 Verificagao do produto

A verificacao final da qualidade do revestimento de Concreto Asfaltico
(Produto) deve ser exercida através das seguintes determinacfes, executadas

de acordo com o Plano de Amostragem Aleatério (vide item 7.4):
a) Espessura da camada

Deve ser medida por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista,
ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e
compactacdo da mistura. Admite-se a variacdo de + 5% em relacdo as

espessuras de projeto.
b) Alinhamentos

A verificagéo do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos de
locacdo e nivelamento nas diversas secfes correspondentes as estacas da

locacdo. Os desvios verificados ndo devem exceder + 5cm.
c) Acabamento da superficie

Durante a execucéo deve ser feito em cada estaca da locacdo o controle
de acabamento da superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas,
uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao
eixo da estrada, respectivamente. A variacdo da superficie, entre dois pontos
guaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5cm, quando verificada com

qualquer das réguas.

® o 5 0 0 0 0 8 0

e o o 0 0 0 @

® ® 9 ® 9 0 0 @

® o o ® 0 0 @

°

® ® 8 o o ¢ o 0 0 0 0 0

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684 ‘ V4
Av. Historiador Rubens de Mendonga, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower [

CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT \

65 3358-5383

134



VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

7.
evvia

O acabamento longitudinal da superficie deve ser verificado por
aparelhos medidores de irregularidade tipo resposta devidamente calibrados
(DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182) ou outro dispositivo equivalente para esta
finalidade. Neste caso o Quociente de Irregularidade — QI deve apresentar valor
inferior ou igual a 35 contagens/km (IRI < 2,7).

d) Condicbes de seguranca

O revestimento de concreto asfaltico acabado deve apresentar Valores
de Resisténcia a Derrapagem — VDR = 45 quando medido com o Péndulo
Britanico (ASTM-E 303) e Altura de Areia — 1,20mm = HS = 0,60mm (NF P-
98-216-7). Os ensaios de controle séo realizados em segmentos  escolhidos

de  maneira aleatéria, na forma definida pelo Plano da Qualidade.
6.4 Plano de Amostragem - Controle Tecnoldgico

O numero e a frequéncia de determinacfes correspondentes aos
diversos ensaios para o controle tecnolégico da producdo e do produto sao
estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalizagéo,

de acordo com a seguinte tabela de controle estatistico de resultados (DNER-

PRO 277):
TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 5 6 7 8 9 10 11 12
K 155 | 1,41 | 1,36 | 1,31 | 1,25 | 1,21 | 1,19 | 1,16
" 045 | 035 | 0,30 | 025 | 0,19 | 015 | 0,13 | 0,10
-
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(continuacéo)

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

n 13 14 15 16 17 19 21
K 1,13 111 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01
" 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01

n = n° de amostras,

k = coeficiente multiplicador,

“=risco do Executante

6.4 Condicdes de conformidade e ndo conformidade

produto, realizados de acordo com o Plano de Amostragem citado em 7.4,

deverdo cumprir as Condi¢cdes Gerais e Especificas desta Norma, e estar de

Todos os ensaios de controle e determinacdes relativos a producao e ao

acordo com 0s seguintes critérios:

ser verificadas as seguintes condicoes:

X - ks < valor minimo especificado ou X + ks > valor maximo de projeto: Nao

a) Quando especificada uma faixa de valores minimos e maximos devem

Conformidade;

X -

ks =

Conformidade; Sendo:

Xm = Zn xi

S = /X1 (xi — xm)?

Onde:

Xj — valores individuais
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X m —média da amostra

S - desvio padrédo da amostra.

k - coeficiente tabelado em fung@o do numero de determinagdes.
n - nimero de determinacdes.

b) Quando especificado um valor minimo a ser atingido devem ser

verificadas as seguintes condicdes:
Se x - ks < valor minimo especificado: Nao Conformidade;
Se x- ks valor minimo especificado: Conformidade.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatérios
periédicos de acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO
a qual estabelece que sejam tomadas providéncias para tratamento das “Nao-

Conformidades” da Producéo e do Produto.
Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescricdes desta Norma.
Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer servico sO deve ser aceito se as correcfes executadas
colocarem-no em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario

sera rejeitado.
7 Critérios de medicéo

Os servicos conformes serdo medidos de acordo com os critérios
estabelecidos no Edital de Licitacdo dos servicos ou, na falta destes critérios,

de acordo com as seguintes disposi¢des gerais:

O concreto asfaltico sera medido em toneladas de mistura efetivamente
aplicada na pista. Ndo serdo motivos de medicdo mao-de-obra, materiais
(exceto cimento asfaltico), transporte da mistura da usina a pista e encargos

quando estiverem incluidos na composicéo do preco unitario;
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a) A quantidade de cimento asfaltico aplicada é obtida pela média

aritmética dos valores medidos na usina, em toneladas;

b) O transporte do cimento asfaltico ndo sera objeto de medicdo em

separado;

c) Nenhuma medicéo sera processada se a ela ndo estiver anexado um
relatorio de controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e
determinacbes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do

servigo executado.

9 Critérios de pagamento

Os servicos serdo pagos de acordo com a medigdo em toneladas.
6.2.6 - DRENAGEM

6.2.6.1 - DRENAGEM SUPERFICIAL

6.2.6.1.1 - MEIO-FIO SIMPLES E MEIO-FIO COM SARJETAS

O meio-fio é composto de guias simples e o meio-fio com sarjeta é
composto de guias simples conjugada com sarjeta de concreto, conforme projeto

tipo.

A presente norma fixa as condi¢cdes de execucdes e recebimento de

servicos de guias e sarjetas, neste Municipio.

As guias deverdo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas e
ndo deverdo apresentar torturas. Serdo rejeitadas pela Fiscalizacdo, as guias
que apresentarem torturas superiores a 0,5 cm constatadas pela colocacéo de

uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta.

Quando ndo houver indica¢cdes em contrario no projeto, as guias e as

sarjetas serdo executadas com concreto de resisténcia minima a compressao

aos 28 dias de 180 kg/cm?Z2.
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4 VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO
@

A Fiscalizacdo poderéa exigir em qualquer tempo, a moldagem de corpos

de prova, em numero representativo a seu critério.

As guias serdo assentadas rigorosamente no greide projetado e serdo
rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e as juntas serao

alisadas com um ferro de 3/8.
N&o serdo aceitas guias quebradas.
As curvas serdo executadas com 1/2 guias ou 1/4 guias.

As guias serdo assentadas diretamente sobre o terreno; este sera

umedecido e apiloado.

As guias vazadas deverdo obedecer rigorosamente ao projeto-tipo
detalhado.

Na falta deste detalhe, devera ser obedecido o detalhe das bocas de

lobo.

As sarjetas serdo moldadas ap6s o assentamento das guias com as

dimensdes do projeto.
A face superior da sarjeta seréa alisada com desempenadeira.

Apos a execucdo das guias e sarjetas, 0S passeios e canteiros seréo
recompostos, apiloados e conformados a secdo de projeto ou conforme
orientacao da Fiscalizacdo. A compactacao devera ser feita com rolo compressor

ou roda de veiculo ou manualmente nos trechos de dificeis acessos.

Durante a concretagem a critério da Fiscalizacdo, deverdo ser moldados
2(dois) corpos de prova para cada 100 (cem) metros lineares de sarjetas;

Se a resisténcia aos 28 dias for inferior a 150 kg/cm2, a metragem
correspondente de sarjetas no sera aceita, podendo ser exigida a sua

reconstru¢ao ou o no pagamento a critério da Fiscalizacao.
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evvia

As guias serdo ancoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto
(bolas), com a mesma resisténcia das sarjetas, de acordo com o formato

indicado no projeto.
6.2.6.1.2 - MEDICAO E PAGAMENTO

O meio-fio simples e o meio-fio com sarjeta serdo medidos em metros

lineares e pagos de acordo com o preco unitario proposto.
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/- QUADRO DE QUANTIDADES
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VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE B
AREA (m?)
BAIRRO MANGABEIRA
7.206,05
LOGRADOUROS RUA B, RUA C, RUA SN1, RUA SN2 ERUA O
OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
ITEM coDIGO BANCO DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 ] SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Comp. 1.1 Composi¢do |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 12,000
1.2 93584 SINAPI Execugio de depésito em canteiro de obra m? 30,000
_ |Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis N
13 Comp. 1.3 Composigio X , més 6,000|
reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga
14 5213417 SICRO Confeccio de placaem agon® 1 izado, com pelicula iva tipo | + Il m? 20,000
2.0 [ CAO LOCAL
2.1 Comp. 2.1 Composigdo |Administracdo Local unid 1,000|
3.0 n ENSAIOS TECNOLOGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 Comp. 3.1 Composigdo |Ensaio de regularigio de sub-leito m? 8.235,490|
32 Comp. 3.2 C sicdo |Ensaio de Sub-base m? 1.647,100|
33 Comp. 3.3 C sicdo |Ensaio de base ili icamente m? 1.647,100|
14 Comp.34 | Composicao |E"710 0@ resisténcia a compressgo simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calgadas " 9619
(considerado 1,0 amostra a cada 200 m) !
4.0 v  TERRAPLENAGEM
21 Comp. 4.1 C sicio |Limpeza izada de drea com remogio de camada vegetal, m? 3.088,308]
4.2 Comp. 4.2 Composicdo |Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (¢/trator esteiras 160hp) m? 3.429,347|
.3 S502137 SIcRO Escavagdo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMIT de 4003 600 m - caminho de serviso em revestimento primario - com escavadeira e o 1236589
caminhdo basculante de 14 m?
4.4 5503041 SICRO Compactagdo de aterros a 100% do Proctor i ari m? 1.075,295
45 93595 SINAPI Transporte com caminhio basculante de 10 m3, em via urbana em primario (unidade: txkm). af_04/2016 txkm 12.619,996|
4.6 95878 SINAPI Transporte com caminhdo ulante de 10 m3, em via urbana dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 txkm 54.265,983]
4.7 Comp. 4.7 Ce ica de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras de 165 hp m? 4.665,936|
5.0 v PAVIMENTAGAO
5.1 Comp. 5.1 Composigio |Regularizagio e compactagio de subleito até 20 cm de espessura m? 8.235,490|
5.2 M980 COTACAO _[Indenizagio de jazida ndo condiz com o preco praticado na regido (Prego praticado na jazida) m? 6.505,657|
5.3 Comp. 5.3 C ica Goe 50 de sub base com solo ili i - exclusive 5o, carga e transporte e solo. af_09/2017 m? 1.647,100)
5.4 Comp.5.4 Ce icdo |Execugdoe 30 de base com solo il icamente - exclusive 0, carga e transporte e solo. af_09/2017 m? 1.647,100|
5.5 Comp.54 | C icio |Execucdo e 50 de reforgo com solo il icamente - exclusive 30, carga e transporte e solo. af_09/2017 m* 2.362,893
5.6 Comp. 5.5 C ica dodei i 30 com asfalto diluido CM-30. af_09/2017 m? 6.588,390|
5.7 Comp. 5.6 Composigdo |Pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C m? 6.588,390|
| construggo de pavimento com aplicagio de concreto betuminoso usinado a quente (cbug), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm -exclusive
58 Comp.5.7 | Composigio m? 197,652
transporte. af_03/2017
5.9 Comp.58 | C sicio | Carga e descarga de material a quente com caminh3o ba: 6m3, descarga em vibro-acabadora m* 197,652
5.10 93595 SINAPI Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbanaem primario (unidade: tonxkm). af_04/2016 txkm 20.818,102]
5.11 95878 SINAPI Transporte com caminhdo ulante de 10 m3, em via urbana dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 txkm 89.517,840|
5.12 Comp. 5.11 C sicdo _[Transporte com caminhdo ulante 10 m3 de massa asfaltica para i d0 urbana mxkm 1.739,330|
6.0 vi SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 Comp. 6.1 Ce & inali horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica ¢/ micro esfera de vidro m? 623,393
6.2 5213405 SICRO Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - de 0,6 mm m? 58,350
6.3 5213417 SICRO Confeccio de placaem ago n® 1 izado, com pelicula iva tipo | + Il m? 4,855
6.4 5213855 SICRO Forneci e implantagio de suporte metalico galvanizado para placa de r 50 - R1- lado de 0,248 m unid 10,000|
7.0 i OBRAS COMPLEMENTARES
71 94267 SINAPI Guia (meio-fio) e sarjeta conj de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 m 1.768,448|
7.2 94268 SINAPI Guia (meio-fio) e sarjeta de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 m 155,424
73 Comp. 7.3 C sicio |Placa para identificagio NR de Rua, Bes 45X25cm unid 18,000
8.0 vin DRENAGEM
8.1 5213417 SICRO Confecgio de placaem agon® 1 izado, com pelicula iva tipo | + 111 m? 20,000
8.2 Comp. 8.2 Composigdo de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada m? 10,000
83 Comp. 8.3 Composigo |Passadicos de madeira para pedestres m? 10,000|
8.4 90082 SINAPI Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média er\tre montan?e e Jus‘ante/urrfa « por trecho), com retr (0,26 m3/88 m 2.123,587]
hp), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_01/2015
8.5 Comp. 8.5 Composicdo |Regularizaco e compactagio manual de terreno (fundo de vala) m? 1.271,140)
8.6 Comp.8.6 | Composigio |Fornecimento e aplicagio de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) m? 127,114)
Reaterro izado de vala com retr i da cacamb a da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 hp), largura de 0,8a 1,5 m, profun didade
&7 o577 SINAPL |de 1,53 3,0m, com solo (sem de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016 - 1800979
8.8 93595 SINAPI Transporte com caminhio basculante de 10 m3, em via urbana em i primario (unidade: tonxkm). af_04/2016 txkm 1.187,197]
8.9 95878 SINAPI Transporte com caminhdo ulante de 10 m3, em via urbana dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 txkm 5.104,945|
810 | Comp.8.10 | C sicio | Carga e descarga mecanica de solo utili caminhio 6m?/16t e pa carregadeira sobre pneus * 128 hp * cap. até 2,8m3 m? 322,608
8.11 Comp. 8.11 Ce ica de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP m? 322,608
N de vala, tipo com de 0a1,5m, largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m, em local com nivel alto
8.12 Comp.8.12 | C de interferéncia. af_06/2016 m 28,800
9.0 X FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 7725 SINAPI [ Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm m 144,000|
9.2 7750 SINAPI__|Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm m 112,000]
9.3 7757 SINAPI  Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1200 mm m 12,000
9.4 7758 SINAPI Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm m 161,000
10.0 X ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 92824 SINAPI de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviai s, didmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel m 144,000|
10.2 92826 SINAPI de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviai s, didmetro de 800 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel m 112,000]
103 92830 SINAPI de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviai s, didmetro de 1200 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel m 12,000
10.4 92832 SINAPI de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviai s, didmetro de 1500 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel m 161,000]
11.0 XI ORGAOS ACESSORIOS
11.1 2003678 SICRO Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais unid 4,000]
11.2 2003682 SICRO Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais unid 2,000|
13 2003688 SICRO Pogo de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais unid 4,000
114 2003716 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais unid 4,000]
115 2003720 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais unid 2,000
116 2003722 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais unid 3,000
1.7 2003460 SICRO Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de m3o comerciais unid 1,000]
118 2003618 SICRO Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais unid 12,000
11.9 | Comp.11.11 | Composicdo |BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo unid 6,000|
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8- QUADRO RESUMO DAS DISTANCIAS
DE TRANSPORTE - DMT
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ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

% p

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

Pagina 1/1
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - CREA-NMT ART DE OBRA/S ERVI(}O

1220210142154

1. Técni
MARCOS CATALANO CORREA RNP: 2604474980
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 60340611
Empresa Contratada: EVVIA ENGENHARIA DE CONTRATOS Registro: 46211

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10
Rua: AVENIDA CASTELO BRANCO Bairro: CENTRO-SUL Namero: 2.500

Cidade: VARZEA GRANDE UF: MT Pais: Brasil

Contrato: N° 083/2021 Celebrado em: 28/06/2021 CEP: 78.125-700

Valor: R$ 436.400,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE Vinculado & ART:

DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional:

3. Dados O

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

056912'00.00" O

Logradouro Nimero Complemento Cidade Coordenada
VIAS DA REGIAO LESTE JARDIM PAULA III * TOTAL DE 50 KM VARZEA GRANDE MT BRA 78.125-000 015°38'00.00" S
Data de Inicio: 08/07/2021 Previsao Término: 07/07/2022 Codigo:
Tipo Proprietério; PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10

4. Afivi Técnicas

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servico Complemento Quantidade Unidade

Transportes - Infraestrutura Urbana

asfaltica para vias

Projeto de pavimentacido urbanas

50,0000

Apos a 40 das ativi técnicas o i devera proceder a baixa desta ART

quildmetro

5. Observacoes

Elaboragao de Projeto Final de Engenharia para pavimentagao de vias urbanas no Municipio de Varzea Grande - MT

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, no se aplicam as
ivi issionais acima i

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. www.confea.org.br.

/! i/ contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Local
MARCOS CATALANO CORREA:55152376172
551.523.761-72 - MARCOS CATALANO CORREA

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
03.507.548/0001-10 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE tel: (65)3315-3000

Valor ART: RS 233,94 Registrada em 20/08/2021 Valor Pago: R$ 233,94 Nosso Numero: 140000000004684384

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684 ‘
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7. Enti de Classe 8. &
I A ART é valida somente quando guitada, i pi a0 do do
pagamento ou conferéncia no site do Crea.
A ici deste pode ser veri no site www.crea-mt.org.br ou

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

CREA-MT
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1 Té

CREA-MT

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

Pagina 1/1
ART DE OBRA/SERVICO

1220210144178

Corresponsavel a 1220210142154

DIOGO MENEZES SOUZA
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: EVVIA ENGENHARIA DE CONTRATOS

RNP: 1006961909
Registro: 15926

Registro: 46211

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
Rua: AVENIDA CASTELO BRANGO Bairro: CENTRO-SUL
Cidade: VARZEA GRANDE UF: MT
Contrato: N° 083/2021

Valor: R$ 436.400,00
DIREITO PUBLICO

Aco Institucional:

Celebrado em: 28/06/2021

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE

CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10
Numero: 2.500

Pais: Brasil

CEP: 78.125-700

Vinculado & ART: 1220210142154

3. Dados Ol i

Numero
JARDIM PAULA IIT L

Logradouro
VIAS DA REGIAO LESTE

Data de Inicio: 08/07/2021
Tipo Proprietario: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Complemento
TOTAL DE 50 KM

Previsdo Término: 07/07/2022

Proprietario: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Cidade UF
VARZEA GRANDE MT

Pais Coordenada

BRA

Cep

78.125-000 015°38'00.00" S
056°12'00.00" O

Cadigo:

CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10

4.
Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servigo
Transportes - Infraestrutura Urbana
Projeto de pavimentacdo
Apds a a0 das ativi técnicas o pi

Complemento Unidade

Quantidade

asfaltica para vias

urbanas 50,0000

quildmetro

devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Elahoracio de Projeto Final de Engenharia para pavimentagao de vias urbanas no Municipio de Varzea Grande - MT

6. D

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n°® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nao se aplicam as
v ionais acima i

Declaro serem verdadeiras as informacgdes acima.
!/ !

data
formadigts por DIOGO MENSZES SOUZAD0304575139
000205265 0420

Local
DIOGO MENEZES SOUZA:00594576199 5
005.945.761-99 - DIOGO MENEZES SOUZA

03.507.548/0001-10 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 24/08/2021 Valor Pago: RS 88.78

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684
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¥ ) i de Classe 9. o
A ART é valida somente quando quitada, i p do do P! do
pagamento ou conferéncia no site do Crea.
A ici deste pode ser no site www.crea-mt.org.br ou

www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www crea-mt.org br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Nosso Nimero: 140000000004708542

® © 0 0 5 0 0 0 0 0

e e ® 0 0 0

147



