UASG 989167 Estudo Técnico Preliminar 39/2024

Estudo Teécnico Preliminar 39/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 977853/2024

2. Descricao da necessidade

O Centro Tecnolégico, localizado na regido do Chapéu do Sol, em Véarzea Grande, ocupa uma
areatotal de 16 hectares. A pavimentacdo desta area é uma intervencdo estratégica essencia para
pavimentar o caminho rumo a um futuro inovador e prospero para 0 municipio. Com uma
infraestrutura adequada, o Parque Tecnoldgico se torna um nucleo de desenvolvimento
econdmico, social e tecnoldgico, promovendo a qualidade de vida e a sustentabilidade urbana.

A contratacdo de uma empresa qualificada para realizar o asfaltamento é crucial para melhorar
as condicdes de vida da comunidade local, facilitar a movimentacéo de veiculos e pedestres e
estimular o crescimento econdmico. A empresa selecionada terd a responsabilidade de fornecer
todo o material e mdo de obra necessarios para a execucdo do asfaltamento, seguindo
rigorosamente as normas técnicas e de seguranga vigentes.

Essa contratagéo esta alinhada aos interesses da populacéo, pois visa aprimorar a infraestrutura
do Centro Tecnoldgico, trazendo beneficios diretos aos moradores e contribuindo
significativamente para o progresso de Véarzea Grande. Com essa iniciativa, 0 municipio se
posiciona como um polo de inovagdo e desenvolvimento sustentavel, capaz de atrar
investimentos e fomentar o crescimento continuo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS LUIZ CELSO MORAES DE OLIVEIRA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A execucdo desta obra requer a contratacéo de uma empresa especializada no setor, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes. A empresa deve estar em plena
conformidade com a legislacdo vigente e atender aos padrbes de sustentabilidade estipulados
neste documento, bem como agueles definidos no futuro termo de referéncia.

O escopo do trabalho é claramente definido e sera executado dentro de um prazo estabelecido
por um cronograma fisico-financeiro detalhado, que faz parte do projeto executivo. Este projeto
foi elaborado com elementos necessarios e suficientes, apresentando um nivel de precisdo que
assegura a definicéo e dimensionamento corretos da obra. Essa abordagem garante a viabilidade
técnica, 0 manegjo adequado dos impactos ambientais, a avaliagdo precisa dos custos e a
determinag&o das metodol ogias e prazos de execucéo.
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Os critérios e requisitos para a selecéo da empresa foram rigorosamente avaliados para garantir a
competitividade do processo. As especificagcOes foram elaboradas de forma a evitar qualquer
restricdo que possa afetar negativamente a natureza competitiva da selecdo, assegurando que a
escolha seja baseada em competéncia técnica, conformidade legal e capacidade de atender aos
padrdes de sustentabilidade exigidos.

A redizacdo desta obra é essencial para melhorar a infraestrutura do Centro Tecnoldgico,
promovendo o desenvolvimento econdémico, social e tecnolégico de Véarzea Grande. A empresa
selecionada tera um papel crucia na transformacéo do Parque Tecnolégico em um polo de
inovacdo e crescimento sustentavel, beneficiando diretamente a comunidade local e contribuindo
significativamente para o progresso do municipio.

4.1. Requisitos técnicos da contr atacéo

*Para a correta execucdo do objeto, devem ser observados 0s seguintes requisitos:
1) Localizagdo da obra:
https://maps.app.goo.gl/ViR6EH532Psr1k6u7

2) A obra a ser executada deve cumprir as determinactes dos
projetos, dos memoriais descritivos e das especificaces
técnicas;

3) A metodologia executiva a ser adotada deve estar em
conformidade com as hormas técnicas vigentes;

4) A definicéo do orgcamento e do prazo de execucdo da obra
estdo delineados na planilha or¢camentaria e no cronograma
fisico-financeiro, visualizados no projeto executivo —
Volume 4 — Orcamento;

5) Deve ser cumprido, por parte da contratada, as exigéncias
da Licenca Ambiental;

6) Para fins de habilitacdo, o licitante deve apresentar
certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA /
CAU, constando os nomes dos profissionais que poderao
atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do
CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

7) Deve ser apresentada comprovacdo de aptiddo técnica,
consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de
acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis
técnicos, comprovando a execugdo de obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante
apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico
Profissional;
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8) Deve ser apresentado, por parte da contratada, atestado de
Capacidade Técnico Operacional, comprovando a realizacéo
de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a
ser contratado;

9) A avaliagdo técnica profissional e técnica operacional
descritos abaixo foram definidos em observancia a Instrucéo
Normativa (IN) n° 108/MT de 01/02/2008 e, na Instrucéo
Normativa n°® 58/DNIT SEDE de 17/09/2021, conforme

segue:

*Para efeito de Capacidade Técnico Profissional, seréo exigidos itens de obras / servigos
idénticos agueles pontuados para a Capacidade Técnico Operacional, vedadas as exigéncias de
guantidades minimas ou prazos méximos (IN n® 58/DNIT SEDE, Art. 29).

*A exigéncia de Capacidade Técnica Operacional serestringe:

a) Conforme o Artigo 94 do Decreto Municipal n® 081/2023,
a qualificacéo técnica necesséria para a execucao do servico,
guando exigida e devidamente justificada nos autos, pode ser
comprovada por meio de inscricdo vigente no conselho
profissional competente relativo ao profissional técnico
envolvido;

b) Aos itens de maior relevancia técnica e financeira contidas
no objeto a ser licitado (curva ABC), em nimero maximo de
8 (oito) itens, e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das
quantidades licitadas para o servico especifico (IN n° 58
/IDNIT SEDE, Art. 4° e IN n® 108/MT, Art. 1°). Os itens de
servico de maior relevancia técnica e financeira sdo aqueles
gue constem do objeto licitado em valor igual ou superior a
4% (quatro por cento) do orcamento total do objeto (IN n° 58
/IDNIT SEDE, Art. 4°, 8 2°eIN n° 108/MT, Art.20);

c) Conforme estabelecido no Acorddo 2.924/2019 - Plenério,
relatado pelo Ministro Benjamin Zymler, para fins de
habilitacdo técnico operacional das licitantes em certames
visando a contratacdo de obras publicas e servicos de
engenharia, devem ser exigidos atestados técnico
operacionais emitidos em nome da licitante, podendo ser
solicitadas as certiddes de acervo técnico (CAT) ou anotactes
Iregistros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas
pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente em
nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados,
como forma de conferir autenticidade e veracidade das
informagdes constantes nos atestados emitidos em nome das
licitantes;

d) Ndo é vedado o somatério de atestados, para o
atendimento dos itens de “maior relevancia globa” e/ ou aos
de “maior relevancia técnica contidas no objeto a ser
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licitado”. Justificativa: de acordo com o Acordé@o n° 2.760
/2012 — Plen&rio "se 0 aumento de quantitativos do servico
ndo incrementa, incontestavelmente, a complexidade técnica
da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o
nimero de atestados’, esta situacéo se apresenta nesta obra
de Pavimentagdo e Drenagem do Centro Tecnol 4gico.

*Exigéncia de Capacidade Técnica Operacional e Profissional;

Item | - Maior relevanciatécnicaa ser comprovada:

MAIOR RELEVANCIA GLOBAL SER COMPROVADA
QUANT. QUANT. A SER A
ITEM SERVICO UNID ORCADO | COMPROVADA RELEVANCIA
t 970,128 485,06
Construcdo de pavimento 0

01 com aplicacdo de CBUQ 20,09%

m3 404,22 202,11
Execucédo de passeio
02 (calcada) ou piso de ma 263,35 131,67 6,98%
concreto

4.2. Requisitos de sustentabilidade

A empresa contratada deverd utilizar na execucéo das obras as boas préticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagOes e especificacdes da ANVISA.

b) Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso racional
de consumo de energia el étrica e dgua, bem como reducgdo de residuos solidos.

¢) Sempre que possivel, fazer uso de energiarenovavel.

d) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execucéo
dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associacfes e
/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

€) Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente verso na impressao de
relatdrios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecol 6gica recomendada pela Advocacia
Geral de Unido, disponivel no endereco eletronico: www.agu.gov.br/econfont
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f) Adocdo de uso preferencialmente de papel n&o clorado na impressdo de documentos e
relatorios.

g) Adocéo de préticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h) Adocdo de prética de destinac&o final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a
Resolugdo CONAMA N° 257/1999.

1) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j) Adocéo e promocdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecéo
individuais — EPI necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados,
protetores auriculares etc., fiscalizando e zelando para que eles cumpram as e procedimentos
destinados a preservacao de suas integridades.

k) Consideracéo nas pesquisas de precos para aquisicoes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo, empresas que tenham certificagdo ambiental.

) Estimulo atroca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e
fou virtuais.

Segue abaixo os Requisitos Normativos que Disciplinam os Servicos a serem Contratados:
a) Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

b) Decreto Estadual n° 1.525/2022 — Regulamenta a Lei n° 14.133/2021, no ambito da
Administracgo Publica estadual direta, autarquica e fundacional do Estado de Mato Grosso;

¢) Decreto n° 081/2023 no ambito da Administracdo Publica Municipal Direta e Autarquica e
fundacional do Municipio de Varzea Grande— MT.

d) Normas da ABNT, Especificacdes de Servico e Normas do DNIT, e das legislacbes
pertinentes para execucdo de todos os servicos aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que
tange a qualidade dos materiais;

e) Instrucdo Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021;

f) Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao civil.

5. Levantamento de Mercado
Como solugéo para execugao desta pavimentacao, surgiu como OpGao:

Solucdo 1: A aplicacdo de pavimento asféltico utilizando Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) tem como objetivo assegurar a consisténcia e a padronizacdo da superficie,
além de oferecer uma base capaz de resistir as cargas de tréfego estipuladas no projeto. Este
material € especialmente adequado para adaptar-se as variacfes térmicas, como as expansies e
contragOes causadas pelas mudancgas de temperatura.

5de 15



UASG 989167 Estudo Técnico Preliminar 39/2024

Solucdo 2: A técnica de pavimentacdo asfaltica conhecida como Tratamento Superficial Duplo
(TSD) é frequentemente utilizada devido a sua notavel flexibilidade e excelente custo-beneficio,
tornando-a uma op¢ao vantajosa e comum para projetos de infraestrutura viaria.

Solugdo 3: A pavimentacdo utilizando concreto armado, também referida como pavimento
rigido, € reconhecida por sua notavel durabilidade, robustez e exigéncia minima de manutengdo
durante um extenso periodo de utilizacdo. No entanto, € importante considerar que 0s custos
iniciais sdo consideravelmente superiores em relacdo ao asfalto, além de requerer um periodo de
execucao mais longo.

Diante dessas solucBes apresentadas, a deliberacdo a ser executada, definida em projeto
executivo aprovado pela Secretédria Municipal de Viacdo e Obras, foi pela utilizacdo de
Pavimentacdo Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), baseada no
diagnostico de suas caracteristicas funcionais e estruturais, no estudo de trafego e, na relacéo
custo-beneficio da obra.

Todos os servigos elencados no projeto executivo devem seguir fielmente as Normas Técnicas
vigentes e Especificacdes de Servicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT e da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente
atualizadas.

A presente contratagdo adotar4 como regime de execucdo a empreitada por preco unitério (art.
6°, inciso XXVIIlI e XXXVIII, dinea“a’, e Art. 29 da Lel 14.133/2021; Art. 281°, do decreto
estadual n° 1.525/2022 e Art. 72°, do Decreto Municipal n° 81/2023), e se justifica por se tratar
de uma obra de construcdo rodoviaria, onde estdo previstos servicos como: terraplenagem,
pavimentac&o, drenagem, obra de arte correntes, sinalizagdo; cuja execugao, por este regime,
permite um melhor controle por parte da fiscalizagdo na realizacéo das medicdes, visto que as
guantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, onde o valor total do contrato € o
resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de servicos contratados.
Esta escolha se torna factivel, também para melhor mensuracdo dos valores em possiveis
alteracBes de projeto, evitando 6nus ao erério publico.

A execucdo da obra sera realizada sob o Regime de Empreitada por Prego Unitério, adotando a
Modalidade Concorréncia Eletronica. Esta abordagem é adequada para projetos de engenharia
onde os padrdes de desempenho e qualidade sdo claramente estabelecidos pelo edital, utilizando
especificagbes de mercado reconhecidas, em alinhamento com o artigo 6°, inciso XllI, da Lei
Federal n° 14.133/2021. Esta legislacdo fundamenta a seleco dessa modalidade de licitagao.

Para a avaliacdo das propostas, serd adotado o critério de Menor Prego, garantindo uma selegéo
econdmica e eficiente para a realizacdo da obra.

6. Descricao da solucao como um todo

O contrato em questéo abrangera os servicos delineados no projeto executivo, os quais estéo
alinhados com os resultados do |evantamento de campo e a memoria de calculo, que inclui uma
discriminacéo detalhada das quantidades e dos precos estimados, bem como as especificagOes
técnicas pertinentes. E imperativo que todos os servigos listados no projeto adiram estritamente
as Normas Técnicas atuais e as EspecificacOes de Servicos estabelecidas pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), ambas atualizadas. As obras devem ser executadas mantendo-se um alto
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padréo de qualidade e seguindo as melhores préticas do setor. Serdo previstos os seguintes
Servigos:

a) Servicos Preliminares,

b) Administracéo Local;

¢) Ensaios tecnol 6gicos de solo e asfalto;

d) Terraplenagem;

€) Pavimentacéo;

f) Aquisicdo De Material Betuminoso (Implantacdo);
g) Transporte para Pavimentacéo (Implantacéo);

h) Sinalizag&o Horizontal e Vertical;

i)Obras Complementares,

j) Drenagem;

k) Fornecimento de Tubos de Concreto;

l) Assentamento e Rejuntamento de Tubos de Concreto;

m) Orgaos e Acessorios;

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os volumes de servicos relacionados ao projeto de licitagdo sdo minuciosamente detal hados no
Projeto Executivo, que apresenta um nivel de precisdo apropriado para definir a obra em
guestdo. Isso permite uma estimativa precisa dos custos, em estrita conformidade com as normas
técnicas vigentes, procedimentos, instruces e especificacdes de servigos, bem como com os
manuais técnicos atuais do DNIT e as normas da ABNT.

Para uma compreensdo completa dos servicos, especificacOes e quantidades propostas para a
construcdo da obra, recomenda-se a consulta ao Projeto Executivo para Obras de Pavimentacdo
e Drenagem do Centro Tecnoldgico; Volume 4 — Orcamento da Obra. Este documento é
essencial para garantir a transparéncia e a adequacdo do processo de licitacdo a legislacéo e aos
padrdes técnicos aplicaveis.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 3.928.344,21

Os volumes de trabalho especificados no projeto foram meticulosamente estabel ecidos apds um
levantamento detalhado dos servigos, conforme delineado no Projeto Executivo. Os precos
unitérios foram baseados nas tabelas do DNIT/SICRO e da ANP. As especificagdes dos servigos
e 0 or¢camento foram desenvolvidos em conformidade com as normativas atuais da SINFRA e do
DNIT/SICRO.
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Optou-se pelo Orcamento Nao Desoner ado, que se mostrou mais benéfico para a administracéo,
totalizando o valor da obra em R$ 3.928.344,21. Em comparacdo, o Orgcamento com
Desoneragéo alcancgaria o valor de R$ 4.029.081,69. Abaixo, apresentamos um resumo dos
precos conforme o Orcamento N&o Desonerado, gerando uma economicidade de R$

100.737,48:

RESUMO DOS PRECOS - SEM DESONERACAO
ANEXO
SINAPI (NOVEMBRO/2023)
SERVICOS DATA BASE:JJULHO/2023 SICRO
NAO DESONERADO
CcODIGO DISCRIMINACAO VALOR (R$)
SERVICOS
1.0 PRELIMINARES 55.853,93
ADMINISTRACAO
2.0 LOCAL 120.910,76
3.0 TERRAPLENAGEM 493.725,77
4.0 PAVIMENTACAO 1.282.432,32
SINALIZACAO
5.0 HORIZONTAL 45.229,46
/VERTICAL
OBRAS
6.0 COMPLEMENTARES 786.072,88
7.0 DRENAGEM 510.860,61
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8.0 FORNECIMENTO 367.715,53
DE TUBOS TIPO PA-
1
ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO
9.0 DE TUBO DE 136.738,26
CONCRETO
ORGAOS
10.0 ACESSORIOS 128.804,69
TOTAL GERAL 3.928.344,21
AREA (m?) 13.788,190
TOTAL/M? (R$) 284,906
PARQUE
TECNOLOGICO DE
LOCAL MATO GROSSO -
BAIRRO CHAPEU DO
SOL
LOGRADOUROS|AVENIDA PROJETADA, SECUNDARIA 01 E SECUNDARIA 02
OBRA PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM
RESUMO DOS PRECOS - COM DESONERACAO
ANEXO
SINAPI (NOVEMBRO/2023)
SERVICOS DATA BASE:|JULHO/2023 SICRO
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COM DESONERADO
CODIGO DISCRIMINACAO VALOR (R$)
SERVICOS
1.0 PRELIMINARES 57.460,07
ADMINISTRACAO
2.0 LOCAL 97.905,30
3.0 TERRAPLENAGEM 510.654,73
4.0 PAVIMENTACAO 1.336.615,07
SINALIZACAO
5.0 HORIZONTAL 47.239,41
IVERTICAL
OBRAS
6.0 COMPLEMENTARES 809.095.47
7.0 DRENAGEM 515.554,71
FORNECIMENTO
8.0 DE TUBOS TIPO PA- 386.633,84
1
ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO
9.0 DE TUBO DE 137.573,81
CONCRETO
ORGAOS
10.0 ACESSORIOS 130.349,28
TOTAL GERAL 4.029.081,69
AREA (m?) 13.788,190
TOTAL/M? (R$) 292,213
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LOCAL PARQUE TECNOLOGICO DE MATO GROSSO - BAIRRO CHAPEU DO SOL

LOGRADOUROS|AVENIDA PROJETADA, SECUNDARIA 01 E SECUNDARIA 02

OBRA PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A execucdo da pavimentagdo no Centro Tecnolégico é definida por um conjunto de trabalhos
cujas dimensdes estdo em sintonia com a capacidade das empresas concorrentes, sob a égide da
Secretaria Municipal de Viagdo e Obras de Varzea Grande/MT. A complexidade técnica dos
Servicos, que sao majoritariamente interligados, impede a divisdo do projeto de forma eficaz, ja
gue atrasos em etapas cruciais podem gerar impactos negativos em fases subsequentes,
aumentando os custos operacionais e comprometendo os prazos e a qualidade final do trabalho.

A escolha por um Unico lote para a realizag&o dos servicos otimiza a eficiéncia nainstalagdo e na
mobilizacdo dos equipamentos e do pessoal. Dividir o projeto em varios lotes poderia afetar a
viabilidade técnica e a economia do processo, além de elevar os custos associados a mobilizagdo
e desmobilizacdo para partes distintas da obra.

Dessa forma, considerando as razdes expostas, a contratagdo serd efetuada em um Unico lote,
visto que a divisdo ndo traz beneficios administrativos e pode comprometer a coesdo e o valor
global do projeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Para cumprir com o estabelecido no inciso VIII, artigo 7°, da Instrugdo Normativa n° 40/2020,
fornecemos 0 acesso ao sistema GEOOBRAS. Este portal é essencial, considerando a vasta
guantidade de contratos que compartilham caracteristicas com este. Desenvolvido pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), o GEOOBRAS ¢ uma plataforma
robusta que possibilita 0 monitoramento e a fiscalizagdo de obras publicas estaduais. Através
dele, é possivel realizar consultas detalhadas das obras, filtrando por municipio, tipo de
modalidade, estagio atual, custo estimado, entre outros critérios. O sistema também
disponibiliza um mapa interativo e relatérios gerenciais, ferramentas que reforcam a
transparéncia e permitem um controle social efetivo dos investimentos governamentais nas
diferentes localidades de Mato Grosso. Para acessar o sistema GEOOBRAS, visite o site oficial
do TCE-MT.

https://geoobras.tce.mt.gov.br/cidadao/home

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo em curso estd em perfeita consonancia com o plangjamento estratégico da
Administracdo Publica. Elafoi devidamente incluida no Plano de Contratacdo Anual (PCA), sob
a designacdo “PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CENTRO TECNOLOGICO”,
abrangendo as vias urbanas do municipio de Vérzea Grande. Este projeto esta sob a diligente
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supervisao da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras. - (vide link): https://pncp.gov.br/app/pca
/03507548000110/2024/1

A contratacdo em questdo esta harmonizada com o Programa FINISA (Financiamento a
Infraestrutura e a0 Saneamento), uma iniciativa do Governo Federal implementada pela Caixa
Econbmica Federal. Este programa € direcionado ao setor publico e é reconhecido pela
eficiéncia e smplicidade dos seus processos de contratacdo e prestacéo de contas.

Além disso, a execucao do projeto sera financiada por meio de recursos proprios do municipio,
gque sdo os fundos financeiros geridos diretamente pela administragdo municipal,
independentemente de transferéncias de outras esferas governamentais. Estes recursos originam-
se da arrecadacdo de impostos e taxas municipais, como IPTU, ISS, IRRF, ITBI, entre outros.
Com esses recursos, a prefeitura tem a autonomia para custear uma variedade de atividades e
servicos publicos essenciais, tais como infraestrutura, educagéo, salide e seguranca.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Beneficios esperados da pavimentacdo podem ser descritos da seguinte forma:

a) Otimizacdo da Infraestrutura Viariaz A implementacdo de pavimentacdo de ata qualidade
resulta em vias mais seguras e eficientes, diminuindo a incidéncia de acidentes e proporcionando
uma experiéncia de conducao otimizada, além de reduzir a manutencdo veicular.

b) Estimulo ao Desenvolvimento Econdmico: Vias pavimentadas de forma adequada sdo
fundamentais para 0 escoamento eficiente de produtos agricolas e industriais, contribuindo para
a reducdo de custos logisticos e potencializando a competitividade no mercado. A infraestrutura
aprimorada também atrai investimentos e facilita 0 acesso a zonas comerciais, dinamizando a
economialocal.

¢) Elevagéo da Qualidade de Vida: A pavimentacdo amplia 0 acesso a servicos fundamentais,
como salde e educacdo, e promove um ambiente urbano mais agradavel, com reducéo de ruidos
e desgaste veicular.

d) Garantia do Direito a Mobilidade: A pavimentacdo asfaltica € crucial para o acesso a
mobilidade urbana, influenciando positivamente a rotina de condutores e pedestres.

e) Incremento da Seguranca Viaria. Superficies asfélticas oferecem aderéncia apropriada,
minimizando riscos de acidentes por derrapagem.

f) Conforto aos Usuarios. A pavimentacdo asfaltica proporciona uma superficie uniforme,
reduzindo vibragdes e melhorando a experiéncia de viagem para todos 0s usuérios davia.

0) Reducdo do Impacto Ambiental: A pavimentacéo eficiente diminui a resisténcia ao rolamento,
resultando em menor consumo de combustivel e desgaste de pneus, o que se traduz em
economia para 0s usuarios e beneficios ambientais pela reducéo da emisséo de poluentes.

Esses beneficios refletem a importéncia da pavimentag@o ndo apenas como uma melhoria fisica,
mas como um vetor de transformacéo social e econémica.
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13. Providencias a serem Adotadas

1) O processo requer que os licitantes cumpram integralmente com as disposi¢des da Lel n°
14.133/2021, Decreto Estadual n° 1.525/2022, Decreto Municipal n® 81/2023, bem como as
especificacdes do Edital e do Termo de Referéncia. A empresa contratada deve:

2) Adesdo as Diretrizes Técnicas: Cumprir com as diretrizes técnicas para a execucao de obras e
servicos de engenharia, respeitando as normativas aplicaveis ao objeto contratual.

3) Execucdo Fiel ao Contrato: Realizar a obra ou servigo de acordo com o projeto técnico, as
especificacdes detalhadas no Termo de Referéncia e anexos, e em conformidade com a proposta
apresentada.

4) Qualidade e Boas Préaticas: Assegurar a manutencdo de um padrdo de qualidade elevado e
adotar as melhores préaticas executivas no decorrer da obra ou servico.

5) Comunicacdo com o Fiscal do Contrato: Reportar imediatamente ao fiscal designado qualquer
irregularidade identificada no local da execucdo dos servicos.

6) Disponibilidade para Esclarecimentos. Fornecer esclarecimentos ou informacdes sempre que
requisitados pela Administracgo Publica contratante.

Por parte da Administracdo, sera assegurado:

a) Publicacdo do Edital: Disponibilizacéo do edital de licitagdo, contendo todas as informagdes
necessarias para a participacao dos licitantes.

b) Designacdo de Fiscalizagdo: Nomeagéo de um fiscal responsavel pela obra ou servico, com o
objetivo de assegurar a qualidade, realizar medicdes periddicas e garantir o cumprimento do
contrato.

¢) Capacitacdo de Servidores. Promocgdo de treinamentos para os servidores envolvidos, visando
aprimorar afiscalizagdo e a gestéo contratual.

d) Essas diretrizes séo fundamentais para a integridade e eficacia do processo licitatério e paraa
execucao contratual subsequente.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O processo de contratacdo deve priorizar o interesse publico, avaliando ndo apenas o custo, mas
também os impactos ambientais e sociais. 1sso inclui:

a) Conformidade com Normas de Sustentabilidade: Adesdo a padrfes que promovam praticas
sustentaveis e minimizem o impacto ambiental.

b) Gestdo Eficiente de Recursos Publicos: Utilizag8o criteriosa dos recursos financeiros
disponiveis para maximizar o valor obtido.

c) Preservacdo de Recursos Naturais. Implementac@o de estratégias para a conservacdo e uso
responsavel dos recursos naturais.
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d) Incorporac@o de Materiais Reciclados: Preferéncia pelo uso de materiais reciclados, quando
disponiveis, para promover a economiacircular.

€) Gestdo de Residuos. Remocéo e destinacdo adequada de residuos, em conformidade com as
regulamentacfes de transporte e controle de residuos.

f) Atendimento a Normas de Qualidade: Observancia de padrdes de qualidade e certificacdes
estabel ecidos por 6rgdos como INMETRO e ABNT.

0) A empresa contratada deve:

h) Uso Racional de Recursos. Empregar recursos e equipamentos de maneira eficiente para
evitar desperdicios de materiais, agua e energia, priorizando, quando possivel, 0 uso de energia
renovéavel.

i) Seguranca no Trabalho: Garantir a seguranca no manuseio de ferramentas e equipamentos,
especia mente aqueles inflamaveis, seguindo alegislacdo trabal hista vigente.

j) Responsabilidade Ambiental: Assumir a responsabilidade pela gestédo de todos os residuos
gerados, assegurando sua correta remocao e destinagéo.

Além disso, a execucdo da obra requer licenciamento ambiental junto a SEMA/MT, com todas
as acoes e medidas necessarias para 0 cumprimento da licenca ambiental e preservacdo do meio
ambiente detal hadas nas Licencas Prévia e de Instalacéo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

As experiéncias anteriores indicam que a contratagdo apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados
pretendidos.

A Secretaria Municipal de Viacdo e Obras ndo possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo
suficiente, para a execucdo da obra em questdo, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a contratacdo de
empresa especializada, para atendimento da demanda exarada. Considerando:

a) A condigdo atual do Centro Tecnolégico (segmento ndo pavimentado).

b) As obrigagdes institucionais da Secretaria Municipal de Viacao e Obras de Véarzea Grande, Mato Grosso;

¢) A necessidade de garantir a trafegabilidade constante e segura da rodovia em pauta;

d) Todo o exposto e apresentado neste estudo técnico preliminar (ETP).

declara-se a necessidade e viabilidade de contratagdo dos servigos indicados ne

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR
TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
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tf Assinou eletronicamente em 24/06/2024 as 17:37:37.

FELIPE AUGUSTO TEZOLIN
COORDENADOR

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/06/2024 as 09:44:39.
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