
BDI: 28,24%

 UNID.  QUANT.  P. UNIT. (R$)  V. TOTAL 

1.0 ADMINISTRAÇÃO
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 116,87R$                 2.804,88
1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.256,98R$             5.256,98

8.061,86
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 COMP003 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE M2 1.540,00  R$                    21,46 33.048,40

2.2 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.540,00  R$                      2,41 3.711,40

36.759,80
3.0 ALAMBRADO

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS - SAPATAS

3.1 96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE
FÔRMA. AF_06/2017 (ESCAVAÇÃO DOS MOURÕES) M3 9,00  R$                  190,65 1.715,85

3.2 COMP001 SINAPI
INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, ESPAÇAMENTO
DE 3 M, ALTURA LIVRE DE 1,6 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME
LISO E 1 BASE DE TELA 

M 162,00  R$                    22,23 3.601,26

3.3 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 7,80  R$                    20,60 160,68
5.477,79

4.0 HIDRÁULICA

4.1 COMP002 SINAPI INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE
VIDRO, 10000 LITROS UN 2,00  R$                  559,45 1.118,90

4.2 COMP004 SINAPI INSTALAÇÃO DE TUBO PVC M 234,24  R$                      3,27 765,96
4.3 COMP005 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA UN 1,00 3,29 3,29
4.4 COMP006 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO UN 1,00 3,29 3,29
4.5 COMP007 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VÁLVULA DE RETENÇÃO UN 1,00 8,27 8,27
4.6 COMP008 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REGISTRO DE GAVETA BRUTO UN 2,00 8,27 16,54
4.7 COMP009 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - TÊ FLANGEADO UN 10,00 8,85 88,50
4.8 COMP010 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA UN 3,00 2,59 7,77
4.9 COMP011 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VENTOSA UN 1,00 2,59 2,59
4.10 COMP012 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° UN 1,00 5,20 5,20
4.11 COMP013 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° DEFOFO UN 1,00 5,20 5,20
4.12 COMP014 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO DEFOFO UN 1,00 34,37 34,37
4.13 COMP015 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CAP UN 4,00 2,59 10,36

2.070,24

5.0 CASA DE SOMBRA
ESTRUTURA

5.1 96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE
FÔRMA. AF_06/2017 (ESCAVAÇÃO DOS MOURÕES) M3 3,15  R$                  190,65 600,55

 ITEM  CÓDIGO  FONTE  ESPECIFICAÇÃO 
 DADOS DO CONTRATO 

SUB-TOTAL ITEM

SUB-TOTAL ITEM

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SUB-TOTAL ITEM

DATA BASE: SINAPI SETEMBRO - DESONERADO / 2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT 

SUB-TOTAL ITEM



BDI: 28,24%

 UNID.  QUANT.  P. UNIT. (R$)  V. TOTAL  ITEM  CÓDIGO  FONTE  ESPECIFICAÇÃO 
 DADOS DO CONTRATO 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

DATA BASE: SINAPI SETEMBRO - DESONERADO / 2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT 

5.2 COMP001 SINAPI
INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, ESPAÇAMENTO
DE 3 M, ALTURA LIVRE DE 1,6 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME
LISO E 1 BASE DE TELA 

M 162,00  R$                    22,23 3.601,26

4.201,81

56.571,50
72.547,29

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL COM BDI-28,24%

SUB-TOTAL ITEM 4.0
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