o PREFEITURA MUMICIPAL DE

VARZEA GRANDE

OBRA: CONSTRUGAO DE VIVEIRO
MUNICIPIO: VARZEA GRANDE - MT BDI: 28,24%
DATA BASE: SINAPI SETEMBRO - DESONERADO / 2024

PLANILHA ORGAMENTARIA

0S DO CONTRATO

ITEM CcODIGO FONTE ESPECIFICAGAO T QUANT. P. UNIT. (RS)
1.0 ADMINISTRACAO
14 (90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  |H 24,00 RS 116,87 2.804,88
1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 RS 5.256,98 5.256,98
SUB-TOTAL ITEM 8.061,86
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 COMP003 SINAPI REGULARIZACAO DE SUPERFICIE M2 1.540,00 | R$ 21,46 33.048,40
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
2.2 100576 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019 M2 1.540,00 | R$ 2,41 3.711,40
SUB-TOTAL ITEM 36.759,80
3.0 ALAMBRADO
FUNDAGAO E ESTRUTURAS - SAPATAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE
3.1 96526 SINAPI FORMA. AF_06/2017 (ESCAVAGAO DOS MOUROES) M3 9,00 R$ 19065 171585
INSTALACAO DE CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, ESPACAMENTO
3.2 COMPO001 SINAPI DE 3 M, ALTURA LIVRE DE 1,6 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME M 162,00 R$ 22,23 3.601,26
LISO E 1 BASE DE TELA
3.3 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 7,80 R$ 20,60 160,68
SUB-TOTAL ITEM 5.477,79
4.0 HIDRAULICA
INSTALAGAO DE CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE
4.1 COMP002 SINAPI VIDRO, 10000 LITROS UN 2,00 R$ 559,45 1.118,90
4.2 COMP004 SINAPI INSTALACAO DE TUBO PVC M 234,24 R$ 3,27 765,96
4.3 COMP005 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - BOLSA UN 1,00 3,29 3,29
4.4 COMP006 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - REDUGAQO UN 1,00 3,29 3,29
4.5 COMP007 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - VALVULA DE RETENCAO UN 1,00 8,27 8,27
4.6 COMP008 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - REGISTRO DE GAVETA BRUTO UN 2,00 8,27 16,54
4.7 COMP009 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - TE FLANGEADO UN 10,00 8,85 88,50
4.8 COMP010 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - BOLSA UN 3,00 2,59 777
4.9 COMP011 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - VENTOSA UN 1,00 2,59 2,59
4.10 COMP012 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - CURVA DE 90° UN 1,00 5,20 5,20
411 COMP013 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - CURVA DE 90° DEFOFO UN 1,00 5,20 5,20
412 COMP014 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - REDUGAO DEFOFO UN 1,00 34,37 34,37
413 COMP015 SINAPI INSTALACAO DE CONEXOES - CAP UN 4,00 2,59 10,36
SUB-TOTAL ITEM 2.070,24
5.0 CASA DE SOMBRA
ESTRUTURA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE
51 96526 SINAPI FORMA. AF_06/2017 (ESCAVAGAO DOS MOUROES) M3 3,15 R$ 19065 600,55
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ITEM CODIGO FONTE ESPECIFICACAO UNID. QUANT. P. UNIT. (RS) V. TOTAL

INSTALAGAO DE CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, ESPACAMENTO
COMPO001 SINAPI DE 3 M, ALTURA LIVRE DE 1,6 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME
LISO E 1 BASE DE TELA

3.601,26

SUB-TOTAL ITEM 4.0 4.201,81

TOTAL GERAL 56.571,50
TOTAL GERAL COM BDI-28,24%| 72.547,29|
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