
BDI: 22,12%

 UNID.  QUANT.  P. UNIT. (R$)  V. TOTAL 

1.0 ADMINISTRAÇÃO
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 116,87R$                 2.804,88
1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.256,98R$             5.256,98
1.3 COMP0017 SINAPI PLACA DE OBRA PADRÃO PMVG M² 3,13 65,90R$                   205,94
1.4 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 15.000,00 3,43R$                     51.450,00

59.717,80
2.0 ALAMBRADO

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS - SAPATAS

2.1 96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE
FÔRMA. AF_01/2024 (ESCAVAÇÃO DOS MOURÕES) M3 84,00  R$                  190,65 16.014,60

2.2 COMP001 SINAPI
INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, ESPAÇAMENTO
DE 3 M, ALTURA LIVRE DE 1,6 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME
LISO E 1 BASE DE TELA 

M 1.260,00  R$                    24,76 31.197,60

2.3 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 82,80  R$                    20,60 1.705,68
48.917,88

3.0 HIDRÁULICA

3.1 COMP002 SINAPI INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE
VIDRO, 3000 LITROS UN 6,00  R$                    15,09 90,54

3.1 COMP002 SINAPI INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE
VIDRO, 500 LITROS UN 36,00  R$                      4,88 175,68

3.2 COMP004 SINAPI INSTALAÇÃO DE TUBO PVC M 648,54  R$                      3,61 2.341,23
3.3 COMP005 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA UN 2,00 3,73 7,46
3.4 COMP006 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO UN 2,00 3,73 7,46
3.5 COMP007 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VÁLVULA DE RETENÇÃO UN 2,00 9,38 18,76
3.6 COMP008 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REGISTRO DE GAVETA BRUTO UN 2,00 9,38 18,76
3.7 COMP009 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - TÊ FLANGEADO UN 20,00 10,04 200,80
3.8 COMP010 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA UN 10,00 2,94 29,40
3.9 COMP011 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VENTOSA UN 2,00 2,94 5,88
3.10 COMP012 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° UN 2,00 5,89 11,78
3.11 COMP013 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° DEFOFO UN 2,00 5,89 11,78
3.12 COMP014 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO DEFOFO UN 2,00 38,96 77,92
3.13 COMP015 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CAP UN 8,00 2,94 23,52

3.020,97

111.656,65
136.355,10

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL COM BDI-22,12%

 ITEM  CÓDIGO  FONTE  ESPECIFICAÇÃO 
 DADOS DO CONTRATO 

SUB-TOTAL ITEM

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SUB-TOTAL ITEM

DATA BASE: SINAPI SETEMBRO - SEM DESONERAÇÃO / 2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HORTA
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT 

SUB-TOTAL ITEM
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