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A EVVIA ENGENHARIA DE CONTRATOS apresenta o Volume 4 —
Orcamento das Obras, referente a elaboracdo dos estudos de trafego,
topograficos, geoldgicos, geotécnicos, hidrolégicos e projetos: geométrico,
terraplenagem, pavimentacdo e drenagem superficial, incluindo obras
complementares, localizado nos logradouros: Rua |, Rua J, Rua K e Rua N, no
Bairro: Jardim Paula Ill, em Varzea Grande/MT, com area total de 11.617,907

m2.

O Projeto foi concebido seguindo as orientacbes estabelecidas nas

normas da Prefeitura Municipal de Varzea Grande, do DNIT e ABNT.

Este estudo € constituido dos seguintes Volumes:
Volume — 1: Relatério do projeto;
Volume — 2: Projeto de execucao;

Volume — 4: Orgamento das obras.
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RESUMO DOS PRECOS
ANEXO
DEZEMBRO/2021 SINAPI
SERVICOS DATA BASE : JULHO/2021 SICRO
NAO DESONERADO
cODIGO DISCRIMINACAO VALOR (R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 45.940,32
2.0 ADMINISTRAGCAD LOCAL 75.598,59
3.0 ENSAIDS TECNOLOGICOS DE SOLO E ASFALTOD 32.912,41
4.0 TERRAPLENAGEM 181.631,12
5.0 P.&VIMENTA(;EO 1.079.353,75
6.0 SIN.&LIZA(;EO HORIZONTAL/VERTICAL 23.037,64
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES 193.867,25
8.0 DRENAGEM 165.734,73
9.0 FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 235.470,80
10.0 ASSENTAMENTC E REJUNTAMENTO DE TUBO DE COMCRETO 88.568,40
11.0 ORGAOS ACESSORIOS 87.022,42
TOTAL GERAL 2.209.137,43
AREA [m?) 11.617,907
TOTAL/M* (RS) 190,15
TOTAL/EM (RS) 1.331.045,43
BAIRRO JARDIM PAULA Il
LOGRADOUROS Rua M, Rua |, Rua J e Rua K
OBRA Pavimentagdo de Vias Urbanas
/../
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5.1 - GENERALIDADES

Para a elaboracéo do Volume 4 — Orcamento da Obra, foi utilizado as
planilhas de calculo de custo unitarias normalmente empregadas para obras de
vias publicas, a saber: SICRO — Sistemas de Custos Rodoviarios do DNIT de
abril/2021, SINAPI da Caixa Econdmica Federal de julho/2021.

5.2 - PESQUISA DE MERCADO

Este item trata dos levantamentos dos precos efetuados junto aos

fabricantes e representantes dos equipamentos e materiais.

5.3 - CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS

Este tema abrange a elaboragdo do célculo dos custos horérios de
utilizacdo produtiva e improdutiva e foram utilizadas das tabelas a acima

referenciadas.

5.4 - BONIFICACAO

Para fornecimento de material foi aplicada a bonificacdo de 15,27% e
demais servico foi empregado a bonificacdo de 20,70% de acordo com o
Acordé&o n° 2622/2013 — TCU - Plenatrio.

5.5- PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS

Foram adotadas as producdes de equipes mecanicas das composicoes
de custos da tabela do SICRO.

5.6 - CUSTOS UNITARIOS

S&ao apresentadas aqui as composi¢cées dos custos unitarios que alteram

em funcdo da variacdo de precos regionais.

* 8 8 " 8 0 8 0 80
® & & & o 0 0 0 0 @
® & & & & 0 8 8 8 |
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Data Base: Dezembro2021 {sem desoneragao) - SINAPI/MT Obra: Bairro Jardim Paula 11l
Codigo: COMF. 1.1
Servigo: Placa de obra em chapa de ago galvanizado
rod. Equipe: 1.000 Unid: M2
. - . .. Preco Unit. Custo Uni.
Cadigos Descrigdo Unidade | Coeficiente
e L (RS) (RS)
94962 |COMCRETOMAGRD PARS LASTRO, TRACD 14,545 (CIMEMTO! [ 0,01000 210,26 3.10
28262 |CARPINTEIRC DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 20,85 20,85
28316 | SERVEMTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,83 33.66
F SARRAFO DE MADEIRA MAD APARELHADA "25 3 7° CM, MACARAMNDUELR,
ot AMGELIM QU EQUIVALEMTE DA REGIAD 100000 *88 189
PORTALETE OE MADEIRA WA APARELHADA °7 5 X 7,57 Ch (3 X 3 | PINUS,
il MIST A QUEQUIVALENTE DA REGIAD 00000 a0 36.16
L4 FPLACA DE OBRA (FARA CORMSTRUCAD CIVIL) EM CHARPA GALYARMZADA "R,
04313 22 ADESIMADS, OE 2.0 % 1125 1 rA2 1,00000 226,00 225,00
E07s  |PREGODEACOPOLIDOCOMCABECA 12 5 20 (2 24 3 10) =] 01000 244 2,69
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 326,35
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 326.35
BDNIFICACJ&D E DESPESAS INDIRETAS ( 20,70 %)= 67,55
PRECO UNITARIO TOTAL [RS) = 393,90

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Data Base: Dezembro,/2021 (sem desoneragdo) - SINAPLMT Obra: Bairra Jardim Paula 11l
Aluguel containerfsanit ¢ 2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2, 20m compr=6,20m Cédigo: COMP.1.3
Servigo: alt=2,50m chapa aco ¢fnerv trapez forro cfisolam termo,facustico chassis refore piso
compens naval inclinst eletrfhidr excl transp/cargafdescarga rod. Equipe: 1000 Unid: més
Cadigos Descrigio Unidade | Coeficiente I-'re%:;rs:.lmt. Lustt;rs:.lmt.
LOCACAD DE COMTAIMER 2,30 ¥ E00M, ALT. 250 M, PARA ESCRITORIO,
17e SEM OVISORIAS INTERMAS E SEM SANMITARIC 100000 L it 590.62
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 59062
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 590,62
BDNIFICA(}ED E DESPESAS INDIRETAS { 20070 %)= 122,26
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) = 712,88
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Junho 2021 [sem desoneragao) - SINAPI/MT

Ohbra: Bairro Jardim Paula Il

- Codigo: COMP. 2.1
Servipo: ADMINISTRACAO LOCAL
rod. Equipe: 1,000 Unid: UND
. - . . Prego Unit. Custo Unit.
Codigos Descrigan Unidade Coeficiente ?RSl (RS}
93664 | APOMTADOR QU AFPROPRIADOR COMEMCARGOS COMPLEMENTARES MES 250000 204770 7.619,25
53665 |EMGEMHEIRC CIVIL DE OBRA JUMIOR COM EMNCARGOS MES 150000 16.537, 74 24 806,61
43672 |EMCARREGADO GERAL DOE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 250000 4.200,8% 10.502 20
54236 | TOPOGRAFO COM EMCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,60000 312377 4. 685 66
101386 | AUKILIAR DE LABORATORIST A DE SOLOS E OE CORMCRETO COM MES 150000 4.185.80 6.278.70
101383 | AUXILIAR DE TOPOGRAFD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 150000 1.450,20 217530
101456 | TECMICO DE LABORATORIOE CAMPO DE CONSTRUGAD COM EMCARGOS MES 150000 43777 6.565.76
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 62 633,47
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 62 63347
BONIFICACAD E DESPESAS INDIRETAS | 20,70 %)= 12.965.13
PRECO UNITﬁRIDTDTAL{RSb = 75 598,60

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro,/2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula Il

Cddigo: COMP. 3.1
Servigo: EMSAI0S DE REGULARIZACAD DO SUBLEITO
rod. Equipe: 1.000 Unid: M2
- o - - Prego Unit, | Custo Uni.
Cadigos Descrigao Unidade |Coeficiente
g g (RS! (RS!
T40z2/004 EMNSAI0 DE GRAMULOMETRIA POR PEMEIRAMENTO - S0LOS ] 1]m] 000130 161,95 o2
T4022004 EMSAID DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS 8] Y]u] 000130 1,23 L1 k4
740220004 EMSAID DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS 8] Y]u] 000130 1,08 o1z
EMNSAIO DE COMPACTACAD - AMOSTRAS MAD TRAEALHADAS - EMERGIA
TH0z2Mm NORMAL - SO0LOS 8]/ u] 000130 19232 0.2%
740220018 ngglsﬂ OE MASSA ESPECIFICA - IM SITU - METODO BALAD OE BORRACHA - UMD 0,00020 2098 0.06
EMSAIO OE INDICE DE SUPORTE CALIFORMIA - AMOSTRAS MAD
TANZEIg TRAEALHADAS - EMERGIA MORMAL - SOLOS LMD 0.0010 anzee 0.30
EMNSAIO DE TEOR DE UMIDADE - FROCESS0 SFEEDY - SOLOS E
TAOZ2I02 AGREGADIOE MIUDOS 8]/ u] 000100 E0,72 0,06
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 114
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 114
BO‘N'F'CA.GJ&D E DESPESAS INDIRETAS ( 2070 %)= 0.24
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) = 137
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula Ill

Cddigo: COMP. 3.2
Servigo: ENSAIOS DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
rod. Equipe: 1.000 Unid: UND
- . - — PreGo Unit, | Custo Unit.
Cadigos Descrigiao Unidade |Coeficiente
g §a (RS (RS
740220004 ENSAI0 DE GRAMULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS 1] ]u] 0,00170 151,95 0,28
740220008 ENSAI0 DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS 1] u] 0,00170 101,23 017
740220009 EMSAID DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS 1] d]u] 0,00170 1,09 0,15
EMSAI0 OE COMPACTACAD - AMOSTRAS NAD TRABALHADAS - ENERGIA
mn22m e eoL0S 1] ]u] 0,00170 14232 0,32
74022/08 ngglau OE MAS5A ESPECIFICA - IM SITU - METODO BALAD DE EORRACHA - UND 000500 80,95 0.40
EMEAI0 DOE INDICE OE SUPORTE CALIFORMIA - AMOSTRAS MAD
A2 1R B ALHADAS - ENERGIA MORMAL - SOLOS LrD 0.00170 a2 0.40
ENEI0 OE TEOR DE URIDADE - PROCESS0 SPEEDY - SOLOS E
TO2002] o s mos MILDOS 1] ]u] 0,00500 B0,72 0.20
74022043 ENSAID DE EQUIVALENTE EM ARELS - SOLOS 1] ]u] 0,00170 1,09 0,15
CUSTOTOTAL DAS ATIVIDADES = 219
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 213
BO‘N'F'CA.GJ&D E DESPESAS INDIRETAS ( 2070 %)= 0.45
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 2.64

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro,/2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula Il

Cddigo: COMP. 3.3
Servigo: EMSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
rod. Equipe: 1,000 Unid: UND
. . ] i, Prego Unim, | Custo Unm,
Codigos Descrigao Unidade | Coeficiente
g L (RS) (RS)
74022004 EMSAI0 DE GRAMULOMETRIA POR PEMEIRAMENTO - S0OLOS 8] Y]u] 000170 161,55 0.z2s
TA022009 EMSAID DELIMITE DE LIGUIDESZ - SOLOS 8]/ u] 00010 23 017
TA022009 EMSAID DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS 8]/ u] 00010 2109 0,15
ENSAIDDE COMPACTACAD - AMOSTRAS MAD TRAEBALHADAS - EMERGIA
TA0Z2M NORMAL - SOLOS 8]/ u] 00010 19232 0.33
740z ngglstl DE MASSA ESFPECIFICA - I SITU - METODO BALAD OE BORRACZHS - UMD 0,00500 2096 0.40
EMSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORMIA - AMOSTRAS MAD
TA0Z2H0T TRAEALHADAS - EMERGLA MORMAL - SOLOS UrD 0.00170 232,82 0.40
EMNSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESS0 SFPEEDY - SOLOSE
TAOZ202: A GREGADDS MUDOS 8] Y]u] 000800 E0,72 030
74022043 EMSAID DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS 8] Y]u] 000170 1,08 015
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 219
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 219
BONIFICAQﬁD E DESPESAS INDIRETAS { 20070 W)= 0.45
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 2,64
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MENTO DAS OBRAS

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Data Base: Dezembro2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT Obra: Bairro Jardim Paula 11l
Codigo: COMP. 3.4
Servigo: ENSAIOQ DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - COMCRETO
rod. Equipe: 1.000 Unid: UND
.o - . . Preco Unit. Custo Unit.
Cod D Unidad Coefi 1
odigos eSCrigan nidaae oeficiente (RS (RS
28243 | AUKILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES H 250000 2360 24,96
a8321 | TECMICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 2468 44,42
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 129,38
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 129,38
BONIFICA;ED E DESPESAS INDIRETAS ( 2070 %)= 26.78
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 156,17

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula Ill

o LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAQ DE CAMADA VEGETAL, Cddigo: COMP. 4.1
ervigo:
UTILIZANDO MOTOMIVELADORA rod. Equipe:  1.000 Unid: M2
- e . . I-'re;c- Nt Custo Unit.
C'odlgos Descrigdo Unidade | Coeficiente (RS (RS
5932 |MOTOMIVELADORA POTENCIA BASICA LIGUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHF 0,00300 197,94 0,59
¥ ae315 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 16,33 0.05
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0.64
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,64
BONIFICAQJ&D E DESPESAS INDIRETAS ( 20,70 %)= 0,13
PRECO UNITARIO TOTAL (RS} = 0.78

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT Obra: Bairro Jardim Paula 11l

corvi ESCAVACAD MECANICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVEMIENTE DE CORTE DE Cédigo: COMP. 4.2
Brvigo:
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP} rod. Equipe: 1,000 Unid: M3
- e . . PTE?D Nt Custo Unit.
Cadigos Descrigdo Unidade | Coeficiente
g 54 (RS} (RS}
5347 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTEMCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 13T, CHP 000734 22074 175
r
88316 | SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00530 15,33 012
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 187
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 187
BO‘N'F'CA.GJ&D E DESPESAS INDIRETAS ( 20,70 %)= 0,39
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 226
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula Ill

corvi ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE Codigo: COMP. 4.7
Brvigo:
ESTEIRAS DE 165 HP rod. Equipe:  1.000 Unid: M3
- e . . PTE?D Nt Custo Unit.
C'odlgos Descrigdo Unidade | Coeficiente (RS (RS
5347 | TRATOR OE ESTEIRAS, POTEMCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19T, CHP 0,00239 22074 0.66
¥ ae315 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02550 16,33 0.43
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 108
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.09
BONIFICA[;J&D E DESPESAS INDIRETAS ( 20,70 %)= 0,23
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 13

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro,/2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula Il

Cédigo: COMP.5.1
Servigo: REGULARIZACAO ECOMPACTACAC DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
rod. Equipe: 1,000 Unid: M2

- - ; _ Frego Unit. | Custo Unit.

Codigos Descrigao Unidade | Coeficiente ER!'I (RS1
5301 [ CARMMHAD PIPA 10.000 L TRUCADOD, PESO BRUTO TOTAL CHF 0,0MmEd 268,25 042
" 5903 | CAMMHAD FIFA 10,000 L TRUCADD, FESO ERUTO TOTAL CHI 0,007 16,20 0.0%5
r 5932 [MOTOMIVELADORA POTEMCIA BASICA LiGUIDA (FRIMEIRA MARCHA) 125 CHF 0.0025 137,94 0.37
r 5934 [MOTOMIVELADORA POTEMCIA BASICA LiGUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHI 000023 E2EE 0.05
043 |ROLO COMPACTADOR PE OE CARMEIRD YIERATORID, FOTENCIA CHF 0,00000 136,11 0.00
" 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 001074 16,83 018
36028 | TRATOR DOE PREUS COM POTEMCIA DE 85 C¥, TRAGAD 4124, COM CHP 000134 16E,24 022
36029 | TRATOR OE PREUS COM POTENCIA DE 85 C¥, TRAGAD 414, COM CHI 000134 34E1 0.05
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.35
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.35
BONIFICAGAD E DESPESAS INDIRETAS | 20,70 %)= 0.28
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 163
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VOLUME 4 -ORCAMENTO DAS OBRAS

CUSTO UNITARIC DE REFERENCIA

Data Base: Dezembrof2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula lll

EJ{ECUQED ECOM PﬁCTﬁQiD DESUB BASE COM S0LO ESTABILIZADO

- Codigo: COMP. 5.3
Servico: GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE ES0OLO.
AF_09/2017 rod. Equipe: 1.000 Unid: M3
- - - _ Prego Unit. | CUsto Unit.
C'odlgos Descrigio Unidade | Coeficiente ﬁ“] (RS

5301 |CAMINHAD PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL CHFP 0,00&40 269,25 172
" 5303 |CaMINHAD PIPA 10,000 L TRUCADD, PESO BRUTO TOTAL CHI 0,00350 46,30 044
5321 | GRADE DE DISCOREEOCAYEL COM 20 DISCOS 24 ¥ & MM COM PRELS CHF 0,00270 R x] 0,02
" 5323 | GRADE DE DISCOREEOCAYEL COM 20 DISCOS 24 3 & MR CORM PRELS CHI 0,01320 g2 0,05
" 5932 [MOTOMIVELADORS POTEMCIA BASICA LIGUIDA [PRIMEIRS MARCHS) 125 CHF 0,00770 197,34 152
r 5934 | MOTOMIYVELADORA FOTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHI 0,00230 EZEE 0.52
" 73436 | ROLO COMPACTADOR YWIBRATORIO PE OE CARMEIRD PARA SOLOS, CHFP 0,00740 17280 129
" 33316 | SERYENTE COM ENCARGOS COMPLEMENMTARES H 0,05520 16,83 0,94
" 23035 | TRATOR DE PMEUS, POTENCIA 35 CY, TRACED 444, PESO COM CHFP 0,00270 107,33 0,23
" 23026 | TRATOR DE PMEUS, POTEMCIA 25 CY, TRACAD 4344, PESO COM CHI 0,01330 2882 040
33244 | ROLO COMPACTADOR YWIERATARIO PE OE CARMEIRO PARA SOLOS, CHI 0,002€0 43,24 0,43
" SE4E3 | ROLO COMPACTADOR DE PREUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAYEL, CHF 000100 130,44 013
r 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PREUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAVEL, CHI 0,01500 0,08 105
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = £.26
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 8,86
BONIFICAGAQ E DESPESAS INDIRETAS | 2070 %)= 183
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) = 10,69
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VOLUME 4 -ORCAMENTO DAS OBRAS

CUSTO UNITARIC DE REFERENCIA

Data Base: Dezembrof2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula lll

E."{ECUQELD ECOM PﬁCTﬁQﬁlD DEBASE COM SOLO ESTABILIZADO

. Codigo: COMP. 5.4
Servico: GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE ES0OLO.
AF_09/2017 rod. Equipe: 1.000 Unid: M3

- - - _ Prego Unit. | CUsto Unit.

C'odlgos Descrigio Unidade | Coeficiente ER!I (RS
5301 |CAMINHAD PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL CHFP 0,00&40 269,25 172
" 5303 |CaMINHAD PIPA 10,000 L TRUCADD, PESO BRUTO TOTAL CHI 0,00350 46,30 044
5321 | GRADE DE DISCOREEOCAYEL COM 20 DISCOS 24 ¥ & MM COM PRELS CHF 0,00270 R x] 0,02
" 5323 | GRADE DE DISCOREEOCAYEL COM 20 DISCOS 24 3 & MR CORM PRELS CHI 0,01320 g2 0,05
" 5932 [MOTOMIVELADORS POTEMCIA BASICA LIGUIDA [PRIMEIRS MARCHS) 125 CHF 0,00770 197,34 152
r 5934 | MOTOMIYVELADORA FOTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHI 0,00230 EZEE 0.52
" 73436 | ROLO COMPACTADOR YWIBRATORIO PE OE CARMEIRD PARA SOLOS, CHFP 0,00740 17280 129
" 33316 | SERYENTE COM ENCARGOS COMPLEMENMTARES H 0,05520 16,83 0,94
" 23035 | TRATOR DE PMEUS, POTENCIA 35 CY, TRACED 444, PESO COM CHFP 0,00270 107,33 0,23
" 23026 | TRATOR DE PMEUS, POTEMCIA 25 CY, TRACAD 4344, PESO COM CHI 0,01330 2882 040
" 33244 | ROLO COMPACTADOR YWIERATARIO PE OE CARMEIRO PARA SOLOS, CHI 0,002€0 43,24 0,43
" SE4E3 | ROLO COMPACTADOR DE PREUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAYEL, CHF 000100 130,44 013
r 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PREUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAVEL, CHI 0,01500 0,08 105
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = £.26
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 8,86
BONIFICAGAQ E DESPESAS INDIRETAS | 2070 %)= 183
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) = 10,69

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro,/2021 (sem desoneragdo) - SINAPLMT

Obra: Bairro Jardim Paula Il

. . . Cédigo: COMP.55
Servigo: EXECUCAQ DEIMPRIMACAD COM ASFALTO DILUIDO CM-20
rod. Equipe: 1,000 Unid: M2
- - ; _ Frego Unit. | Custo Uni.
C'od|gos Descrigao Unidade | Coeficiente ERS'I (RS
5333 |WASSOURA MECAMICA REBOCAYEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURS CHF 0,00200 iz 0.02
r 5341 [wASSOURAMECAMICA REEOCAYEL COM ESCOWA CILINDRICA, LARGURA CHI 000410 532 0.02
r 2838 | SERVEMTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 000520 1883 010
23362 |ESPARGIOOR DE ASFALTO PRESSURIZAD0, TAMGIUE & M2 COM CHF 0,00100 22897 0.22
r 29035 | TRATOR DE PREUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAD 454, PESO COM CHF 000170 07,33 018
" 89036 | TRATOR OE PREUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAD 444, PESO COM CHI 0,00410 23,82 012
" aM2e |ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZAD0D, TAMGQUE & M2 COM CHI 0,00450 4576 022
rEIEIIZI413EI1 ESNI:SA]LTD QLoD OE PETROLED CM-20 ([COLETADO ANMP ACRESCIDO DE K 120000 653 7.84
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 874
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = e.74
BONIFICACAD E DESPESAS INDIRETAS | 20,70 %)= 1.8
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 10.54
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CUSTO UNITARIC DE REFERENCIA

Data Base: Dezembrof2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula lll

Cddigo: COMP. 5.6
Servico: PINTURA DE LIGACADQ COM EMULSAD RR-2C
rod. Equipe: 1.000 Unid: M2
- . - _p PTEGo UNit. | CUsio Uni.
Cadigos Descrigiao Unidade | Coeficiente
. g L (RS) (RS)
25316 | SERVEMTE COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES H 001030 16,83 018
r
#3362 |ESPARGIDOR OE ASFALTO PRESSURIZAD0, TAMGUE & 113 COM CHF 0,00130 22847 o4
r
26013 | TRATOR DE PMEUS COM POTEMCIA DE 122 CF, TRAGED 4X4, COM CHF 0,00040 156,08 0,06
r
26014 | TRATOR DE PMEUS COM POTEMCIA DE 122 O, TRAGAD 434, COM CHI 000150 38,88 0,06
r EMILSAD ASFALTICA CATIOMICA RR-2C PARS S0 EM PAVIMENT ACAD
D00HI03) o oFaLTICS [COLETADD NP ACRESCIOD DE ICMS] k& 0.50000 388 1.84
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 2.56
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 2,56
BD‘NIF'CA;J&D‘ E DESPESAS INDIRETAS ( 20,70 )= 0,53
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 3.08

CUSTO UNITARIC DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula Ill

CDNSI'HUQED DE PAVIMENTO COM ﬁPLICﬁCﬂD DE CONCRETO BETUMINOSO

Codigo: COMP. 5.7
Servico: USINADO A QUENTE [CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM -
EXCLUSIVE TRANSPORTE rod. Equipe: 1.000 Unid: M3
- e - _ Prego Unit. | COSto Unit.
Cadigos Descrigdo Unidade | Coeficiente :}Rh (RS

5535 | VIERQACABADORA DE ASFALTOSOERE ESTEIRAS, LARGURA DE CHFP 0,05200 412,04 23,90
" 5537 | VIBROACABADORA DE ASFALTOSOERE ESTEIRAS, LARGURA OE CHI 01360 14347 17.73
" 234 |RASTELEIRO COM EMNCARGODS COMPLEMENTARES H 14260 14,18 20,04
21286 | CAMINHAD BASCULAMTE 10 M2, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHF 0,05200 120,594 10,43
35631 |ROLO COMPACTADOR YIERATORIO TAMDEM, AC0 LISO, POTEMCIA 125 CHF 0,03510 203,60 19.36
r 95632 |ROLOCOMPACTADOR YIERATORIO TAMDEM, ACO LISO, POTENMCIA 125 CHI 008150 E474 5.28
" 96157 | TRATOR DE PMELS COM POTENCIS OE 95 CY, TRACEAD 44, COM CHFP 004270 17,29 5.01
36155 | TRATOR DE PMELS COM POTENCIA DE 35 C¥, TRACEAD 444, COM CHI 013390 2440 4,67
" 96463 |ROLO COMPACTADOR DOE PREUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAYEL, CHFP 0,04350 150,44 3,43
" 56464 |ROLO COMPACTADOR DE PREUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAYEL, CHI 020270 T0,06 21,28
B e e s, | T | e
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.306.01
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.306.01
BONIFICACAD E DESPESAS INDIRETAS | 2070 %)= 270,34
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 1.576,35
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula Ill

corvi CARGA, MANDBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM Cédige: COMP.5.8
Brvigo:
CAMINHAO BASCULANTE & M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA rod. Equipe: 1,000 Unid: M3
- e . . PTE?D Nt Custo Unit.
Cadigos Descrigdo Unidade | Coeficiente
g L (RS} (RS}
52l |CAMNHAD BASCULAMTE § M3, PES0 ERUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHP 0,03450 130,58 .29
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 6.29
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 629
BO‘N'F'CA.GJ&D E DESPESAS INDIRETAS ( 20,70 %)= 1.30
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 7.60

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro,/2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula Il

sormi TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA Cédigo: COMP.5.1
ervigo: o
PAVIMENTACAC URBANA rod. Equipe: 1,000 Unid: mzkm

Cr:')digos Descrigio Unidade | Coeficiente Pre;;;s:.lmt. Lustt;s:.lmt.
91236 | CAMINHAD BASCULANTE 10 M2, TRUCADD CAEINE SIMPLES, FESO CHP 0,00532 120,34 107
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.07
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.07
BDNIFICACJ&D E DESPESAS INDIRETAS | 20,70 %)= 0,22
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 129

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro2021 {sem desoneragao) - SINAPI/MT

Ohbra: Bairro Jardim Paula Il

cormi SINALIZACAD HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA Cédigo: COMP. 6.1
ervigo:
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO rod. Equipe: 1,000 Unid: M2
.o . e . . I-'re;:o Unit. Custo UniE.
Cadigos Descrigao Unidade | Coeficiente
g va (RS) (RS)
5224 | CAMNHAD TOCO, PET 16.000 KG, CARGA UTIL MAX, 10,695 KG, CHP 000333 17195 0.57
r
3336 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0033 16,33 0.56
35133 | MAGUINA DEMARCADORA DE Falka DE TRAFEGO A FRIO, CHF 000333 12752 0.43
MICROESFERAS DE ¥IDRO PARS SINALIZACAD HORIZOMT AL ¥IARLA, TIPO -
T8 | e NER T8134 KG 0,40000 2025 210
r
05312 | SOLYEMTE DILUEMTE A BASE OE AGUARRAS L 0,13000 13,98 18
TINT& A BASE OE RESIMNG ACRILICA, PARA SINALIZACAD HORZOMTAL
THE | s B Ta52) L 0,60000 £.99 419
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 002000 .72 0.44
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1611
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 16.11
BONIFICAGAD E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %)= 3,33
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 19,44
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CUSTO UNITARIC DE REFERENCIA

Data Base: Dezembrof2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula lll

. . Cddigo: COMP.7.3
Servico: PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM
rod. Equipe: 1.000 Unid: UND
- . - _p PTEGo UNit. | CUsio Uni.
Cadigos Descrigiao Unidade | Coeficiente
. g L (RS) (RS)
25316 | SERVEMTE COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES H 0,40000 16,83 B, 72
L4 BEUCHA DE MYLOM SEM AEA 56, COM PARAFUSO OE 4,20 % 40 MM EM AC0
1850 | opiCaDO0 COM ROSCA SOBEREA, CABECS CHATA E FENDA PHILLIFS U +00000 020 0.80
r . .
- Ek:m DOE ACOESMALTADS FARA IDEMTIFICACA0 OE RUA, 45 T M 20 UM 100000 7425 74,25
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 8178
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 8178
BONIFICAI;ﬁO E DESPESAS INDIRETAS ( 200 %)= 16.93
PRECO UNITARIO TOTAL (RS) = 98,71

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Drata Base: Dezembro/2021 [sem desoneracdo) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula l1I

sormi ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE SMM E ESTRUTURA DE Cédigo: COMP.82
ervico:
MADEIRA PONTALETEADA rod. Equipe: 1,000 Unid: M2
.o L m . . I"TEQO oni. Cusio Unit.
Codigos Descrigao Unidade | Coeficiente
g g (RS) (RS)
8239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM EMCARGOS COMPLEMENT ARES H 0,53000 1747 9.26
r
98262 |CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 20,85 917
r TAEUA DE MADEIRA NAD APARELHADA "25 3 10 CM (13 4 ] PINUS, MISTA
04503 | oy EQUIVALENTE DA RESIA0 M 020000 458 0.92
r POMTALETE DE MADEIRA MAD APARELHADA “7.5 % 7.65° CM (31 3 ] PINUS,
B ST DU EQUIYALENTE DA REGIAD M 0.05000 04 0.54
L
05081 | PREGO DE ACO POLIDD COM CAEECA 18 % 27 (2 #2 % 10] KG 0,01000 2400 024
r TELA FACHADEIRA EM POLIETILEMD, ROLO DE 3 % 100 M L % C), COR
01T | o anC e, SEM LOGOMARCA. - PARS PROTECAQ DE DERAS Mz 110000 i 4
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 22.54
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 22.54
BDNIF'CA;J&.O‘ E DESPESAS INDIRETAS { 20,70 %)= 4,67
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 27.21
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CUSTO UNITARIC DE REFERENCIA Data Base: Dezembrof2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT Obra: Bairro Jardim Paula lll
Cddigo: COMP. 2.3
Servigo: PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES
rod. Equipe: 1.000 Unid: M2
.o - . . . Prego it Custo Unit.
Cadigos Descrigio Unidade | Coeficiente
e L (RS) (RS)
f9262 |CARFINTEIRD DE FORMAS COM EMNCARGOS COMPLEMEMNTARES H 050000 20,85 10,43
L
88316 | SERYEMTE COM EMCARGDS COMPLEMENMTARES H 150000 16,83 2525
WIGA DE MADEIRA Mad APARELHADA "6 ¥ 18" TR, MACARANDUEAS,
72 AMGELIM OU EQUNVALEMTE DA REGIAD M 0.76130 2378 18,10
5061 |PREGODE ACOPOLIDO COM CABECA 18 = 27 [2 112 < 10] KG 0,20000 24,00 4. 80
TAEUA OE MADEIRA MAD APARELHADA "2,5 ¥ 30° M, CEDRINHD OU
E123 EQUIVALENTE DA REGIAD M 042860 1854 7.94
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 66.51
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 6651
BDNIF'CAQJ&D‘ E DESPESAS INDIRETAS { 20070 %)= 1377
PRECO UNITARIO TOTAL (RS) = 80,28

CUSTO UNITARIC DE REFERENCIA Diata Base: Dezembrof2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT Obra: Bairra Jardim Paula 11l
Regularizacio e compactacdo manual de terrena [fundo de vala) - PREP{\REII DE Cédigo: COMP. 35
Servigo: FUNDO DE VALA COM LARGURA MEMOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA rod. Equipe: 1,000 Unid: M2
. . ] . Prego Unit. | Custo Unit.
Crochgos Descrigao Unidade | Coeficiente ﬁ“] (RS
893058 |PEDREIRC COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 010400 2110 213
r BEHE | SERYEMTE COM EMCARGDS COMPLEMENTARES H 015600 1653 2.63
91532 | COMPACTADOR DE S0OLOS DE PERCUSSAD (SOQUETE) CORM MOTOR CHF 000300 24,80 0,07
r 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAD (SOQUETE) COM MOTOR CHI 000200 1688 0,05
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 494
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 494
BD‘NIF'CAQJ&D E DESPESAS INDIRETAS ( 20070 %)= 1.02
PRECO UNITARIO TOTAL (RS) = 5.97
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CUSTO UNITARIC DE REFERENCIA

Data Base: Dezembrof2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula lll

Fornecimento e aplicagio de Lastro de Brita [com preparo de fundo de valas) -

Cédigo: COMP. 86
Servico:  LASTRO DEVALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTD MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE rod. Equipe:  1.000 Unid: M3
- e . . PTEQO oni. Custio Unit.
Cadigos Descrigao Unidade | Coeficiente
. g L (RS) (RS)
8309 | PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 54500 2110 53,72
L4
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,51300 1533 64,27
L
91533 |COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAN (SOGUETE] COMMOTOR CHF 0,06:300 240 170
L4
91534 |COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAD [SOGUETE) COMMOTOR CHI 0,06400 138 1.08
r PEORA BRITADS M. 0,0U PEDRISCO (4.8 & 8.5 MM POSTO
4720 | P DREIRAF ORMECEDOR, SEM FRETE M3 110000 B3 #3.44
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 21021
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 210,21
BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS [ 20,70 %)= 4351
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 253,73

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Drata Base: Dezembrof2021 (sem desoneragdo) - SINAPIMT

Obra: Bairro Jardim Paula Il

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO

Cadigo: COMP. 83
Servigo: BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, ) )
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG _ "od- Equipe: 1,000 Unid: M3
C'()digos Descrigio Unidade | Coeficiente Pre:};sl].lnlt. Lustt;sl].lnlt.
5311 |CAMINHAD BASCULAMTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHF 0,00300 120,82 0.48
r 5940 |PACARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTEMCIA LIGUIDA 125 HF, CHF 0,0000 153,30 117
" 28316 | SERYENTE COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES H 0,00200 1683 012
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 175
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 175
BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS [ 20,70 %)= 0.36
PRECO UNITARIO TOTAL (RS) = 21

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro,2021 (sem desoneragao) - SINAPISMT

Obra: Bairro Jardim Paula Il

CARGA E DESCARGA MECAMICA DE 50L0 UTILIZANDO CAMIMNHAO BASCULANTE

Codigo: COMP. £.10
Servigo:  6,0M3/16TE PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HF, CARACIDADE DA CACAMBA
1,7 A 2,3 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG rod. Equipe: 1,000 Unid: M3
. o R .. PTEE:D Tmit. Cusio Unit.
Codigos Descrigao Unidade | Coeficiente
. g g (RS) (RS)
Bl | CAMINHAD BASCULANTE & M3, PES0 BRUTO TOTAL 16.000 K&, CARGS CHP 0,00300 130,88 054
5340 |PA CARREGADEIRS SOBRE RODAS, POTENCIA LiGUIDA 128 HP, CHP 0,00800 162,30 123
L4
22316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES H 0,00800 16,23 0.13
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 190
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 190
BD‘NIFICACJ&D E DESPESAS INDIRETAS ( 20,70 %)= 0,39
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) = 230
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CUSTO UNITARIC DE REFERENCIA

Data Base: Dezembrof2021 (sem desoneragao) - SINAPI/MT

Obra: Bairro Jardim Paula lll

corvi ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE Cédigo: COMP. 8.1
Brvigo:
ESTEIRAS DE 165 HP rod. Equipe: 1000 Unid: M3
- e . . PTEQD onit. Cusio Unit.
C'odlgos Descrigio Unidade | Coeficiente (RS (RS
5347 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTEMCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 13 T, CHP 0,00239 220,74 066
¥ ae315 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02550 16,33 043
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 108
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.09
BO‘N'F'CA;.&.O‘ E DESPESAS INDIRETAS ( 20,70 %)= 0,23
PRECO UNITARIO TOTAL (RS) = 13

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Diata Base: Dezembro, 2021 (sem desoneracdo) - SINAPIFMT

Obra: Bairro Jardim Paula |11

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADEDEQA L5 Codi99:  COMP. 812
Servico: M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIA. rod. Equipe: 1.000 Unid: M2
. - B . Prego Tnit. Custo Unit.
Codigos Descrigao Unidade | Coeficiente
. g g (RS) (RS)
88262 | CARFINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 071000 20,55 .80
L&
88316 | SERYENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 020400 €82 5.12
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIFTO OU EGUIYALENTE DA REGIAD, H=
M5 51,0 8 A 11 CM [PARS CERCA] M 010300 343 1.03
5061 |PREGO DE ACOPOLIDD COMCABECA 18 X 27 (2 #2 X 10) KG 0,01000 24,00 0.24
r TAEUA DE MADEIRA MAD APARELHADA 2.5 ¥ 30° CM, CEDRIMHO OU
0619 | L ETE DA e S ¥ 0,21700 1854 4,02
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 25,21
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 25,21
BONIFICAGAD E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %)= 5.22
PREGO UNITARIO TOTAL (RS) = 30,43
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CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Data Base: Dezembro/2021 (sem desoneragdo) - SICRO/MT  Obra: Bairro Jardim Paula I

Servigo: BLD - Boca de lobo dupla, clabertura pela guia 1,00m - conforme Cédigo: COMP.11.9
protjeto tipo rod. Equipe: 1,000 Unid: UND

Cadigos Descrigio Unidade | Coeficiente Pre?‘;sl].lnlt. Lus[t;sl.].lnlt.
Pasz4 |SERVENTE H 532000 16,37 100,49
407313 | ARMACED EM AGD CA-0 - FORNECIMENTO, PREPARD E KG 21,0600 13,06 275 04
¥ 103863 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13 - CONFECGAD EM BETONEIREA E (T 0,240000 40350 ag.28
07836 | COMCRETO FOK = 25 MPA - CONFECCAD EM BETONEIRA E b 0,53000 33351 e AD
2009613 | ALYEMARIS DE BLOCOS DE COMCRETIO 1 ¥ 19 % 33 CM COM (Ve 3,54000 9469 903,34
3103302 | FORKMAS OE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DREMAGEM - (Ve 413000 5547 229,09
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 192465
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 192465
BDNlFlCR[;JiD E DESPESAS INDIRETAS | 20,70 %)= 398,40
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) =  2.322.08
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8- PLANO DE EXECUCAO
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O Plano de execucéo foi elaborado em conformidade com o Escopo Basico
do DNER (1S-222).

O prazo para execucao dos servicos € de 180 dias.

8.1 - Natureza dos servicos

Os servicos consistem basicamente na execucdo das obras de

terraplenagem, drenagem, pavimentacao e obras complementares.

8.2 - Plano de ataque

A obra devera ser iniciada com a instalacdo do acampamento e
mobilizacdo de pessoal. Nao havendo necessidade de mobilizacdo de conjunto
de britagem, devido a quantidade de agregado pétreo a ser consumida e a oferta

comercial disponivel e nem de usina de asfalto.

A execucdao dos servigcos devera ser iniciada na seguinte sequéncia: obras
de drenagem, terraplenagem, regularizacdo do subleito, sub-base e base,
imprimacao, concreto betuminoso usinado a quente, obras complementares e

sinalizacao.
8.3 - Recomendacgoes

Como a obra se desenvolvera com incidéncia de trafego, de um modo
geral, os servicos serdo obrigatoriamente executados a partir de um
planejamento cuidadoso, visando a racionalizagdo dos trabalhos, em prol do
bom nivel de conforto e segurancga dos usuarios durante as obras, bem como do

atendimento ao prazo total previsto para a execucao.
8.4 - Natureza climética

Pelos Estudos Hidrologicos os meses mais secos vao de maio a setembro

sendo, portanto, os mais favoraveis a execugdo dos servigos.
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A média anual de alturas de precipitacéo, pelos dados obtidos € em torno
de 1.500mm.

8.5 - Natureza administrativa e apoio logistico

A execucdo da obra projetada, no seu conjunto, ndo devera apresentar

dificuldades de natureza administrativa.

As localidades de Varzea Grande e Cuiaba poderdo constituir-se em
pontos de apoio logisticos para aquisicdo de materiais nobres para a execucéo

dos servicos.

O trecho oferece ocorréncia de agua que apresenta caracteristicas boas

para utilizacao nas obras.
8.6 - Natureza técnica e de seguranca

Quanto as recomendagfes de natureza técnica e seguranca destacam-

se, em relagdo a primeira, o seguinte:

1. Os locais de empréstimos e jazidas deverdo ficar com suas areas

perfeitamente conformadas.

2. Nos servicos de pavimentagdo devem ser observadas as
EspecificagOes vigentes com relagdo ao uso de materiais das ocorréncias de
solos, rochas e areias, evitando-se transportar para pista, materiais

contaminados.

Com relacdo as recomendacOes de seguranca, cuidados especiais
deverdo ser tomados com relacdo & movimentacdo das maquinas, face ao

volume de trafego em transito e local.

Tal fato exigira da Construtora a observancia de sinalizag&o rigorosa e outras

medidas visando a maxima seguranca.
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inanceiro da obra.

A seguir é apresentado o cronograma fisico e f
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Relacdo dos equipamentos minimos para execucao da obra

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Aquecedor de fluido térmico (8kw) 1
Betoneira, 320L

Caminhéo basculante 10ms3

Caminhao carroceriafixa 7 t

Caminhdo distribuidor de agua, 12.000L

Caminhdao distribuidor de asfalto, 6.000L

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Comboio Lubrificante

Compressos de ar comprimido 350 PCM

Escavadeira Hidraulica, 130HP

Galeota

Grade de 24 discos

Motoniveladora, 115HP

Retro escavadeira e carregadeira 74 HP

Rolo compac.-pé-de-carneiro autop. 11,25t vibrat(85kw)
Rolo compactador de pneus autop. 21t (97kw)

Rolo vibratério autopropelido, 100HP

Rompedor pneumético

Serra Circular

Trator de esteira c/Lamina, 140HP

Trator de pneus agricola, 90HP

Usina de asfalto a quente 90/120t/h c/filtro de manga (128 kw)
Veiculos utilitarios

Vibrador de imersao

Compactador manual — soquete vibratorio
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8.7 - Recomendacéo para preparacédo de plano de trabalho
8.7.1 - Aspectos climaticos

Durante a estacdo seca, cuja duracao é de trés meses (junho, julho e
agosto), as obras poderdo se desenvolver sem problemas. Nos meses de maio,
junho, julho, setembro e outubro, as chuvas que normalmente acontecem
gerardo alguma dificuldade, porém podendo permitir a manutencgéo do ritmo das

obras. Nos meses restantes havera dificuldades para manter o ritmo das obras.

contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684 [

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower [ 41
CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT

65 3358-5383



VOLUME 4 -ORCAMENTO DAS OBRAS

4

evvia

contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684 "
Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower
CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT

65 3358-5383

O histograma abaixo permite uma visao geral da distribuicdo de chuvas

durante o ano na regiao em referéncia.

DISTRIBUICAO MEDIA PROVAVEL DAS PRECIPITACOES

POSTO CRIMATOLOGICO DE CUIABA

300

250

200

150

100
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MESES

8.7.2 - Aspectos administrativos
O prazo previsto para execucéo das obras é de 180 dias.

Apresenta-se, a seguir, a relacdo de pessoal técnico considerado necessério a

execucao da obra.
8.7.3 - Aspectos técnicos e de seguranga

Tratando-se de obra com pouca incidéncia de trafego, os trabalhos deveréo ser
desenvolvidos sem prejuizo para o transito. Isso significa que as obras deverao

ser implantadas com controle direcional do trafego através de sinalizadores.
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Recomenda-se planejar cuidadosamente o ataque as obras, ndo s6 com
vistas a racionalizacao do trabalho, mas também para reduzir ao minimo possivel

0S prejuizos para 0S usuarios.

Obviamente, o planejamento deve permitir o avanco coordenado das
diferentes etapas da obra, conforme descrito no Plano de Execucao da Obra,
deste volume, dentro de sequéncia racional e que assegure a liberacéo

progressiva de segmentos consecutivos, integralmente concluidos.

Os agregados (pedra britada e areia) serdo obtidos em fornecedores

comerciais.
RELACAO DE PESSOAL TECNICO

A seguir é apresentada a relacdo de pessoal técnico necessario a

execucao da obra.

RELACAO DE PESSOAL TECNICO

- Engenheiro Residente

- Engenheiro, Drenagem,
Terraplenagem e Pavimentacao.
- Técnico ambiental

- Encarregado Geral de
Terraplenagem e Drenagem

- Encarregado Geral de
Terraplenagem

N Y

=

- Encarregado Geral de Pavimentagéo

- Encarregado Geral de Drenagem
- Topografo Chefe

- Laboratorista Chefe

- Mecéanico Chefe

- Encarregado de Escritério
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