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A EVVIA ENGENHARIA DE CONTRATOS apresenta o Volume 1 —
Relatério do Projeto, referente a elaboracdo dos estudos de trafego,
topograficos, geologicos, geotécnicos, hidrologicos e projetos: geomeétrico,
terraplenagem, pavimentacdo e drenagem superficial, incluindo obras
complementares, localizado nos logradouros: Rua C, Rua E, Rua F, Rua J e Rua
Monsieur no Bairro: Parque Del Rey, em Varzea Grande/MT, com area total de

5.754,000 m?, Lote: O1.

O Projeto foi concebido seguindo as orientacbes estabelecidas nas

normas da Prefeitura Municipal de Varzea Grande, do DNIT e ABNT.

A seguir é apresentado as coordenadas do referido trecho e as extensdes

reais de projeto executados:

1. Coordenadas.

COORDENADAS GEOGRAFICAS - BAIRRO: PARQUE DEL REY
INICIO FIM
Ne | LOGRADOUROS
SuUL OESTE SUL OESTE
01 |RUAC 15°40'43.32"S| 56°8'44.00"0 | 15°40'40.48"S| 56° 8'41.62"0
02 |RUAE 15°40'40.31"S| 56°8'47.74"0 | 15°40'37.47"S| 56° 8'45.26"0
03 |RUAF 15°40'38.82"S| 56°8'49.56"0 | 15°40'36.04"S| 56° 8'47.25"0
04 |RUAJ 15°40'34.72"S| 56°8'58.65"0 | 15°40'33.28"S| 56° 8'57.48"0
05 |RUA MONSIEUR | 15°40'37.78"S| 56°8'50.87"0 | 15°40'45.04"S| 56° 8'41.84"0

Este estudo € constituido dos seguintes volumes:

Volume — 1: Relatorio do projeto;

Volume — 2: Projeto de execucao;

Volume — 4: Orgcamento das obras.
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A via objeto do presente projeto foi selecionada de forma a atingir um

maior publico meta que nédo dispde deste tipo de infraestrutura.

As obras visam atender familias de baixa renda em bairros com tendéncia
a ser densamente povoados, e possibilitando assim, a construgcdo de novas

moradias com demanda reprimida.

A pavimentacdo das vias em questdo trarAd inumeros beneficios,
proporcionando saneamento ambiental com reducao drastica do nivel de poeira,
reducdo das erosdes causadas pelas precipitacdes pluviométricas, melhoria de

acesso aos servicos essenciais e melhoria do nivel de saude da populacéao.

O dificil acesso do transporte coletivo ao bairro aqui selecionado foi, sem
sombra de duvida, o item que recebeu a maior consideracao tendo em vista que
este é o responsavel pelo transporte de aproximadamente 95% (noventa e cinco
por cento) da populacao dos bairros a serem beneficiados, possibilitando, assim,
uma reducao do tempo de viagem para se locomover de casa ao trabalho e vice-

versa.

Do ponto de vista socioecondmico a pavimentacao justifica-se pelo
conforto, seguranca e rapidez que dara ao usuario, bem como pela reducéo do

custo operacional que trara a frota de veiculos.
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4.1- ESTUDOS DE TRAFEGO
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Conforme IP-02/2004 Classificacéo das vias da prefeitura de Sao Paulo,
a previsao do valor final do numero “N” deve tomar como base contagens

classificatorias, para utilizacao dos tipos de trafego abaixo relacionados.

Trafego Leve - Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para
as quais nao é previsto o trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente
passagens de caminhdes e 6nibus em numero nao superior a 20 por dia, por
faixa de trafego, caracterizado por um nimero "N" tipico de 10° solicitacdes do
eixo simples padréo (80 km) para o periodo de projeto de 10 anos.

Trafego Médio - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem
de caminhdes e 6nibus em numero de 21 a 100 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 5x10° solicitacdes do eixo simples padrao

(80 km) para o periodo de 10 anos.

Trafego Meio Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a
passagem de caminhdes ou 6nibus em nimero 101 a 300 por dia, por faixa de
trafego, caracterizado por numero "N" tipico de 2x10° solicitagbes do eixo

simples padrao (80 km) para o periodo de 10 anos.

Trafego Pesado - Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem
de caminhdes ou 6nibus em namero de 301 a 1000 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por nimero "N" tipico de 2 x 107 solicitagbes do eixo simples
padrdo (80 km) para o periodo de projeto de 10 anos a 12 anos.

Trafego Muito Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a
passagem de caminhdes ou 6nibus em nimero de 1001 a 2000 por dia, na faixa
de trafego mais solicitada, caracterizada por nimero "N" tipico superior a 5x107

solicitagcfes do eixo simples padrédo (80 km) para o periodo de 12 anos.

Faixa Exclusiva de Onibus - Vias para as quais € prevista, quase que
exclusivamente, a passagem de Onibus e veiculos comerciais (em numero

reduzido), podendo ser classificadas em:

CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT ‘

65 3358-5383
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« Faixa Exclusiva de Onibus com Volume Médio - onde é prevista a
passagem de dnibus em numero nao superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva"
de trafego, caracterizado por numero "N" tipico de 10" solicitacbes do eixo

simples padrao (80 km) para o periodo de 12 anos.

« Faixa Exclusiva de Onibus com Volume Elevado - onde é prevista a
passagem de dnibus em namero superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de
trafego, caracterizado por nimero "N" tipico de 5 x 107 solicitagbes do eixo
simples padréo (80 km) para o periodo de 12 anos.

Classificagao das vias e parametros de trafego

Volume inicial
Funcéo Trafego Vida | faixa mais carregada | Equiva- N N
. . Veiculo Caminhao/ .
predominante previsto de N lente / caracteristico
projeto Love Onibus Veiculo
Via local 2,70x10%a 5
LEVE 10 100 a 400 4a20 1,50 5 10
1,40x 10
Via Local e . 1,40x 10°a 5
MEDIO 10 401 a 1500 21a100 1,50 5 5x10
Coletora 6,80x 10
MEIO 1501 a 1,4x10°a .
10 101 a 300 2,30 . 2x10
) PESADO 5000 31x10
Vias
5001a 1,0x10"a ;
Coletoras e PESADO 12 301 a 1000 5,90 ; 2x10
. 10000 3.3x10
Estruturais
MUITO 1001 a 33x10"a 7
12 > 10000 5,90 ; 5x10
PESADO 2000 6,7x10
VOLUME
Faixa ; 12 <500 3x 1080 107
) MEDIO
Exclusiva de
. VOLUME 7 7
Onibus 12 > 500 5x10 5x10
PESADO

Tendo como base que o numero de repeticdes do eixo padrdo (nimero N), em
se tratando de vias urbanas de natureza em estudo. Deva situar entre N=10"4 a
N=10"6, para um horizonte de projeto de 10 anos e conforme projetos

recentes contratados pela Prefeitura Municipal de Varzea Grande, adota-se
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Foi implantado marcos georreferenciados com GPS de navegacéo e as
coletas de pontos foram feitas utilizando a técnica em tempo real RTK (Real Time

Kinematic).
4.2.1 - Execucéo dos estudos

Inicialmente foram implantados marcos georreferenciados e coleta de
pontos de 20 em 20 metros, levantamentos de pontos notaveis tais como: postes,
alinhamentos prediais, cotas de soleira, arvores, taludes, valas, construgdes, e

cruzamentos de vias.

Foram coletados pontos numa sec¢ao transversal com coordenadas X, y e
z de cada via de 20 em 20m gue permitiu montar um modelo um modelo digital

planialtimétrico.

Foi materializada uma rede de RNs que s&o apresentadas na planta do

projeto planialtimétrico, com cota, lado e localizacéo.

A seguir é apresentada a relacdo de Marcos das vias projetadas e o
relatério técnico da equipe de topografia em campo.
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e BAIRRO: PARQUE DEL REY

y <] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
- IB GE Relatério do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumario do Processamento do marco: M1

© ® 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
® ® 9 ® 2 0 ® ° " @ 9 0 O @
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 O
® & & & 2 0 O 0 0 0 0 0 0 0

Inicio:asss pvop ssoessss
Fim:asass /oD KE:phas,ss

2021407 /06 17:16:00,00
202107 /06 20:26:28,00

Modo de Operacao do Usuario: ERTATICO
Observagao processada CODIGO & FASE
Modelo da Antena: CHCIS0 NONE
Orbitas dos satélites:! RAPIDA
Frequéncia processada L3

Intervalo do processamento(s): 2,00

Sigma? da pseudodistancia(m): 5,000

Sigma da portadora{m): 0,010

Altura da Antena®{m): 1,690

Angulo de Elevacao(graus): 10,000

Residuos da pseudodistancialm): 3,65 GPS 4,26 GLONASS
Residuos da fase da portadorafem): 1,06 GPS 1,22 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

Latitud e(gms) Longitude{gms)  Alt. Geom) UTM N(m) UTM E(m) MC
Em 2000.4 (&2 qus deve ser u..d’.)d -15° 40° 384168" -56° 08' 49.4238" 1&701 8266571 .306 581405.072 -57
Na data do levantamento’ -15° 407 38,4087 -56° 08' 494262" 18701 8266571 .558 591405.001 -57
Sigma(es®)® (m) 0,004 0011 0,016
Modelo Geoidal MAPCGEQ2015
Ondulagio Geoidal {m) 277
Altitude Ortométrica (m) 184,24

Precisao esperada para um levantamento estatico (metros)
Tipo de Receptor Uma frequéncia Duas frequéncias

Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico
Apés 1 hora 0,700 0,600 0,040 0,040
Apés 2 horas 0,330 0,330 0,017 0,018
Apés 4 horas 9,170 0,220 0,009 0,010
Apés 6 horas 0,120 0,120 0,005 0,008

! Orbitas obtidas do Internstionsl QNS Service (IGS) ou do Natursl Resources of Canads (NRCan).
? O termo “Sigras” 2 referente 5o desvio-padrio.
* Distncis Vertical do Marco so Plano de Referancis ds Antens (PRA).

% A coordenads oficisl na dats de referéncia do Sisterns SIRCGAS, ou sejs, 20004. A redugdo de velocidade foi feits na dats do leventamento,
utilizando o raodelo VENMOS era 2000 .4.

¥ A dsts de leventsmento considerads &s dats deinicio ds sess3o.
€ Este desvio-padrdo represents s confisbilidade interns do processsmento e ndo s exstid3s ds coordenads.

Oa cosul neste mlzstdic d. d dos dzdos envizdos e do cormto presnchiments dre informasies por parte do usutric.
A divida cohicre ou sugeeties wm«. .bs.e.bs. .gov.br ou pelo telefone 0300-T213181.
Eate secvige de p x uss do npl CSRS-FFF 4 Ivide pele Geodetic Sucvey Division of Nztuad Rescucces of Connds, (NRCha)

Frocaceamants autsrizade paca vee do IEGE

1, Processado em: 0770772021 21:05:36
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LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARQUE DEL REY - VARZEA GRANDE - MT

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

MERIDIANO CENTRAL -57- FUSO 21-COTAS ORTOMETRICAS-MODELO GEIODAL MAPGEO-2015

PONTO DESCRICAO NORTE LESTE ALTITUDE
M1 M1 8266571,306 591405,072 184,240
M2 M2 8266493,769 591339,417 185,122

Relatodrio Fotografico da Equipe de Topografia

Latitude: -15.677805

Levantamento da equipe de Topografia em campo
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Levantamento da equipe de Topografia em campo
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4.3- ESTUDOS GEOLOGICOS
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Geologia

A area de interesse pertence a Litoestratigrafia do Grupo Cuiaba da Era
Pré-Cambriana com a seguinte litologia: metaparaconglomerados polimiticos,
metarenitos, quartizitos, metarcosseos, metassiltitos, filitos conglomeraticos,
microconglomerados, metaconglomerados e calcarios incipientemente

metamorfoseados.

Depésitos aluvionares: areia, areia quartzosa, cascalho, silte, argila

e localmente turfa. Ambiente continental fluvial

Formagéo Pantanal
Facies depdsitos aluvionares: sedimentos argilo-siltico arenosos

Facies terracos aluvionares: sedimentos areno-argilosos, semi-consolidados,
parcialmente laterizados

1epPo »

d oluvionares. se
conglomerado, areia, silte e argila

Coberturas Detritos-Lateriticas Ferruginosas: laterita com concregdes ferruginosas,
niveis de cascalho e horizontes mosqueados

IE' Formagédo Ronuro: areia, silte, argila e cascalho, além de lateritas

Formagado Cachoeirinha: sedimento inconsolidado, areno-argiloso, vermelho,
parcialmente laterizados; arenito argiloso amarelado, lentes de conglomerado;

e argilito cinza esverdeado
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4 VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

Geomorfologia

Trata-se de relevo da subunidade geomorfolégica denominada Baixada
Cuiabana ou Peneplanicie Cuiabana, que se encoberta por material
argiloso/arenoso com ocorréncia de horizonte concrecionado, proveniente de
superficies rebaixadas com relevo dissecado. A regidao em estudo apresenta
formas tabulares com relevo de topo aplanado, vales de fundo plano e solos

imperfeitamente drenados.

S1-Ap1 - Sistema de Aplanamento

S2-Ap2 - Sistema de Aplanamento

S§3-Ap3 - Sistema de Aplanamento

Pd - Sistema de Pedimento
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Solos

Os solos da regido de maneira geral sdo constituidos por solos
concrecionados distréficos que apresentam em sua constituicdo mais de 50%

em volume de concrecdes ferruginosas em tamanhos variados, chegando a

calhaus em muitos casos.

SOLOS CONCRECIONARIOS LATOSSOLICOS ALICOS

SOLOS CONCRECIONARIOS LATOSSOLICOS DISTROFICOS

SOLOS CONCRECIONARIOS PODZOLICOS DISTROFICOS

SOLOS CONCRECIONARIOS CAMBICOS ALICOS

® © 0 & % 0 0 0 " " e 0 0

® & & % 2 & O 0 00 0 0 0

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684 1
Av. Historiador Rubens de Mendonga, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower
CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT \
65 3358-5383

22



4

evvi

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684 [
Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower

CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT
65 3358-5383

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

4.4- ESTUDOS GEOTECNICOS

23



/ VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO
@

Os estudos geotécnicos tiveram como finalidade a determinacdo das
caracteristicas do subleito do segmento projetado e de ocorréncia de material
para pavimentacdo, visando o detalhamento dos projetos de terraplenagem,

drenagem e pavimentacao.

Estes estudos compreenderam as seguintes etapas:
- Estudo do subleito;

- Estudo do Subleito
O estudo do subleito constou de:

- Sondagem e coleta de amostras;

- Ensaios de laboratorio.

Ao longo do eixo do segmento de via em estudo foram executadas
sondagens a pa e picareta, até a profundidade de 1,50m abaixo do greide de
terraplenagem, de forma a obter o I.S.C. representativo.

Para cada amostra coletada, foram executados 0s seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento

- Limite de Liquidez;

- Limite de Plasticidade;

- Compactacao - na energia do Proctor Normal,
- Indice Suporte Califérnia.

- Estudo de Ocorréncia de Material Para Pavimentagao
a) Ocorréncia de material lateritico.

Foi estudada uma ocorréncia para sub-base e base que atenderam

critérios de economia na distancia de transporte, qualidade e volume do material

© 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 0

® 9 0 © ° 9 0 9 ° O 9 O 9 O O W

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 O
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Para o estudo desta ocorréncia, foram lancadas malhas cujos vértices
foram executados furos de sondagem a pa e picareta, continuando a trado, a fim
de determinar a espessura da camada de material e coletar amostras para a

execucao dos seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento;

- Limite de Liquidez;

- Limite de Plasticidade;

- Compactacao - Proctor Intermediario 26 golpes;

- indice Suporte California.

A seguir é apresentada a relacao da jazida estudada:
b) Areal

O areal ensaiado é o existente no Rio Cuiaba.
c) Pedreira

O material pétreo a ser utilizado na obra é o proveniente da Caieira
Nossa Senhora da Guia Ltda.

— Intervalos de aceitagcao

Estabelecimento de intervalo de aceitacdo dos valores computados,

expresso por:
)_(;T x G, equacdo (1)
Sendo:

T = obtido em func&o do numero de valores utilizados, variando segundo

a tabela abaixo:

G = Desvio padrao
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N T
3 1
4 1,5
6 2
10 2,5
20 3

Rejeitados os valores situados fora do intervalo delimitado segundo a
expressdo (1), calcula-se a nova média aritmética e o novo desvio padréo

através das formulas (3) e (4), respectivamente;

O valor do ISC do projeto sera calculado, com um limite de confianca de

80% pela férmula:

= 1,29G,_;

n=X w2

Os resultados desses ensaios encontram-se apresentados no anexo

correspondente aos Estudos Geotécnicos.

Para determinacéo do ISC dos solos ocorrentes no subleito, os estudos

estatisticos foram realizados em segmento com extensdo maxima de 10 km.
A metodologia adotada nos estudos estatisticos € a seguinte:

- Célculo da média aritmética, através da formula:

X

X =25
N

equacdo (3)

Sendo:
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X = Média aritmética
Y. X = Somatorio dos valores das variaveis
N = Numero de valores

- Determinacéo do desvio padréo, calculado pela expresséao:

X X-x? ~
G = 1 equagdo (4)

Onde:
Onde:
G = Desvio padrao

- Determinagé&o do coeficiente de variagdo por meio da expressao:

4.4.5 - Apresentacao dos Estudos

O resultado dos Estudos Geotécnicos do subleito, ocorréncia de material

p/ sub-base e base, areia e material pétreo estdo sendo apresentado a seguir:
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* JAZIDA DE SUB-BASE E BASE

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO
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evvia

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
GRANDE

CASCALHEIRA FAZENDINHA

BOLETIM DE SONDAGENS

DATA: 15/06/2021

COMPRIMENTO METROS LINEAR 450,00
LARGURA METROS LINEAR 550,00
AREA TOTAL M? 247.500,00
ox ESPESSURA MEDIA 0,60
" |[VOLUME TOTAL M® 148.500,00
LIMPEZA ESPESSURA 0,10
VOLUME DE EXPURGO M® 24.750,00
VOLUME TOTAL UTILIZAVEL M3 123.750,00
PROPRIETARIO: TELEFONE:
Obs.
FUROS| CORDENADAS PRSEFUND'DAD:\E (M| NA CLASSIFICACAO EXPEDIDA
01 NAS FOTOS 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,30
02 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,20
03 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,00
04 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,10
05 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,35
06 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,25
07 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,05
08 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,33
09 0,00 0,60 NAO CASCALHO ARENOSO CLARO
0,60 1,10
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Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower

CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT

65 3358-5383

® o 0 0 0 0

e o o 0o 0 0 @

® o o 9 @

e o 0o o @

e e o ® 0 @

28



VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

* FUROS 01 02 03 04 | o5 06 07 08 09
Q 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 0,60 | 0,60
< PROFUNDIDADE (m)
= 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,25 | 1,05 | 1,33 | 1,10
2 2" 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
uw ¢
") 1" 973 | 983 | 935 | 952 | 952 | 978 | 943 | 962 | 959
B < 8
0 z 3/a" - - - - - - - - -
[a) zZ g
Q E)J @| 9 | e |68 | 8L4 | 761 | 730 | 792 | 751 | 746 | 740 | 787
o| &
7 2 :\Z O | N4 | 418|484 | 393 | 408 | 394 | 451 | 40,1 | 406 | 439
L = L
x E |a | N1 | 324 | 37,3 | 244 | 309 | 262 | 349 | 27,7 | 293 | 30,9
(@) L
x g Ne4o | 266 | 306 | 205 | 264 | 221 | 286 | 235 | 244 | 256
=
< 2 Ne200 | 140 | 175 | 95 | 152 | 101 | 158 | 124 | 121 | 135
<
4 % N° 270 - - - - - - - - -
w o< LL 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00
cuge
[a) q
z Q¥ P 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00
é EQUIVALENTE DE AREIA - - - - - - - - -
W
S IG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<
= CLASSIFHRB | Ad-a | Ad-b | Ala | Adb | Ada | Alb | Ada | Ala | Ala
x | <
< o || Faxa aasHO | FIE | R | FIF | BF | RIF | BIF | FIE | BIF | FIF
]
Q 8 T UMID.
E o :(I u 2' 2 CAMPO B B i B B i 3 B B
N i b DENS. _ _ _ _ _ _ ~ _ _
E g 8 % g g “IN SITU
2 LéJ < 6 © Empolamento - - - - - - - - -
a
19: g E Q compaotacio | 55 55 55 55 55 55 55 55 55
o 2 P wmioaveorma | 79 | 87 | 72 | 98 | 77 | 83 | 85 | 7.8 | 80
E j [a) $ — M.E.A.S.
S Yol e YT 2,178 | 2,166 | 2,185 | 2,195 | 2,181 | 2,172 | 2,190 | 2,180 | 2,175
(@]
% LA 8 o | w | 640 | 760 | 548 | 825 | 615 | 7.00 | 68 | 628 | 654
S| |O2 | w
g G [N|S| o g | Mmeas | 2161|2147 | 2172 | 2151 | 2155 | 2154 | 2162 | 2,158 | 2,160
> > Q| a
< a S % w|a | ® |o0s| 017 | 00| 004|004 | 010 007 | 004 | 013
o 0]
815|918 |2 isc | 1208 | 104,6 | 1791 | 152,7 | 114,8 | 1077 | 165,9 | 117,8 | 116,9
o
< | | wo | 79 | 916 | 702 | 983 | 7,68 | 856 | 842 | 7,82 | 809
= [Te)
Q | ¢ | meas | 2178 | 2163 | 2185 | 2,105 | 2181 | 2171 | 2,190 | 2,180 | 2,174
[a o
m S |2 | = |o03| 017|000 | 004|004 | 010 | 007 | 004 | 013
Ol o
&) gy | O isc | 828 | 938 | 1069 | 858 | 1236 | 983 | 964 | 1032 | 100,3
0
> O |, | uwmo | 951 |1071| 856 | 11,41 | 921 | 1011 | 9,99 | 9,36 | 9,64
< [Te)
S | @ | mEAs [ 2150 | 2105 | 2178 | 2149 | 2,160 | 2,132 | 2163 | 2150 | 2,141
[a
> W1Z | ee |oos| o017 ] 00| 00| 00a| 010 007 | 004 013
o
isc | 330 | 368 | 407 | 451 | 942 | 39,9 | 429 | 636 | 437
m EXPANSAO| 003 | 017 | 009 | 004 | 004 | 010 | 007 | 004 | 013
ISC ADOTADO | 831 | 91,7 | 980 | 866 | 1233 | 924 | 923 | 1032 | 99,8

G/C -
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INDICACOES GERAIS
OCORRENCIA N° JAZIDA 01
LOCALIZACAO CASCALHEIRA FAZENDINHA
DISTANCIA FIXA AO INICIO DO TRECHO (km ) 16,70
UTILIZACAO SUB-BASE E BASE
DESCRICAO DO MATERIAL CASCALHO ARENOSO CLARO
AREA UTILIZAVEL (m?) 247.500,00
ESP. M. EXPURGO MEDIO (m) 0,10
ESP. MEDIA UTILIZAVEL (m ) 0,60
VOLUME DO EXPURGO (m3) 24.750,000
VOLUME UTILIZAVEL (m?) 123.750,000
VEGETACAO CERRADO
MALHAS 30,0 x 30,0
ENSAIOS X ] X max | X min
< 2" 100,0 0,0 100,0 100,0
£ 1" 96,0 1,6 97,8 94,2
n S Z 3/8" 75,7 3,8 79,8 71,5
S Qa9 N° 4 42,1 31 45,5 38,7
= 2g N° 10 30,4 41 35,0 25,9
S g8 N° 40 25,4 3.2 28,9 21,9
= © N° 200 133 2,6 16,3 10,4
W LL NL
? IP NP
) IG 0,0
(%) EA
- < o HOT 8,2 0,7 9.1 7.4
4 Ot M. E. A. S. MAX 2,180 0,009 2,190 2,170
O wes EXPANSAO % 008 005 013 0,03
k% w o Isc 96,7 10,8 108,7 84,7
o DESG. A ABRASAO %
5 DENSIDADE "IN SITU"
< UMIDADE NATURAL %
6 FAIXA A A S.H.O. "C"
CLASSIFICACAO (H.R.B.) A-l-a
ISC PROJETO % 84,7
100 t '-._’
20 7
N g
80 o V +
y [ [ :
70 o y 7
A .
60 P 7
4
50
- 111
40 >
30 - ES
- ; N - 1 <
20 = 35
-
10 l‘,t =T
0
0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

GRANDE

BOLETIM DE SONDAGENS

DATA: 14/02/2022

RUAS DIVERSAS

BAIRRO: PARQUE DEL REY

CIDADE: VARZEA GRANDE - MT

Obs.
PROFUNDIDADE (m) 3
FUROS| AVENIDAS/RUAS N-A CLASSIFICACAO EXPEDIDA
DE A
01 F 0,00 2,18 NAO PEDREGULHO ARENOSO MARROM
02 MONSIEUR 0,00 1,65 NAO CASCALHO MARROM
03 D 0,00 1,87 NAO PEDREGULHO ARENOSO MARROM
04 C 0,00 1,78 NAO PEDREGULHO ARENOSO MARROM
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FURO 01 02 03 04
(79}
Ie) RUAS DIVERSAS F MONSIEUR D c
o
|<£ 0,00 0,00 0,00 0,00
1 PROFUNDIDADE (m)
2 2,18 1,65 1,87 1,78
(%)
w 2" 100,0 100,0 100,0 100,0
x 9 .
n 9 £ 1 94,6 92,4 98,6 97,5
o < ¥ ol »n "
awv =R 3/8 79,8 85,1 77,0 81,4
Z UEJ Z| x
O w 33 m N 4 62,1 56,0 57,6 46,1
= 0 29| &
] zZol o N° 10 48,0 49,1 50,1 32,5
(%) <
o
& 5 N° 40 31,9 42,5 43,4 28,1
() N° 200 17,2 24,2 20,2 16,9
x
a) 8u23 LL NL NL NL NL
< ooz Z
(:))‘ z gW¥ 1P NP NP NP NP
EQUIVALENTE DE AREIA - - - -
IG 0 0 0 0
CLASSIFHRB A-1-b A-1b A-1-b A-1-b
FAIXA AASHO FIF FIF FIF FIF
UMID.
890 CAMPO - - - -
o F ’3 DENS.
§ = "IN SITU" - - - -
o8
O
Empolamento - - - -
ENERGIA DE
>_ COMPACTAGAO 12 12 12 12
% g UMIDADE OTIMA 8,2 6,1 6,2 6,9
1 <Z( — M.E.A.S.
oS |z AN A 2,011 1,825 2,029 2,066
el IO I UMID. 6,41 4,94 4,80 5,52
w «~ . \ , , \
0 ) <C Ol =
< o L o | o M.EA.S. 1,964 1,790 1,942 1,935
) N |
i x ol B 0,03 0,00 0,02 0,01
Uig|s g 5 \ ) ) \
9 8 g 6 Isc 12,8 18,4 19,1 12,5
DNl |[<| ] wo 7,93 5,95 5,81 6,55
Sl=lels]?
lal|dC 2 o | MEAS 2,010 1,825 2,023 2,055
o o
s |z EXP. 0,03 0,00 0,02 0,01
O10o
O Isc 15,9 19,3 22,4 12,6
%)
m [ON IS UMID. 9,45 6,96 6,82 7,58
0 S
Sy D | g | meas | 1ow 1,806 2,010 | 2,042
W o
> a EXP. 0,03 0,00 0,02 0,01
0]
: Isc 51 17,5 21,5 10,9
EXPANSAO| 0,03 0,00 0,02 0,01
m ISC ADOTADO 15,9 19,3 22,4 13,6
GIC - - - -
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ESTUDOS ESTATISTICOS - SUBLEITO
PARAMETROS N X o Mmax pmin Xmax xmin
2" 4 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1" 4 95,8 2,8 97,6 94,0 99,5 92,1
3/8" 4 80,8 3,3 83,0 78,7 85,3 76,4
Ne 4 4 55,4 6,8 59,8 51,1 64,4 46,5
N° 10 4 44,9 8,3 50,3 39,6 56,0 33,9
N° 40 4 36,5 7,7 41,4 31,5 46,6 26,3
N° 200 4 19,6 3,4 21,8 17,4 24,1 15,1
LL 4 NL
P 4 NP
IG 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CLAS HRB A-1-b
GRAU COMP PROCTOR NORMAL
UMIDADE OTIMA 4 6,86 1,00 7,51 6,22 8,18 5,54
M.E.A.S. MAX 4 1,983 0,108 2,052 1,913 2,125 1,840
EXPANSAO 4 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00
ISC ADOTADO 4 17,8 3,9 20,3 15,3 22,9 12,7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
AREIA: CUIABA
PROCEDENCIA: RIO CUIABA A-01
INDICES FisSICOS
PENEIRAS MATERIAL PORCENTAGEM EM PESO
ABERTURAS (mm) |RETIDO (R) RETIDA ACUMULADA
76
50
38
25
19
95
48 23,6 2 2
2.4 63,2 7 9
1,2 64,6 7 16
0,6 139,1 14 30
03 513,7 51 81
0,15 1727 17 98
RESIDUOS 22,6 2 100
TOTAIS 1.000 100 100
2. MODULO DE FINURA 2,36
3. DIAMETRO MAXIMO (mm) 438
4. MASSA UNITARIO (Kg/m®) 1.652
5. MASSA UNITARIA UMIDA. (H=5%) 1.397
6. MASSA ESPECIFICA REAL (kg/m® 2.651
7. TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%) 1,32
contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684 ; ///
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PEDRA  CALCAREO

PROCEDENCIA: NOSSA SENHORA DA GUIA

P-1

COMPOSICAO GRANULOMETRICA

PENEIRAS MATERIAL PORCENTAGEM EM PESO
ABERTURAS (mm) |RETIDO (g) RETIDA ACUMULADA
76
60
38
26
19
9,5 5.957 38 38
45 8.621 55 93
2,4 1.097 7 100
1,2 100
0,6 100
0,3 100
0,15 100
RESIDUOS
TOTAIS 15.675 100 631
2. MODULO DE FINURA 6,31
3. DIAMETRO MAXIMO (mm) 19
4. MASSA UNITARIO (Kg/m®) 1.320
5. MASSA ESPECIFICA REAL. (Kg/m3) 2.794
6. TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%) 0,67
7. ABRASAO - LOS ANGELES - (%) 18,60
8. ABSORCAO (%) 0,57
9. MASSA ESP. AP. COMPACTADA A SECO (Kg/m3) 1.490
10. ESMAGAMENTO (%) 22
11. INDICE DE FORMA 2,88

OBSERVACAO:
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* Relatério Fotografico

© & 0 0 0 5 0 0 5 " 0 0 0 8 0
® ® 9 o ® 0 9 " 0 0 8 00 0
e © O & 5 0 O 00 0 e 0 0
® & & 2 2 & O 0 0 0 0 0 0 0

RELATORIO FOTOGRAFICO

Bairro: Parque Del Rey I Data: fewf22 I I Rua F e Rua Monsieur

-

. 14 defevi8e 2022155507
v A5"039'S -56°8'49'W
Loy Varzea Grande

Para Bairro PQ Del Re

14 de fev de 2022 16:01:04
-15°40'3 56"8'49W

Vérzea Grande

Rua F aortaleza Bairro PQ Del Rey

Coleta dos furos de sondagem
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Bairro: Parque Del Rey

Data: fewf22 | | RuaDeRuaC

Nade fev de 2022 16:13:23
-15°40'42°S -56° "W
Véarzea Grande

Rua Coritiba Bairro PQ Del Re

Coleta dos furos de sondagem

14 de fey de 2022 16:19:00
<15%40'43"S -56°8'44"W
“yVarzea Grande

Rua Santa Catarina.Bairro PQ Del Re

Coleta dos furos de sondagem
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O estudo hidrologico, por mais que se direcione para uma area reduzida,
permite e possibilita a visdo e o conhecimento de uma regido ampla. Neste caso,
portanto, existem elementos especificos, que dizem respeito a area do projeto e
outros que definem um espaco mais amplo, como por exemplo, os dados

climatolégicos e pluviométricos.

4.5.1 Objetivos

Os estudos hidrologicos desenvolvidos permitem avaliar o
dimensionamento das obras objeto deste estudo, definindo a caracterizacao
climatica, pluviométrica da regido, bem como possibilita a determinacdo do
indice pluviométrico anual que caracteriza o fator regional necessario. Fornecem

ainda subsidios adicionais, tais como média anual de dias de chuva.

4.5.2 Reconhecimento da Regido
4.5.2.1 Coleta e Anélise de Dados Existentes
a) Dados da Estacéo pluviométrica

Para caracterizagdo do regime pluviométrico foram coletados e
processados dados de chuvas relativas a estacdo CUIABA, coletados no site da
ANA (Agéncia Nacional de Aguas) no periodo de 1925 a 2019.

Cddigo: 01556002

Nome: Cuiaba

Bacia: Rio Parana

Sub-bacia: Rios Paraguai, Sdo Lourengo
Estado: Mato Grosso

Municipio: Cuiaba

Responséavel: INMET

Operadora: INMET

Latitude: 15° 37° 18" S
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e © o o ® ® 0 0 00
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contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684 : /
Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower [

CEP 78.050-280 - Cuiaba/MT (
65 3358-5383 \

39



i VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO
@

» Longitude: 56° 06’ 30" W

b) Dados Utilizados

No desenvolvimento destes estudos hidrolégicos foram utilizadas as
seguintes fontes de informagfes: cartas geograficas, registros pluviométricos,
levantamentos de campo e publicacdes especializadas.

Os aspectos fisicos da regido, relevantes ao estudo em questdo, foram
determinados no contato direto com o objeto em estudo, através de
levantamentos de campo. Estes levantamentos foram complementados por
consultas a publicacdes especializadas como o Atlas Nacional do Brasil e o livro

Geografia do Brasil, ambas editadas pela Fundacéo IBGE.

Para definir o regime de chuvas da area de interesse, foram solicitados ao
Sistema de Informacfes Hidroldgicas, controlada pela ANA, o0s registros
pluviométricos das estacfes do Coxip6 da Ponte (cédigo 01556003), de Cuiaba
- Campus Universitario (codigo 01556009), de Cuiaba (cédigo 01556004) e de
Cuiabé (c6digo 01556002).

45.2.2 Clima

O clima da regiao é o umido tropical, do tipo AW, segundo a classificacdo

de Kbeppen.

4.5.2.3 Regime de temperaturas
A area do projeto situa-se entre as isotermas anuais 24° C e 33° C.

O regime térmico vigente na area em estudo caracteriza-se pelas seguintes

temperaturas aproximadas:

© ® 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e ® 0o 0 0 0 o

e e o ® 0 @

- Média das temperaturas minimas: 24,0°C
- Média das temperaturas maximas: 33,0°C
- Temperatura média: 26,0°C
. . F
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- Temperatura minima absoluta:

- Temperatura maxima absoluta:

1,0°C
43,0°C

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

Quadro I: Contém os indices climatolégicos normais anuais de temperatura

maximas e minimas, temperaturas maximas e minimas absolutas no periodo,

normais anuais de pressao e umidade relativa.

Quadro 1
Temperaturas °C
LOCALIDADE Medias Anuais Absolutas Pressao Umidade
{MPa) Relativa %
Maxima | Minima Media | Maxima | Minima
Cuiaba 33.0 240 26.0 43.0 1.0 992.0 72.0

4.5.2.4 Vegetacéo

A vegetacdo dominante na regido € o cerrado que caracteriza-se por ser

uma formacdo intermediéria entre a floresta tropical semi-umida e outras

formacdes vegetais menos evoluidas e mais abertas.

4.5.2.5 Pluviometria

A pluviometria deste projeto foi estudada mais detalhadamente a partir do

processamento dos dados das chuvas observadas nos postos de Coxip6 da
Ponte (c6digo 01556003), de Cuiaba - Campus Universitario (c6digo 01556009),

de Cuiabé (1) (codigo 01556004) e de Cuiaba (2) (c6digo 01556002).

Estas estacdes apresentam os seguintes periodos de observacao:

» Coxip6 da Ponte : 44 anos;
» Cuiaba - Campus Universitario : 11 anos;
» Cuiabéa (1) : 26 anos;
» Cuiaba (2) : 84 anos.
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Por apresentar maior periodo de séries historicas, adotou-se a estagéo
pluviométrica CUIABA (c6digo 01556002), para apresentacdo dos dados
pluviométricos na area de influéncia do projeto, e também pela proximidade com

0 segmento em estudo, sendo portanto, satisfatério e representativo.

4 5.3 Processamento de dados coletados

Os dados coletados foram processados de modo a se obter os elementos

de definicdo do regime climatico da regido do projeto.

A seguir sdo apresentados o histograma do ano de maior pluviosidade da
regido e os graficos com as distribuicbes mensais das alturas médias de
precipitacdo e dos numeros médios de dias de chuva, de acordo com os registros
da estacéo de CUIABA (c6digo 01556002) no periodo compreendido entre 1925
e 2019.
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VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

TOTAIS PLUVIOMETRICOS MENSAIS E NUM. DE DIAS DE CHUVA POR ANO

RODOVIA: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LATITUDE : 15°37'18" ENTIDADE : ANA - 2021

TRECHO VARZEA GRANDE LONGITUDE :56%'30" PERIODO:  1925A 2019

ESTAGAO: MATO GROSSO CODIGO: 01556002 ut Mato Grosso

Janeiro | Fevereiro | Marco Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro |Novembro | Dezembro Caracteristicas Anuais
Anos P(mm) | N [P(mm)[ N |[P(mm)| N [P(mm)| N |P(mm)| N [P(mm)| N [P(mm)| N [P(mm)| N [P(mm)| N |P(mm)| N |P(mm)| N | P(mm)| N Ma:,(') dl:,a::és NDC P. Total (mm)
1925 65,20 |17 |168,00| 17 |384,60|27 | 83,10 | 15| 8350 {11|30,10 | 4 (14,30 | 6 | 0,00 | 0 |102,40(11|217,40 |14 |209,40 |18 | 263,60 23| 74,60 | 14/5/1925 163 1.621,60
1926 272,10 | 21 183,60| 16 {161,60| 14 | 76,70 | 14 | 83,10 | 7 | 26,10 | 4 | 20,70 | 2 | 0,00 | O | 37,10 | 4 | 51,40 | 6 | 92,20 | 14|194550 |21| 90,60 | 30/3/1926 123 1.199,10
1927 237,00 | 20 [169,50| 16 {305,80{ 16 {119,20( 14 | 12,70 | 4 |31,80 | 5| 0,00 | 0 | 1330 | 5 |106,30| 9 |216,20| 9 | 93,30 | 6 | 306,30 |19| 126,40 |31/10/1927 123 1.611,40
1928 289,90 | 16 [207,70{ 17 {160,10| 21 | 89,40 (13| 10,50 | 5 | 7,10 | 6 | 92,10 | 2 | 3,10 | 2 | 77,90 | 4 | 79,50 | 10|134,80|11|324,70|23| 84,70 | 25/1/1928 130 1.476,80
1929 82,20 |22(213,90|25(222,90|19| 5190 | 6 | 7590 | 7 | 0,30 | 2 | 0,10 | 1 | 8520 | 6 | 60,30 [10|140,00(12(192,00(17 [164,10 20| 79,40 |15/10/1929 147 1.288,80
1930 130,80 | 21 {170,60{ 24 {126,10{ 19 {114,70( 10 | 35,60 | 4 [ 10,90 | 2 | 9,30 | 3 | 1,10 | 2 | 9,80 | 2 |273,30| 16 |242,550| 14| 83,30 |17| 81,60 |21/10/1930 134 1.208,00
1931 185,20 | 16 [215,80| 21 {227,50{ 16 {111,80( 14 | 51,20 | 8 | 1570 | 3 | 0,30 | 2 | 16,60 | 2 | 7,50 | 5 |220,80| 14 |156,10| 1818560 |25| 80,20 |14/10/1931 144 1.394,10
1932 235,90 | 20 {135,30( 20 {329,10{22 {2340 | 7 | 22,30 | 7 [34,20 | 6 | 490 | 3 |5880 | 2 | 560 | 1 |116,40|15|110,20|18|315,10 |19| 66,60 |22/12/1932 140 1.391,20
1933 256,30 | 23 [232,10| 21 {144,10| 16 {125,00{17 | 2,00 | 1 | 050 | 1| 0,00 | 0 |11,40| 3 | 880 | 3 | 84,80 | 14| 80,80 | 7 |28530|20| 123,60 | 1/12/1933 126 123110
1934 162,80 | 24 [222,90( 17 |216,90| 21 | 55,90 14 | 17,20 | 1 | 10,50 | 1 | 0,00 | O | 41,40 | 2 |123,90| 8 | 42,00 | 6 |171,60|14|194,70|19| 9540 | 20/3/1934 127 1.259,80
1935 298,10 | 23 |199,30| 24 |401,50| 27 (163,10 14 | 102,60 | 6 | 1,50 | 3 | 0,10 | 1 | 4,80 | 4 | 29,60 | 9 |147,00| 11 [144,60|17|200,20 (22| 7550 | 25/4/1935 161 1.692,40
1936 193,40 | 17 |159,30( 13 |145,50{ 12 | 62,20 | 8 | 1000 | 4 | 020 | 1 | 0,00 | O | 0,40 | 1 |47,50 | 5| 99,20 |10{171,10(14|131,80 20| 99,20 1/1/1936 105 1.020,60
1937 163,20 | 19 |215,90( 17 |145,80| 22 185,00/ 18 | 70,60 | 3 |57,10 | 3 | 0,00 | 0 | 9,00 | 2 | 0,80 | 1 |131,90|13|130,60|14|13590 (19| 70,00 | 12/5/1937 131 1.245.80
1938 159,70 | 19 |1119,30| 16 |286,60| 18 | 66,00 | 13| 6,30 | 3 | 0,00 | O | 0,00 | O | 0,00 | O (119,90| 4 |161,80|13|189,70|14|270,10 (19| 106,20 | 13/9/1938 119 1.379,40
1939 250,40 | 17 |252,30( 21 |159,70{ 17 (131,80| 11 | 122,60 | 7 | 64,30 | 4 (24,60 | 2 | 0,00 | O | 43,10 | 7 |107,80| 10 156,50 |16|303,00 16| 84,40 | 20/2/1939 128 1.616,10
1940 235,20 | 20 |213,20( 22 |287,00{ 21 (100,80| 15 | 84,70 {12 | 0,00 | O | 0,10 | 1 | 0,70 | 2 | 13,60 | 4 |205,80| 14 | 92,20 [ 13|174,80 20| 96,70 |27/10/1940 144 1.408,10
1941 128,10 |19 |145,10( 14 |126,00|{ 14 (58,80 | 7 | 4340 | 6 | 020 | 1 | 4,10 | 5 |53,90 | 3 30,10 | 8 |118,10|10{23320(16| 34,40 | 9 | 58,00 2121941 112 975,40
1942 154,80 | 16 |399,40( 25 |285,10| 22 (176,90| 14 | 17,20 | 5 | 580 | 6 | 3,40 | 2 | 0,10 | 1 |41,10 | 5 |12580|12|128,70(16|164,60 13| 70,20 9/3/1942 137 1.502,90
1943 340,50 | 28 [117,60( 17 |313,20| 24 {117,70{ 14 | 0,00 | 0 | 1,40 | 2| 020 | 1 | 0,00 | O | 13,90 | 4 |101,70|11|198,90|17|196,80 |17| 6990 | 18/1/1943 135 1.401,90
1944 174,30 | 13 [243,40| 18 {144,40{ 11| 72,50 | 8 | 0,00 | 0 {20550 | 2 | 0,00 | O | 0,00 | O | 21,80 | 5 |146,40|13|279,80|16|214,70 |18| 7390 |24/12/1944 104 1.317,80
1945 349,40 | 23 [311,30| 22 |240,10{ 22 {192,60( 13 | 51,40 | 4 | 24,60 | 5| 0,60 | 2 | 0,00 | 0 |103,00| 6 | 35,70 | 16 |217,30| 20| 104,50 | 18| 144,40 | 3/1/1945 151 1.630,50
1946 162,60 | 18 [239,80( 20 | 47,60 | 17 | 44,90 | 4 159,70 | 7 | 1,10 | 2 | 49,00 | 4 | 0,00 | 0 | 23,30 | 7 | 53,70 | 10|109,40| 15|171,70|20| 9330 | 11/5/1946 124 1.062,80
1947 167,10 | 18 [222,10| 22 {198,40{ 18 {200,90( 18 | 36,10 | 8 | 1,50 | 1 | 1,10 | 2 | 52,40 | 3 | 20,40 | 5 237,90 |11 |114,80| 8 | 220,40 |18| 117,10 |29/10/1947 132 147310
1948 143,50 | 21 [238,00| 18 |245,40{ 18 | 58,00 | 8 | 0,20 | 1 | 0,00 | 0 |3190 | 5 | 0,50 | 1 | 50,90 | 7 |208,40|14|206,70|18|251,60 |23| 102,60 | 6/2/1948 134 143510
1949 247,40 | 21 [151,70{ 17 {159,60| 16 | 51,00 | 8 | 92,50 | 4 | 3,30 | 3 | 0,40 | 1 | 0,00 | 0 | 16,80 | 1 | 62,40 | 9 |137,00| 15|233,70 | 24| 5090 | 12/5/1949 119 1.155,80
1950 200,00 | 18 [129,90| 16 {320,00| 26 {117,40| 9 | 12,60 | 3 [ 13,40 | 3 | 0,00 | 0 | 0,90 | 1 | 11,40 | 1 | 77,00 | 9 |249,00|18|136,00|17| 69,80 | 19/3/1950 121 1.267,60
1951 384,60 | 23 [132,80| 12 {240,70{ 25| 24,30 | 5 | 12,90 | 4 | 40,60 | 3 | 0,00 | 0 | 7,80 | 1 | 2,90 | 2 | 9540 | 8 |137,80| 16 (209,50 | 18| 144,70 | 1/1/1951 117 1.289,30
1952 329,20 | 21 {177,90{ 20 {309,30| 21 {183,60( 14 | 0,00 | 0 | 6,90 | 6 | 0,00 | O | 1,00 | 1 | 70,80 | 2 |156,60 11 |109,40| 9 |184,20 |22| 78,80 8/4/1952 127 1528,90
1953 70,40 |17 |206,60| 15 |264,70| 22| 86,30 | 10| 24,80 | 5| 0,10 | 1 | 0,60 | 1 | 3,60 | 2 |167,90| 8 | 93,80 |10 (136,20 |17 [150,00 16| 80,50 7/9/1953 124 1.205,00
1954 257,40 | 21 |221,20| 20 |433,20{ 19 (148,60| 9 |153,30 (10| 0,20 | 1 | 1,90 | 4 | 0,00 | 0 [22,10 | 2 | 61,40 |10 {148,00(11|111,20 (17| 12320 | 29/3/1954 124 1.558,50
1955 206,00 | 28| 95,20 | 17|178,70| 18 (237,20| 12 | 62,90 | 5 | 7,30 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | O | 2,00 | 2 | 72,00 |11| 87,80 |14|357,50|22| 90,80 3/4/1955 133 1.306,60
1956 238,20 | 19 |113,40( 14 |193,10{ 15| 97,30 | 19 | 95,30 {12 51,90 | 4 [ 17,50 | 6 | 42,00 | 4 | 74,70 | 7 |277,90| 11 |176,20|17|104,60 16| 74,90 |15/10/1956 144 1.482,10
1957 157,80 | 15 |257,20( 20 |206,60{ 14 (9350 | 9 | 14,10 | 4 | 6,40 | 2 | 2,30 | 5 | 25,70 | 3 | 68,60 | 6 |120,90| 12 {206,00|19|202,30 20| 58,20 | 7/11/1957 129 1.361,40
1958 177,30 | 19 |291,50| 21 |113,80{ 20 (187,60 13 | 64,20 | 8 | 0,00 | O (45,00 | 6 | 0,00 | O 3580 | 6 |206,30|13 {18290 |13|308,30 19| 71,40 | 18/2/1958 138 1.612,70
1959 302,30 | 23 |126,70| 15 |308,60{ 22 (91,20 | 8 | 69,20 | 6 (23,70 | 1 | 0,00 | O | 16,40 | 2 | 6,30 | 3 |112,80|14 |318,40|16|168,20 10| 69,00 |25/12/1959 120 1.543,80
1960 160,40 | 18 [149,40| 19 {286,30| 15 {200,00( 6 | 98,20 | 6 | 0,80 | 1 | 0,00 | 0 | 1440 | 1| 0,90 | 1 |227,70|18|162,30| 17| 99,90 |18| 86,00 | 10/5/1960 120 1.400,30
1961 343,80 | 23 [239,10| 18 | 65,10 { 14 | 44,50 [ 10 | 15,00 | 3 [ 10,40 | 4 | 0,00 | O | 1,60 | 2 | 19,40 | 4 |13350| 9 |143,70|16|153,10 (19| 71,30 |15/10/1961 122 1.169,20
1962 237,80 | 23 [132,80( 15| 59,80 | 8 {117,00(10 | 23,10 | 5 [ 20,10 | 3 | 0,00 | 0 | 12,40 | 5 | 43,20 | 7 |118,70| 9 |126,20| 4 {26250 |23| 75080 | 8/10/1962 112 1.153,60
1963 191,40 | 21 {260,20{ 20 {161,40{21 | 73,80 10| 1,50 | 2 | 4,30 | 3| 0,00 | 0 | 0,00 | 0O | 22,80 | 2 | 79,80 | 10|203,50| 10| 97,80 |10| 102,50 | 25/2/1963 109 1.096,50
1964 97,50 |17(193,90| 15 234,30/ 19| 43,00 | 7 | 580 | 5| 0,00 [0 | 630 | 3 | 090 | 1 |39,90 | 7 {198,220 |14 1719012 |154,50 |17 107,00 | 30/3/1964 17 1.146,20
1965 145,70 | 17 | 85,30 | 16 {182,60| 20 {195,80( 15| 9,60 | 4 | 0,00 | 0 | 2,90 | 3 | 0,00 | O | 22,60 | 4 |306,10|15|115,40|13|291,60|16| 9950 | 8/12/1965 123 1.357,60
1966 204,20 | 19 [312,30{ 24 | 92,50 | 12| 18,00 | 4 | 43,40 [15| 0,70 | 1| 0,00 | 0 | 1,20 | 1 | 25,20 | 2 |195,20| 13| 37,10 |12|135,00 |11| 124,60 | 12/2/1966 114 1.064,80
1967 91,20 | 0 |154,60| 19 |186,10|17|191,80|{15| 0,70 | 5| 7,50 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11,80 | 3 | 97,30 |13 |179,40| 14 | 247,50 14| 83,80 | 11/4/1967 105 1.167,90
1968 124,30 | 22 [506,90| 23 {127,50|{ 15| 97,30 | 7 | 3,10 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |33,10 | 4 |128,70| 9 |153,50|12|12590| 10 {28830 |25| 99,70 | 28/2/1968 128 1.588,60
1969 275,40 | 18 | 73,50 | 20 | 68,40 | 14 | 57,50 | 6 | 38,00 | 4 | 0,00 | 0 | 0,40 | 1 | 1,90 | 1 |42,20| 7 |167,40|13| 83,20 |15|191,30|14| 7650 | 23/1/1969 113 999,20
1970 212,20 | 20 {119,80{ 23 {289,00{ 17 {165,80( 11 | 39,80 | 4 | 0,60 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | O | 83,60 | 7 | 60,40 | 6 |160,90| 6 | 173,70 |15| 115,10 |18/11/1970 110 1.305,80
1971 214,30 | 14 [203,90| 20 {118,30| 18 | 91,90 12 (126,20 13| 1,10 | 5 | 12,70 | 4 | 2,40 | 2 | 57,40 | 5 |112,70| 17 |137,30| 15|169,60 | 13| 68,80 2/1/1971 138 1.247,80
//
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VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

TOTAIS PLUVIOMETRICOS MENSAIS E NUM. DE DIAS DE CHUVA POR ANO
RODOVIA: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LATITUDE : 15°3718" ENTIDADE : ANA -2021
TRECHO! VARZEA GRANDE LONGITUDE :56°%'30" PERIODO: 1925 A 2019
ESTAGAO: MATO GROSSO CODIGO: 01556002 Mato Grosso
Janeiro | Fevereiro | Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro |Novembro | Dezembro Caracteristicas Anuais
Anos P(mm) [ N [P(mm)| N [P(mm)| N [P(mm)| N |P(mm)| N |P(mm)| N |P(mm)| N [P(mm)[ N [P(mm)| N |[P(mm)| N [P(mm)| N | P(mm)| N M;'(“) dl:/a::és NDC P. Total (mm)
1972 119,90 | 21 252,30| 27 | 87,20 | 13 {106,40| 10 | 40,90 | 4 | 10,40 | 4 | 2840 | 4 | 56,60 | 7 | 16,40 | 5 |107,60|13|224,00| 19 |427,30 (20| 112,70 |21/12/1972 147 1.477,40
1973 159,00 | 13 203,90 21 {120,20{12 39,20 | 7 | 64,30 | 8 | 36,80 | 4 | 2,10 | 2 | 2,80 | 2 | 73,00 | 8 {175,30| 10 |300,60| 16 | 202,60 19| 62,50 [10/11/1973 122 1.379,80
1974 391,80 | 24 |148,70| 18 [181,70| 19 [156,40|19 | 59550 | 7 | 1,30 | 2 | 0,10 | 1 | 2,70 | 1 |116,90{10|121,20| 8 | 88,30 | 9 | 178,30 |19 124,10 | 27/1/1974 137 1.446,90
1975 152,30 | 21 (204,60 17 |195,50| 21 (232,40 17| 17,50 | 6 | 1,10 [ 2 | 9,00 | 2 | 0,00 | 0 | 4490 | 3 | 98,10 | 9 [26050|17 | 60,40 |15| 88,50 | 11/4/1975 130 1.276,30
1976 42,40 | 14 210,70/ 16 |204,80| 18 {149,90| 13 | 60,00 | 8 | 3,10 | 4 | 0,60 | 1 | 9,40 | 3 | 72,90 | 8 |182,20 |10 |163,30| 12 [181,90 |17 94,20 | 12/3/1976 124 1.281,20
1977 206,10 | 22 {189,80( 19 [130,10| 17 [188,00| 14 | 128,50 | 9 | 75,00 | 8 | 27,20 | 3 [ 11,70 | 3 |104,00| 8 {103,60|12|176,40|17|219,40 20| 52,60 | 15/9/1977 152 1.559,80
1978 250,50 | 24 (235,00 16 {262,20| 0 (166,40|12|100,60| 8 | 0,00 | 0 | 2530 | 2 | 0,00 | O | 68,30 |10| 84,10 |10 [153,20(20|180,90 | 16| 63,00 3/1/1978 118 1.526,50
1979 217,60 | 25 (192,20 21 [363,20| 19 [154,10| 8 | 36,20 | 6 | 0,90 | 4 | 510 | 2 [ 0,00 | 2 |52,70 | 6 | 49,50 | 5 | 68,30 | 10| 98,40 [19| 106,00 | 17/3/1979 127 1.238,20
1980 257,90 | 17 |366,20| 24 [173,70| 18 |126,90| 7 | 66,90 | 6 | 0,10 | 1 | 2,00 | 3 | 340 | 2 |129,10( 7 | 40,90 | 7 |182,20|13|313,60 21| 86,00 | 15/4/1980 126 1.662,90
1981 264,80 | 18 (222,30| 19 {174,20{ 18 | 5590 | 7 | 12,50 | 2 | 38,30 | 5 | 0,00 | O | 0,00 | 0 | 40,20 | 2 |102,40| 8 [159,50|18 22550 |23 72,20 |23/12/1981 120 1.295,60
1982 227,70 20 |258,10| 23 [196,60| 22 [151,10| 9 | 45,30 | 4 | 3,80 | 1 {1140 | 2 (20,10 | 5 |109,50| 9 | 83,10 | 11| 88,70 | 13| 106,50 13| 50,70 | 22/4/1982 132 1.301,90
1983 202,50 | 23| 89,90 |12 [262,40| 16 | 49,40 | 11 |157,50 10| 1,50 | 6 {142,10| 2 | 0,30 | 2 |173,00| 6 | 85,10 | 15|232,80| 18|210,50 | 16| 140,00 | 19/7/1983 137 1.607,00
1984 59,90 |17 [137,80| 17 [192,90| 24 [276,80|18 [ 123,70 | 7 | 0,80 | 2 | 0,00 | 0 | 21,00 | 6 | 36,10 | 5 |134,50|17|120,10| 15|164,70 (23| 87,30 | 12/5/1984 151 1.268,30
1985 210,00 | 21 |272,10| 18 {109,60 | 15 {149,50| 18 | 19,60 | 3 | 0,00 | 0 { 33,60 | 1 | 0,00 | O | 50,60 | 4 {166,50| 9 | 70,10 | 18 |131,80 10| 64,40 |20/10/1985 17 1213,40
1986 177,20 | 12 (150,10| 19 |261,70{ 16 (135,30| 7 | 81,80 |10| 1,20 | 1 | 0,00 | O [ 96,00 | 9 | 61,80 | 9 | 46,20 | 8 [207,00| 8 | 188,50 |20 100,00 |29/11/1986 119 1.406,80
1987 235,10 | 25 [226,40| 15 |249,30{ 21 [107,20|11| 10,50 | 7 | 63,60 | 6 | 1,40 | 1 | 000 | 0 | 1,20 | 1 | 89,80 |11[101,10|10 301,40 |20 64,00 | 24/3/1987 128 1.387,00
1988 515,40 | 19 (339,80| 20 |214,40| 17 (228,40| 16| 17,30 | 7 | 1860 | 3 | 040 | 1 | 000 | O | 6,00 | 2 | 37,20 | 7 [17890|17|210,70 |19| 98,40 9/1/1988 128 1767,10
1989 337,80 | 21|208,70| 20 [249,90| 18 [171,20| 14 | 47,80 | 4 | 50,40 | 3 | 90,60 | 5 (102,40| 7 | 27,10 | 6 | 77,00 | 10 |194,80| 9 | 181,00 |21| 72,00 |5/11/1989 138 1.738,70
1998 217,10 16 |196,00 16 [223,40| 15 [124,00| 9 | 47,50 | 5| 0,00 | 0 | 0,00 | O 42,00 | 3 |101,60| 5 |145,00| 9 |156,70| 10|358,50 21| 70,80 |[11/11/1998 109 1.611,80
1999 281,60 | 0 (228,40|14|339,40{20 (97,30 | 9 | 3,60 |3 |70,00( 3 | 1,50 (O | 0,00 | O |18,00 |5 |141,40|11{269,70|12 (160,90 O [ 100,80 | 4/3/1999 7 1.611,80
2000 173,70 | 0 [153,00| 0 |307,00{21 (126,20(12| 7,30 | 2| 0,00 [ O | 3,40 |1 (12,00 2 | 4330 |5 |130,50|11|161,40|14 131,20 |15 104,40 | 14/3/2000 83 1.249,00
2001 119,00| 21 (35,00 |12 |217,60|19 | 62,70 | 6 | 37,10 | 5 | 6,40 | 3 | 800 | 1 |16,00| 1 | 23,00 | 3 (146,20| 7 [214,30|17 {34050 |19| 81,60 |17/10/2001 114 1.225,80
2002 217,60 | 17 |256,00| 19 [141,50( 15 | 34,80 | 8 | 44,60 | 6 | 350 | 3 | 7,00 | 1 [ 26,20 | 3 | 68,40 | 5| 72,60 | 5 | 97,40 | 9 | 202,90 |17| 87,00 [13/12/2002 108 1.172,50
2003 297,50 | 22 151,80 0 |142,30{19 (122,40|12| 50,70 | 4 | 1,10 | 1 | 0,60 | 1 [13,50 | 2 | 70,80 | 7 |132,40|11{221,90|12 166,70 20| 58,20 |23/10/2003 111 1.371,70
2004 174,90 | 20 (222,10 15| 72,20 {10 | 93,00 (11| 42,60 | 4 | 0,00 | O (62,70 | 2 | 0,00 | 0 | 11,90 | 3 |103,80| 8 [216,90|13|176,90 |15 58,00 |27/10/2004 101 1.177,00
2005 104,20 0 [209,70| 0 |201,80{ O (7360 | O | 810 | 1|1430| 1 | 000 |0 | 1,00 |1 |4020|3 |119,00| 4 |[90,50 | 6 [104,10| 8 | 82,00 | 23/3/2005 24 966,50
2006 154,80 | 12 |353,70| 19 (267,10 15 |154,50|{ 13 | 12,50 | 1 | 410 | 1 | 17,10 | 1 | 24,30 | 2 |112,00 4 | 97,90 | 8 |142,90| 9 |176,80 13| 91,80 21212006 98 1517,70
2007 266,30 | 16 |315,70| 18 [174,30| 13 |140,40| 14 | 31,10 | 2 | 0,40 | 1 {2280 | 4 | 0,00 | O | 5,00 | 1 |{188,20| 8 |274,90|12|184,90 |17 12430 | 22/1/2007 106 1.604,00
2010 352,30 | 22 359,20( 13 [352,10(17 | 7590 | 7 | 26,70 | 4 | 2,60 | 1 | 13,60 | 2 [ 0,00 | O | 3,60 | 2 {137,00| 9 |140,70| 9 | 132,80 | 14| 102,60 | 27/2/2010 100 1.596,50
2011 337,20 | 24 370,90| 24 |365,40{ 19 (163,40(10| 2,40 |1 (2220 | 1 | 0,70 |2 [1430| 3| 3,00 | 1 |12580|11|119,70| 7 |148,00 (14| 11890 | 3/2/2011 117 1.673,00
2012 291,90 | 15 (284,60 17 |244,70{ 13 | 69,10 | 0 |292,40| 8 | 33,30 | 5 | 0,00 | O | 0,00 | 0 | 4030 | 5| 26,00 | 4 [161,80|16 (222,20 |19| 87,30 | 24/5/2012 102 1.666,30
2013 194,20| 18 [269,00/120 | 0,00 | 0 | 79,20 | 9 | 20,00 | 3 (47,20 | 4 | 840 | 1| 0,00 | 0O [ 4590 |4 | 0,00 | 0 [17550| O {22690 |22| 55,10 |19/12/2013 81 1.066,30
2015 270,90 | 17 |328,60| 0 (320,10 0 | 98,20 | 5 | 3520 | 5| 2,00 | 1 {2310 | 1 [ 0,00 | O | 2490 | 3 |27,80 | 7 |11330| 8 |132,20 | 9 [ 93,20 | 20/2/2015 56 1.376,30
2016 256,80 | 21|21390| 0 [178,40| 0 110,40| 8 | 1,60 | 3| 7,20 | 1 | 0,00 | O {4500 | 6 41,30 | 2 |257,50| 9 |270,60|13|255,00 16| 96,50 |27/10/2016 79 1.637,70
2017 209,00 0 [277,70| 15 |227,00{ 18 [130,50| 9 | 56,10 | 4 | 0,00 [ O | 0,20 | 1 [30,50 | 2 | 36,80 | 5 |124,40| 8 [237,30| 14 (309,10 |20 94,10 | 29/1/2017 96 1.638,60
2018 384,10 | 20 (478,50 20 {181,50| 15 (134,50|10| 32,40 | 4 | 0,70 | 3 | 1,00 | 1 | 9,80 | 2 | 66,20 | 5 |140,90| 11 [446,80| 16 | 255,10 |17 110,40 |28/12/2018 124 213150
2019 184,30| 15|212,50| 13 (152,30 13 |272,10| 17 | 87,70 | 9 [ 0,00 | O 7490 | 11/4/2019
0Obs.: Utilizou-se os dados dos (ltimos 84 anos de observag&o mais representativos. (*) Maximas chuvas diarias.
Estagdo: Cuiaba  Pluviograma
PRECIPITAGOES E NUM. DE DIAS DE CHUVAS POR ANO
Janeiro | Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro Diagrama Climatolégico
P(mm) P(mm) P(mm) P(mm) P(mm) Pmm) | P(mm) | Pmm) | P(mm) P(mm) P(mm) P(mm)
Prec. Max. Mensal 515,40 506,90 433,20 276,80 292,40 75,00 142,10 102,40 173,00 306,10 446,80 427,30 Pméx = 2131,5mm (Precip. Maxima Anual para o periodo).
Prec. Méd. Mensal | 216,93 21614 21003 117,90 4804 12,70 1080 13,00 48,38 12543 167,16 199,88 |Pméd = 1385,32 mm (Precip. Média Anual para o periodo)
Prec. Min. Mensal 42,40 35,00 47,60 18,00 0,20 0,10 0,10 0,10 0,80 26,00 37,10 34,40 Pmin = 966,5 mm (Precip. Minima Anual para o periodo).
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INméx = 163 (NGm. méximo de dias de chuva por ano no periodo),

NDC Méd. Mensal
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INméd = 121 ( Média do nim. de dias de chuva por ano no periodo).

INDC Min. Mensal

[
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0

[

0

1

o

0

[

INmin = 24 (Namero min. de dias de chuva por ano no periodo).

Regido hidrografica: / Carta topogréfica do municipio de cuiaba:
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Precipitagdes Totais Anuais

Estagédo : Cuiaba
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4.5.4 Estudo da chuva de projeto
a. Determinacéo dos Valores Caracteristicos da Chuva de Projeto

Com os dados coletados de chuvas diarias no posto escolhido, elaborou-
se um estudo estatistico e determinaram-se as alturas de chuva com duracgéo de

um dia, para diferentes tempos de recorréncia.
A metodologia empregada foi a da probabilidade extrema de Gumbel.

Para isso escolheram-se as maiores alturas de chuva diarias de cada ano
de registros disponiveis, organizando-se assim uma série de maximas anuais

para a estacao considerada, a qual se acha apresentada a seguir:
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VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

TABELAS DOS CALCULOS

ESTAGAO: MATO GROSSO
CODIGO : 01556002
PERIODO : 1925 A 2019

ANALISE ESTATISTICA PLUVIOMETRICA DAS PRECIPITAGOES MAXIMAS DIARIAS

ENTIDADE : ANA - 2021
LATITUDE : 15°37'18"
LONGITUDE : 56%'30"

CALCULO DA CHUVA DE UM DIA, NO TEMPO DE
RECORRENCIA PREVISTO

MEDIA P - ZP = 883l
N

DINaAE;/;ANO SEQ. (m':n ) " ?’nd)em " ?:rer‘nfda PP -pm? P e

14/5/1925 59 | 746 1 144,70 56,4 3.180,2 12 85,0 2
30/3/1926 37 | 906 2 144,40 56,1 3.146,4 24 25 DESVIOPADRRAO 0 = Z( ) = 2u
31/10/1927 4 | 1264 3 140,00 51,7 2672,2 35 283 B

25/1/1928 u | 87 4 126,40 381 14511 47 213 Chﬁ\ﬂ“;'a‘:ad;f!e"r"n“;gs dgere‘;erfg’r:‘;fgr)dse . ‘f(')a 1";
15/10/1929 52 794 5 124,60 36,3 1.317,2 59 17,0 20, 25, 50, 100, 1.000 e 10.000 anos, formula de VEM
21/10/1930 48 | 816 6 124,30 36,0 1.2955 71 14,2 e crow Pr=P+Kxo

14/10/1931 51 | 802 7 124,10 358 1.281,1 8,2 121

22/12/1932 72 | 666 8 123,60 353 1.2456 94 10,6 TEMPO DE P
1/12/1933 8 | 1236 9 123,20 349 12175 106 94 recorsena ()| () (mm)
20/3/1934 30 | 954 10 118,90 306 9359 118 85 5anos| 0,807 106,10
25/4/1935 5 | 755 1 117,10 28,8 829,0 12,9 7 10 anos| 1446 120,18
1/1/1936 2% | 992 12 115,10 26,8 7179 14,1 71 15 anos| 1,802 128,03
12/5/1937 67 | 700 13 112,70 24,4 595,0 153 6,5 20 anos| 2,059 133,69
13/9/1938 16 | 1062 14 110,40 21 488,1 165 6,1 25 anos| 2,253 137,97
20/2/1939 45 | 844 15 107,00 187 3494 176 57 50 anos| 2852 15117
2711011940 28 | 97 16 106,20 17,9 3202 188 53 100 anos| 3460 164,57
2/2/1941 79 | 580 17 106,00 17,7 313,0 20,0 50 1,000 anos - 208,96
9/3/1942 66 | 702 18 104,40 16,1 259,0 21,2 47 10,000 anos - 253,35
18/1/1943 68 | 699 19 102,60 143 2043 2,4 45

24/12/1944 60 | 739 20 102,60 143 2043 25 43

3/1/1945 2 | 1444 21 102,50 14,2 2014 2,7 40 P= 8831

11/5/1946 3 | 933 2 100,80 125 156,1 29 39 3P=7417,80

29/10/1947 1| 171 23 100,00 11,7 136,7 271 37 3 (P-P)= 4031114

6/2/1948 19 | 1026 2 99,70 114 1298 28,2 35 N-1=83

12/5/1949 83 | 509 25 99,50 11,2 1253 29,4 34

19/3/1950 69 | 698 26 99,20 109 1187 306 33

1/1/1951 1| 147 27 98,40 101 1019 318 31

8/4/1952 53 | 788 28 96,70 84 70,4 329 30

7/9/1953 5 | 805 29 96,50 8,2 67,1 34,1 2,9

29/3/1954 9 | 1232 30 95,40 71 50,3 353 28 S(P-P _ 457

3/4/1955 3% | 908 31 94,20 59 34,7 365 27 N

15/10/1956 57 | 749 2 94,10 58 336 376 2,7 o= J S(P-P) -

7/11/1957 77 58,2 33 93,30 50 24,9 388 2,6 N-1

18/2/1958 63 | 714 34 93,20 49 239 40,0 25 Pr =8831+Kx 22,04

25/12/1959 70 | 690 35 91,80 35 12,2 412 24

10/5/1960 2 | 80 36 90,80 25 62 24 24

15/10/1961 64 | 713 37 90,60 23 53 435 23

8/10/1962 55 | 758 38 88,50 02 00 44,7 22 CALCULOS DA FORMULA DEVEN TECHOW - Pr,(mm )
25/2/1963 21 | 1025 39 87,30 1,0 1,0 459 22

30/3/1964 15 | 1070 40 87,30 1,0 1,0 471 21 P5 = 88,31 + 0,807 x 22,04 = 106,1 mm
8/12/1965 25 | 995 4 87,00 13 17 482 21

12/2/1966 5 | 1246 2 86,00 23 53 494 2,0 P10 = 88,31 + 1,446 x 22,04 = 120,18 mm
11/4/1967 46 | 838 43 86,00 23 53 50,6 2,0

28/2/1968 24 | 997 44 84,70 36 130 51,8 19 P15 = 88,31 + 1,802 x 22,04 = 128,03 mm
23/1/1969 54 | 765 45 84,40 3,9 153 529 19

18/11/1970 12 | 1151 4 83,80 45 203 54,1 18 P20 = 88,31 + 2,059 x 22,04 = 133,69 mm
2/1/1971 71| e8g 47 82,00 6.3 398 55,3 18

21/12/1972 13 | 1127 48 81,60 6,7 45,0 56,5 18 P25 = 88,31 + 2,253 x 22,04 = 137,97 mm
10/11/1973 76 | 625 49 81,60 6,7 45,0 57,6 17

27/1/1974 7| 1241 50 80,50 78 61,0 58,8 17 P50 = 88,31 + 2,852 x 22,04 = 151,17 mm
11411975 38 | 885 51 80,20 81 65,7 60,0 17

12/3/1976 3| 942 52 79,40 8,9 793 61,2 16 P100 = 88,31 + 3,46 X 22,04 = 164,57 mm
15/9/1977 82 | 526 53 78,80 95 90,4 62,4 16

3/1/1978 75 | 630 54 76,50 118 1394 63,5 16 P1000 = P100 + ( P100 - P10) = 208,96 mm
17/3/1979 17 | 1060 55 75,80 125 1564 64,7 15

15/4/1980 2 | 80 56 75,50 128 164,0 65,9 15 P10000 = P1000 + ( P1000 - P100) = 253,35 mm
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TABELAS DOS CALCULOS
ANALISE ESTATISTICA PLUVIOMETRICA DAS PRECIPITAGOES MAXIMAS DIARIAS
ESTAGAO: MATO GROSSO ENTIDADE : ANA - 2021
CODIGO : 01556002 LATITUDE : 15°37'18"
PERIODO : 1925 A 2019 LONGITUDE : 56%'30"
o A/AD,I’E;?ANO SEQ. (m':“ i W ?:‘d)e"‘ b ?::re"")ada P-Pm (P-Pm) Fenl(m+1)% Tr=LF
23/12/1981 61 72,2 57 74,90 134 179,8 67,1 15
2214/1982 84 50,7 58 74,90 134 179,8 68,2 15
19/7/1983 3 140,0 59 74,60 137 187,9 69,4 14
12/5/1984 39 87,3 60 73,90 14,4 207,6 70,6 14
20/10/1985 73 64,4 61 72,20 -16,1 2594 718 14
29/11/1986 23 | 1000 62 72,00 -16,3 265,9 729 14
24/3/1987 74 64,0 63 71,40 -16,9 285,9 741 13
9/1/1988 27 98,4 64 71,30 17,0 289,2 753 13
5/11/1989 62 72,0 65 70,80 17,5 306,5 765 13
11/11/1998 65 70,8 66 70,20 18,1 327,9 776 13
4/3/1999 22 | 1008 67 70,00 -18,3 335,2 788 13
14/3/2000 18 | 1044 68 69,90 -18,4 338,8 80,0 13
17/10/2001 48 81,6 69 69,80 -18,5 3425 812 12
13/12/2002 4 87,0 70 69,00 19,3 372,8 824 12
23/10/2003 77 58,2 71 68,80 19,5 380,5 835 12
27/10/2004 79 58,0 72 66,60 21,7 471,2 84,7 12
23/3/2005 47 82,0 73 64,40 23,9 571,6 85,9 12
2/2/2006 35 91,8 74 64,00 24,3 590,8 87,1 11
22/1/2007 6 1243 75 63,00 25,3 640,5 88,2 11
27/2/2010 19 | 1026 76 62,50 25,8 666,0 89,4 11
3/212011 10 | 1189 7 58,20 30,1 906,4 90,6 11
24/5/2012 39 87,3 78 58,20 30,1 906,4 91,8 1,1
19/12/2013 81 55,1 79 58,00 -30,3 918,5 92,9 11
20/2/2015 34 93,2 80 58,00 30,3 9185 94,1 11
27/10/2016 29 9,5 81 55,10 33,2 1.102,7 95,3 1,0
29/1/2017 32 9,1 82 52,60 35,7 1.275,0 9,5 10
28/12/2018 14 | 1104 83 50,90 37,4 1.399,3 97,6 1,0
11/4/2019 57 74,9 84 50,70 37,6 14143 98,8 1,0
Obs. : Método de "Probabilidade Extrema de Gumbel"

b. Determinacao da Curva: Altura de Precipitacdo x Duracdo x Tempo de

Recorréncia

A necessidade de conhecimento das alturas de precipitacdo para tempos
de duracdo inferiores ha 24 horas e a baixa densidade de postos com
pluviégrafos que possam proporcionar estes dados, obrigam a extrapolacao de

dados desses postos até o local do projeto.

O Método das Isozonas, desenvolvido para o Brasil pelo Eng® José Jaime
Taborga Torrico, correlaciona os dados de postos pluviométricos e
pluviograficos. Esta correlacéo permite, de maneira simples, a dedugéo da altura

de precipitagdo para os tempos de concentragdo necessarios, inferiores ha 24

© ® 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0

® ® 0 2 0 0 9 ° O " ® 9 0 0 @

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 O

® ® 8 ® 2 & ° ® 0 0 0 0 0 0 0O O |
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No estudo estatistico descrito no item anterior, calcularam-se, para o

posto analisado, as chuvas de um dia, nos tempos de recorréncia previstos.

De acordo com a metodologia desenvolvida por Taborga Torrico, estas
chuvas de um dia foram convertidas em chuvas de 24 horas multiplicando-se

pelo coeficiente 1,10, que € a relacao 24 horas / 1 dia.

Em seguida determinou-se no mapa das isozonas que a regiao do projeto

corresponde a isozona F.

Apo6s ter sido determinada a isozona, foram extraidas da tabela
apropriada as porcentagens correspondentes as relacées 6 minutos / 24 horas
e 1 hora/ 24 horas. Aplicando-se estas porcentagens sobre as alturas de chuva
de 24 horas, foram calculadas as alturas de chuva de 6 minutos e de 1 hora,

para cada tempo de recorréncia previsto. Desse modo, obtem-se:

ISOZONA"F" Estagéo : Cuiaba
Tempo de 1 hora/ 24 horas chuva (A) 6min /24 horas (&) Duracéo Tempo de Recorréncia
Recorréncia em anos 5 10 15 20 25 50 100 5a50 100 5 10 15 20 25 50 100
Porcentagem 460 | 455 | 453 | 451 | 449 | 445 | 441 | 139 124 | 24horas(¢) | 1167 | 1322 | 1408 | 1471 | 1518 | 166,3 | 180
As isozonas E e F tipificam a zonas continental e do noroeste, com coeficientes intensidade altos. 1hora (D) 53,7 60,2 63,8 66,3 68,1 74,0 79,8
eminutos (E) | 162 | 184 | 196 | 204 | 211 | 231 | 224

Fonte: "Praticas Hidrol6gicas", José Jaime Taborga Torrico, Rio, 1974. Notas: Macha de calculo:

1-(C)=Py(mm)x 1,10, onde Pr( mm ) é dado pela formula de VEM TECHOW
2-(D)=(C)x(A)

3-(E)=(C)x(B)

Com estes valores, isto €, as alturas de precipitacdo com duracdes de 24
horas, 1 hora e 6 minutos, tracou-se, em papel de probabilidade de Hershfield e
Wilson, as retas que fornecem as alturas de precipitacdo em funcdo do tempo
de recorréncia, para qualquer tempo de duragcdo compreendido entre 6 minutos

e 24 horas.

A seguir sdo apresentados o mapa das isozonas e o grafico contendo os
segmentos de reta que relacionam as alturas de precipitacdo com as duracdes

e 0s tempos de recorréncia.
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MAPA DO BRASIL
ISOZONAS DE CHUVAS
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ISOZONAS DE IGUAL RELACAO
TEMPO DE RECORRENCIA EM ANOS
ZONA 1Hora / 24 horas chuva 6min 24h Chuva
5 10 15 20 25 30 50 100 1.000 10.000 5-50 100
A 362 35,8 35,6 35,5 354 35,3 35,0 A7 33,6 32,5 7.0 6,3
B 381 37.8 375 374 37.3 37,2 36,9 36,6 354 343 8.4 7.5
[ 40,1 39,7 39,5 39,3 39,2 391 38,8 38,4 7.2 36,0 9.8 8.8
D 420 41,6 414 41,2 41,1 4,0 40,7 40,3 39,0 37.8 11,2 10,0
E 440 43,6 43,3 43,2 43,0 42,9 42,6 42,2 40,9 39,6 12,6 1.2
F 46,0 45,5 453 45,1 44,9 44,8 44,5 44,1 42,7 41,3 13,9 12,4
G 479 474 472 47,0 46,8 46,7 46,4 45,9 44,5 43,1 15,4 13,7
1— 499 49,4 49,1 48,9 48,8 48,6 48,3 47,8 46,3 44,8 16,7 14,9
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ALTURA DE CHUVA (mm)
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c. Determinacgéo da Curva: Intensidade de Precipitacdo x Duragéo x Tempo

de Recorréncia.
As intensidades de precipitacdo foram obtidas a partir dos valores das
alturas de chuva, pela utilizagédo da seguinte relagao:

i:tE , onde:

» 1 =Intensidade da precipitacdo, em mm/h;
» P = Altura da precipitacdo, em mm;

» t .= Tempo de duracdo, em horas.

QUADRO DE PRECIPITAGOES E INTENSIDADES, EM FUNGAO DA DURAGAO DA PRECIPITACAO E DO TEMPO DE RECORRENCIA

ESTAGAO : CUIABA

Tempo de

o 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 25 anos 50 anos 100 anos
Recorréncia

Temﬂ‘;‘éiiv“;a@é" P(mm) | immh) | P(um) | immh) | P@@m) [immh) | Pm) | imavh) [ P@mm) | immh) | Pm) | immh) | Pmm) )
6 min. 0,1h) 16,22 162,22 18,38 183,75 19,58 195,75 20,44 204,41 21,10 210,95 2311 231,14 22,45 224,47
12 min. 0,2h) 26,08 130,40 29,37 146,84 3121 156,06 32,52 162,58 33,48 167,38 36,50 182,52 37,55 187,74
36 min. (0,6 h) 43,12 71,86 48,37 80,61 51,32 85,53 53,38 88,97 54,87 91,45 59,64 99,40 63,64 106,07
60 min. (10h) 53,68 53,68 60,15 60,15 63,80 63,80 66,32 66,32 68,14 68,14 74,00 74,00 79,83 79,83
120 min, | (2,0h) 64,84 32,42 72,90 36,45 77,43 38,72 80,61 40,31 82,94 41,47 90,33 45,17 97,74 48,87
240min. | (40h) 76,62 19,16 86,38 2159 91,84 22,96 95,71 23,93 98,58 24,64 107,59 26,90 116,67 29,17
1440 min.| (24,0h) 116,71 4,86 132,20 551 140,83 587 147,06 6,13 151,76 6,32 166,28 6,93 181,03 754

Obs: As precipitacdes de 0,1 hora, 1 hora e 24 horas foram plotadas no papel de probabilidade de "Hershfild e Wilson", sendo as demais obtidas pela interpolagéo grafica.

A seguir é apresentado o grafico que relaciona a intensidade da
precipitacdo com a duragao e o tempo de recorréncia, para todos os tempos de

duracgéo exigidos neste projeto.
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4.5.5 Determinacao das descargas de projeto

Definicdo dos Tempos de Recorréncia

O tempo de recorréncia para o projeto de cada dispositivo de drenagem

foi fixado levando-se em conta:

YV V V V V V VY

A importancia e a seguranca da obra;

A classe da rodovia;

Os prejuizos econémicos, no caso de interrupcao do trafego;
Os danos as propriedades vizinhas;

Os custos estimados de restauracao, na hipotese de destruicao;
Os valores adotados em estudos semelhantes a este;

As normas técnicas e as instru¢des de servico da fiscalizacéo.

4.5.5.1 de concentracdo — Método Racional

O tempo de concentracdo sera determinado pela formula usada pelo

DNOS. Esta metodologia é recomendada na publicagao “Estudos Hidroldgicos,

Projetos de obras de artes correntes e de Drenagem superficial, por levar em

conta também as caracteristicas de vegetacdo, solo e absorcdo das bacias

hidrograficas”.

A férmula adotada neste estudo sera a seguinte:

Tc= 10x A% xL0?

K i 0,4

onde :

Tc = tempo de concentragdo em minutos
A = é&rea da bacia, em hectares
L = comprimento do talvegue principal em metros

i = declividade do talvegue principal, em percentagem

® o 0 0 0 0 0 8 0

e o o 0o 0 0 @

® 9 0 © ° 9 0 9 ° O 9 O 9 O O W

e © o o ® ® 0 0 00

® ® 8 ® 2 & ° ® 0 0 0 0 0 0 0O O |

contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684 : //
Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower [ 57

CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT |

65 3358-5383



i VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

evvia

contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684 ; V4

K = coeficiente, adimensional tabelado de acordo com a natureza da

bacia.

4.5.5.2 Coeficiente de Escoamento Superficial

Este estudo consiste em verificar-se, de todas as maneiras possiveis, 0

comportamento da precipitacéo ao atingir o solo.

Os fatores que definem o coeficiente de escoamento superficial C séo a
retencdo d’agua pela cobertura vegetal e pelo solo e as caracteristicas fisicas da

bacia contribuinte (forma, declividade, comprimento do talvegue principal, etc.).

Ja4 o coeficiente CN é funcdo do complexo solo-cobertura vegetal,
mediante consideracdo de fatores basicos, quais sejam: tipos de solo, cobertura
vegetal e utilizacdo do solo. Levaram-se em conta, ainda, as condicfes
antecedentes de umidade, isto é, se uma chuva forte ou uma fraca, mas de longa
duracdo houvesse caido nos dias anteriores a chuva de pico, provocando um

maior “run-off” decorrente do temporal.

A fixagcdo destes coeficientes € de Obvia importancia na estimativa das

vazbes, mas S0 0s parametros gue menos se prestam a uma apreciacao exata.

A avaliacdo criteriosa depende de uma andlise de todos os fatores

intervenientes.

Na determinacao dos coeficientes C e CN serao utilizados dados obtidos nas

seguintes fontes:

»  Cartas da regiao;

»  Relatorios de analise geoldgica;

»  Observacdes locais no que diz respeito a cobertura vegetal, tipo de solo
e uso da terra;

> Tabelas de uso corrente.
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Quando uma bacia apresentava mais de um tipo de cobertura vegetal ou
de solo e, por isso, mais de um coeficiente CN ou C, foi adotada a média
ponderada entre os coeficientes encontrados, considerando a area de influéncia

de cada um deles.

A seguir sdo apresentadas tabelas, que foram utilizadas na determinacao

dos coeficientes C e CN.
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Coeficientes de escoamento superficial
Caracteristicas da superficie Coeficiente de escoamento
Revestimento de concreto de cimento portland 0,70 -0,90
Revestimento betuminoso 0,80 - 0,95
Revestimento primario 0,40 - 0,60
Solos sem revestimento com baixa permeabilidade 0,40 - 0,65
Solos sem revestimento com permeabilidade moderada 0,10 -0,30
Taludes gramados 0,50 -0,70
Prados e campinas 0,10 -0,40
Areas florestais 0,10-0,25
Terrenos cultivados em zonas altas 0,15-0,40
Terrenos cultivados em vales 0,10 -0,30
=
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Numero de Curva (CN) para Diferentes Condi¢c6es de Complexo Hidrolégico

Solo - Cobertura Vegetal

Para Condi¢des de Umidade Antecedente Il (Média) EI,=0,2's

ico = Grupo Hidrolégico do Solo
Cobertura Vegetal Cond'gsouese‘:ﬁ;{;tengao
p A 5 o >
Terreno nao Cthlvado com Pobre - o6 oL N
Pouca Vegetacao
Pobre 72 81 88 o1
Terreno Cultivado
Boa 51 67 76 80
Pobre 68 79 86 89
Pasto
Boa 39 61 74 80
Pobre 45 66 77 83
Mata ou Bosque
Boa 25 55 70 77
Pobre 74 80 87 9%
Area Urbana
Boa 70 76 83 86

Coeficiente de Escoamento Superficial / Run-Off

Método Racional

DESCRIGAO DAS AREAS DAS BACIAS

COEFICIENTE DE

TRIBUTARIAS DEFLUVIO " ¢ "

Comércio:

Areas Centrais 0,70a0,95
Areas da periferia do centro 0,50 a 0,70
Residencial:

Areas de uma Unica familia 0,30 a 0,50
Multi-unidades, isoladas 0,40 a 0,60
Multi-unidades, ligadas 0,60 a2 0,75
Residencial (suburbana) 0,25 a 0,40
Area de apartamento 0,50a0,70
Industrial:

Areas leves 0,50 a 0,80
Areas densas 0,60 a 0,90
Parques, cemitérios 0,10 a 0,25
Playgrounds 0,20a0,35
Patio e espago de servicos de estrada de ferro 0,20 a 0,40
Terrenos baldios 0,10 a 0,30

contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684
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@

Quando conveniente, foi obtido o coeficiente de deflivio de uma bacia
pela média ponderada dos coeficientes das diferentes superficies que a
compdem, sendo 0s pesos proporcionais as areas dessas superficies. A tabela
a seguir, fornece os coeficientes de deflivio para algumas superficies tipicas.

Coeficiente de Escoamento Superficial / Run-Off
Método Racional

TIPO DE SUPERFICIE CDOEEFFLISI\I/EIgtECD"E

Ruas:

Asfalto 0,70 a 0,95
Concreto 0,80 a 0,95
Tijolos 0,70 a 0,85
Trajetos de acesso a calgadas 0,75a0,85
Telhados 0,75a0,95
Gramados; solos arenosos:

Plano, 2% 0,05a0,10
Médio, 2 a 7% 0,10a0,15
ingreme, 7% 0,15 a 0,20
Gramados; solo compacto:

Plano, 2% 0,13a0,17
Médio, 2 a 7% 0,18 a 0,22
ingreme, 7% 0,15a0,35

Aplicagdo em drenagem urbana e chuva de 5 a 10 anos de tempo de recorréncia.
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5.1- PROJETO GEOMETRICO
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5.1.1 — Metodologia

A metodologia seguida no projeto geométrico observou as
recomendacfes e as técnicas dos manuais adotadas em projetos viarios,
levando-se em consideracao as cotas de soleiras das edificacoes existentes, a
drenagem transversal, longitudinal e profunda, a importancia da via e

economicidade no movimento de terra.

O projeto geométrico foi desenvolvido através do modelo digital do terreno
georreferenciado da area de interesse com o0 aproveitamento do tracado das
ruas e avenidas existentes. Sendo que o eixo da via coincide com o centro da

plataforma da via.

5.1.2 - Resultados Obtidos

Foi langcado um alinhamento horizontal de modo que a via projetada
pudesse seguir o0 mesmo alinhamento da via existente, apds definicdo do eixo
foi possivel elaborar o projeto geométrico em planta e perfil, a geracao do projeto

de terraplenagem e pavimentacao.

As declividades transversais das pistas de rolamento foram projetadas

com 3% (trés por cento) de declividade.

Os greides lancados foram também verificados sob o aspecto de

drenagem, de forma a permitir solucdes eficazes e econémicas.

A seguir, sdo apresentadas as notas de servico de terraplenagem e da

pavimentagdo, além das coordenadas de locagéo.
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VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

Relatorio de Alinhamento Horizontal por Estaca

Alinhamento: RUA C

Estaca Norte Este
0+0,000 8266420,7455147 591566,6870856
1+0,000 8266436,1892235 591579,3950303
2+0,000 8266451,6329323 591592,1029750
3+0,000 8266467,0766412 591604,8109197
4+0,000 8266482,5203500 591617,5188644
5+0,000 8266497,9640588 591630,2268090

5+12,000 8266507,2305298 591637,8517781

Relatorio de Alinhamento Horizontal por Estaca

Alinhamento: RUA E

Estaca Norte Este
0+0,000 8266513,7277044 591455,5241199
1+0,000 8266528,9484700 591468,4982594
2+0,000 8266544,1692356 591481,4723988
3+0,000 8266559,3900012 591494,4465382
4+0,000 8266574,6107668 591507,4206777
5+0,000 8266589,8315324 591520,3948171

5+14,000 8266600,4864258 591529,4770194

Relatério de Alinhamento Horizontal por Estaca

Alinhamento: RUAF

Estaca Norte Este
0+0,000 8266559,0455136 591401,3453348
1+0,000 8266574,5665047 591413,9587734
2+0,000 8266590,0874958 591426,5722121
3+0,000 8266605,6084870 591439,1856507
4+0,000 8266621,1294781 591451,7990894
5+0,000 8266636,6504692 591464,4125280

5+10,000 8266644,4109736 591470,7192546
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VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

Relatorio de Alinhamento Horizontal por Estaca

Alinhamento: RUA J

Estaca Norte Este
0+0,000 8266686,5110000 591131,7210000
1+0,000 8266702,0979199 591144,2528764
2+0,000 8266717,6848399 591156,7847529

2+16,000 8266730,1541143 591166,8100437

Relatorio de Alinhamento Horizontal por Estaca

Alinhamento: RUA MONSIEUR

Estaca

Norte

Este

0+0,000

8266591,7250801

591362,2759437

1+0,000

8266578,8932025

591377,6168340

2+0,000

8266566,0613249

591392,9577243

3+0,000

8266553,2294472

591408,2986147

4+0,000

8266540,3975696

591423,6395050

5+0,000

8266527,5656919

591438,9803953

6+0,000

8266514,7338143

591454,3212857

7+0,000

8266501,9019366

591469,6621760

8+0,000

8266489,0700590

591485,0030663

9+0,000

8266476,2381814

591500,3439567

10+0,000

8266463,4063037

591515,6848470

11+0,000

8266450,5744261

591531,0257373

12+0,000

8266437,7425484

591546,3666277

13+0,000

8266424,9106708

591561,7075180

14+0,000

8266412,0787932

591577,0484083

15+0,000

8266399,2469155

591592,3892987

16+0,000

8266386,4150379

591607,7301890

17+0,000

8266373,5831602

591623,0710793

17+10,000

8266367,1674367

591630,7412671
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5.2- PROJETO DE TERRAPLENAGEM
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/ VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO
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5.2.1 - Introducao

Como o objetivo € definir e quantificar os servicos de terraplenagem a
serem executados, elaborou-se o projeto, tendo como elementos basicos 0s

fornecidos pelos Estudos Topograficos, Geotécnicos e Projeto Geométrico.

No projeto de terraplenagem procurou-se criar cortes e aterros que de

certo modo nédo afetem as construgcdes existente.

Os servicos previstos na terraplenagem constam da limpeza da area da
faixa de dominio da rua, bem como a retirada de algumas arvores e a execucao

de cortes, aterros devidamente compactado a 100% no Proctor Intermediario.

5.2.2 - Metodologia

A elaboracdo do projeto se fundamentou nos seguintes tipos de

movimentag&do de massas.
= Compensacao longitudinal entre corte e aterros;
= Bota-fora do material excedente;
= Empréstimos (jazida).

O fator de converséo adotado entre volume escavado e o compactado foi
de 1,15.

O material para bota-fora deverd ser compactado para evitar danos ao

meio ambiente, devendo, inclusive, servir para alargamento de aterros.

Os cortes serdo encaixados por se tratar de vias urbanas e aterros seréo
ampliados com taludes 1,5(H):1(V) e de corte de 1(H):1(V).

A sequir, sado apresentadas as planilhas de cubacéao.

® o 0 0 0 0 0 8 0

e o o 0o 0 0 @

® 9 0 © ° 9 0 9 ° O 9 O 9 O O W

e © o o ® ® 0 0 00

® ® 8 ® 2 & ° ® 0 0 0 0 0 0 0O O |
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VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

VOLUME TOTAL
RUA C
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vc_)Iume
Corte (m2) | Aterro (m2) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,000 4,77 0,03 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 2,55 0,00 73.202 0,290 73,202 0,290 72,913
2+0,000 1,91 2,12 44.598 21,183 117,801 21,472 96,328
3+0,000 1,72 0,08 36.303 21,959 154,103 43,431 110,672
4+0,000 2,46 0,06 41.741 1,375 195,844 44,806 151,038
5+0,000 3,09 0,02 55.470 0,837 251,314 45,643 205,671
5+12,000 3,36 0,00 38.698 0,147 290,012 45,790 244,222
VOLUME TOTAL
RUA E
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vc_JIume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,000 2,19 0,32 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 2,04 0,13 42.323 4,491 42,323 4,491 37,831
2+0,000 2,15 0,05 41.950 1,843 84,273 6,335 77,938
3+0,000 1,94 0,23 40.961 2,841 125,234 9,176 116,058
4+0,000 2,03 0,22 39.728 4,504 164,961 13,680 151,281
5+0,000 3,20 0,05 52.327 2,675 217,289 16,355 200,933
5+14,000 3,74 0,00 48.583 0,340 265,872 16,696 249,176
VOLUME TOTAL
RUAF
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vqlume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,000 2,82 0,17 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 3,30 0,02 61.226 1,871 61,226 1,871 59,355
2+0,000 2,24 0,34 55.373 3,581 116,599 5,452 111,147
3+0,000 2,24 0,00 44.731 3,382 161,331 8,834 152,497
4+0,000 3,06 0,00 52.946 0,000 214,277 8,834 205,443
5+0,000 4,49 0,00 75.497 0,001 289,774 8,835 280,939
5+10,000 4,35 0,00 44.188 0,000 333,962 8,835 325,127
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VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

VOLUME TOTAL
RUA J
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vc_)lume
Corte (m2) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,000 2,43 0,00 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 2,49 0,06 49.133 0,552 49,133 0,552 48,581
2+0,000 2,26 0,30 47.441 3,577 96,574 4,129 92,445
2+16,000 3,64 0,00 47.152 2,420 143,726 6,549 137,177
VOLUME TOTAL
RUA MONSIEUR
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ) Vqlume
Corte (m?) | Aterro (m2) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,000 3,31 0,03 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1+0,000 2,56 0,03 58.671 0,631 58,671 0,631 58,040
2+0,000 2,90 0,00 54.594 0,355 113,265 0,986 112,279
3+0,000 2,87 0,07 57.754 0,699 171,018 1,686 169,333
4+0,000 3,00 0,01 58.709 0,774 229,727 2,459 227,268
5+0,000 2,69 0,00 56.827 0,111 286,554 2,570 283,984
6+0,000 2,45 0,25 51.397 2,488 337,951 5,059 332,892
7+0,000 2,87 0,01 53.208 2,587 391,159 7,646 383,513
8+0,000 3,83 0,00 67.007 0,125 458,166 7,771 450,395
9+0,000 3,79 0,00 76.281 0,000 534,446 7,771 526,675
10+0,000 2,66 0,09 64.549 0,919 598,995 8,689 590,306
11+0,000 2,57 0,00 52.351 0,922 651,347 9,611 641,736
12+0,000 2,14 0,01 47.172 0,059 698,518 9,670 688,848
13+0,000 4,64 0,03 67.782 0,307 766,301 9,977 756,324
14+0,000 3,41 0,00 80.466 0,251 846,766 10,228 836,539
15+0,000 3,93 0,00 73.374 0,000 920,141 10,228 909,913
16+0,000 4,02 0,00 79.455 0,000 999,596 10,228 989,368
17+0,000 4,25 0,00 82.656 0,000 1082,252 10,228 1072,024
17+10,000 3,65 0,01 39.477 0,068 1121,729 10,295 1111,433
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5.3- PROJETO DE PAVIMENTAGAO
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5.3.1 — Dimensionamento do Pavimento

5.3.1.1 — Introducéao

O projeto foi elaborado com o objetivo de definir e detalhar uma estrutura
que possa economicamente suportar as solicitagdes impostas pelo trafego e dar

condicOes de conforto e seguranca aos UsUarios.

O projeto do pavimento foi elaborado tomando como base o manual de
Pavimentacdo do DNER e as Especificacfes gerais para obras Rodoviarias do
DNER.

O pavimento foi dimensionado segundo o Método de Pavimento Flexiveis
do DNER 667/22 (Eng.° Murilo Lopes de Souza).

5.3.1.2 - Dados do Dimensionamento

Foi adotado como revestimento asfaltico: Concreto Betuminoso Usinado

a Quente (CBUQ) para uma solicitacédo de trafego médio igual ha 10 anos.

O numero "N" de solicitacdo equivalentes as do eixo padrdo de 8,2 t,

adotado foi o de N=10°.

Para o dimensionamento das camadas do pavimento, foi utilizado o valor
do indice de Suporte Califérnia - ISC (de projeto) de 12,7 % e expans@o menor

que 2%.

Foi utilizado um programa computacional desenvolvido na plataforma
(.xIs) para determinacdo das espessuras total do pavimento (Hm), a espessura

de sub-base, base e revestimento.

A seguir é apresentado o dimensionamento do pavimento, resumo das

guantidades de terraplenagem e pavimentacgao.
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METODO EMPIRICO DNER-667/22

ESPESSURA TOTAL DO PAVIMENTO

Hn = 77,67 x N®9482 x |5C05%
Nimero N = 1,00E+06

I.S.C= 12,7

H, = 33,07 cm

ESPESSURA NECESSARIA PARA PROTEGER A SUB-BASE

Hao = 77,67 x N*0482 x |SC0:5%
NUmero N = 1,00E+06

1.S.C SUB-BASE — 20,0

H20 =| 25,20 cm |

ESPESSURAS CALCULADA E ADOTADAS PARA A BASE

R x KR + B x KB 2 H20

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 3cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00
BASE Bcacc: 19,20 cm BASE Bapor:

20,0 cm

ESPESSURAS MINIMAS E ADOTADAS PARA A SUB-BASE

Rx KR+ B x KB + h20 x KS 2 H,

H, = 33,07 cm
CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 3cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00 cm
BASE Bapor: 20 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KB: 1,00 cm
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KS: 1,00 cm

SUB-BASE h20cp c: 7,07 cm SUB-BASE h20p0r: 15,0 cm

RESUMO DAS ESPESSURAS ADOTADAS

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ) 3,0cm
BASE 20,0 cm
SUB-BASE 15,0 cm
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5.4- PROJETO DE DRENAGEM
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5.4.1 - Sarjetas

As sarjetas serdo constituidas pela juncédo do pavimento com meio-fio de
concreto de acordo com o projeto-tipo apresentado, admitindo uma faixa de
inundacéo de 2,00m.

A capacidade de escoamento da sarjeta foi calculada através da seguinte

formula:
Q =0,375.(z/n).h?%7i%5 onde:
*  Q=vazdo em md/s;
*  z =inverso da declividade transversal (z=1/iv);
* n = coeficiente de rugosidade de n = 0,016;
*  h = altura da lamina de &gua em m;

* i =declividade longitudinal (m/m).
5.4.2 - TABELAS E NOTAS DE SERVICOS.

A seguir é apresentada a capacidade de escoamento do meio-fio com
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Formula Q = 0,375*Z/nxy">67#in%®

z=1g©
z'=tg ©'ou (Z'y'ly')
w = z(y-y)
y =y wiz)
Dados:

y 0,105
y = 0,06
wiz 0,045
w 0,30
tgO = 6,67
tgo'= 33,33

CAPACIDADE DA SARJETA

vazéo tedrica

Q = secéo 1- segao2 + segdo3

Entre com os parametros

LARGURA DE INUNDAGAO DA PISTA SEM SARJETA (metros) 2,000 7 °

LARGURA DA SARJETA (metros) 0,300 % Woﬁ

DECLIVIDADE DA PISTA (%) | 3,000

DECLIVIDADE DA SARJETA (%) 15

COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (n) 0,016

DECLIVIDADE DA SARJETA VAZAO TEORICA FATOR DE REDUGAO [VAZAO REAL |VELOCIDADE (y=0,105cm)|VELOCIDADE (w/z=0,045cm)
(i=m/m) (L/S) (L/S) (m/s) (m/s)

0,003 40 0,40 16 0,57 0,32
0,004 46 0,50 23 0,66 0,38
0,005 51 0,65 33 0,74 0,42
0,006 56 0,80 45 0,81 0,46
0,007 61 0,80 49 0,87 0,50
0,008 65 0,80 52 0,93 0,53
0,009 69 0,80 55 0,99 0,56
0,010 73 0,80 58 1,04 0,59
0,015 89 0,80 71 1,28 0,73
0,020 103 0,80 82 1,48 0,84
0,025 115 0,80 92 1,65 0,94
0,030 126 0,80 101 1,81 1,03
0,050 163 0,50 81 2,33 1,33
0,060 178 0,40 71 2,56 1,45
0,080 206 0,27 56 2,95 1,68
0,100 230 0,20 46 3,30 1,88

obs.: O fator de redugdo - fonte DAEE & CETESB
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O projeto de sinalizacdo fornece a disposi¢cdo adequada dos Varios
elementos empregados para regular o transito na via, de forma a indicar aos
usuarios a forma correta e segura de circulacdo, a fim de evitar acidentes e

demoras desnecessarias.

Foi elaborada de acordo com as disposi¢des do Manual de Sinalizacao de
Transito - Parte | - Sinalizacdo Vertical (DENATRAN - 1982), consoante a
resolucdo n° 599/82 do Conselho Nacional de Transito e com o Manual de
Projeto de Interse¢cdes em Nivel e ndo Semaforizadas em Areas Urbanas
(DENATRAN - 1984).

O projeto consta de:

- Sinalizacéo Horizontal;

- Sinalizacéo Vertical.
5.1 - Sinalizag&o Horizontal

A sinalizacao horizontal exerce importante funcéo no controle de transito
de veiculos, regulamentando, orientando e canalizando a circulacdo dos
mesmos, de forma a se obter o melhor resultado. E utilizada para advertir os
usuarios sobre limitacfes de ultrapassagem, em zonas especiais de conflito com
pedestres, terceira faixa de transito, etc., sem desviar sua atencéo para fora da

via.

E traduzida através de pintura de faixas e marcas no pavimento, nas cores
branco-neve para orientacéo e canalizacdo e amarelo-ambar para adverténcia e

regularizacao.
A sinalizag&o horizontal das vias consiste de:

- Faixas Delimitadoras de Transito;
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- Faixas Delimitadoras de Bordo;

- Faixas de Proibicdo de Ultrapassagem,;

- Faixas de Canalizacao;
- Faixas de Retencdao - Indicativa de Parada.
5.1.1 - Faixas Delimitadoras de Transito

As faixas delimitadoras de transito sdo descontinuas pintadas na
propor¢cao 1:2, ou seja, 2,00m pintados para 2,00m sem pintura, na cor branca,
com 0,10m de largura, localizada no eixo da pista.

Nos locais de aproximacdo das faixas de proibicdo de ultrapassagem e
pintura serd feita na proporcédo 1:1, ou seja, 2,00m pintados para 2,00m sem

pintura, na cor branca, a partir de 150m antes do inicio das faixas de proibicéao.
5.1.2 - Faixas Delimitadoras de Bordo

Sao feitas continuas na cor branca, pintadas com 0,10m de largura e

0,15m de afastamento dos bordos da pista.
5.1.3 - Faixas de Proibicdo de Ultrapassagem

As linhas continuas de proibicdo de ultrapassagem indicam o segmento
onde um veiculo ndo pode ultrapassar outro com seguranca, face a existéncia
de restricbes de visibilidade. Deverdo ser pintadas na cor amarelo-ambar,
paralelamente a faixa de rolamento utilizada pelos veiculos impedidos de
ultrapassar. Desta forma, os veiculos ndo poderéo ultrapassar quando a primeira

linha a sua esquerda for amarela continua.

Quando houver proibicdo de ultrapassagem nos dois sentidos, serdo

pintadas apenas duas linhas continuas, suprimindo assim a linha demarcadora
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de transito. O afastamento entre as linhas de proibicéo e a linha de eixo, bem

como entre as duas linhas de proibicéao, sera de 0,100m.
5.1.4 - Faixas de Canalizacao

Essas faixas seréo pintadas nos locais onde houver necessidade de se

fazer canalizacdo do trafego, como nos cruzamentos.

Quando estas faixas indicarem proibicdo de ultrapassagem, elas seréo
continuas e na cor amarela. Nos demais casos serdo na cor branca e

descontinuas. Em qualquer dos casos terdo largura de 0,10m.

5.1.5 - Faixas de Retencéo - Indicativa de Parada

Sédo faixas cheias, de cor branca, perpendiculares a pista, com largura

variavel entre 0,30m e 0,60m, sendo no projeto adotada a largura de 0,40m.

A faixa de retencdo € empregada em conjunto com a palavra "PARE" no

pavimento e o sinal de regularizacdo R-1 (PARE).
5.2 - Sinalizacao Vertical
O projeto de sinalizacao vertical foi feito baseado nos seguintes principios:

- A sinalizacédo devera ser posicionada de tal forma que seja vista e/ou
entendida sob qualquer condi¢éo climatica, de visibilidade e de transito;

- As mensagens deverdo ser apresentadas de maneira uniforme,
empregando sempre 0s mesmos termos e simbolos;

- Os dispositivos deverao ser colocados de forma a prevenir o motorista
oportunamente, dando-lhe tempo suficiente para tomar uma deciséao;

- A sinalizag&o deveré ser projetada de maneira especial em pontos nos

quais o motorista tenha que fazer uma manobra inesperada;
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- As dimensdes dos sinais foram determinadas em funcdo do nimero e
tamanho dos caracteres das mensagens, no caso de sinais de indicacéo

e educacéo, para atender a velocidade diretriz da rodovia.

Para facilitar a apresentacdo do projeto todos os sinais foram codificados. De
acordo com esta codificacéo, eles sao representados por uma letra que indica
se é de adverténcia (A), regulamentacao (R) ou de informacao (I), seguida de

um ou mais algarismos que definem o tipo de sinal.

As placas de sinalizac&o vertical seréo colocadas na cal¢cada a uma distancia
minima de 0,30m de bordo e fixadas a uma altura de 2,00m. Os marcos

quilométricos seréao fixados a 0,50m do bordo.

Todos o0s sinais devem ser implantados formando um &angulo

aproximadamente reto com a direcdo do transito a que se destina.

A seguir é apresentado o quadro de nota de servico
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VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

NOTA DE SERVICO DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (BAIRRO PARQUE DEL REY)

SENTIDO COMPRIMENTO | LARGURA Area TIPO DE PINTURA
(m) (m) (m?)
Rua Monsieur - Bairro Parque Del Rey
Faixa Branca (Bordos)

Ambos os lados (ida e volta) 756,23 0,10 75,62 Continua -

Faixa Amarela (Eixo
Eixo da rua (Linha Seccionada) 325,33 0,10 10,84 2X4 -
Eixo da rua (Linha simples continua) 30,00 0,10 3,00 Continua -

Linha de Retencédo / Legenda no Pavimento

Legenda (PARE) - 7 unidade - - 27,23 Inscricdes no Pav. -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 0+0,00) menos 16,00m - LE 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 2+17,00) - LD 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retencgdo - 1 unidade (Est. 6+7,00) - LD 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 9+5,70) - LE 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 9+17,60) - LD 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 13+12,40) - LD 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 17+6,40) - LD 3,50 0,40 1,40 LRE -

Rua F - Bairro Parque Del Rey
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 250,34 0,10 25,03 Continua -

Faixa Amarela (Eixo;
Eixo da rua (Linha Seccionada) 79,13 0,10 2,64 2X4 -
Eixo da rua (Linha simples continua) 30,00 0,10 3,00 Continua -

Linha de Reteng&o / Legenda no Pavimento

Legenda (PARE) - 2 unidade - - 7,78 Inscricdes no Pav. -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 0+7,00) - LE 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retencgdo - 1 unidade (Est. 5+10,00) mais 13,40m- LD 3,50 0,40 1,40 LRE -

Rua E - Bairro Parque Del Rey
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 250,62 0,10 25,06 Continua -

Faixa Amarela (Eixo
Eixo da rua (Linha Seccionada) 79,39 0,10 2,65 2X4 -
Eixo da rua (Linha simples continua) 30,00 0,10 3,00 Continua -

Linha de Retencdo / Legenda no Pavimento

Legenda (PARE) - 2 unidade - - 7,78 Inscricdes no Pav. -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 0+7,00) - LE 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 5+14,00) mais 9,50m - LD 3,50 0,40 1,40 LRE -

Rua C - Bairro Parque Del Rey
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 254,06 0,10 25,41 Continua -

Faixa Amarela (Eixo
Eixo da rua (Linha Continua) 80,93 0,10 2,70 2X4 -
Eixo da rua (Linha simples continua) 30,00 0,10 3,00 Continua -

Linha de Retencdo / Legenda no Pavimento

Legenda (PARE) - 2 unidade - - 7,78 Inscricdes no Pav. -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 0+7,00) - LE 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 5+12,00) mais 12,40m - LD 3,50 0,40 1,40 LRE -
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NOTA DE SERVICO DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (BAIRRO PARQUE DEL REY)

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

SENTIDO COMPRIMENTO | LARGURA Area TIPO DE PINTURA
(m) (m) (?)
RuaJ - Bairro Pargue Del Rey
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) 148,91 0,10 14,89 Continua
Faixa Amarela (Eixo
Eixo da rua (Linha Seccionada) 49,66 0,10 1,66 2X4
Eixo da rua (Linha simples continua) 15,00 0,10 1,50 Continua
Linha de Retencéo / Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 1 unidade - - 3,89 Inscricdes no Pav.
Linha de Retencdo - 1 unidade (Est. 2+16,00) mais 12,00m- LD 3,50 0,40 1,40 LRE
RESUMO DA SINALIZACAO HORIZONTAL
FAIXA BRANCA CONTINUA DE BORDO (LBO) - 166,02 m2 -
FAIXA AMARELA CONTINUA SIMPLES (LFO-1) - 13,50 m? -
FAIXA AMARELA SECCIONADA LFO-2/ (2x4) - 20,48 m? -
FAIXA BRANCA RETENGAO (LRE) - 19,60 m? -
LEGENDAS (PARE) - 54,46 m? -
TOTAL DEPINTURA DE FAIXAS - 219,60 m2 -
TOTAL DE PINTURA DE LEGENDA - 54,46 m? -
TOTAL GERAL DEPINTURA - 274,06 m2 -
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VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVA(;OES
do bordo (Metros CODIGO | DIMENSOES | AREAS(m? Unidade

Esquina com a Rua Para (posicionar a 5

. R-01 0,60 0,283
metros do bordo da pista transversal) .
Regulamentagdo
H T RUA
Esquina com a Rua Par{:\ (posicionar a 2 NONE DARUA 1-01 45X25CM | 0,225 2
metros do bordo da pista transversal) —
Indicativa
Esquina com a Rua F _(posmonar a 5 metros R-01 0,60 0,283
do bordo da pista transversal) B
Regulamentagdo
H HaY RUA
Esquina com a Rua F_(posmonar a 2 metros NOME DA RUA 1-01 45X25CM | 0,225 2
do bordo da pista transversal) —_—
Indicativa

Esquina com a Rua E (posicionar a 5 metros

. R-01 0,60 0,283
do bordo da pista transversal) B
Regulamentagdo
H e RUA
Esquina com a Rua E _(posmonar a 2 metros NOME DARUA 1-01 45X25CM | 0,225 2
do bordo da pista transversal) ==
Indicativa

Esquina com a Rua Curitiba (posicionar a 5
a ba (p R-01 0,60 0,283
metros do bordo da pista transversal) B
Regulamentag&o
H il ey RUA
Esquina com a Rua Rua Cu_rltlba (posicionar NOME DA RUA 1-01 45X25CM | 0225 2
a 2 metros do bordo da pista transversal) e
Indicativa

Esquina com a Rua Curitiba (posicionar a 5

. R-01 0,60 0,283
metros do bordo da pista transversal) .
Regulamentagdo
. . L B
Esquina com a Rua Rua Cu_rltlba (posicionar NONE A RUA 1-01 45X25CM | 0,225 2
a 2 metros do bordo da pista transversal) =
Indicativa

Esquina com a Rua C (posicionar a 5 metros

. R-01 0,60 0,283
do bordo da pista transversal) .
Regulamentagdo
H ini RUA
EsquinacomaRua C '(p05|0|onar a 2 metros NONE A RUA 1-01 45%25CM | 0225 2
do bordo da pista transversal) —
Indicativa

® & 0 5 5 5 0 " " 0 0 0 0
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VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVACOES
do bordo (Metros) CODIGO | DIMENSOES |AREAS(n?) Unidade

Esquina com a Rua Augusto Mario

(posicionar a 5 metros do bordo da pista R-01 0,60 0,283
transversal) Regulamentagdo
Esquina com a Rua Augusto Mario =
(posicionar a 2 metros do bordo da pista NOME DA RUA 1-01 45X25CM | 0,225 2
transversal) Indicativa
Esquina com a Rua Mons!eur (posicionar a 5 R-01 0,60 0,283
metros do bordo da pista transversal) .
Regulamentacéo
. . - =
Esquina com a Rua Mons!eur (posicionar a 2 NOME DARUA 1-01 45X25 CM 0,225 2
metros do bordo da pista transversal) —_—
Indicativa

Esquina com a Rua N (posicionar a 5 metros

. R-01 0,60 0,283
do bordo da pista transversal) .
Regulamentacéo
H 11 RUA
Esquina coma Rua N _(posmonar a 2 metros NOME DARUA 101 4sx25CM | 0,225 ’
do bordo da pista transversal) ——
Indicativa

Esquina com a Rua Monsieur (posicionar a 5

. R-01 0,60 0,283
metros do bordo da pista transversal) .
Regulamentacdo
H H i RUA
Esquina com a Rua Monsieur (posicionar a 2 OME DA RUA 101 45x25CM | 0,225 )

metros do bordo da pista transversal)

Esquina com a Rua N (posicionar a 5 metros

. R-01 0,60 0,283
do bordo da pista transversal) .
Regulamentacéao
1 e RUA
Esquina com a Rua N .(posmonar a 2 metros NONE A RUA 1-01 45X25CM | 0,225 9
do bordo da pista transversal) —
Indicativa

Esquina com a Rua Monsieur (posicionar a 5

metros do bordo da pista transversal) R-01 060 0283

Esquina com a Rua Monsieur (posicionar a 2

) NOME DA RUA 1-01 45X25 CM | 0,225 2
metros do bordo da pista transversal)

® & 0 5 5 5 0 " " 0 0 0 0
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LOCAL - Dist.

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

SINAL DEPLACA

OBSERVACOES|

do bordo (Metros

CODIGO

DIMENSOES | AREAS(?

Unidade

Esquina com a Rua N '(posmonar a 5 metros R-01 0,60 0,283
do bordo da pista transversal) .
Regulamentagdo
H Ha RUA
Esquina com a Rua N _(posncnonar a 2 metros NOME DA RUA -0l 45X25CM | 0,225 9
do bordo da pista transversal) —
Indicativa
Esquina com a Rua Mons!eur (posicionar a 5 R-01 0,60 0,283
metros do bordo da pista transversal) .
Regulamentagdo
. . . =R
Esquina com a Rua Mons!eur (posicionar a 2 NOME DA RUA 1-01 45x25CM | 0225 2
metros do bordo da pista transversal) ==
Indicativa
Placas R-1 de Regulamentagéo Total 3,96 m2
Placas Indicativas Total 28 unid.
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5.6- PROJETO DE OBRAS
COMPLEMENTARES
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O projeto de obras complementares inclui calgadas, sinalizacéo e plantio

de arvores.

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

Os desenhos em planta e perfil do projeto estdo sendo apresentado a seguir:

ALINHAMENTO PREDIAL

CALCADA

LAR.MIN.1,62 m

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684 ‘
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P e

Obs.: Area minima de junta de dilatag&o 2,0 m2

Espessura minima da calgcada 6,0 cm

RAMPA DE ACESSO
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VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

6- ESPECIFICACOES
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6.1 - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
Cortes, Empréstimos e Aterros:

Segue na integra o que preconiza a especificacdo do DNIT-ME 164/2013-
ES, DNIT 104/105/107/108 2009-ES.

6.2 - SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO
6.2.1 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO
1- OBJETIVO

Esta especificacdo estabelece o processo de preparo do subleito para

pavimentagao.
2 - DESCRICAO

O preparo do subleito do pavimento consistira N0os servicos necessarios
para que o mesmo assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis,
dimensdes e secdo transversal tipica, estabelecida pelo Projeto e para que o
subleito fique em condi¢cdes de receber o pavimento, tudo de acordo com a

presente instrucao.
3 — MATERIAL

O material a ser usado como subleito deve ser uniforme, homogéneo, e

possuir caracteristicas de 1.S.C.> 2% e expansao inferior a 2%.
4 - EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado no preparo do subleito para

pavimentagao € o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;

b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-

vibratorios e pneumaticos;

e e 0o 0 0
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c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;

d) Caminh&o tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.
5 - PROCESSOS DE CONSTRUCAO
5.1 - Regularizacéo

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura do Projeto com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela secao

transversal e demais elementos do projeto;

As pedras ou matacdes encontrados por ocasido da regularizacéo
deverdo ser removidas, devendo ser o volume por eles ocupado, preenchido por

solo adjacente.
5.2 - Umedecimento ou secagem e Compressao

Umedecimento ou secagem sera feito até que o material adquira o teor e

umidade mais conveniente ao seu adensamento, a juizo da Fiscalizacéo;

A compressao sera feita progressivamente, das bordas para o centro do
leito, até que o material fique suficientemente compactado, adquirindo a
compactacao de 100% do Proctor Normal, na profundidade de 20,00 cm;

Nos lugares inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego nao for

recomendavel, deverda ser feita a compressao por meio de soquetes.
5.3 - Acabamento

O acabamento podera ser feito a mao ou a maquina e sera verificado com
auxilio de gabarito que eventualmente acusardo saliéncias e depressdes a

serem corrigidas;

Feitas as corregdes, caso ainda haja excesso de material, devera o

mesmo ser removido para fora do leito e feito a verificacdo do gabarito.
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Estas operacdes de acabamento deverdo ser repetidas até que o subleito

se apresente de acordo com 0s requisitos da presente instrucao.

6 - ABERTURA DO TRANSITO

N&o sera permitido o transito sobre o subleito ja preparado.

7 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacdo de massa especifica aparente “in situ", com
espacamento maximo de 100m de pista ou segmento de rua, nos pontos
onde foram coletadas as amostras para 0s ensaios de compactacao;

b) Uma determinacé&o do teor da umidade, a cada 100 m ou segmento de

rua, imediatamente antes da compactacao;

c) Limite de plasticidade e granulometria, com espacamento maximo de
250 m de pista ou segmento de rua, e, no minimo dois grupos de ensaios

por dia;

d) Um ensaio do indice de Suporte Califérnia com energia de
compactacao pelo método DNER-ME 162/94 método “A” (12 golpes), com
espacamento maximo de 500 m de pista ou segmento de rua, e, no

minimo, um ensaio cada dois dias;

e) Um ensaio de compactacdo segundo o método DNER-ME 162/94
METODO “A” (12 golpes), para determinacdo da massa especifica
aparente seca, maxima, com espacamento maximo de 100 m de pista ou
segmento de rua, com amostras coletadas em pontos obedecendo
sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, e etc. A 60 cm do
bordo. Exigindo 100% no ensaio DNER-ME 162/94 METODO “A” (12

golpes).

8 - PROTECAO DA OBRA
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Durante o periodo de construcéo, até o seu recobrimento, o leito devera

ser protegido contra os agentes atmosféricos e outros que possam danifica-los.
9 - CONDICOES

O subleito preparado devera ser analisado pela fiscalizacdo atraves de
ensaios de compactacdo e levantamento topogréafico para que se processe a
liberacdo do mesmo;

O perfil longitudinal do subleito preparado ndo devera afastar-se dos perfis
estabelecidos pelo projeto de mais de (um) 1,00 cm, mediante verificagao pela

régua,

A tolerancia para o perfil transversal é a mesma, sendo a verificacéo feita

pelo gabarito.
10 — MEDICAO E PAGAMENTO

Ser4d medida em metros quadrados, sendo a largura considerada, a
distancia entre as faces externas das guias e pago segundo 0s precos unitarios
contratuais cobrindo todas as despesas de escarificagcdo na profundidade
méaxima de 20 cm, gradeamento, umedecimento ou secagem, compactacdo e

acabamento.

Esse servico serd pago de acordo com o custo unitario.
6.2.2 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
1 - OBJETIVO

A presente instrug&o tem por objetivo fixar a maneira de execucgéo de sub-
base, constituidos de solos selecionados com indice de grupo igual a zero, em

ruas que receberdo pavimentacao.

2 - MATERIAL
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O material a ser usado como sub-base deve ser uniforme, homogéneo, e
possuir caracteristicas de 1.S.C.>=20%, relacao silica /sesquiéxidos menor que

dois, expanséo inferior a 0,2% e indice de grupo igual a zero.
3 — EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado no preparo da sub-base para

pavimentagdo € o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;

b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-

vibratorios e pneumaticos;

c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;

d) Caminh&o tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.
4 — METODOS DE CONSTRUCAO

O reforco sobre o qual serd executada a sub-base devera estar
perfeitamente regularizado e consolidado, de acordo com as condicfes fixadas

pela instrucdo referente a regularizacédo do refor¢o do subleito;

O material de jazida sera distribuido uniformemente sobre o refor¢co do
subleito, misturado e pulverizado, até que pelo menos 60% do total, em peso,

excluido o material graudo, passe na peneira n° 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior a 1% ao
teor 6timo determinado pelo ensaio de compactacdo feito de acordo com o
meétodo adotado para determinagcéo da massa especifica aparente seca maxima,
proceder-se-a aeracdo do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-lo

aquele limite;
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Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao
teor de umidade acima referido sera procedida a irrigacao até alcancar aquele
valor. Concomitantemente com a irrigacdo devera ser executada a

homogeneizag&o do material, a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular
e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que ap6s a compactacao, sua

espessura ndo exceda de 20 cm;

A execucdo de camadas com superior a 20 cm, sé sera permitida pela
Fiscalizacdo desde que, se comprove que o equipamento empregado seja capaz
de compactar em espessuras maiores de modo a garantir a uniformidade do grau

de compactacao em toda profundidade da camada,;

A compactacdo serd procedida por equipamento adequado ao tipo de
solo, rolo pé-de-carneiro ou liso vibratorio e pneumético, e devera progredir das
bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou na borda mais baixa para a

mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compactacao do material em cada camada devera ser feita até obter-
se uma densidade aparente seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima
determinada no ensaio de compactacdo, com a energia de compactacdo de no

minimo de 26 golpes;

Concluida a compactacdo da sub-base, sua superficie devera ser
regularizada com motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada
pela secao transversal e demais elementos do projeto, sendo comprimida com
equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e

sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal da sub-base ndo deverao

apresentar variagcdes superiores a 1,5 cm;
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As cotas de projeto das bordas da secédo transversal da sub-base néao

deverdo apresentar variacdes superiores a 1,00 cm.

5 — CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacéo de massa especifica aparente “in situ” no minimo a cada
400m? de pista compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas
as amostras para os ensaios de compactacao;

b) Uma determinacéo do teor de umidade no minimo a cada 400m? ou por

rua, imediatamente antes da compactacao;

c) Limite de plasticidade e granulometria, com espacamento maximo de
250 m de pista ou segmento de rua, e, no minimo dois grupos de ensaios

por dia;

d) Um ensaio de ISC no minimo a cada 800 m?ou por rua, moldando o
material logo apds a coleta de amostra, sem alteracdo de umidade da
pista, em trés corpos de prova na energia de compactag¢do de no minimo
de 26 golpes, conforme o método DNER ME-162/94;

e) Um ensaio de compactacdo, segundo método adotado para
determinacdo de massa especifica aparente seca maxima, no minimo a

cada 400m? ou por rua em qualquer ponto da sec¢do transversal;

Nota: Para os ensaios indicados b), c), d) e e) as amostras devem ser coletadas

do material espalhado na pista imediatamente antes da compactacdo da

camada.

6 — MEDICAO E PAGAMENTO

Os volumes serdao medidos por metro cubico compactado na pista,

incluindo indenizagéo de jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga,

descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem, gradeamento,
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compactacéo e acabamento de acordo com o seguinte critério: Sub-base medida

entre as faces externas de guias.

O transporte sera medido em toneladas vezes quildmetros de camadas

acabadas.

Esse servico sera pago de acordo com o custo unitério.
6.2.3 - BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
1 - OBJETIVO

A presente instrucao tem por objetivo fixar a maneira de execucao de base

constituida de solo selecionado em ruas que receberdo pavimentacao.
2 — MATERIAL

O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogéneo, possuir
caracteristicas de 1.S.C.>=60%, relagdo silica /sesquidéxidos menor que 2,
expansdo inferior a 0,2%, indice de Grupo igual a zero e pertencer a qualquer

das faixas (E, F), do DNIT, conforme paragrafo 5 para N<10°.
3 — EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado no preparo da base para

pavimentagdo € o seguinte:
a) Motoniveladora, com escarificador;

b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-

vibratorios e pneumaticos;

c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;

d) Caminh&o tanque irrigadeira;

e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pas, picaretas, etc.

4 — METODOS DE CONSTRUCAO

© ® 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e © o o ® ® 0 0 00

® ® 8 ® 2 & ° ® 0 0 0 0 0 0 0O O |

contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684 : /
Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower [

CEP 78.050-280 - Cuiaba/MT (
65 3358-5383 \

108



/ VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

evvia

contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684
Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower

A sub-base sobre a qual serd executada a base deverd estar
perfeitamente regularizada e consolidada, de acordo com as condi¢des fixadas
pela instrucdo sobre SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO,;

O material de jazida sera distribuido uniformemente sobre a sub-base,
misturado e pulverizado, até que pelo menos 60% do total, em peso, excluido o

material graudo, passe na peneira n° 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao
teor determinado pelo ensaio de compactacao feito de acordo com o método
adotado para determinacdo da massa especifica aparente seca, maxima,
proceder-se-a aeracao do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-los

aguele limite;

Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao
teor de umidade acima referido, seréa procedida a irrigagdo até alcancar aquele
valor. Concomitantemente com a irrigacdo deverda ser executada a

homogeneizacédo do material a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado seré distribuido de forma regular
e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que ap6s a compactacao, sua

espessura ndo exceda a 20 cm;

A execucdo de camadas com espessura superior a 20 cm, sO sera
permitida pela Fiscalizacdo, desde que, se comprove que O egquipamento
empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a garantir

a uniformidade de grau de compactacdo em toda a profundidade da camada;

A compactacao sera procedida por equipamentos adequados ao tipo de
solo, rolo pé-de-carneiro ou liso vibratério e pneumatico, e devera progredir das
bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou da borda mais baixa para a

mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;
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A compactacdo do material em cada camada devera ser feita até obter-
se uma densidade aparente seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima
determinada do ensaio de compactacdo, com energia de compactacao minima

de 55 golpes;

Concluida a compactacao da base, sua superficie devera ser regularizada
com motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela secao
transversal e demais elementos do projeto, sendo comprimida com equipamento

adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, ndo deveréo apresentar

variacdes superiores a 1,5 cm;

As cotas de projeto das bordas das sec¢les transversais da base néo

deverdo apresentar variagdes superiores a 1,00 cm.
5 — COMPOSICOES GRANULOMETRICAS

Deverao possuir composi¢cao granulométrica em uma das faixas para N <
106 da Norma do DNIT 141/2010-ES do conforme quadro abaixo ou outra

aprovada pela fiscalizacao:

PENEIRAS E F Tolerancias da
Pol. Mm Faixa de projeto

2’ 50,8 100 - +7

1” 254 100 100 +7

3/8” 9,5 - - +7

N°.4 4.8 55-100 10-100 5

N° 10 2,0 40-100 55-100 5

N° 40 0,42 20-50 30-70 2

N° 200 0,074 6-20 8-25 2
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6 — CONTROLE TECNOLOGICO

a) Determinacéo de massa especifica aparente “in situ” no minimo a cada
400m? de pista compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas
as amostras para 0s ensaios de compactacao;

b) Uma determinacéo do teor de umidade no minimo a cada 400m? ou por

rua, imediatamente antes da compactacao;

c) Ensaios de limites de liquidez, limite de plasticidade e de granulometria,
respectivamente segundo os métodos DNER-ME 44-71, DNER-ME 82-63

e DNER-ME 80-64 no minimo a cada 800 m?ou por rua;

d) Um ensaio de ISC no minimo a cada 800 m?ou por rua, moldando o
material logo apo6s a coleta de amostra, sem alteracdo de umidade da
pista, em trés corpos de prova na energia de compactag¢do de no minimo
de 55 golpes, conforme o método DNER- ME-162/94;

e) Um ensaio de compactacdo, segundo método adotado para
determinacdo de massa especifica aparente seca, maxima, no minimo a

cada 400m? ou por rua em qualquer ponto da sec¢do transversal;

Nota: Para os ensaios indicados b), c), d), e) as amostras devem ser coletadas
do material espalhado na pista imediatamente antes da compactacdo do

material.
7 — MEDIQAO E PAGAMENTO

Os volumes serdo medidos por metro cubico compactado na pista,
incluindo indenizacéo de jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga,
descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem, gradeamento,
compactado e acabamento de acordo com o seguinte critério: Base medida entre

as faces externas de guias.
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O transporte serd medido em toneladas vezes quildmetros da camada

acabada.

Esse servigo sera pago de acordo com o custo unitario proposto.
6.2.4 — IMPRIMACAO
1 - OBJETIVO

A imprimacdo impermeabilizante betuminosa consistird na aplicacao de
material betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a superficie
previamente preparada de uma base constituida de solo estabilizado que ira

receber um revestimento betuminoso.

2 — DESCRICAO

A imprimacao devera obedecer as seguintes operacoes:
| — Varredura e limpeza da superficie;

Il — Secagem da superficie;

[Il — Distribuicdo de material betuminoso;

IV — Repouso da imprimacao

V — Pintura de Ligacéo.

3 — MATERIAIS

3.1 — Material Betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instrucdo, pode ser a

critério da Fiscalizacdo, ser os seguintes:
Asfalto diluido CM-30

Os materiais betuminosos referidos deverao estar isentos de impurezas;
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Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa so

poderdo ser empregados depois de aceitos pela Fiscalizacao.
4 — EQUIPAMENTOS

O equipamento necessario para a execucdo de imprimacao
impermeabilizante betuminosa devera consistir de vassouras manuais ou
vassoura mecanica, equipamento para aquecimento de material betuminoso,
quando necessario, distribuidor de material betuminoso sob pressdo e

distribuidor manual de material betuminoso.

Vassouras Manual — Dever&o ser em suficientes para o bom andamento
dos servicos e ter os fios suficientemente duros para varrer a superficie sem

corta-la;

Vassoura Mecéanica — Deverd ser construida de modo que a vassoura
possa ser regulada e fixada em relacdo a superficie a ser varrida, e possa varré-

la perfeitamente sem corta-la ou danifica-la de qualquer maneira;

Equipamento para aquecimento de material betuminoso — Deveré ser tal
gue aqueca e mantenha o material betuminoso, de maneira que satisfaca aos
requisitos dessa instrucao: devera ser provido de pelo menos, um termémetro,

sensivel a 1°C, para determinacdo das temperaturas do material betuminoso;

Distribuidor de material betuminoso sob pressdo — Devera ser equipado
com aros pneumaticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que distribua
0 material betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os

limites de temperatura estabelecidos pela Fiscalizacao;

Distribuidor manual de material betuminoso — serd a mangueira

apropriada do distribuidor de material betuminoso sob presséo.
5 — CONSTRUCAO

5.1 Varredura e limpeza da superficie.
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A varredura da superficie a ser imprimada, deverd ser feita com vassouras
manuais ou vassoura mecanica especificada e de modo que remova

completamente toda terra poeira e outros materiais estranhos;

A limpeza devera ser feita o suficiente para permitir que a superficie seque
perfeitamente, antes da aplicacdo do material betuminoso, no caso de serem

aplicados CM’s:

O material removido pela limpeza tera destino que a Fiscalizacdo

determinar.
5.2 — Distribui¢gdes do Material Betuminoso

O material betuminoso para a imprimacao devera ser aplicado por um
distribuidor sob pressédo, nos limites de temperatura de aplicacado abaixo, na
razdo de 0,6 a 1,2 litros por m2 e o material da pintura de ligacdo devera ser
distribuido nas mesmas condicdes a uma taxa de 0,8//m? diluido na proporcéo

de 50% de emulsdo RR-2C e 50% de agua, conforme a Fiscalizagéo determinar;

DESIGNACAO TEMPERATURA DE APLICACAO

1 — Asfaltos diluidos:

CM -30 10 — 500C
CM-70 25 — 660C
RM-1C TO ambiente
RR -2C TO ambiente

Devera ser feita nova aplicacdo de material betuminoso nos lugares onde,

a juizo da Fiscalizac&o houver deficiéncia dele.

5.3 — Repouso de Imprimacao
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Depois de aplicada, a imprimacdo devera permanecer em repouso

durante o periodo de 24 horas a critério da fiscalizacao;
Esse periodo podera ser aumentado pela Fiscalizagdo em tempo frio;

A superficie imprimida devera ser conservada em perfeitas condicdes, até

gue seja colocado o revestimento.
— CONTROLES DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO

O material betuminoso devera ser examinado em laboratério, obedecendo
a metodologia indicada pelo DNER, considerando de acordo com a

especificacdo em vigor.

O controle constara de:

Para asfalto diluido

01 Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para carregamento que chegar a obra.
01 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

01 ensaio de destilacéo, para cada 100 t;

b) Para emulséo:

01 ensaio de viscosidade Engler, para todo carregamento que chegar a obra;
01 ensaio de destilacédo, para cada 500 t.

6.1 — Controle de Temperatura

A temperatura de aplicacdo deve ser a estabelecida para o tipo de

material betuminoso em uso.

6.2 — Controles de Quantidade de Execucéo
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Seré feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da
aplicacao do material betuminoso. Nao sendo possivel a realizacdo do controle

por esse método, admite-se seja feito por um dos modos seguintes:

a) Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e area conhecidos. Por uma
simples pesada, ap0s a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do

material betuminoso usado;

b) Utilizacdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar,
diretamente, pela diferenca de altura do material betuminoso no tanque do carro

distribuidor, antes e depois da operacao, a quantidade de material de consumo.
7 — MEDICAO E PAGAMENTO

Serd medida através da area executada em metros quadrados e paga
segundo 0s precos unitarios contratuais, cobrindo todas as despesas de

fornecimento, estocagem e aplicacao do material.

O fornecimento e o transporte do material betuminoso serdo medidos e

pagos em toneladas em separado.
6.2.5 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
1 Objetivo

Estabelecer a sistemética a ser empregada na producdo de misturas
asfalticas para a construcdo de camadas do pavimento de estradas de rodagem,

de acordo com os alinhamentos, greide e secao transversal de projeto.
2 Definicao

Concreto Asfaltico — Mistura executada a quente, em usina apropriada,
com caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de
enchimento (filler) se necessario e cimento asfaltico, espalhada e compactada a

quente.
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Condigbes gerais

O concreto asfaltico serd empregado como revestimento ou capa de

rolamento.

N&o é permitida a execucdo dos servicos, objeto desta Especificacéo,

em dias de chuva.

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado

guando a temperatura ambiente for superior a 10°C.

Todo o carregamento de cimento asféltico que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de
analise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacéo,
correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento para transporte
com destino ao canteiro de servico, se 0 periodo entre os dois eventos
ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua
procedéncia, do tipo e quantidade do seu contetdo e distancia de transporte

entre a refinaria e o canteiro de obra.
4 Condicdes especificas
4.1 Materiais

Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo agregados graudo,
agregado miudo, material de enchimento filer e ligante asfaltico, os quais devem
satisfazer as Normas pertinentes, e as Especificacdes aprovadas pelo DNIT.

4.1.1 Cimento asféltico

Sera empregado os seguintes tipos de cimento asfaltico de petroleo:
CAP-50/70

4.1.2 Agregados

Agregado graudo
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a) O agregado graudo devera ser pedra britada.

b) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se
excepcionalmente agregados com valores maiores, no caso de terem

apresentado comprovadamente desempenho satisfatério em utilizacdo anterior;
c) indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086);

d) durabilidade, perda inferior a 12% (DNER- ME 089).

4.1.2.2 Agregado miudo

O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos ou
outro material indicado nas Especificacbes Complementares. Suas particulas
individuais devem ser resistentes, estando livres de torrdes de argila e de
substancias nocivas. Deve apresentar equivalente de areia igual ou superior a
55% (DNER-ME 054).

4.1.2.3 Material de enchimento (filer)

Quando da aplicacdo deve estar seco e isento de grumos, e deve ser
constituido por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento
Portland, cal extinta, pés-calcarios, cinza volante, etc.; de acordo com a Norma
DNER-EM 367.

4.1.2.4 Melhorador de adesividade

N&o havendo boa adesividade entre o ligante asfaltico e os agregados
graudos ou miudos (DNER-ME 078 e DNER-ME 079), pode ser empregado
melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto.

A determinacdo da adesividade do ligante com o melhorador de

adesividade é definida pelos seguintes ensaios:
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a) Métodos DNER-ME 078 e DNER 079, ap6s submeter o ligante asfaltico
contendo o dope ao ensaio RTFOT (ASTM — D 2872) ou ao ensaio ECA
(ASTM D-1754);

b) Método de ensaio para determinar a resisténcia de misturas asfalticas
compactadas a degradacdo produzida pela umidade (AASHTO 283).
Neste caso a razdo da resisténcia a tracdo por compressao diametral
estatica antes e apés a imersdo deve ser superior a 0,7 (DNER-ME
138).

4.2 Composicbes da mistura

A composicdo do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos do
quadro seguinte com as respectivas tolerancias no que diz respeito a
granulometria (DNER- ME 083) e aos percentuais do ligante asféltico
determinados pelo projeto da mistura.
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Peneira de % em massa, passando.
Série | Abertur
a C Tolerancias
2” 50,8 - -
1%” ] 38,1 - + 7%
17 254 - + 7%
S/ 19,1 100 + 7%
% 12,7 80100 +7%
3/8” 9,5 70-90 + 7%
N°4 | 48 44 —72 + 5%
N° 10| 2,0 22-50 + 5%
N° 40, 0,42 826 + 5%
N° 80| 0,18 4-16 + 3%
N° 0,075 2-10 + 2%
Asfalto 45—
soltvel no 9,0 +0,3%
CS2(+) Camada

Deve ser usada a faixa “C”, cujo diametro méaximo € inferior a 2/3 da

espessura da camada.

No projeto da curva granulométrica, para camada de revestimento, deve
ser considerada a seguranca do usuario, especificada no item 7.3 — Condi¢cGes

de Seguranca.

As porcentagens de ligante se referem a mistura de agregados,
considerada como 100%. Para todos os tipos a fracdo retida entre duas

peneiras consecutivas nao deve ser inferior a 4% do total.

a) devem ser observados os valores limites para as caracteristicas

especificadas no quadro a sequir:
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Compressao Diametral estatica a
25°C, minima, Mpa.

Caracteristicas Meggg:ige gzrlg?g:n?g
Porcentagem de vazios, % DNER-ME 043 3ab
Relacéo betume/vazios DNER-ME 043 75-82
Estabilidade, minima, (Kgf) (75 | pNER-ME 043 500
golpes).
Resisténcia a Tragdo por DNER-ME 138 0,65

b) as Especificacbes Complementares podem fixar

compactacao;

C) as misturas devem

pela seguinte tabela:

atender

outra energia de

as especificacdes da relacao
betume/vazios ou aos minimos de vazios do agregado mineral, dados

VAM - Vazios do Agregado Mineral

Tamanho Nominal Mé&ximo do agregado VAM Minimo
%
# mm
1157 38,1 13
1” 25’4 14
3/47 19,1 15
127 12,7 16
3/8” 9,5 18

4.3 Equipamento
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Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados
aos locais de instalacdo das obras, atendendo ao que dispbéem as

especificacbes para 0S servicos.
Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos:
a) Deposito para ligante asfaltico;

Os depdsitos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes
de aquecer o ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos
também devem evitar qualquer superaquecimento localizado. Deve ser
instalado um sistema de recirculacdo para o ligante asféltico, de modo a
garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do depdsito ao misturador,
durante todo o periodo de operacdo. A capacidade dos depdsitos deve

ser suficiente para, no minimo, trés dias de servico
b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de
modo a separar e estocar, adequadamente, as fracbes apropriadas do
agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de
descarga. Deve haver um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos
para a sua dosagem.

¢) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de
agregados, apos o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme. Um termémetro, com protecdo metélica e escala de 90° a
210 °C (precisao = 1 °C), deve ser fixado no dosador de ligante ou na linha de

alimentacéo do asfalto, em local adequado, proximo a descarga do misturador.
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A usina deve ser equipada, além disto, com pirbmetro elétrico ou outros
instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisdo de + 5

°C. A usina deve possuir termometros nos silos quentes.

Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo
tambor/secador/misturador, de duas zonas (convecc¢éao e radiacdo), provida de:
coletor de po, alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asféltica,
por intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell”

ou alternativamente, em silos de estocagem.

A usina deve possuir silos de agregados mdultiplos, com pesagem
dindmica e deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos

diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca.
Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca
e comandos ligados em tomadas externas especiais para esta aplicacdo. A
operacdo de pesagem de agregados e do ligante asfaltico deve ser
semiautomatica com leitura instantdnea e acumuladora, por meio de registros
digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir potencibmetros para
compensacao das massas especificas dos diferentes tipos de ligantes asfalticos

e para selecao de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.
d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura,

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico
usinado a quente, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou
solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo
de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (0leo diesel, gasolina
etc.) ndo é permitida.
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e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido
de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura
no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras
devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente
nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de
marchas para frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com
alisadores e dispositivos para aguecimento, a temperatura requerida, para a

colocacao da mistura sem irregularidade.
f) Equipamento de compactagéo

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo
pneumético e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos
pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgflcm? a
8,4 kgf/cmz.

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a
mistura na densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condices de
trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio
da execucéo do servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacao,

sem 0 que, ndo sera autorizada a sua utilizacao.
4.4 Execucao
4.4.1 Pintura de ligacao

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucdo da imprimagéo e

a do revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie
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imprimada, ou, ainda ter sido a imprimacédo recoberta com areia, pé-de-pedra,

etc., deve ser feita uma pintura de ligacéo.
4.4.2 Temperatura do ligante

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser
determinada para cada tipo de ligante, em fungcdo da relagdo temperatura-
viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-
Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a
95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a
177°C.

4.4.3 Aquecimento dos agregados

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C

acima da temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

4.4.4 Producéo do concreto asfaltico

7

A producdo do concreto asféltico € efetuada em usinas apropriadas,

conforme anteriormente especificado.
4.4.5 Transporte do concreto asfaltico

O concreto asféltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto
de aplicacao, nos veiculos especificados no item 5.3 quando necessério, para
gue a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada. Cada
carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com

tamanho suficiente para proteger a mistura.
4.4.6 Distribuicdo e compactacéo da mistura

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos

adequados, conforme especificado no item 5.3.
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Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser
sanadas pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento

efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica

possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se
a rolagem com baixa pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a
mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressdes mais

elevadas.

A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevagao, a compactacdo deve comecar sempre do ponto mais baixo para
o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de
rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactagcao

especificada.

Durante a rolagem ndo sao permitidas mudancas de direcdo e
inversdes bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém - rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas

adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.
4.4.7 Abertura ao trafego

Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até

0 seu completo resfriamento.

5 Manejo ambiental
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Para execucdo do concreto asféltico s@o necessérios trabalhos

envolvendo a utilizacdo de asfalto e agregados, além da instalacdo de usina

misturadora.

Os cuidados observados para fins de preservacdo do meio ambiente

envolvem a producédo, a estocagem e a aplicacao de agregados, assim como a

operacao da usina.

NOTA: Devem ser observadas as prescricoes estabelecidas nos Programas

Ambientais que integram o Projeto Basico Ambiental — PBA.

5.1 Agregados

No decorrer do processo de obtencéo de agregados de pedreiras e areias

devem ser considerados os seguintes cuidados principais:

a) caso utilizadas instalacbes comerciais, a brita e a areia somente séo
aceitas apos apresentacdo da licenca ambiental de operacdo da
pedreira/areal, cuja coOpia deve ser arquivada junto ao Livro de
Ocorréncias da Obra;

b) ndo é permitida a localizacao da pedreira e das instalacdes de britagem

em area de preservacao ambiental,

c) planejar adequadamente a exploracdo da pedreira e do areal, de
modo a minimizar os impactos decorrentes da exploracéo e a possibilitar

a recuperacdo ambiental apos o término das atividades exploratorias;
d) impedir as queimadas;

e) seguir as recomendacdes constantes da Norma DNER-ES 279 para os

caminhos de servico;

f) construir, junto as instalacbes de britagem, bacias de sedimentagao

para retencdo do po de pedra eventualmente produzido em excesso;
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g) além destas, devem ser atendidas, no que couber, as recomendacdes
da DNER ISA-07 — Instrucdo de Servico Ambiental: impactos da fase de

obras rodoviarias — causas/ mitigacao/ eliminacéao.
5.2 Cimento asfaltico
Instalar os depositos em locais afastados de cursos d’agua.

Vedar o descarte do refugo de materiais usados na faixa de dominio e em

areas onde possam causar prejuizos ambientais.

Recuperar a area afetada pelas operacdes de construcdo / execucao,
imediatamente apds a remocado da usina e dos depdsitos e a limpeza do

canteiro de obras.
As operacfes em usinas asfalticas a quente englobam:
h) estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;

i) transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados

quentes;
J) transporte e estocagem de filer;

k) transporte, estocagem e aquecimento de éleo combustivel e do cimento
asfaltico.

Os agentes e fontes poluidoras compreendem
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AGENTE POLUIDOR

FONTES POLUIDORAS

I. Emisséo de
particulas

A principal fonte é o secador rotativo.

Outras fontes sé@o: peneiramento, transferéncia e manuseio de
agregados, balanca, pilhas de estocagem e trafego de veiculos
e vias de acesso.

[I. Emisséo de gases

Combustdo do oOleo: o6xido de enxofre, 6xido de nitrogénio,
mondxido de carbono e hidrocarbonetos.

Misturador de asfalto: hidrocarbonetos. Aquecimento de cimento
asfaltico: hidrocarbonetos.

Tanques de estocagem de Oleo combustivel e de cimento
asfaltico: hidrocarbonetos.

[ll. Emissdes Fugitivas

As principais fontes sao pilhas de estocagem ao ar livre,
carregamento dos silos frios, vias de trafego, areas de
peneiramento, pesagem e mistura.

NOTA: Emissoes

Fugitivas — S&o quaisquer langcamentos ao ambiente, sem

passar primeiro por alguma chaminé ou duto projetados para corrigir ou

controlar seu fluxo.

Em funcdo destes agentes devem ser obedecidos os itens 6.3 e 6.4.

5.3 Instalacdo

Impedir a instalacdo de usinas de asfalto a quente a uma distancia

inferior a 200 m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de

residéncias, de hospitais, clinicas, centros de reabilitacdo, escolas asilos,

orfanatos creches,

comunitarias.

clubes esportivos, parques de diversdes e outras construcdes
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Definir no projeto executivo, areas para as instalagdes industriais, de

maneira tal que se consiga 0 minimo doe agressédo ao meio ambiente.

LO Executante serd responsavel pela obtencdo da licenca de
instalagdo/operacdo, assim como pela manutencdo e condicbes de

funcionamento da usina dentro do prescrito nesta Norma.
5.4 Operagéao

Instalar sistemas de controle de polui¢cdo do ar constituidos por ciclones
e filtro de mangas ou por equipamentos que atendam aos padrdes
estabelecidos na legislagéo.

Apresentar junto com o projeto para obtencao de licenca, os resultados
de medi¢cdes em chaminés que comprovem a capacidade do equipamento de
controle proposto, para atender aos padrfes estabelecidos pelo 6érgao

ambiental.

Dotar os silos de estocagem de agregado frio de protecdes lateral e
cobertura, para evitar dispersédo das emissoes fugitivas durante a operacao de

carregamento.
Enclausurar a correia transportadora de agregado frio.

Adotar procedimentos de forma que a alimentacdo do secador seja feita

sem emissao visivel para a atmosfera.

Manter pressao negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver

em operacao, para evitar emissdes de particulas na entrada e na saida.

Dotar o misturador, os silos de agregado quente e as peneiras
classificatorias do sistema de controle de poluicdo do ar, para evitar emissdes

de vapores e particulas para a atmosfera.

Fechar os silos de estocagem de mistura asfaltica.
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Pavimentar e manter limpas as vias de acesso internas, de tal modo que
as emissOes provenientes do trafego de veiculos ndo ultrapassem 20% de

opacidade.

Dotar os silos de estocagem de filer de sistema proprio de filtragem a

Seco.

Adotar procedimentos operacionais que evitem a emissdo de particulas
provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem

do po retido nas mangas.

Acionar os sistemas de controle de poluicio do ar antes dos

equipamentos de processo.

Manter em boas condi¢cdes todos 0s equipamentos de processo e de

controle.

Dotar as chaminés de instalacbes adequadas para realizacdo de

medicdes.

Substituir o 6leo combustivel por outra fonte de energia menos poluidora
(gas ou eletricidade) e estabelecer barreiras vegetais no local, sempre que
possivel.

6 Inspecao
6.1 Controle dos insumos

Todos os materiais utilizados na fabricacdo de Concreto Asféltico
(Insumos) devem ser examinados em laboratério, obedecendo a metodologia

indicada pelo DNIT, e satisfazer as especificacées em vigor.
6.1.1 Cimento asfaltico

O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte:
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- 01 ensaio de penetracéo a 25°C (DNER-ME 003), para todo carregamento que

chegar a obra;

- 01 ensaio do ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar a obra
(DNER- ME 148);

- 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos
ensaios DNER-ME 003 e NBR 6560;

- 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar a obra;

- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para todo

carregamento que chegar a obra;

- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes
temperaturas, para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para
cada 100t.

6.1.2 Agregados
O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:
a) Ensaios eventuais

Somente quando houver dividas ou variagbes quanto a origem e

natureza dos materiais.

-ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035); ensaio de adesividade
(DNER-ME 078 e DNER-ME 079). Se o0 concreto asfaltico contiver dope
também devem ser executados os ensaios de RTFOT (ASTM D-2872) ou ECA
(ASTM-D-1754) e de degradacédo produzida pela umidade (AASHTO-283/89 e
DNER- ME 138);

- ensaio de indice de forma do agregado graudo (DNER-ME 086);

b) Ensaios de rotina

/
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- 02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada
de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083);

- 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por jornada de 8 horas
de trabalho (DNER-ME 054);

- 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de
8 horas de trabalho (DNER-ME 083).

6.2 Controle da producéo

O controle da producdo (Execucdo) do Concreto Asfaltico deve ser
exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de
maneira aleatéria de acordo com o Plano de Amostragem Aleat6ria (vide item
7.4).

6.2.1 Controle da usinagem do concreto asfaltico
a) Controles da quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas extracfes de asfalto, de amostras coletadas na

pista, logo apds a passagem da acabadora (DNER-ME 053).

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar 0s limites
estabelecidos no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima
de £ 0,3.

Deve ser executada uma determina¢éo, no minimo a cada 700m de pista.
b) Controle da graduacdo da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da
mistura dos agregados resultantes das extracdes citadas na alinea "a". A curva
granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das

tolerancias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura
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Séo efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de 8 horas

de trabalho, em cada um dos itens abaixo discriminados:
- do agregado, no silo quente da usina;

- do ligante, na usina;

- da mistura, no momento da saida do misturador.

As temperaturas podem apresentar variacbes de + 5°C das

especificadas no projeto da mistura.
d) Controle das caracteristicas da mistura

Devem ser realizados ensaios Marshall em trés corpos-de-prova de cada
mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNER- ME 043) e também o
ensaio de tracdo por compressdo diametral a 25°C (DNER-ME 138), em
material coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de- prova devem
ser moldados in loco, imediatamente antes do inicio da compactacao da massa.

Os valores de estabilidade, e da resisténcia a tracdo por compressao

diametral devem satisfazer ao especificado.
6.2.2 Espalhamento e compactacao na pista

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento
da massa imediatamente antes de iniciada a compactacéo. Estas temperaturas

devem ser as indicadas, com uma tolerancia de = 5°C.

O controle do grau de compactacdo — GC da mistura asfaltica deve ser
feito, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraidos da
mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas e
comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente

de projeto da mistura.
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Devem ser realizadas determinagcbes em locais escolhidos,
aleatoriamente, durante a jornada de trabalho, ndo sendo permitidos GC
inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relacdo a massa especifica aparente

do projeto da mistura (conforme item 7.5, alinea “a”).
6.3 Verificacdo do produto

A verificacdo final da qualidade do revestimento de Concreto Asfaltico
(Produto) deve ser exercida através das seguintes determinacdes, executadas

de acordo com o Plano de Amostragem Aleatério (vide item 7.4):
a) Espessura da camada

Deve ser medida por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista,
ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e
compactacdo da mistura. Admite-se a variacdo de +* 5% em relacdo as

espessuras de projeto.
b) Alinhamentos

A verificacdo do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos de
locacdo e nivelamento nas diversas sec¢des correspondentes as estacas da

locacdo. Os desvios verificados ndo devem exceder + 5cm.
c) Acabamento da superficie

Durante a execucéo deve ser feito em cada estaca da locacdo o controle
de acabamento da superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas,
uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao
eixo da estrada, respectivamente. A variacdo da superficie, entre dois pontos
quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5cm, quando verificada com

qualquer das réguas.
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O acabamento longitudinal da superficie deve  ser verificado por
aparelhos medidores de irregularidade tipo resposta devidamente calibrados
(DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182) ou outro dispositivo equivalente para esta
finalidade. Neste caso o Quociente de Irregularidade — QI deve apresentar valor
inferior ou igual a 35 contagens/km (IRI < 2,7).

d) Condicbes de seguranca

O revestimento de concreto asféltico acabado deve apresentar Valores
de Resisténcia a Derrapagem — VDR = 45 quando medido com o Péndulo
Britanico (ASTM-E 303) e Altura de Areia — 1,20mm = HS = 0,60mm (NF P-
98-216-7). Os ensaios de controle sédo realizados em segmentos  escolhidos

de  maneira aleatéria, na forma definida pelo Plano da Qualidade.
6.4 Plano de Amostragem - Controle Tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagBes correspondentes aos
diversos ensaios para o0 controle tecnoldgico da producdo e do produto séo
estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalizagao,

de acordo com a seguinte tabela de controle estatistico de resultados (DNER-

contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684

PRO 277):
TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 5 6 7 8 9 10 11 12
K 155 | 1,41 | 136 | 131 | 125 | 1,21 | 1,19 | 1,16
" 045 | 035 | 0,30 | 025 | 019 | 0,15 | 0,13 | 0,10
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TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

(continuacéo)

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO

n 13 14 15 16 17 19 21
K 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 101
" 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0,01

n = n° de amostras,

k = coeficiente multiplicador,

“=risco do Executante

6.4 Condicdes de conformidade e ndo conformidade

Todos os ensaios de controle e determinacdes relativos a producéo e ao
produto, realizados de acordo com o Plano de Amostragem citado em 7.4,

deverdo cumprir as Condi¢Bes Gerais e Especificas desta Norma, e estar de

acordo com os seguintes critérios:

a) Quando especificada uma faixa de valores minimos e maximos devem

ser verificadas as seguintes condicoes:

X - ks < valor minimo especificado ou X + ks > valor maximo de projeto: Nao

Conformidade;
X- ks =2
Conformidade; Sendo:

Xm = Zn xi

S = /X1 (xi — xm)?
Onde:

Xj — valores individuais

contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684
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valor minimo especificado ou

X + ks < valor maximo de projeto:
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X m —média da amostra

s - desvio padrédo da amostra.

k - coeficiente tabelado em funcdo do numero de determinacdes.
n - nUmero de determinacdes.

b) Quando especificado um valor minimo a ser atingido devem ser

verificadas as seguintes condicdes:
Se x - ks < valor minimo especificado: Nao Conformidade;
Se x- ks 2 valor minimo especificado: Conformidade.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatorios
periodicos de acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO
a qual estabelece que sejam tomadas providéncias para tratamento das “Nao-
Conformidades” da Producéo e do Produto.

Os servicos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescricdes desta Norma.
Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer servico s6 deve ser aceito se as correcfes executadas
colocarem-no em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario

sera rejeitado.
7 Critérios de medicao

Os servicos conformes serdo medidos de acordo com os critérios
estabelecidos no Edital de Licitacdo dos servicos ou, na falta destes critérios,

de acordo com as seguintes disposi¢des gerais:

O concreto asfaltico serd medido em toneladas de mistura efetivamente
aplicada na pista. Ndo serdo motivos de medicdo mao-de-obra, materiais
(exceto cimento asfaltico), transporte da mistura da usina a pista e encargos

quando estiverem incluidos na composi¢ao do preco unitario;
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a) A guantidade de cimento asfaltico aplicada € obtida pela média

aritmética dos valores medidos na usina, em toneladas;

b) O transporte do cimento asfaltico ndo sera objeto de medicdo em

separado;

¢) Nenhuma medicdo sera processada se a ela ndo estiver anexado um
relatério de controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e
determinagbes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do

servico executado.

9 Critérios de pagamento

Os servicos serdo pagos de acordo com a medicdo em toneladas.
6.2.6 - DRENAGEM

6.2.6.1 - DRENAGEM SUPERFICIAL

6.2.6.1.1 - MEIO-FIO SIMPLES E MEIO-FIO COM SARJETAS

O meio-fio é composto de guias simples e o meio-fio com sarjeta é
composto de guias simples conjugada com sarjeta de concreto, conforme projeto
tipo.

A presente norma fixa as condicdes de execucOes e recebimento de

servicos de guias e sarjetas, neste Municipio.

As guias deverdo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas e
nao deverdo apresentar torturas. Serdo rejeitadas pela Fiscalizagdo, as guias
gue apresentarem torturas superiores a 0,5 cm constatadas pela colocacgéo de

uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta.

Quando nao houver indicacbes em contrario no projeto, as guias e as

sarjetas serdo executadas com concreto de resisténcia minima a compressao

aos 28 dias de 180 kg/cmZ2.
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A Fiscalizacao podera exigir em qualquer tempo, a moldagem de corpos

de prova, em namero representativo a seu critério.

As guias serdao assentadas rigorosamente no greide projetado e serao
rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e as juntas serdo

alisadas com um ferro de 3/8.
N&o serdo aceitas guias quebradas.
As curvas serao executadas com 1/2 guias ou 1/4 guias.

As guias serdo assentadas diretamente sobre o terreno; este sera

umedecido e apiloado.

As guias vazadas deverdo obedecer rigorosamente ao projeto-tipo
detalhado.

Na falta deste detalhe, devera ser obedecido o detalhe das bocas de
lobo.

As sarjetas serdo moldadas ap0s o assentamento das guias com as

dimensdes do projeto.
A face superior da sarjeta sera alisada com desempenadeira.

Apbs a execucdo das guias e sarjetas, 0s passeios e canteiros serao
recompostos, apiloados e conformados a secdo de projeto ou conforme
orientacdo da Fiscalizacdo. A compactacédo devera ser feita com rolo compressor

ou roda de veiculo ou manualmente nos trechos de dificeis acessos.

Durante a concretagem a critério da Fiscalizagédo, deverdo ser moldados

2(dois) corpos de prova para cada 100 (cem) metros lineares de sarjetas;

Se a resisténcia aos 28 dias for inferior a 150 kg/cm2, a metragem
correspondente de sarjetas no sera aceita, podendo ser exigida a sua

reconstrucdo ou o no pagamento a critério da Fiscalizacao.
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As guias serdo ancoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto
(bolas), com a mesma resisténcia das sarjetas, de acordo com o formato

indicado no projeto.
6.2.6.1.2 - MEDICAO E PAGAMENTO

O meio-fio simples e o meio-fio com sarjeta serdo medidos em metros

lineares e pagos de acordo com o preco unitario proposto.
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/- QUADRO DE QUANTIDADES
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Anotaggo de Responsabilidade Técnica-  CREA-MT ART DE OBRA/SERVIGO
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 22021 01 421 54

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Técnico.
MARCOS CATALANO CORREA RNP: 2604474980
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 60340611
Empresa Contratada: EVVIA ENGENHARIA DE CONTRATOS Registro: 46211

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10

Rua: AVENIDA CASTELO BRANCO Bairro: CENTRO-SUL Numero: 2.500
Cidade: VARZEA GRANDE UF: MT Pais: Brasil
Contrato: N° 083/2021 Celebrado em: 28/06/2021 CEP: 78.125-700
Valor: R$ 436.400,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE Vinculado & ART:

DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional:

3. Dados O

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

056912'00.00" O

Logradouro Nimero Complemento Cidade Coordenada
VIAS DA REGIAO LESTE JARDIM PAULA III * TOTAL DE 50 KM VARZEA GRANDE MT BRA 78.125-000 015°38'00.00" S
Data de Inicio: 08/07/2021 Previsao Término: 07/07/2022 Codigo:
Tipo Proprietério; PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10

4. Afivi Técnicas

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servico Complemento Quantidade Unidade

Transportes - Infraestrutura Urbana

asfaltica para vias

Projeto de pavimentacdo urbanas

50,0000

Apbs a o das ativi técnicas o i devera proceder a baixa desta ART

quildmetro

5. Observacoes

Elaboragao de Projeto Final de Engenharia para pavimentagao de vias urbanas no Municipio de Varzea Grande - MT

Age.ssibilidade I?ecllam‘que as regras de acessibi

idade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as

/ i/ contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Local
MARCOS CATALANO CORREA:55152376172
551.523.761-72 - MARCOS CATALANO CORREA

= T www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
03.507.548/0001-10 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE tel: (65)3315-3000

Zavara 2y

Valor ART: RS 233,94 Registrada em 20/08/2021 Valor Pago: R$ 233,94 Nosso Numero: 140000000004684384

contato@evviaengenharia.com.br | +55 659 9291-6684 ‘
Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower

CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT

65 3358-5383

Fxerat cipaves e

acima
I 7. Enti de Classe 8. &
I A ART é valida somente quando quitada, It pi 3o do P do
pagamento ou conferéncia no site do Crea.
A ici deste pode ser veri no site www.crea-mt.org.br ou
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. www.confea.org.br.

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

CREA-MT

o & 0o 0 0 0o

e o 0 0

e & & 0 0

® © 0 o 0 0 0 0 0 0
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Té

CREA-MT

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

Pagina 1/1
ART DE OBRA/SERVICO

1220210144178

Corresponsavel a 1220210142154

DIOGO MENEZES SOUZA
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: EVVIA ENGENHARIA DE CONTRATOS

RNP: 1006961909
Registro: 15926

Registro: 46211

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
Rua: AVENIDA CASTELO BRANGO Bairmo: CENTRO-SUL
Cidade: VARZEA GRANDE UF: MT
Contrato: N° 083/2021

Valor: R$ 436.400,00
DIREITO PUBLICO

Acéo Institucional:

Celebrado em: 28/06/2021

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE

CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10
Nmero: 2.500

Pais: Brasil

CEP: 78.125-700

Vinculado & ART: 1220210142154

3. Dados ObrafServig

Logradouro Bairro

VIAS DA REGIAO LESTE JARDIM PAULA IIT "

Data de Inicio: 08/07/2021
Tipo Proprietério: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Numero Complemento

TOTAL DE 50 KM

Previsdo Término: 07/07/2022

Proprietario: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Cidade UF Pais Cep Coordenada

VARZEA GRANDE MT BRA 78.125-000 015°38'00.00" S
056°12'00.00" O

Codigo:

CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servigo

Transportes - Infraestrutura Urbana

Projeto de pavimentacdo

Apbs a o das

técnicas o pl

Complemento Quantidade Unidade

asfaltica para vias

urbanas 20,0800

quildmetro

devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Elahoracéao de Projeto Final de Engenharia para pavimentagao de vias urbanas no Municipio de Véarzea Grande - MT

6. D

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n°® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nao se aplicam as
i vit ionais acima i

ol i de Classe 9. o
A ART é valida somente quando quitada, It p! do do p! do
pagamento ou conferéncia no site do Crea.
A iGi deste pode ser no site www.crea-mt.org.br ou

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
! Vi

data
farma digita por DIOGO MENSZES SOUZADO394575159
09.020726:58 0400

Local
DIOGO MENEZES SOUZA:00594576199
005.945.761-99 - DIOGO MENEZES SOUZA

03.507.548/0001-10 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 24/08/2021 Valor Pago: RS 88,78

contato@evviaengenharia.com.br | +55 65 9 9291-6684
Av. Historiador Rubens de Mendonca, 1756, Sala 1902, Ed. Comercial SB Tower
CEP 78.050-280 - Cuiabd/MT

65 3358-5383

www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Nosso Nimero: 140000000004708542

o & 0o 0 0 0o

e o 0 0

e & & & & & & 0 0 0 0 0 0 0 0
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