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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/07/2024

LOCAL: LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 7,13% 42.786,56

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 2,19% 13.123,29

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 0,82% 4.898,20

4.0 F U N D A Ç Ã O 12,02% 72.142,84

5.0 E S T R U T U R A 4,39% 26.322,48

6.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 7,52% 45.143,68

7.0 E S Q U A D R I A S 3,21% 19.286,12

8.0 C O B E R T U R A S 15,59% 93.567,80

9.0 R E V E S T I M E N T O 5,81% 34.880,12

10.0 P I S O S 9,82% 58.933,69

11.0 F O R R O 2,53% 15.181,09

12.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 10,14% 60.873,24

13.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 8,54% 51.269,46

14.0 P I N T U R A S 3,78% 22.696,32

15.0 QUADRA DE AREIA 3,48% 20.858,79

16.0 ACADEMIA AO AR LIVRE 1,32% 7.926,88

17.0 PLAYGROUND 1,69% 10.156,76

100,00%

SEISCENTOS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

NÃO DESONERADO

T O T A L   G E R A L 600.047,32R$        

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

VÁRZEA GRANDE- MT
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 09/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

ITEM CÓDIGO
BASE DE 

DADOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 42.786,56

1.1 AMM CIV 001 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 35.004,96 42.786,56 42.786,56

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 13.123,29

2.1 AMM CIV 008 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,13 371,21 453,72 1.417,87

2.2 98525
SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1.236,26 0,59 0,72 890,10

2.3 AMM CIV 002
PRÓPRIO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, 

PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA
UN 1,00 1.434,94 1.753,92 1.753,92

2.4 95635
SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 194,18 237,34 237,34

2.5 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 149,55 182,79 182,79

2.6 AMM CIV 009
PRÓPRIO

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 2.768,86 3.384,37 3.384,37

2.7 99059
SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 70,80 60,75 74,25 5.256,90

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 4.898,20

SAPATA 

3.1 96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 37,16
88,26

107,88 4.008,82

3.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 30,86
23,58

28,82 889,38

4.0 F U N D A Ç Ã O 72.142,84

SAPATA

4.1 96622 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 18,13
262,27

320,57 5.811,93

4.2 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 6,83
563,72

689,03 4.706,07

4.3 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 110,32
71,80

87,76 9.681,68

4.4 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 71,40
20,89

25,53 1.822,84

4.5 96545 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 171,40
17,72

21,65 3.710,81

4.6 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 592,80
15,67

19,15 11.352,12

4.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 85,32
42,71

52,20 4.453,70

4.8 95427 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 266,23
0,76

0,92 244,93
VIGA BALDRAME 

4.9 96525 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 8,28
51,71

63,20 523,29

4.10 96617 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 4,25
21,12

25,81 109,69

4.11 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 110,32
71,80

87,76 9.681,68

4.12 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 114,10
20,89

25,53 2.912,97

4.13 96545 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 171,40
17,72

21,65 3.710,81

4.14 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 139,60
15,67

19,15 2.673,34

4.15 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 6,37
563,72

689,03 4.389,12

4.16 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 1,91
23,58

28,82 55,04

4.17 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 114,57
42,71

52,20 5.980,55

4.18 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 M3 8,28
9,27

11,33 93,81

4.19 95427 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 248,33
0,76

0,92 228,46

5.0 E S T R U T U R A 26.322,48

PILAR

5.1 103669 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 4,79
1.149,27

1.404,75 6.728,75

5.2 92427 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 95,70
80,87

98,84 9.458,98

5.3 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 121,20
12,92

15,79 1.913,74

5.4 92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 284,10
10,94

13,37 3.798,41

VIGA SUPERIOR

5.5 105033 SINAPI

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 60,00
60,31

73,71 4.422,60

6.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 45.143,68

ALVENARIA

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

NÃO DESONERADO

https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/667027b9e479628c9c9afaf8?estado_sinapi=MT
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 09/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

ITEM CÓDIGO
BASE DE 

DADOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

NÃO DESONERADO

6.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 294,40
93,56

114,35 33.664,64

VERGAS E CONTRAVERGAS

6.2 105036 SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 20,80 47,08 57,54 1.196,83

6.3 105039 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 25,80
46,89

57,31 1.478,59

6.4 105036 SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 5,20
47,08

57,54 299,20

6.5 105036 SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 2,70 47,08 57,54 155,35

DIVISÓRIAS

6.6 102253 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 8,10
843,29

1.030,75 8.349,07

7.0 E S Q U A D R I A S 19.286,12

JANELAS EM ALUMÍNIO

7.1 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 2,40
660,67

807,53 1.938,07

7.2 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 7,20
396,22

484,29 3.486,88

PORTAS EM AÇO

7.3 AMM CIV 010 PRÓPRIO

PORTA EM METALON - PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 

DEMAOS M2 11,76
486,46

594,60 6.992,49

PORTAS EM ALUMÍNIO

7.4 91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 6,93
667,52

815,90 5.654,18

FECHADURAS

7.5 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 10,00
99,37

121,45 1.214,50

8.0 C O B E R T U R A S 93.567,80

ESTRUTURA METÁLICA

8.1 92581 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 257,92
48,19

58,90 15.191,48

8.2 92600 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 6,00
2.100,68

2.567,66 15.405,96

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

8.3 94216 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 257,92
159,75

195,26 50.361,45

CUMEEIRA

8.4 100325 SINAPI

CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 20,80
87,30

106,70 2.219,36

MARQUISE

8.5 AMM CIV 004 PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARQUISE METALICO COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE 

ACM UN 1,00
8.500,00

10.389,55 10.389,55

9.0 R E V E S T I M E N T O 34.880,12

PAREDE

9.1 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 588,80
7,70

9,41 5.540,60

9.2 87531 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 47,74

33,81

41,32 1.972,61

9.3 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 541,06

34,96

42,73 23.119,49

9.4 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 47,74
72,79

88,97 4.247,42

10.0 P I S O S 58.933,69

10.1 AMM CIV 006 PRÓPRIO REGULARIZAÇÃO MANUAL M2 188,79 6,09 7,44 1.404,59

10.2 95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 188,79
39,55

48,34 9.126,10

10.3 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA 

DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 M2 188,79

96,27

117,67 22.214,91

10.4 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 60,00 79,02 96,58 5.794,80

10.5 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 9,96
840,99

1.027,94 10.238,28

10.6 98554 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_09/2023 M2 188,79
44,01

53,79 10.155,01
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 09/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

ITEM CÓDIGO
BASE DE 

DADOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO
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VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

NÃO DESONERADO

11.0 F O R R O 15.181,09

11.1 96116 SINAPI

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 188,79
60,59

74,05 13.979,89

11.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 88,00
11,17

13,65 1.201,20

12.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 60.873,24

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

ALIMENTAÇÃO

12.1 94704

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 23,59 28,83 28,83

12.2 89383

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 6,19 7,56 7,56

12.3 89391

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 8,13 9,93 9,93

12.4 102613
SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 577,45 705,81 705,81

12.5 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 149,55 182,79 182,79

12.6 95637
SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 

¼”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 460,92 563,38 563,38

12.7 104060
SINAPI

TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 M 45,00 7,56 9,24 415,80

12.8 94796
SINAPI

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 40,27 49,22 49,22

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM

12.9 89356
SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 6,26 21,75 26,58 166,39

12.10 89449
SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 9,14 15,98 19,53 178,50

CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM

12.11 89579
SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 10,58 12,93 51,72

12.12 89369
SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 15,75 19,25 115,50

12.13 89503
SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 20,35 24,87 49,74

12.14 89625
SINAPI

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 20,75 25,36 152,16

REGISTROS E VÁLVULAS

12.15 94794
SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 147,59 180,39 180,39

12.16 89987
SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 83,41 101,95 101,95

ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM

12.17 89383

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 6,19 7,56 7,56

12.18 89596
SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 9,56 11,68 23,36

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

12.19 86942

SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4,00 273,65 334,48 1.337,92

12.20 AMM HID 001

PRÓPRIO

LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 

EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 548,01 669,83 669,83

12.21 AMM HID 002
PRÓPRIO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 183,19 223,91 1.119,55

12.22 86932

SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 520,77 636,53 3.182,65

12.23 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 44,93 54,91 274,55

12.24 86909
SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 140,79 172,08 172,08

12.25 AMM HID 004 PRÓPRIO
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 65,33 79,85 239,55

12.26 95547
SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 

A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 58,08 70,99 212,97

12.27 100858
SINAPI

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 547,15 668,78 1.337,56

12.28 AMM HID 005 PRÓPRIO VALVULA DE DESCARGA P/ MICTORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 145,09 177,34 886,70

12.29 100866
SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 326,54 399,12 1.197,36

12.30 86899
SINAPI

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 306,47 374,59 374,59

12.31 100852
SINAPI

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 277,49 339,17 339,17

12.32 95544
SINAPI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 40,13 49,05 196,20

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

12.33 89711
SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 5,78 19,97 24,40 141,03

12.34 89712
SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 18,28 25,28 30,89 564,66

12.35 89714
SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 28,72 35,20 43,02 1.235,53

CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

12.36 103967
SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 10,56 12,90 25,80
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SINAPI (MAIO/2024)

NÃO DESONERADO

12.37 89728

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 12,36 15,10 75,50

12.38 89733

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5,00 21,96 26,84 134,20

12.39 89748

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 39,95 48,83 244,15

12.40 89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 4,00 9,89 12,08 48,32

12.41 89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 17,00 14,84 18,13 308,21

12.42 89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 9,00 26,87 32,84 295,56

12.43 89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 3,00 9,68 11,83 35,49

12.44 104345

SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 40,38 49,35 49,35

12.45 89783

SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2,00 14,12 17,25 34,50

12.46 89797

SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5,00 48,35 59,09 295,45

12.47 89753

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 20,00 8,75 10,69 213,80

12.48 89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 25,00 16,79 20,52 513,00

12.49 104352

SINAPI

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 2,00 37,34 45,64 91,28

12.50 89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 22,88 27,96 83,88

ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO

12.51 101806

SINAPI

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020
UN 1,00 567,82 694,04 694,04

12.52 98110
SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 

0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 386,05 471,86 471,86

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

12.53 98068

SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1,00 9.415,14 11.508,12 11.508,12

12.54 98075

SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1,00 13.340,92 16.306,60 16.306,60

12.55 AMM HID 003 PRÓPRIO
EXECUÇÃO DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO - DIMENSÕES DE 

ACORDO COM O PROJETO
UN 1,00 10.612,49 12.971,64 12.971,64

13.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 51.269,46

13.1
91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 364,20
4,21

5,14 1.871,98

13.2
91929

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 781,60
6,97

8,51 6.651,41

13.3
92982

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 86,00
16,51

20,18 1.735,48

13.4
91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00
28,20

34,46 206,76

13.5
92000

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 5,00
29,59

36,16 180,80

13.6
91992

SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00
42,68

52,16 312,96

13.7
101894

SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00
161,55

197,46 394,92
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SINAPI (MAIO/2024)

NÃO DESONERADO

13.8
93654

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5,00
12,83

15,68 78,40

13.9
103782

SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022 UN 6,00
26,99

32,98 197,88

13.10
97589

SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 

15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 16,00
36,88

45,07 721,12

13.11

101883

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 1,00

631,73

772,16 772,16

13.12
97667

SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 86,00
7,91

9,66 830,76

13.13
97887

SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 15,00
274,08

335,00 5.025,00

13.14 96985 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 UN 15,00
75,29

92,02 1.380,30

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA

13.15
AMM ELE 001

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 

175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN 1,00
112,53

137,54 137,54

13.16

AMM ELE 002

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO 

LUMINOSO A PARTIR DE 30000 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 6000K (BRANCO 

FRIO) UN 21,00

171,10

209,13 4.391,73

13.17
AMM ELE 003

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO C/ ROTAÇÃO EM SENTIDO DIRETO C/ 

3 PÁS DE METÁLICAS 60Hz 127V UN 6,00
383,73

469,03 2.814,18

13.18
AMM ELE 004

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 2,00
54,93

67,14 134,28

13.19 AMM ELE 005 PRÓPRIO ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG M 324,30 3,09 3,77 1.222,61

13.20
AMM ELE 006

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 

GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO E FIXAÇÃO - NÃO INCLUSO LÂMPADAS UN 15,00
606,03

740,75 11.111,25

13.21
AMM ELE 007

PRÓPRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" 

(ENERGISA) UN 1,00
3.184,56

3.892,48 3.892,48

13.22
AMM ELE 008

PRÓPRIO

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA 

MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE M2 4,00
618,56

756,06 3.024,24

13.23 AMM ELE 009 PRÓPRIO CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 54,00 63,35 77,43 4.181,22

14.0 P I N T U R A S 22.696,32

ESQUADRIAS

14.1 100733 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 23,52
10,38

12,68 298,23

14.2 100735 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 23,52
10,28

12,56 295,41

PAREDES 

14.3 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 541,06
3,22

3,93 2.126,36

14.4 AMM CIV 007 PRÓPRIO

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, 

LIXAMENTO E RETOQUES M2 541,06
17,55

21,45 11.605,73

14.5 88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023 M2 541,06
12,04

14,71 7.958,99

14.6 102513 SINAPI

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 M2 7,50
44,90

54,88 411,60

15.0 QUADRA DE AREIA 20.858,79

15.1 96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 2,30
88,26

107,88 248,12

15.2 95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 23,00 39,55 48,34 1.111,82

15.3 89480 SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 

14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 13,80
159,64

195,12 2.692,65

15.4 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 30,00
71,80

87,76 2.632,80

15.5 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 62,80
20,89

25,53 1.603,28

15.6 AMM CIV 005 PRÓPRIO CARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO DESCARGA DE AREIA M3 36,00
285,67

349,17 12.570,12

16.0 ACADEMIA AO AR LIVRE 7.926,88

16.1 94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022 M2 52,00
105,73

129,23 6.719,96

16.2 102491 SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021 M2 52,00
18,99

23,21 1.206,92

17.0 PLAYGROUND 10.156,76

17.1 94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022 M2 50,26
105,73

129,23 6.495,09

17.2 AMM PLAY 001 PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL UN 2,00
92,82

113,45 226,90

17.3 AMM PLAY 002 PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BALANÇO UN 1,00 274,52 335,54 335,54

17.4 AMM PLAY 003 PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR DE 2M UN 1,00 1.581,20 1.932,70 1.932,70

17.5 102491 SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021 M2 50,26
18,99

23,21 1.166,53

SEISCENTOS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

600.047,32R$                 
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % TOTAL %

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3.045,55                7,12              4.281,65               10,01             6.111,20                 14,28            13.271,96                31,02            10.980,31                25,66            5.095,88                   11,91            42.786,56                 7,13              

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 13.123,29              100,00          -                        -                         -                          -                          -                           13.123,29                 2,19              

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 4.898,20                100,00          -                        -                         -                          -                          -                           4.898,20                   0,82              

4.0 F U N D A Ç Ã O 21.642,85              30,00            50.499,99             70,00             -                         -                          -                          -                           72.142,84                 12,02            

5.0 E S T R U T U R A -                        5.264,50               20,00             21.057,98               80,00            -                          -                          -                           26.322,48                 4,39              

6.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S -                        -                        13.543,10               30,00            31.600,58                70,00            -                          -                           45.143,68                 7,52              

7.0 E S Q U A D R I A S -                        -                        -                         3.857,22                  20,00            11.571,67                60,00            3.857,22                   20,00            19.286,12                 3,21              

8.0 C O B E R T U R A S -                        -                        -                         74.854,24                80,00            18.713,56                20,00            -                           93.567,80                 15,59            

9.0 R E V E S T I M E N T O -                        -                        -                         -                          24.416,08                70,00            10.464,04                 30,00            34.880,12                 5,81              

10.0 P I S O S -                        -                        -                         17.680,11                30,00            29.466,85                50,00            11.786,74                 20,00            58.933,69                 9,82              

11.0 F O R R O -                        -                        -                         -                          15.181,09                100,00          -                           15.181,09                 2,53              

12.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S -                        -                        18.261,97               30,00            30.436,62                50,00            12.174,65                20,00            -                           60.873,24                 10,14            

13.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S -                        -                        10.253,89               20,00            10.253,89                20,00            20.507,78                40,00            10.253,89                 20,00            51.269,46                 8,54              

14.0 P I N T U R A S -                        -                        -                         -                          6.808,90                  30,00            15.887,42                 70,00            22.696,32                 3,78              

15.0 QUADRA DE AREIA -                        -                        12.515,27               60,00            4.171,76                  20,00            4.171,76                  20,00            -                           20.858,79                 3,48              

16.0 ACADEMIA AO AR LIVRE -                        -                        3.963,44                 50,00            -                          -                          3.963,44                   50,00            7.926,88                   1,32              

17.0 PLAYGROUND -                        -                        -                         -                          -                          10.156,76                 100,00          10.156,76                 1,69              

42.709,89              7,12              60.046,14             10,01             85.706,87               14,28            186.126,38              31,02            153.992,65              25,66            71.465,39                 11,91            600.047,32               100,00          

42.709,89              7,12              102.756,02           17,12             188.462,89             31,41            374.589,27              62,43            528.581,93              88,09            600.047,32               100,00          600.047,32               100,00          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL

VALOR ACUMULADO

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

VÁRZEA GRANDE- MT
04/07/2024
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

AMM CIV 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 61,24 29.395,20                   

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 48,00 116,87 5.609,76                      

Total 35.004,96R$               

UN

H

H

AMM CIV 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0189 145 2,74                             

14439

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 

ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     25,00 5,61 140,25                         

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1,00 19,03 19,03                           

6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     8,00 24,33 194,64                         

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    30,00 0,88 26,40                           

10421

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,0232 215,08 4,98                             

34636

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    0,0232 405 9,39                             

1030

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, 

EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 

INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    0,0232 42,95 0,99                             

9836

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     5,00 13,75 68,75                           

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     30,00 3,69 110,70                         

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 25,26 202,08                         

88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 8,00 25,55 204,40                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 25,62 204,96                         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 20,32 164,99                         

88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 20,16 80,64                           

Total 1.434,94R$                 

AMM CIV 003 MÊS

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MES   1,00 945,23 945,23                         

Total 945,23R$                    

AMM CIV 004 UND

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARQUISE METALICO COM 

REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM UN 1,0000 8500 8.500,00

TOTAL 8.500,00R$                 

COTAÇÃO UND

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/01/2024 ALUCOMAXX 8.500,00 20.939.127/0001-88 (65) 3028-3000 JULIA
11/01/2024 FABRICA DE ALUMINIO 7.800,00 11.598.282/0004-30 (65) 3028-7036 JÉSSICA

09/01/2024 ACM CHAPAS 9.200,00 07.140.276/0002-03 (65) 3028-3232 MYLLENA

VALOR ACATADO MEDIANA 8.500,00

AMM CIV 005 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    1,2500
145

181,25                         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 20,32 97,53                           

100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1,0000

6,89

6,89                             

Total 285,67R$                    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARQUISE METALICO COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO 

MÍNIMA

COMPONENTES

4HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS   (4,30 X 2,30M)

MATEIRIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARQUISE METALICO COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91338 - JUNHO/2022

MATERIAIS

M A T E R I A L  E MÃO DE OBRA

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA CPOS (MAIO/2023), CÓDIGO21.03.151

MÃO DE OBRA

CARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO DESCARGA DE AREIA 

MÃO DE OBRA

2HR*1DIAS*4SEMANAS*6MESES

CÁLCULO

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 04656 - (AGOSTO/2022)

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL (JANEIRO/2022), CÓDIGO 0101000114

MÃO DE OBRA

mailto:vendasonline@agromata.com.br
mailto:vendasonline@agromata.com.br
mailto:vendasonline@agromata.com.br
mailto:vendasonline@agromata.com.br
mailto:vendasonline@agromata.com.br
mailto:vendasonline@agromata.com.br
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

AMM CIV 006 REGULARIZAÇÃO MANUAL M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,32 6,09                             

Total 6,09R$                        

AMM CIV 007 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3767

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,30
0,94

0,28                             

43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,54 5,03 2,71                             

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 27,11 9,48                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,32 5,08                             

Total 17,55R$                      

AMM CIV 008 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4,00
11,58

46,32

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,00

250,00

250,00

4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     1,00

6,42

6,42

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,15 17,19 2,57

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,26 25,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,32 40,64

TOTAL 371,21R$                    

AMM CIV 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

406

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 

30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,1333333
106,68

14,22

420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 

PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    2,00

45,52

91,04

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     3,00 17,58 52,74

937

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     27,00
8,98

242,46

1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00

318,27

318,27

1096

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    2,00
151,06

302,12

1539

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    8,00
10,74

85,92

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    4,00 1,93 7,72

2392

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,00
79,48

79,48

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     8,00 8,37 66,96

2731

POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     7,96
129,15

1.028,03

3379

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,00

63,22

63,22

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 

PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    2,00

11,2

22,40

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 

ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00

1,54

3,08

12034

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    2,00
5,47

10,94

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,00 1,22 2,44

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    2,00 0,91 1,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 26,68 213,44

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,32 162,56

TOTAL 2.768,86R$                 

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 00051/ORSE (AGOSTO/2022)

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 2279 - (AGOSTO/2022)

M A T E R I A L

O INSUMO DE CÓDIGO 43651 (MASSA ACRILICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO 

SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

M Ã O   D E   O B R A 

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

MATERIAIS

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 05103 - (AGOSTO/2022)

1 L ----------- 1,5 KG

0,36 L -------------- X

X: 0,54 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CONFORME ROTULO DA LATA DE MASSA ACRILICA DA SUVINIL 27KG/18L

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

AMM CIV 010 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,0027
141,75

0,38

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,0080
142,5

1,14

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    3,7206 0,82 3,05

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,10 2,82 3,10

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,5508 36,25 19,96

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L     0,352 33,61 11,83

5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,088 20,26 1,78

10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,6582 33,02 21,73

367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,0116
146,89

1,70

566

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 

KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     0,786
4,05

3,18

COTAÇÃO - 01 TUBO QUADRADO 80X80X1,50MM BR 0,1223 289,3 35,38

COTAÇÃO - 02 TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM BR 1,5278 75,36 115,13

COTAÇÃO - 03 TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM BR 0,2038 92,74 18,90

2418

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,9524
8,33

7,93

38178

FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE 

EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA 

MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1587

25,84

4,10

88830

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0091

2,01

0,01

83765

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,7461

98,07

73,17

83766

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,1308

39,23

5,13

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5333 25,62 13,66

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0981 27,11 29,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1982 20,32 4,02

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8789 26,36 23,16

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3673 25,40 34,72

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1389
21,21

24,15

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3673
21,50

29,39

Total 486,46R$                    

COTAÇÃO - 01 BR

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/01/2024 PERFILADOS MULTIAÇO 301,26 02.019.067/0004-46 (65) 3634-3050 FELIPE

08/01/2024 CENTRO AÇO 289,30 12.027.138/0001-63 (65) 2128-3700 JULIANA

08/01/2024 AÇOFER 231,20 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA

VALOR ACATADO MEDIANA 289,30

COTAÇÃO - 02 BR

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/01/2024 PERFILADOS MULTIAÇO 75,36 02.019.067/0004-46 (65) 3634-3050 FELIPE

08/01/2024 CENTRO AÇO 78,12 12.027.138/0001-63 (65) 2128-3700 JULIANA

08/01/2024 AÇOFER 64,17 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA

VALOR ACATADO MEDIANA 75,36

COTAÇÃO - 03 BR

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/01/2024 PERFILADOS MULTIAÇO 92,74 02.019.067/0004-46 (65) 3634-3050 FELIPE

08/01/2024 CENTRO AÇO 99,14 12.027.138/0001-63 (65) 2128-3700 JULIANA

08/01/2024 AÇOFER 84,36 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA

VALOR ACATADO MEDIANA 92,74

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL, CÓDIGO 2001004046, JANEIRO/2022

TUBO QUADRADO 80X80X1,50MM

TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM

TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM

PORTA EM METALON - PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS

MATERIAIS

EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

AMM ACAD 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

42436

SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,000 2701,34 2.701,34

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,064 493,97 31,61

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,62 25,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,32 20,32

TOTAL 2.778,89R$             

AMM ACAD 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA 

NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI UN 1,00 4730,00 4.730,00

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,128 493,97 63,22

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,62 25,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,32 20,32

TOTAL 4.839,16R$             

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA 

NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2024 ESTAÇÃO DA ALEGRIA 5.000,00 26.174.910/0001-84 (62) 3541-3651 JAIR

10/01/2024 GOLONI 4.730,00 04.019.684/0001-24 (11) 3808-9000 CARLA

15/01/2024 GINAST 4.298,00 07.140.524/0001-27 (45) 3113-5400 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA 4.730,00

AMM ACAD 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM TUBO DE ACO CARBONO, 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE 

GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI UN 1,00 3510,00 3.510,00

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,128 493,97 63,22

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,62 25,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,32 20,32

TOTAL 3.619,16R$             

SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM TUBO DE ACO CARBONO, 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE 

GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2024 ESTAÇÃO DA ALEGRIA 3.620,00 26.174.910/0001-84 (62) 3541-3651 JAIR

10/01/2024 MILLA 3.200,00 10.555.495/0001-79 (19) 3363-1051 TATIANA

15/01/2024 SELVA EQUIPAMENTOS 3.510,00 14.084.647/0001-53 (11) 4098-1917 MICHELLE

VALOR ACATADO MEDIANA 3.510,00

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CÓDIGO 11388/ORSE - NOVEMBRO/2021

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CÓDIGO 12447/ORSE - NOVEMBRO/2021

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CÓDIGO 11388/ORSE - NOVEMBRO/2021

OS FORNECEDORES ESTAÇÃO DA ALEGRIA E SELVA EQUIPAMENTOS, APRESENTARAM O VALOR DO FRETE SEPARADO, ENTÃO, FOI DIVIDIDO O VALOR TOTAL DO FRETE 

PELO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DA PROPOSTA E ADICIONADO AO VALOR UNITÁRIO DE CADA EQUIPAMENTO.

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLO EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

O FORNECEDOR ESTAÇÃO DA ALEGRIA APRESENTOU O FRETE SEPARADO, ENTÃO, FOI DIVIDIDO O VALOR TOTAL DO FRETE PELO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DA 

PROPOSTAS E ADICIONADO AO VALOR UNITÁRIO DE CADA EQUIPAMENTO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - 

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

LEIS SOCIAIS: HORISTAVÁRZEA GRANDE- MT

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

mailto:falecom@flex.%20Ind.br
mailto:falecom@flex.%20Ind.br
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BDI 22,23%

OBRA:  DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

AMM ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

 Custos

Unit. (R$) 

Custos

Total (R$)

39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1,00 98,4                    98,44

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 26,7                    8,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,3                    6,09

TOTAL 112,53R$               

AMM ELE 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

 Custos

Unit. (R$) 

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A 

PARTIR DE 30000 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 6000K 

(BRANCO FRIO) UN 1,00 150,6                  150,57

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    2,00 0,6                      1,10

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 26,7                    13,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,3                    6,09

TOTAL 171,10R$               

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

11/09/2023 ELÉTRICA UNIÃO 150,57 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 FERNANDO
28/09/2023 PIZZATTO 174,00 04.181.115/0001-80 (65) 3046-4500 EVANDRO

12/09/2023 ELÉTRICA VÁRZEA GRANDE 145,00 36.382.994/0001-03 (65) 3927-5565  GLEITON

VALOR ACATADO MEDIANA 150,57

AMM ELE 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

 Custos

Unit. (R$) 

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

VENTILADOR DE TETO C/ ROTAÇÃO EM SENTIDO DIRETO C/ 3 PÁS DE 

METÁLICAS 60Hz 127V UN 1,00 344,8                  344,83

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 26,7                    21,34

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 22,0                    17,56

TOTAL 383,73R$               

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

11/09/2023 ELÉTRICA UNIÃO 344,83 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 FERNANDO

12/09/2023 ELÉTRICA VÁRZEA GRANDE 329,00 36.382.994/0001-03 (65) 3927-5565  GLEITON

28/09/2023 PIZZATTO 363,91 04.181.115/0001-80 (65) 3046-4500 EVANDRO

VALOR ACATADO MEDIANA 344,83

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 30000 

LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 6000K (BRANCO FRIO)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "13148". PALAVRA CHAVE: "REFLETOR SLIM".

REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 30000 LM/W, TEMPERATURA DE COR A 

PARTIR DE 6000K (BRANCO FRIO)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO C/ ROTAÇÃO EM SENTIDO DIRETO C/ 3 PÁS DE METÁLICAS 60Hz 

127V

M A T E R I A L

VENTILADOR DE TETO C/ ROTAÇÃO EM SENTIDO DIRETO C/ 3 PÁS DE METÁLICAS 60Hz 127V

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - OUT/2022) CÓDIGO "C2663".

M Ã O   D E   O B R A

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M A T E R I A L

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

LEIS SOCIAIS: HORISTAVÁRZEA GRANDE- MT
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BDI 22,23%

OBRA:  DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

LEIS SOCIAIS: HORISTAVÁRZEA GRANDE- MT

AMM ELE 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

 Custos

Unit. (R$) 

Custos

Total (R$)

20254

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 26,7                    26,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 26,7                    16,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,3                    12,19

TOTAL 54,93R$                 

AMM ELE 005 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

 Custos

Unit. (R$) 

Custos

Total (R$)

43130

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D 

= 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,045 25,0                                 1,12

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 26,7                    1,08

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 22,0                    0,89

TOTAL 3,09R$                   **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP JAN/2023 SERVIÇO : 070218 TABELA 195.

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "11751". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALUMÍNIO".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG 
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BDI 22,23%

OBRA:  DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

LEIS SOCIAIS: HORISTAVÁRZEA GRANDE- MT

AMM ELE 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

 Custos

Unit. (R$) 

Custos

Total (R$)

367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,04310 146,9                  6,33

3803

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, 

PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    2,00000 68,2                    136,40

12388

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, 

H = *2,5* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00000 245,3                  245,27

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    19,3799 0,8                      15,89

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,02420 142,5                  3,44

4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,02180 141,8                  3,09

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    3,27800 10,4                    33,92

43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    0,62700 9,7                      6,06

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,07100 25,0                    1,77

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,01590 145,0                  2,30

6212

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,21400 19,2                    4,10

5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,02630 17,2                    0,45

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,42370 11,6                    4,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,46340 20,3                    70,37

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00390 22,0                    0,08

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83510 25,6                    21,39

88291

OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,08820 21,4                    1,88

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08980 25,3                    2,26

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64520 26,7                    17,21

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27830 25,4                    7,06

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,01720 21,5                    21,86

TOTAL 606,03R$               

AMM ELE 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

 Custos

Unit. (R$) 

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) UN 1,00 2.990,0                2.990,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 26,7                    106,72

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 22,0                    87,84

TOTAL 3.184,56R$            

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/11/2023 S.A PADRÕES ELÉTRICOS 3.560,00 33.182.646/0001-96 (65) 3684-1133 ANILTON

27/11/2023 MATEL PADRÕES 2.990,00 09.642.887/0001-96 (65) 3023-7340 PAULA

27/11/2023 3M 2.850,00 04.347.124/0001-07 (65) 3029-1234 PATRICIA

VALOR ACATADO MEDIANA 2.990,00

AMM ELE 008 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

 Custos

Unit. (R$) 

Custos

Total (R$)

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    183,0200 0,9                      161,05

35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L     0,4900 11,9                    5,83

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,2200 2,8                      0,60

2745

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 

ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     1,0900

4,5                      

4,92

6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     0,8400

24,3                    

20,43

43618
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, 

LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
KG    0,1000

18,8                    

1,88

4500
VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     0,6000

22,3                    
13,39

6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,2600 5,8                      1,51

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     0,0100

11,6                    
0,11

5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,1400 17,2                    2,40

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    38,3000 0,8                      31,40

1355

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M2    0,2300

58,8                    

13,51

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,0500

7,0                      
0,34

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    17,9500 1,0                      17,95

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M3    0,0300

141,8                  
4,25

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M3    0,0300

142,5                  
4,27

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    4,3200 10,4                    44,71

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KG    0,0800

25,0                    
1,99

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP JAN/2023 SERVIÇO : 071627 TABELA 195.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 

CONCRETO E FIXAÇÃO - NÃO INCLUSO LÂMPADAS

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM 

REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

M A T E R I A L

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA)

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SETOP, CÓDIGO ELE-PAD-115, MARÇO/2022
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BDI 22,23%

OBRA:  DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

LEIS SOCIAIS: HORISTAVÁRZEA GRANDE- MT

43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D 

= 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
KG    0,0044

25,0                    
0,10

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3    0,2000

145,0                  
29,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700 20,3                    115,82

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,260 25,6                    83,52

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,760 27,1                    20,60

88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,160

19,6                    
3,13

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 25,3                    17,42

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 25,4                    7,87

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490 21,6                    10,56

TOTAL 618,56R$               

AMM ELE 009 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

 Custos

Unit. (R$) 

Custos

Total (R$)

867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,02 52,6                    53,63

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 22,0                    4,39

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 26,7                    5,33

TOTAL 63,35R$                 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOV/2022) CÓDIGO "39.04.080"

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP, OUT/2022 COD. : 071761 

M Ã O   D E   O B R A
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OBRA: DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

AMM HID 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

36521
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    1,00                              146,52                 146,52

6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,00                              192,25                 192,25

38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00                              48,06                   48,06

4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2,00                              18,41                   36,82

11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1,00                              44,09                   44,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 20,32                   35,56

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,75 25,55                   44,71

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBROO/2022)  - COD - 07350 TOTAL 548,01R$                       

AMM HID 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

36796
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 

TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,00                              160,07                 160,07

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,05                              3,92                     0,19

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32                   10,16

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,50 25,55                   12,77

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2022)  - COD - 11232 TOTAL 183,19R$                       

AMM HID 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 57,49                            10,40                   597,89

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 22,40                            23,58                   528,19

103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 35,24                            150,99                 5.320,88

101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 2,57                              150,69                 387,27

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,01                              563,72                 569,35

98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 

AF_12/2020

UN 1,00                              99,08                   99,08

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                              26,10                   26,10

102719
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 4,02                              188,87                 759,25

97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 11,30                            121,26                 1.370,23

92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 76,34                            12,50                   954,25

TOTAL 10.612,49R$                  

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

É APRESENTADA DUAS UNIDADES DO INSUMO DE CÓDIGO 4351 (PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2"), POIS A REFERÊNCIA UTILIZADA É APRESENTADA EM CONJUNTO DE FIXAÇÃO 

COM DOIS PARAFUSOS.

EXECUÇÃO DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO - DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA 

COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

 10 metros ----------- 1 unidade

0,5 metros ---------- x unidades

x: 0,05 unidades

**VERIFICAR MEMORIAL DE CÁLCULO
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

COMP. AUX 01 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4723
PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    1,0500 135,0700 141,82                            

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 25,6200 64,05                              

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 20,3200 50,80                              

Total 256,67R$                       

AMM HID 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    
1,00                              49,96                   49,96

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 25,62 15,37

TOTAL 65,33R$                         

AMM HID 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    

1,00 129,07 129,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,32 12,19

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
0,15 25,55 3,83

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (AGOSTO/2022)  - COD - 12061 TOTAL 145,09R$                       

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (12208) - JULHO/2021

LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 73873/2- JANEIRO/2020

VALVULA DE DESCARGA P/ MICTORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO 

DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

 10 metros ----------- 1 unidade

0,75 metros ---------- x unidades

x: 0,075 unidades

É APRESENTADA DUAS UNIDADES DO INSUMO DE CÓDIGO 4351 (PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2"), POIS A REFERÊNCIA UTILIZADA É APRESENTADA EM CONJUNTO DE 

FIXAÇÃO COM DOIS PARAFUSOS.

M Ã O   D E   O B R A
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 20/06/2017

LOCAL: 107,58%

66,49%

AMM PLAY 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade Custos Unit. (R$)

Custos Total 

(R$)

COTAÇÃO GIRA GIRA UN 1,00 2,00 2,00                     

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,128 80,38 10,28                   

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,128 495,23 63,38                   

COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,128 134,12 17,16                   

TOTAL 92,82

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/01/2021 ZIOBER BRASIL 1,00 08.374.053/0001-84 (44) 3029-4410 PATRICIA

04/10/2021 GOLONI 2,00 04.019.684/0001-24 (11) 3808-9000 CARLA

04/10/2021 GINAST 3,00 07.140.524/0001-27 (45) 3113-5400 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA 2,00

COMP. AUX 01 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3000 1,37 0,41                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500 25,62 42,27                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 20,32 91,44                   

Total 134,12R$            

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO. O DESENHO DA FUNDAÇÃO É SUGESTIVO E ATENDE ÀS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS MARCAS ZIOBER, GINAST, LIFE EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS E/OU SIMILARES

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

EQUIPAMENTO

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

M A T E R I A L

MÃO DE OBRA

GIRA GIRA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   - P L A Y G R O U N D 

mailto:falecom@flex.%20Ind.br
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 20/06/2017

LOCAL: 107,58%

66,49%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   - P L A Y G R O U N D 

UN

UN

M3

M3

M3

AMM PLAY 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BALANÇO UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade Custos Unit. (R$)

Custos Total 

(R$)

COTAÇÃO BALANÇO UN 1,00 2,00 2,00                     

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,384 80,38 30,86                   

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,384 495,23 190,16                 

COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,384 134,12 51,50                   

TOTAL 274,52

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/01/2021 ZIOBER BRASIL 1,00 08.374.053/0001-84 (44) 3029-4410 PATRICIA

04/10/2021 GOLONI 2,00 04.019.684/0001-24 (11) 3808-9000 CARLA

04/10/2021 GINAST 3,00 07.140.524/0001-27 (45) 3113-5400 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA 2,00

COMP. AUX 01 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3000 1,37 0,41                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500 25,62 42,27                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 20,32 91,44                   

Total 134,12R$            

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,40*0,40*0,80

M A T E R I A L

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO. O DESENHO DA FUNDAÇÃO É SUGESTIVO E ATENDE ÀS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS MARCAS ZIOBER, GINAST, LIFE EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS E/OU SIMILARES

BALANÇO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020

GIRA GIRA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 0,40*0,40*0,80

CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB 

ILIZANTE 0,40*0,40*0,80

M A T E R I A L

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GIRA GIRA OU CARROSSEL

COMPONENTES CÁLCULO

mailto:falecom@flex.%20Ind.br
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 20/06/2017

LOCAL: 107,58%

66,49%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   - P L A Y G R O U N D 

UN

UN

M3

M3

M3

AMM PLAY 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade Custos Unit. (R$)

Custos Total 

(R$)

COTAÇAÕ ESCORREGADOR DE 2M UN 1,00 1350,97 1.350,97              

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 M3
0,270

80,38 21,70                   

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3

0,270

495,23 133,71                 

103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
0,270

277,14 74,82                   

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO TOTAL 1.581,20

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/05/2021 TRYANON 1.350,97 02.932.891/0001-40 (19) 3016-4553 GISELE

04/05/2021 GINAST 2.774,00 76.468.636/0001-24 (45) 3113-5400 BEATRIZ

03/05/2021 LIFE EQUIPAMENTOS 1.399,00 20.380.959/0001-07 (11) 4021-1999 LIFE

VALOR ACATADO MEDIANA 1.350,97

UN

UN

M3

M3

N   

CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB 

ILIZANTE (0,5*0,3*0,3)*6

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 (0,5*0,3*0,3)*6

ESCORREGADOR DE 2M

M A T E R I A L

ESCORREGADOR DE 2M CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (0,5*0,3*0,3)*6

COMPONENTES CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BALANÇO

COMPONENTES CÁLCULO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR DE 2M

M A T E R I A L

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GANGORRA

(0,40*0,40*0,60)*4

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 (0,40*0,40*0,60)*4

BALANÇO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (0,40*0,40*0,60)*4

CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB 

ILIZANTE

M A T E R I A L
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 04/07/2024

LOCAL: LEIS SOCIAIS: HORISTA 107,58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 66,49%

1

1.1
1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

40%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

3,00

7,40

5,65

NÃO DESONERADO

VÁRZEA GRANDE- MT

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BDI

1,27

0,80
4,00

1,23

ITEM

SG - Seguro e Garantia
AC - Administração Central

% SOBRE MÃO DE OBRA

BDI = -1

Pis

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

0,65

0,00

600.047,32R$                        VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

LUCRO

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS

**ISS

Cofins

7,40

2,00

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

DF - Custos Financeiras

C - Riscos

DISCRIMINAÇÃO
PERCENTUAL

( % )

22,23%

ISS - Repassado pelo município

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

(1-I)

7,30
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BDI 22,23%

OBRA:  DATA: 04/07/2024

LOCAL: 107,58%

66,49%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78% NÃO INCIDE 17,78% NÃO INCIDE

B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,18% NÃO INCIDE 1,18% NÃO INCIDE

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B TOTAL 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 12,15% 9,06% 12,15% 9,06%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%

C TOTAL 21,46% 16,01% 21,46% 16,01%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 5,99% 1,63% 13,12% 3,57%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,51% 0,38% 0,54% 0,40%

D TOTAL 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%

80,42% 44,53% 107,58% 66,49%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 12/2022

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

CENTRO DE MULTIPLO USO - SÃO BENEDITO

VÁRZEA GRANDE- MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

NÃO DESONERADO
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