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MAPA DE LOCALIZAÇÃO 01





QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES 02



ITEM CODIGO BANCO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

6.0 VI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 72947 SINAPI Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica  c/ micro esfera de vidro m² 485,160
6.2 5213405 SICRO 3 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m² 89,470
6.3 5213417 SICRO 3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III m² 7,075

6.4 5213855 SICRO 3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,248 m

unid 25,000

7.0 VII OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 94267 SINAPI Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 
cm base x 22 cm altura. af_06/2016

m 3.781,236

7.2 94268 SINAPI Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 
cm base x 22 cm altura. af_06/2016

m 90,000

7.3 73916/002 SINAPI Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm unid 46,000

8.0
8.1 5213417 SICRO 03 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III m² 20,000
8.2 85424 SINAPI Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada m² 10,000
8.3 74219/001 SINAPI Passadicos de madeira para pedestres m² 10,000

8.4 90082 SINAPI
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por 
trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais 
com alto nível de interferência. af_01/2015

m³ 2.872,811

8.5 94103 SINAPI Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita  (com preparo de fundo de valas) m³ 139,528

8.6 93377 SINAPI
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 
88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em 
locais com alto nível de interferência. af_04/2016

m³ 1.966,983

8.7 93595 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: 
tonxkm). af_04/2016

txkm 2.500,086

8.8 95878 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
tonxkm). af_12/2016

txkm 25.167,537

8.9 74010/001 SINAPI Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre 
pneus * 105 hp * cap. 1,72m3

m³ 905,828

8.10 83344 SINAPI Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP m³ 905,828

8.11 94038 SINAPI Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m 
e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016

m² 157,200

9.0 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 7725 SINAPI Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 491,000
9.2 7750 SINAPI Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 123,000
9.3 7753 SINAPI Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 1000 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 172,000

10.0 ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 

10.1 92824 SINAPI Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível

m 491,000

10.2 92826 SINAPI Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 800 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível

m 123,000

10.3 92828 SINAPI Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1000 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível

m 172,000

11.0 ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 COMP. SICRO 3 BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo unid 24,000
11.2 2003453 SICRO 3 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais unid 2,000
11.3 2003457 SICRO 3 Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais unid 1,000
11.4 2003644 SICRO 3 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais unid 2,000
11.5 2003680 SICRO 3 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais unid 6,000
11.6 2003682 SICRO 3 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais unid 2,000
11.7 2003684 SICRO 3 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais unid 3,000
11.8 2003714 SICRO 3 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais unid 11,000
11.9 2003578 SICRO 3 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial m 226,500
11.10 95878 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (Brita p/ dreno) txkm 7.892,269
11.11 804377 SICRO 3 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas unid 2,000
11.12 804393 SICRO 3 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas unid 1,000

13.615,09

ÁREA (m²)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas

DRENAGEM

LOGRADOUROS
Avenida Verdão, Rua Sem Saída, Rua Zulmira Ferraz, Rua Padre Firmo, Rua Amilton Benevides, Rua 
Mario De Almeida, Travessa, Rua Das Orquídeas 1, Rua Flávio Castro, Rua Escolástico, Av Verdão 2, Rua  
C  E  Rua Das Orquídeas 2

BAIRRO SANTA LUZIA

ITEM CODIGO BANCO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1.0 I SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 12,000
1.2 93584 SINAPI Execução de depósito em canteiro de obra m² 30,000

1.3 73847/001 SINAPI
Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco 
c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl 
transp/carga/descarga

mês 6,000

1.4 5213417 SICRO 3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III m² 20,000

2.0 II ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 93565 SINAPI Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares mês 3,000
2.2 94296 SINAPI Topografo com encargos complementares mês 3,000
2.3 88253 SINAPI Auxiliar de topógrafo com encargos complementares mês 3,000
2.4 94295 SINAPI Mestre de obras com encargos complementares mês 3,000
2.5 93564 SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares mês 3,000

3.0 III ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 74021/003 SINAPI Ensaio de regularição de sub-leito m² 15.531,530
3.2 74021/006 SINAPI Ensaio de reforço do Subleito estabilizada granulometricamente m³ 1.277,500
3.3 74021/006 SINAPI Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) m³ 3.106,300
3.4 74021/006 SINAPI Ensaio de base estabilizada granulometricamente m³ 3.106,300

3.5 74022/030 SINAPI Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas 
(considerado 1,0 amostra a cada 200 m)

un 19,356

4.0 IV TERRAPLENAGEM
4.1 73822/002 SINAPI Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 5.949,354

4.2 74205/001 SINAPI Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) m³ 9.046,596

4.3 5502137 SICRO 3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em 
revestimento

m³ 110,293

4.4 5503041 SICRO 3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 95,907

4.5 93595 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). 
af_04/2016

txkm 24.968,605

4.6 95878 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
txkm). af_12/2016

txkm 251.350,622

4.7 83344 SINAPI Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp m³ 9.156,889

5.0 V PAVIMENTAÇÃO
5.1 72961 SINAPI Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura m² 15.531,530
5.2 (M980) (S/C) COTAÇÃO Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) m³ 8.613,615
5.3 96387 SINAPI Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive esc m³ 1.277,500

5.4 96387 SINAPI Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, 
carga e transporte e solo. af_09/2017

m³ 3.106,300

5.5 96387 SINAPI Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga 
e transporte e solo. af_09/2017

m³ 3.106,300

5.6 96401 SINAPI Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 m² 12.425,200
5.7 72943 SINAPI Pintura de ligação com emulsão RR-2C m² 12.425,200

5.8 95993 SINAPI Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de 
rolamento, com espessura de 4,0 cm   exclusive transporte. af_03/2017

m³ 497,008

5.9 72891 SINAPI Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-
acabadora

m³ 497,008

5.10 93595 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: 
tonxkm). af_04/2016

txkm 20.672,676

5.11 95878 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
tonxkm). af_12/2016

txkm 208.104,938

5.12 95303 SINAPI Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana m³xkm 11.480,880

13.615,09
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PROJETO GEOMÉTRICO 03



















PROJETO DE TERRAPLENAGEM 04







Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0,000 0,000 4,00 158,196 -3,00 0+0.000 158,316 159,356 -1,040 4,00 158,196 -3,00 5,316 159,262
5,213 159,204 4,00 158,070 -3,00 0+5.000 PCV 158,190 159,271 -1,081 4,00 158,070 -3,00 5,178 159,255
5,319 159,085 4,00 157,759 -3,00 1+0.000 157,879 158,872 -0,993 4,00 157,759 -3,00 5,375 159,141
5,350 158,945 4,00 157,587 -3,00 1+15.000 PTV 157,707 158,800 -1,093 4,00 157,587 -3,00 0,000 0,000
5,335 158,895 4,00 157,552 -3,00 2+0.000 157,672 158,792 -1,120 4,00 157,552 -3,00 0,000 0,000
5,170 158,656 4,00 157,479 -3,00 2+10.702 157,599 158,690 -1,091 4,00 157,479 -3,00 5,319 158,805
5,290 158,712 4,00 157,415 -3,00 3+0.000 157,535 158,575 -1,040 4,00 157,415 -3,00 0,000 0,000
5,218 158,548 4,00 157,323 -3,00 3+13.424 PC 157,443 158,469 -1,026 4,00 157,323 -3,00 0,000 0,000
5,236 158,521 4,00 157,277 -3,00 4+0.000 157,397 158,445 -1,048 4,00 157,277 -3,00 5,268 158,553
5,275 158,526 4,00 157,243 -3,00 4+5.000 PCV 157,363 158,423 -1,060 4,00 157,243 -3,00 5,227 158,477
5,378 158,463 4,00 157,078 -3,00 5+0.000 157,198 158,249 -1,051 4,00 157,078 -3,00 5,188 158,274
5,364 158,436 4,00 157,065 -3,00 5+0.897 157,185 158,238 -1,053 4,00 157,065 -3,00 5,189 158,261
5,207 158,004 4,00 156,790 -3,00 5+15.000 PTV 156,910 157,836 -0,926 4,00 156,790 -3,00 5,237 158,034
5,225 157,906 4,00 156,673 -3,00 6+0.000 156,793 157,710 -0,917 4,00 156,673 -3,00 5,300 157,980
5,231 157,717 4,00 156,478 -3,00 6+8.370 PT 156,598 157,511 -0,913 4,00 156,478 -3,00 5,333 157,818
5,176 157,366 4,00 156,207 -3,00 7+0.000 156,327 157,253 -0,926 4,00 156,207 -3,00 5,263 157,477
5,218 156,888 4,00 155,756 -3,00 7+19.303 PC 155,876 156,878 -1,002 4,00 155,756 -3,00 5,200 156,964
5,230 156,863 4,00 155,740 -3,00 8+0.000 155,860 156,865 -1,005 4,00 155,740 -3,00 5,193 156,941
5,258 156,612 4,00 155,507 -3,00 8+10.000 PCV 155,627 156,640 -1,013 4,00 155,507 -3,00 5,191 156,656
5,200 156,457 4,00 155,313 -3,00 8+18.683 155,433 156,438 -1,005 4,00 155,313 -3,00 5,233 156,434
5,204 156,426 4,00 155,285 -3,00 9+0.000 155,405 156,383 -0,978 4,00 155,285 -3,00 5,185 156,438
5,175 156,105 4,00 154,944 -3,00 9+18.062 PT 155,064 155,947 -0,883 4,00 154,944 -3,00 5,235 156,065
5,175 156,073 4,00 154,912 -3,00 10+0.000 155,032 155,918 -0,886 4,00 154,912 -3,00 5,238 156,031
5,263 155,863 4,00 154,761 -3,00 10+10.000 PTV 154,881 155,765 -0,884 4,00 154,761 -3,00 5,196 155,908
5,169 155,798 4,00 154,622 -3,00 11+0.000 154,742 155,626 -0,884 4,00 154,622 -3,00 5,216 155,755
5,187 155,496 4,00 154,344 -3,00 12+0.000 154,464 155,356 -0,892 4,00 154,344 -3,00 5,556 155,250
5,187 155,492 4,00 154,340 -3,00 12+0.263 154,460 155,352 -0,892 4,00 154,340 -3,00 5,558 155,245

AV. VERDÃO

AV. VERDÃO

Nota de Serviço de Terraplenagem

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

OFFSET BORDO
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota de 
Terraplenag

em

Cota        
Terreno

Cota 
Vermelha

BORDO OFFSET



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

4,763 158,901 4,00 158,440 -3,00 0+0.000 158,560 158,797 -0,237 4,00 158,440 -3,00 5,162 158,949
4,317 158,883 4,00 158,340 -3,00 1+0.000 PCV 158,460 158,853 -0,393 4,00 158,340 -3,00 4,622 158,891
4,183 158,925 4,00 158,225 -3,00 2+0.000 158,345 158,833 -0,488 4,00 158,225 -3,00 4,284 158,780
5,344 158,884 4,00 158,139 -3,00 2+9.096 158,259 158,823 -0,564 4,00 158,139 -3,00 4,225 158,764

RUA SEM SAÍDA

Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA SEM SAÍDA

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

OFFSET BORDO
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota de 
Terraplenag

em

Cota        
Terreno

Cota 
Vermelha

BORDO OFFSET



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0,000 0,000 4,00 155,270 -3,00 0+0.000 155,390 156,028 -0,638 4,00 155,270 -3,00 5,213 156,090
5,165 156,130 4,00 155,358 -3,00 1+0.000 155,478 156,146 -0,668 4,00 155,358 -3,00 5,166 156,131
0,000 0,000 4,00 155,445 -3,00 2+0.000 155,565 156,216 -0,651 4,00 155,445 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 155,533 -3,00 3+0.000 155,653 156,331 -0,678 4,00 155,533 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 155,610 -3,00 3+17.649 155,730 156,414 -0,684 4,00 155,610 -3,00 0,000 0,000

RUA ZULMIRA FERRAZ

Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA ZULMIRA FERRAZ

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

OFFSET BORDO
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota de 
Terraplenag

em

Cota        
Terreno

Cota 
Vermelha

BORDO OFFSET



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0,000 0,000 4,00 159,863 -3,00 0+0.000 159,983 160,423 -0,440 4,00 159,863 -3,00 5,213 160,483
0,000 0,000 4,00 159,654 -3,00 0+10.000 PCV 159,774 160,221 -0,447 4,00 159,654 -3,00 5,191 160,203
0,000 0,000 4,00 159,459 -3,00 1+0.000 159,579 159,906 -0,327 4,00 159,459 -3,00 5,336 160,202
0,000 0,000 4,00 159,152 -3,00 2+0.000 PTV 159,272 159,597 -0,325 4,00 159,152 -3,00 0,000 0,000
5,228 159,426 4,00 158,901 -3,00 3+0.000 159,021 159,343 -0,322 4,00 158,901 -3,00 0,000 0,000
5,197 159,254 4,00 158,650 -3,00 4+0.000 158,770 159,315 -0,545 4,00 158,650 -3,00 0,000 0,000
5,255 158,906 4,00 158,399 -3,00 5+0.000 158,519 158,850 -0,331 4,00 158,399 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 158,148 -3,00 6+0.000 158,268 158,513 -0,245 4,00 158,148 -3,00 5,303 158,624
0,000 0,000 4,00 158,123 -3,00 6+2.016 PC 158,243 158,492 -0,249 4,00 158,123 -3,00 5,291 158,606
0,000 0,000 4,00 158,005 -3,00 6+11.416 158,125 158,400 -0,275 4,00 158,005 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,898 -3,00 7+0.000 158,018 158,349 -0,331 4,00 157,898 -3,00 5,192 158,497
0,000 0,000 4,00 157,887 -3,00 7+0.816 PT 158,007 158,341 -0,334 4,00 157,887 -3,00 5,198 158,493
5,431 158,207 4,00 157,818 -3,00 7+6.366 PC 157,938 158,263 -0,325 4,00 157,818 -3,00 5,194 158,419
5,324 158,125 4,00 157,665 -3,00 7+18.575 157,785 158,056 -0,271 4,00 157,665 -3,00 0,000 0,000
5,321 158,109 4,00 157,647 -3,00 8+0.000 157,767 157,980 -0,213 4,00 157,647 -3,00 5,168 158,222
5,171 158,090 4,00 157,512 -3,00 8+10.784 PT 157,632 157,948 -0,316 4,00 157,512 -3,00 0,000 0,000
5,301 158,104 4,00 157,396 -3,00 9+0.000 157,516 157,906 -0,390 4,00 157,396 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,145 -3,00 10+0.000 157,265 157,615 -0,350 4,00 157,145 -3,00 0,000 0,000
5,192 157,493 4,00 156,894 -3,00 11+0.000 157,014 157,470 -0,456 4,00 156,894 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 156,643 -3,00 12+0.000 156,763 157,202 -0,439 4,00 156,643 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 156,393 -3,00 13+0.000 156,513 156,869 -0,356 4,00 156,393 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 156,142 -3,00 14+0.000 156,262 156,628 -0,366 4,00 156,142 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 156,132 -3,00 14+0.767 156,252 156,620 -0,368 4,00 156,132 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 155,891 -3,00 15+0.000 156,011 156,405 -0,394 4,00 155,891 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 155,828 -3,00 15+5.000 PCV 155,948 156,355 -0,407 4,00 155,828 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 155,675 -3,00 16+0.000 155,795 156,214 -0,419 4,00 155,675 -3,00 0,000 0,000
5,249 156,249 4,00 155,593 -3,00 16+15.000 PTV 155,713 156,132 -0,419 4,00 155,593 -3,00 5,174 156,174
5,185 156,130 4,00 155,577 -3,00 17+0.000 155,697 156,133 -0,436 4,00 155,577 -3,00 5,224 156,105
5,189 156,167 4,00 155,570 -3,00 17+2.295 155,690 156,133 -0,443 4,00 155,570 -3,00 5,214 156,104

RUA PADRE FIRMO

Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA PADRE FIRMO

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

OFFSET BORDO
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota de 
Terraplenag

em

Cota        
Terreno

Cota 
Vermelha

BORDO OFFSET



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,331 160,306 4,00 159,850 -3,00 0+0.000 PCV 159,970 160,408 -0,438 4,00 159,850 -3,00 5,236 160,370
0,000 0,000 4,00 159,327 -3,00 1+0.000 PTV 159,447 159,733 -0,286 4,00 159,327 -3,00 5,192 159,926
0,000 0,000 4,00 159,109 -3,00 2+0.000 159,229 159,476 -0,247 4,00 159,109 -3,00 5,174 159,690
0,000 0,000 4,00 158,925 -3,00 3+0.000 PCV 159,045 159,279 -0,234 4,00 158,925 -3,00 5,287 159,410
0,000 0,000 4,00 158,713 -3,00 4+0.000 PTV 158,833 159,080 -0,247 4,00 158,713 -3,00 5,291 159,196
0,000 0,000 4,00 158,412 -3,00 5+0.000 158,532 158,746 -0,214 4,00 158,412 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 158,085 -3,00 6+0.000 158,205 158,469 -0,264 4,00 158,085 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,840 -3,00 6+14.944 157,960 158,357 -0,397 4,00 157,840 -3,00 0,000 0,000

Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA AMILTON BENEVIDES

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

RUA AMILTON BENEVIDES
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Terraplenag
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Cota        
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Cota 
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BORDO OFFSETOFFSET BORDO
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Geometria 
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Geometria 

Vertical



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0,000 0,000 4,00 157,350 -3,00 0+0.000 157,470 157,911 -0,441 4,00 157,350 -3,00 0,000 0,000
5,239 157,993 4,00 157,347 -3,00 1+0.000 157,467 157,927 -0,460 4,00 157,347 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,343 -3,00 2+0.000 157,463 157,887 -0,424 4,00 157,343 -3,00 0,000 0,000
5,219 157,966 4,00 157,340 -3,00 3+0.000 157,460 157,946 -0,486 4,00 157,340 -3,00 0,000 0,000
5,219 157,965 4,00 157,339 -3,00 3+8.057 157,459 157,956 -0,497 4,00 157,339 -3,00 0,000 0,000

RUA MARIO DE ALMEIDA

Cota de 
Terraplenag
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Cota        
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Vermelha
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Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA MARIO DE ALMEIDA

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0,000 0,000 1,50 157,132 3,00 0+5.623 157,087 157,495 -0,408 1,50 157,132 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 1,50 157,251 3,00 1+0.000 157,206 157,598 -0,392 1,50 157,251 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 1,50 157,356 3,00 1+12.857 157,311 157,732 -0,421 1,50 157,356 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 1,50 157,415 3,00 2+0.000 157,370 157,784 -0,414 1,50 157,415 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 1,50 157,580 3,00 3+0.000 157,535 158,087 -0,552 1,50 157,580 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 1,50 157,681 3,00 3+12.306 157,636 158,144 -0,508 1,50 157,681 -3,00 0,000 0,000

TRAVESSA
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Cota        
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Nota de Serviço de Terraplenagem
TRAVESSA

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,454 171,133 4,00 170,760 -3,00 0+0.000 170,880 171,320 -0,440 4,00 170,760 -3,00 5,252 171,419
5,248 171,127 4,00 170,472 -3,00 1+0.000 170,592 170,972 -0,380 4,00 170,472 -3,00 5,290 171,169
0,000 0,000 4,00 170,256 -3,00 1+15.000 PCV 170,376 170,705 -0,329 4,00 170,256 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 170,187 -3,00 2+0.000 170,307 170,646 -0,339 4,00 170,187 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 169,981 -3,00 3+0.000 PTV 170,101 170,406 -0,305 4,00 169,981 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 169,946 -3,00 3+5.000 PTV 170,066 170,389 -0,323 4,00 169,946 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 169,853 -3,00 4+0.000 169,973 170,368 -0,395 4,00 169,853 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 169,728 -3,00 5+0.000 PCV 169,848 170,348 -0,500 4,00 169,728 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 169,634 -3,00 5+15.000 PCV 169,754 170,211 -0,457 4,00 169,634 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 169,593 -3,00 6+0.000 169,713 170,171 -0,458 4,00 169,593 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 169,249 -3,00 7+0.000 169,369 169,751 -0,382 4,00 169,249 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 169,117 -3,00 7+5.000 PTV 169,237 169,568 -0,331 4,00 169,117 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 168,694 -3,00 8+0.000 168,814 169,181 -0,367 4,00 168,694 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 168,130 -3,00 9+0.000 168,250 168,720 -0,470 4,00 168,130 -3,00 0,000 0,000
5,266 168,238 4,00 167,565 -3,00 10+0.000 167,685 168,100 -0,415 4,00 167,565 -3,00 5,485 168,458
5,211 167,758 4,00 167,140 -3,00 10+15.078 167,260 167,753 -0,493 4,00 167,140 -3,00 5,376 167,924

RUA DAS ORQUÍDEAS 1
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Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA DAS ORQUÍDEAS 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,513 164,972 4,00 164,637 -3,00 0+0.000 164,757 165,197 -0,440 4,00 164,637 -3,00 5,387 165,431
5,318 164,692 4,00 164,227 -3,00 1+0.000 164,347 164,715 -0,368 4,00 164,227 -3,00 5,625 165,259
5,310 164,287 4,00 163,817 -3,00 2+0.000 163,937 164,297 -0,360 4,00 163,817 -3,00 5,557 164,782
5,174 163,968 4,00 163,407 -3,00 3+0.000 163,527 163,928 -0,401 4,00 163,407 -3,00 5,440 164,255
5,349 163,754 4,00 162,998 -3,00 4+0.000 163,118 163,604 -0,486 4,00 162,998 -3,00 0,000 0,000
5,457 163,452 4,00 162,588 -3,00 5+0.000 162,708 163,182 -0,474 4,00 162,588 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 162,178 -3,00 6+0.000 162,298 162,773 -0,475 4,00 162,178 -3,00 5,599 163,185
5,318 162,493 4,00 161,768 -3,00 7+0.000 161,888 162,269 -0,381 4,00 161,768 -3,00 5,353 162,529
5,188 161,954 4,00 161,358 -3,00 8+0.000 161,478 161,954 -0,476 4,00 161,358 -3,00 5,188 161,953
5,188 161,928 4,00 161,333 -3,00 8+1.222 161,453 161,937 -0,484 4,00 161,333 -3,00 5,188 161,928

RUA FLÁVIO CASTRO
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Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA FLÁVIO CASTRO

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

0,000 0,000 4,00 166,436 -3,00 0+0.000 166,556 166,996 -0,440 4,00 166,436 -3,00 0,000 0,000
5,372 166,289 4,00 165,510 -3,00 1+0.000 165,630 166,029 -0,399 4,00 165,510 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 164,585 -3,00 2+0.000 164,705 164,973 -0,268 4,00 164,585 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 163,660 -3,00 3+0.000 163,780 164,071 -0,291 4,00 163,660 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 162,734 -3,00 4+0.000 PCV 162,854 163,271 -0,417 4,00 162,734 -3,00 5,319 163,461
5,367 162,419 4,00 161,987 -3,00 5+0.000 PTV 162,107 162,399 -0,292 4,00 161,987 -3,00 0,000 0,000
5,367 162,110 4,00 161,678 -3,00 5+15.057 161,798 162,064 -0,266 4,00 161,678 -3,00 0,000 0,000

RUA ESCOLÁSTICO
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Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA ESCOLÁSTICO

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,509 161,033 4,00 160,695 -3,00 0+0.000 160,815 161,255 -0,440 4,00 160,695 -3,00 0,000 0,000
5,581 160,998 4,00 160,709 -3,00 0+1.733 PC 160,829 161,241 -0,412 4,00 160,709 -3,00 5,228 161,344
5,585 161,086 4,00 160,799 -3,00 0+13.614 160,919 161,234 -0,315 4,00 160,799 -3,00 5,283 161,287
5,526 161,173 4,00 160,847 -3,00 1+0.000 160,967 161,277 -0,310 4,00 160,847 -3,00 5,417 161,246
5,470 161,252 4,00 160,889 -3,00 1+5.495 PT 161,009 161,314 -0,305 4,00 160,889 -3,00 5,375 161,315
0,000 0,000 4,00 160,998 -3,00 2+0.000 161,118 161,434 -0,316 4,00 160,998 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 161,036 -3,00 2+5.000 PCV 161,156 161,478 -0,322 4,00 161,036 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 161,138 -3,00 3+0.000 161,258 161,707 -0,449 4,00 161,138 -3,00 5,484 162,029
0,000 0,000 4,00 161,186 -3,00 3+8.809 PC 161,306 161,840 -0,534 4,00 161,186 -3,00 5,362 161,955
0,000 0,000 4,00 161,215 -3,00 3+15.000 PTV 161,335 161,866 -0,531 4,00 161,215 -3,00 5,295 161,918
0,000 0,000 4,00 161,223 -3,00 3+16.958 161,343 161,864 -0,521 4,00 161,223 -3,00 5,261 161,891
0,000 0,000 4,00 161,237 -3,00 4+0.000 161,357 161,853 -0,496 4,00 161,237 -3,00 5,226 161,870
5,278 161,750 4,00 161,259 -3,00 4+5.107 PT 161,379 161,819 -0,440 4,00 161,259 -3,00 5,223 161,889
5,360 161,760 4,00 161,323 -3,00 5+0.000 161,443 161,765 -0,322 4,00 161,323 -3,00 5,166 161,889
5,624 161,671 4,00 161,410 -3,00 6+0.000 161,530 161,780 -0,250 4,00 161,410 -3,00 5,268 162,085
5,665 161,709 4,00 161,475 -3,00 6+15.000 PCV 161,595 161,871 -0,276 4,00 161,475 -3,00 5,287 162,169
5,655 161,739 4,00 161,499 -3,00 7+0.000 161,619 161,916 -0,297 4,00 161,499 -3,00 5,245 162,151
5,743 161,825 4,00 161,643 -3,00 8+0.000 161,763 162,052 -0,289 4,00 161,643 -3,00 5,258 162,148
5,779 161,849 4,00 161,691 -3,00 8+5.000 PTV 161,811 162,100 -0,289 4,00 161,691 -3,00 5,284 162,179
5,821 161,885 4,00 161,756 -3,00 8+11.371 161,876 162,158 -0,282 4,00 161,756 -3,00 5,322 162,218
5,794 161,990 4,00 161,843 -3,00 9+0.000 161,963 162,237 -0,274 4,00 161,843 -3,00 5,179 162,429
5,413 162,446 4,00 162,045 -3,00 10+0.000 162,165 162,616 -0,451 4,00 162,045 -3,00 5,320 162,773
5,272 162,585 4,00 162,090 -3,00 10+4.468 162,210 162,654 -0,444 4,00 162,090 -3,00 5,203 162,700
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Nota de Serviço de Terraplenagem
AV VERDÃO 2

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,309 164,296 4,00 163,826 -3,00 0+0.000 163,946 164,386 -0,440 4,00 163,826 -3,00 5,166 164,392
5,335 164,319 4,00 163,576 -3,00 0+5.000 163,696 164,259 -0,563 4,00 163,576 -3,00 5,509 164,492
5,393 163,309 4,00 162,508 -3,00 1+0.000 PCV 162,628 163,080 -0,452 4,00 162,508 -3,00 0,000 0,000
5,364 162,923 4,00 162,152 -3,00 1+5.000 PCV 162,272 162,708 -0,436 4,00 162,152 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 161,237 -3,00 2+0.000 161,357 161,704 -0,347 4,00 161,237 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 161,000 -3,00 2+5.000 PTV 161,120 161,517 -0,397 4,00 161,000 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 160,340 -3,00 3+0.000 160,460 160,773 -0,313 4,00 160,340 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 160,055 -3,00 3+6.473 160,175 160,387 -0,212 4,00 160,055 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 159,460 -3,00 4+0.000 PCV 159,580 159,995 -0,415 4,00 159,460 -3,00 0,000 0,000
5,252 159,089 4,00 158,580 -3,00 4+20.000 PCV 158,700 159,006 -0,306 4,00 158,580 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,937 -3,00 6+0.000 PTV 158,057 158,395 -0,338 4,00 157,937 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,690 -3,00 6+12.146 157,810 158,156 -0,346 4,00 157,690 -3,00 0,000 0,000
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Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA  C

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

5,502 163,032 4,00 162,690 -3,00 0+0.000 162,810 163,250 -0,440 4,00 162,690 -3,00 5,220 163,317
5,595 162,820 4,00 162,540 -3,00 0+5.000 162,660 163,079 -0,419 4,00 162,540 -3,00 5,331 163,279
0,000 0,000 4,00 160,628 -3,00 1+0.000 PCV 160,748 161,085 -0,337 4,00 160,628 -3,00 5,618 161,653
0,000 0,000 4,00 159,540 -3,00 1+15.000 PTV 159,660 160,102 -0,442 4,00 159,540 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 159,315 -3,00 2+0.000 159,435 159,881 -0,446 4,00 159,315 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 158,640 -3,00 2+15.000 PCV 158,760 159,212 -0,452 4,00 158,640 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 158,425 -3,00 3+0.000 158,545 158,985 -0,440 4,00 158,425 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,845 -3,00 3+16.945 157,965 158,403 -0,438 4,00 157,845 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,764 -3,00 4+0.000 157,884 158,315 -0,431 4,00 157,764 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,478 -3,00 4+15.000 PTV 157,598 157,899 -0,301 4,00 157,478 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,413 -3,00 5+0.000 157,533 157,811 -0,278 4,00 157,413 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,151 -3,00 6+0.000 157,271 157,508 -0,237 4,00 157,151 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 157,112 -3,00 6+2.996 157,232 157,460 -0,228 4,00 157,112 -3,00 0,000 0,000
0,000 0,000 4,00 156,940 -3,00 6+16.160 157,060 157,500 -0,440 4,00 156,940 -3,00 0,000 0,000
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Nota de Serviço de Terraplenagem
RUA DAS ORQUÍDEAS 2

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito











PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 05









Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 159,215 3,20 159,260 -3,00 0+0.000 159,356 159,356 0,000 3,20 159,260 -3,00 3,50 159,215
3,50 159,089 3,20 159,134 -3,00 0+5.000 PCV 159,230 159,271 -0,041 3,20 159,134 -3,00 3,50 159,089
3,50 158,778 3,20 158,823 -3,00 1+0.000 158,919 158,872 0,047 3,20 158,823 -3,00 3,50 158,778
3,50 158,606 3,20 158,651 -3,00 1+15.000 PTV 158,747 158,800 -0,053 3,20 158,651 -3,00 3,50 158,606
3,50 158,572 3,20 158,616 -3,00 2+0.000 158,712 158,792 -0,080 3,20 158,616 -3,00 3,50 158,572
3,50 158,498 3,20 158,543 -3,00 2+10.702 158,639 158,690 -0,051 3,20 158,543 -3,00 3,50 158,498
3,50 158,434 3,20 158,479 -3,00 3+0.000 158,575 158,575 0,000 3,20 158,479 -3,00 3,50 158,434
3,50 158,342 3,20 158,387 -3,00 3+13.424 PC 158,483 158,469 0,014 3,20 158,387 -3,00 3,50 158,342
3,50 158,296 3,20 158,341 -3,00 4+0.000 158,437 158,445 -0,008 3,20 158,341 -3,00 3,50 158,296
3,50 158,262 3,20 158,307 -3,00 4+5.000 PCV 158,403 158,423 -0,020 3,20 158,307 -3,00 3,50 158,262
3,50 158,097 3,20 158,142 -3,00 5+0.000 158,238 158,249 -0,011 3,20 158,142 -3,00 3,50 158,097
3,50 158,084 3,20 158,129 -3,00 5+0.897 158,225 158,238 -0,013 3,20 158,129 -3,00 3,50 158,084
3,50 157,809 3,20 157,854 -3,00 5+15.000 PTV 157,950 157,836 0,114 3,20 157,854 -3,00 3,50 157,809
3,50 157,692 3,20 157,737 -3,00 6+0.000 157,833 157,710 0,123 3,20 157,737 -3,00 3,50 157,692
3,50 157,497 3,20 157,542 -3,00 6+8.370 PT 157,638 157,511 0,127 3,20 157,542 -3,00 3,50 157,497
3,50 157,226 3,20 157,271 -3,00 7+0.000 157,367 157,253 0,114 3,20 157,271 -3,00 3,50 157,226
3,50 156,775 3,20 156,820 -3,00 7+19.303 PC 156,916 156,878 0,038 3,20 156,820 -3,00 3,50 156,775
3,50 156,759 3,20 156,804 -3,00 8+0.000 156,900 156,865 0,035 3,20 156,804 -3,00 3,50 156,759
3,50 156,526 3,20 156,571 -3,00 8+10.000 PCV 156,667 156,640 0,027 3,20 156,571 -3,00 3,50 156,526
3,50 156,332 3,20 156,377 -3,00 8+18.683 156,473 156,438 0,035 3,20 156,377 -3,00 3,50 156,332
3,50 156,304 3,20 156,349 -3,00 9+0.000 156,445 156,383 0,062 3,20 156,349 -3,00 3,50 156,304
3,50 155,963 3,20 156,008 -3,00 9+18.062 PT 156,104 155,947 0,157 3,20 156,008 -3,00 3,50 155,963
3,50 155,931 3,20 155,976 -3,00 10+0.000 156,072 155,918 0,154 3,20 155,976 -3,00 3,50 155,931
3,50 155,780 3,20 155,825 -3,00 10+10.000 PTV 155,921 155,765 0,156 3,20 155,825 -3,00 3,50 155,780
3,50 155,641 3,20 155,686 -3,00 11+0.000 155,782 155,626 0,156 3,20 155,686 -3,00 3,50 155,641
3,50 155,363 3,20 155,408 -3,00 12+0.000 155,504 155,356 0,148 3,20 155,408 -3,00 3,50 155,363
3,50 155,359 3,20 155,404 -3,00 12+0.263 155,500 155,352 0,148 3,20 155,404 -3,00 3,50 155,359

GUIA_SARJETA

AV. VERDÃO

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTAGUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Nota de Serviço de Pavimentação
AV. VERDÃO

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 158,859 3,20 158,904 -3,00 0+0.000 159,000 158,797 0,203 3,20 158,904 -3,00 3,50 158,859
3,50 158,759 3,20 158,804 -3,00 1+0.000 PCV 158,900 158,853 0,047 3,20 158,804 -3,00 3,50 158,759
3,50 158,644 3,20 158,689 -3,00 2+0.000 158,785 158,833 -0,048 3,20 158,689 -3,00 3,50 158,644
3,50 158,558 3,20 158,603 -3,00 2+9.096 158,699 158,823 -0,124 3,20 158,603 -3,00 3,50 158,558

RUA SEM SAÍDA

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA SEM SAÍDA

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 155,889 3,20 155,934 -3,00 0+0.000 156,030 156,028 0,002 3,20 155,934 -3,00 3,50 155,889
3,50 155,977 3,20 156,022 -3,00 1+0.000 156,118 156,146 -0,028 3,20 156,022 -3,00 3,50 155,977
3,50 156,064 3,20 156,109 -3,00 2+0.000 156,205 156,216 -0,011 3,20 156,109 -3,00 3,50 156,064
3,50 156,152 3,20 156,197 -3,00 3+0.000 156,293 156,331 -0,038 3,20 156,197 -3,00 3,50 156,152
3,50 156,229 3,20 156,274 -3,00 3+17.649 156,370 156,414 -0,044 3,20 156,274 -3,00 3,50 156,229

RUA ZULMIRA FERRAZ

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA ZULMIRA FERRAZ

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 160,282 3,20 160,327 -3,00 0+0.000 160,423 160,423 0,000 3,20 160,327 -3,00 3,50 160,282
3,50 160,073 3,20 160,118 -3,00 0+10.000 PCV 160,214 160,221 -0,007 3,20 160,118 -3,00 3,50 160,073
3,50 159,878 3,20 159,923 -3,00 1+0.000 160,019 159,906 0,113 3,20 159,923 -3,00 3,50 159,878
3,50 159,571 3,20 159,616 -3,00 2+0.000 PTV 159,712 159,597 0,115 3,20 159,616 -3,00 3,50 159,571
3,50 159,320 3,20 159,365 -3,00 3+0.000 159,461 159,343 0,118 3,20 159,365 -3,00 3,50 159,320
3,50 159,069 3,20 159,114 -3,00 4+0.000 159,210 159,315 -0,105 3,20 159,114 -3,00 3,50 159,069
3,50 158,818 3,20 158,863 -3,00 5+0.000 158,959 158,850 0,109 3,20 158,863 -3,00 3,50 158,818
3,50 158,567 3,20 158,612 -3,00 6+0.000 158,708 158,513 0,195 3,20 158,612 -3,00 3,50 158,567
3,50 158,542 3,20 158,587 -3,00 6+2.016 PC 158,683 158,492 0,191 3,20 158,587 -3,00 3,50 158,542
3,50 158,424 3,20 158,469 -3,00 6+11.416 158,565 158,400 0,165 3,20 158,469 -3,00 3,50 158,424
3,50 158,317 3,20 158,362 -3,00 7+0.000 158,458 158,349 0,109 3,20 158,362 -3,00 3,50 158,317
3,50 158,306 3,20 158,351 -3,00 7+0.816 PT 158,447 158,341 0,106 3,20 158,351 -3,00 3,50 158,306
3,50 158,237 3,20 158,282 -3,00 7+6.366 PC 158,378 158,263 0,115 3,20 158,282 -3,00 3,50 158,237
3,50 158,084 3,20 158,129 -3,00 7+18.575 158,225 158,056 0,169 3,20 158,129 -3,00 3,50 158,084
3,50 158,066 3,20 158,111 -3,00 8+0.000 158,207 157,980 0,227 3,20 158,111 -3,00 3,50 158,066
3,50 157,931 3,20 157,976 -3,00 8+10.784 PT 158,072 157,948 0,124 3,20 157,976 -3,00 3,50 157,931
3,50 157,815 3,20 157,860 -3,00 9+0.000 157,956 157,906 0,050 3,20 157,860 -3,00 3,50 157,815
3,50 157,564 3,20 157,609 -3,00 10+0.000 157,705 157,615 0,090 3,20 157,609 -3,00 3,50 157,564
3,50 157,313 3,20 157,358 -3,00 11+0.000 157,454 157,470 -0,016 3,20 157,358 -3,00 3,50 157,313
3,50 157,062 3,20 157,107 -3,00 12+0.000 157,203 157,202 0,001 3,20 157,107 -3,00 3,50 157,062
3,50 156,812 3,20 156,857 -3,00 13+0.000 156,953 156,869 0,084 3,20 156,857 -3,00 3,50 156,812
3,50 156,561 3,20 156,606 -3,00 14+0.000 156,702 156,628 0,074 3,20 156,606 -3,00 3,50 156,561
3,50 156,551 3,20 156,596 -3,00 14+0.767 156,692 156,620 0,072 3,20 156,596 -3,00 3,50 156,551
3,50 156,310 3,20 156,355 -3,00 15+0.000 156,451 156,405 0,046 3,20 156,355 -3,00 3,50 156,310
3,50 156,247 3,20 156,292 -3,00 15+5.000 PCV 156,388 156,355 0,033 3,20 156,292 -3,00 3,50 156,247
3,50 156,094 3,20 156,139 -3,00 16+0.000 156,235 156,214 0,021 3,20 156,139 -3,00 3,50 156,094
3,50 156,012 3,20 156,057 -3,00 16+15.000 PTV 156,153 156,132 0,021 3,20 156,057 -3,00 3,50 156,012
3,50 155,996 3,20 156,041 -3,00 17+0.000 156,137 156,133 0,004 3,20 156,041 -3,00 3,50 155,996
3,50 155,989 3,20 156,034 -3,00 17+2.295 156,130 156,133 -0,003 3,20 156,034 -3,00 3,50 155,989

RUA PADRE FIRMO

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA PADRE FIRMO

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
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Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 160,269 3,20 160,314 -3,00 0+0.000 PCV 160,410 160,408 0,002 3,20 160,314 -3,00 3,50 160,269
3,50 159,746 3,20 159,791 -3,00 1+0.000 PTV 159,887 159,733 0,154 3,20 159,791 -3,00 3,50 159,746
3,50 159,528 3,20 159,573 -3,00 2+0.000 159,669 159,476 0,193 3,20 159,573 -3,00 3,50 159,528
3,50 159,344 3,20 159,389 -3,00 3+0.000 PCV 159,485 159,279 0,206 3,20 159,389 -3,00 3,50 159,344
3,50 159,132 3,20 159,177 -3,00 4+0.000 PTV 159,273 159,080 0,193 3,20 159,177 -3,00 3,50 159,132
3,50 158,831 3,20 158,876 -3,00 5+0.000 158,972 158,746 0,226 3,20 158,876 -3,00 3,50 158,831
3,50 158,504 3,20 158,549 -3,00 6+0.000 158,645 158,469 0,176 3,20 158,549 -3,00 3,50 158,504
3,50 158,259 3,20 158,304 -3,00 6+14.944 158,400 158,357 0,043 3,20 158,304 -3,00 3,50 158,259

RUA AMILTON BENEVIDES

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA AMILTON BENEVIDES

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal
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Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
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BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 157,769 3,20 157,814 -3,00 0+0.000 157,910 157,911 -0,001 3,20 157,814 -3,00 3,50 157,769
3,50 157,766 3,20 157,811 -3,00 1+0.000 157,907 157,927 -0,020 3,20 157,811 -3,00 3,50 157,766
3,50 157,762 3,20 157,807 -3,00 2+0.000 157,903 157,887 0,016 3,20 157,807 -3,00 3,50 157,762
3,50 157,759 3,20 157,804 -3,00 3+0.000 157,900 157,946 -0,046 3,20 157,804 -3,00 3,50 157,759
3,50 157,758 3,20 157,803 -3,00 3+8.057 157,899 157,956 -0,057 3,20 157,803 -3,00 3,50 157,758

RUA MARIO DE ALMEIDA

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA MARIO DE ALMEIDA

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
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Vertical
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BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

1,50 157,552 1,20 157,563 3,00 0+5.623 157,527 157,495 0,032 1,20 157,563 -3,00 1,50 157,552
1,50 157,671 1,20 157,682 3,00 1+0.000 157,646 157,598 0,048 1,20 157,682 -3,00 1,50 157,671
1,50 157,776 1,20 157,787 3,00 1+12.857 157,751 157,732 0,019 1,20 157,787 -3,00 1,50 157,776
1,50 157,835 1,20 157,846 3,00 2+0.000 157,810 157,784 0,026 1,20 157,846 -3,00 1,50 157,835
1,50 158,000 1,20 158,011 3,00 3+0.000 157,975 158,087 -0,112 1,20 158,011 -3,00 1,50 158,000
1,50 158,101 1,20 158,112 3,00 3+12.306 158,076 158,144 -0,068 1,20 158,112 -3,00 1,50 158,101

TRAVESSA

Nota de Serviço de Pavimentação
TRAVESSA

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
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Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
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Geometria 

Vertical

Cota Projeto
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Terreno
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BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 171,179 3,20 171,224 -3,00 0+0.000 171,320 171,320 0,000 3,20 171,224 -3,00 3,50 171,179
3,50 170,891 3,20 170,936 -3,00 1+0.000 171,032 170,972 0,060 3,20 170,936 -3,00 3,50 170,891
3,50 170,675 3,20 170,720 -3,00 1+15.000 PCV 170,816 170,705 0,111 3,20 170,720 -3,00 3,50 170,675
3,50 170,606 3,20 170,651 -3,00 2+0.000 170,747 170,646 0,101 3,20 170,651 -3,00 3,50 170,606
3,50 170,400 3,20 170,445 -3,00 3+0.000 PTV 170,541 170,406 0,135 3,20 170,445 -3,00 3,50 170,400
3,50 170,365 3,20 170,410 -3,00 3+5.000 PTV 170,506 170,389 0,117 3,20 170,410 -3,00 3,50 170,365
3,50 170,272 3,20 170,317 -3,00 4+0.000 170,413 170,368 0,045 3,20 170,317 -3,00 3,50 170,272
3,50 170,147 3,20 170,192 -3,00 5+0.000 PCV 170,288 170,348 -0,060 3,20 170,192 -3,00 3,50 170,147
3,50 170,053 3,20 170,098 -3,00 5+15.000 PCV 170,194 170,211 -0,017 3,20 170,098 -3,00 3,50 170,053
3,50 170,012 3,20 170,057 -3,00 6+0.000 170,153 170,171 -0,018 3,20 170,057 -3,00 3,50 170,012
3,50 169,668 3,20 169,713 -3,00 7+0.000 169,809 169,751 0,058 3,20 169,713 -3,00 3,50 169,668
3,50 169,536 3,20 169,581 -3,00 7+5.000 PTV 169,677 169,568 0,109 3,20 169,581 -3,00 3,50 169,536
3,50 169,113 3,20 169,158 -3,00 8+0.000 169,254 169,181 0,073 3,20 169,158 -3,00 3,50 169,113
3,50 168,549 3,20 168,594 -3,00 9+0.000 168,690 168,720 -0,030 3,20 168,594 -3,00 3,50 168,549
3,50 167,984 3,20 168,029 -3,00 10+0.000 168,125 168,100 0,025 3,20 168,029 -3,00 3,50 167,984
3,50 167,559 3,20 167,604 -3,00 10+15.078 167,700 167,753 -0,053 3,20 167,604 -3,00 3,50 167,559

RUA DAS ORQUÍDEAS 1

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA DAS ORQUÍDEAS 1

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca
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Notáveis da 
Geometria 
Horizontal
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Vertical
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BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 165,056 3,20 165,101 -3,00 0+0.000 165,197 165,197 0,000 3,20 165,101 -3,00 3,50 165,056
3,50 164,646 3,20 164,691 -3,00 1+0.000 164,787 164,715 0,072 3,20 164,691 -3,00 3,50 164,646
3,50 164,236 3,20 164,281 -3,00 2+0.000 164,377 164,297 0,080 3,20 164,281 -3,00 3,50 164,236
3,50 163,826 3,20 163,871 -3,00 3+0.000 163,967 163,928 0,039 3,20 163,871 -3,00 3,50 163,826
3,50 163,417 3,20 163,462 -3,00 4+0.000 163,558 163,604 -0,046 3,20 163,462 -3,00 3,50 163,417
3,50 163,007 3,20 163,052 -3,00 5+0.000 163,148 163,182 -0,034 3,20 163,052 -3,00 3,50 163,007
3,50 162,597 3,20 162,642 -3,00 6+0.000 162,738 162,773 -0,035 3,20 162,642 -3,00 3,50 162,597
3,50 162,187 3,20 162,232 -3,00 7+0.000 162,328 162,269 0,059 3,20 162,232 -3,00 3,50 162,187
3,50 161,777 3,20 161,822 -3,00 8+0.000 161,918 161,954 -0,036 3,20 161,822 -3,00 3,50 161,777
3,50 161,752 3,20 161,797 -3,00 8+1.222 161,893 161,937 -0,044 3,20 161,797 -3,00 3,50 161,752

RUA FLÁVIO CASTRO

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA FLÁVIO CASTRO

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
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Terreno
Cota 
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BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 166,855 3,20 166,900 -3,00 0+0.000 166,996 166,996 0,000 3,20 166,900 -3,00 3,50 166,855
3,50 165,929 3,20 165,974 -3,00 1+0.000 166,070 166,029 0,041 3,20 165,974 -3,00 3,50 165,929
3,50 165,004 3,20 165,049 -3,00 2+0.000 165,145 164,973 0,172 3,20 165,049 -3,00 3,50 165,004
3,50 164,079 3,20 164,124 -3,00 3+0.000 164,220 164,071 0,149 3,20 164,124 -3,00 3,50 164,079
3,50 163,153 3,20 163,198 -3,00 4+0.000 PCV 163,294 163,271 0,023 3,20 163,198 -3,00 3,50 163,153
3,50 162,406 3,20 162,451 -3,00 5+0.000 PTV 162,547 162,399 0,148 3,20 162,451 -3,00 3,50 162,406
3,50 162,097 3,20 162,142 -3,00 5+15.057 162,238 162,064 0,174 3,20 162,142 -3,00 3,50 162,097

RUA ESCOLÁSTICO

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA ESCOLÁSTICO

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
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Terreno
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BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 161,114 3,20 161,159 -3,00 0+0.000 161,255 161,255 0,000 3,20 161,159 -3,00 3,50 161,114
3,50 161,128 3,20 161,173 -3,00 0+1.733 PC 161,269 161,241 0,028 3,20 161,173 -3,00 3,50 161,128
3,50 161,218 3,20 161,263 -3,00 0+13.614 161,359 161,234 0,125 3,20 161,263 -3,00 3,50 161,218
3,50 161,266 3,20 161,311 -3,00 1+0.000 161,407 161,277 0,130 3,20 161,311 -3,00 3,50 161,266
3,50 161,308 3,20 161,353 -3,00 1+5.495 PT 161,449 161,314 0,135 3,20 161,353 -3,00 3,50 161,308
3,50 161,417 3,20 161,462 -3,00 2+0.000 161,558 161,434 0,124 3,20 161,462 -3,00 3,50 161,417
3,50 161,455 3,20 161,500 -3,00 2+5.000 PCV 161,596 161,478 0,118 3,20 161,500 -3,00 3,50 161,455
3,50 161,557 3,20 161,602 -3,00 3+0.000 161,698 161,707 -0,009 3,20 161,602 -3,00 3,50 161,557
3,50 161,605 3,20 161,650 -3,00 3+8.809 PC 161,746 161,840 -0,094 3,20 161,650 -3,00 3,50 161,605
3,50 161,634 3,20 161,679 -3,00 3+15.000 PTV 161,775 161,866 -0,091 3,20 161,679 -3,00 3,50 161,634
3,50 161,642 3,20 161,687 -3,00 3+16.958 161,783 161,864 -0,081 3,20 161,687 -3,00 3,50 161,642
3,50 161,656 3,20 161,701 -3,00 4+0.000 161,797 161,853 -0,056 3,20 161,701 -3,00 3,50 161,656
3,50 161,678 3,20 161,723 -3,00 4+5.107 PT 161,819 161,819 0,000 3,20 161,723 -3,00 3,50 161,678
3,50 161,742 3,20 161,787 -3,00 5+0.000 161,883 161,765 0,118 3,20 161,787 -3,00 3,50 161,742
3,50 161,829 3,20 161,874 -3,00 6+0.000 161,970 161,780 0,190 3,20 161,874 -3,00 3,50 161,829
3,50 161,894 3,20 161,939 -3,00 6+15.000 PCV 162,035 161,871 0,164 3,20 161,939 -3,00 3,50 161,894
3,50 161,918 3,20 161,963 -3,00 7+0.000 162,059 161,916 0,143 3,20 161,963 -3,00 3,50 161,918
3,50 162,062 3,20 162,107 -3,00 8+0.000 162,203 162,052 0,151 3,20 162,107 -3,00 3,50 162,062
3,50 162,110 3,20 162,155 -3,00 8+5.000 PTV 162,251 162,100 0,151 3,20 162,155 -3,00 3,50 162,110
3,50 162,175 3,20 162,220 -3,00 8+11.371 162,316 162,158 0,158 3,20 162,220 -3,00 3,50 162,175
3,50 162,262 3,20 162,307 -3,00 9+0.000 162,403 162,237 0,166 3,20 162,307 -3,00 3,50 162,262
3,50 162,464 3,20 162,509 -3,00 10+0.000 162,605 162,616 -0,011 3,20 162,509 -3,00 3,50 162,464
3,50 162,509 3,20 162,554 -3,00 10+4.468 162,650 162,654 -0,004 3,20 162,554 -3,00 3,50 162,509

AV VERDÃO 2

Nota de Serviço de Pavimentação
AV VERDÃO 2

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
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BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 164,245 3,20 164,290 -3,00 0+0.000 164,386 164,386 0,000 3,20 164,290 -3,00 3,50 164,245
3,50 163,995 3,20 164,040 -3,00 0+5.000 164,136 164,259 -0,123 3,20 164,040 -3,00 3,50 163,995
3,50 162,927 3,20 162,972 -3,00 1+0.000 PCV 163,068 163,080 -0,012 3,20 162,972 -3,00 3,50 162,927
3,50 162,571 3,20 162,616 -3,00 1+5.000 PCV 162,712 162,708 0,004 3,20 162,616 -3,00 3,50 162,571
3,50 161,656 3,20 161,701 -3,00 2+0.000 161,797 161,704 0,093 3,20 161,701 -3,00 3,50 161,656
3,50 161,419 3,20 161,464 -3,00 2+5.000 PTV 161,560 161,517 0,043 3,20 161,464 -3,00 3,50 161,419
3,50 160,759 3,20 160,804 -3,00 3+0.000 160,900 160,773 0,127 3,20 160,804 -3,00 3,50 160,759
3,50 160,474 3,20 160,519 -3,00 3+6.473 160,615 160,387 0,228 3,20 160,519 -3,00 3,50 160,474
3,50 159,879 3,20 159,924 -3,00 4+0.000 PCV 160,020 159,995 0,025 3,20 159,924 -3,00 3,50 159,879
3,50 158,999 3,20 159,044 -3,00 4+20.000 PCV 159,140 159,006 0,134 3,20 159,044 -3,00 3,50 158,999
3,50 158,356 3,20 158,401 -3,00 6+0.000 PTV 158,497 158,395 0,102 3,20 158,401 -3,00 3,50 158,356
3,50 158,109 3,20 158,154 -3,00 6+12.146 158,250 158,156 0,094 3,20 158,154 -3,00 3,50 158,109

RUA  C

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA  C

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



Afast. (m) Cota (m) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)

3,50 163,109 3,20 163,154 -3,00 0+0.000 163,250 163,250 0,000 3,20 163,154 -3,00 3,50 163,109
3,50 162,959 3,20 163,004 -3,00 0+5.000 163,100 163,079 0,021 3,20 163,004 -3,00 3,50 162,959
3,50 161,047 3,20 161,092 -3,00 1+0.000 PCV 161,188 161,085 0,103 3,20 161,092 -3,00 3,50 161,047
3,50 159,959 3,20 160,004 -3,00 1+15.000 PTV 160,100 160,102 -0,002 3,20 160,004 -3,00 3,50 159,959
3,50 159,734 3,20 159,779 -3,00 2+0.000 159,875 159,881 -0,006 3,20 159,779 -3,00 3,50 159,734
3,50 159,059 3,20 159,104 -3,00 2+15.000 PCV 159,200 159,212 -0,012 3,20 159,104 -3,00 3,50 159,059
3,50 158,844 3,20 158,889 -3,00 3+0.000 158,985 158,985 0,000 3,20 158,889 -3,00 3,50 158,844
3,50 158,264 3,20 158,309 -3,00 3+16.945 158,405 158,403 0,002 3,20 158,309 -3,00 3,50 158,264
3,50 158,183 3,20 158,228 -3,00 4+0.000 158,324 158,315 0,009 3,20 158,228 -3,00 3,50 158,183
3,50 157,897 3,20 157,942 -3,00 4+15.000 PTV 158,038 157,899 0,139 3,20 157,942 -3,00 3,50 157,897
3,50 157,832 3,20 157,877 -3,00 5+0.000 157,973 157,811 0,162 3,20 157,877 -3,00 3,50 157,832
3,50 157,570 3,20 157,615 -3,00 6+0.000 157,711 157,508 0,203 3,20 157,615 -3,00 3,50 157,570
3,50 157,531 3,20 157,576 -3,00 6+2.996 157,672 157,460 0,212 3,20 157,576 -3,00 3,50 157,531
3,50 157,359 3,20 157,404 -3,00 6+16.160 157,500 157,500 0,000 3,20 157,404 -3,00 3,50 157,359

RUA DAS ORQUÍDEAS 2

Nota de Serviço de Pavimentação
RUA DAS ORQUÍDEAS 2

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

GUIA_SARJETA BORDO PISTA
Estaca

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 
Horizontal

Pontos 
Notáveis da 
Geometria 

Vertical

Cota Projeto
Cota 

Terreno
Cota 

Vermelha

BORDO PISTA GUIA_SARJETA



INDICAÇÕES GERAIS

MATERIAL CASCALHO LATERÍTICO

LOCALIZAÇÃO CAPÃO GRANDE - VÁRZEA GRANDE - JAZIDA: MINERAÇÃO LORENZONE

DIST. RNP 1,50 Km

DIST. RP 15,10 Km

BENFEITORIAS NÃO TEM

TIPO DE VEGETAÇÃO CERRADO

ÁREA 74.000m²

VOLUME DO EXPURGO 18.500m³

VOLUME UTILIZÁVEL 55.500 m³

ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL 1,40m

UTILIZAÇÃO EMPRÉSTIMO, REFORÇO, SUB-BASE  E BASE

MALHAS  30 X 30 m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS
ESN. DE CARACT. X X MÁX. XMIN. COMPACTAÇÃO E ISC. X X MÁX. XMIN.

AMOSTRAS  AMOSTRAS

A 1" 99,2 1,5 100,7 97,7 99,7 98,7 S M. E. A. S.

I O
. L E MAX.

R 3/4" 92,5 6,9 99,5 85,5 94,9 90,1 H
. A P UMID.

T O S. M L ÓTIMA

E D 3/8" 61,4 9,6 71,2 51,7 64,8 58,1 A
. R O EXP.

M N A
. O G

O A Nº 4 43,4 4,9 48,3 38,4 45,0 41,7 N 2 I.S.C.

L S 1

U S Nº 10 37,1 6,3 43,6 30,7 39,3 34,9 S M.E.A.S

N A O
.

M
.

E MÁX.

A P Nº 40 34,8 7,7 42,6 27,0 37,5 32,2 H
. R P UMID.

R . S. E L ÓTIMA

G % Nº 200 14,5 3,6 18,2 10,9 15,8 13,3 A
. T O EXP.

A
. N G

L. L. NL NL NL NL NL NL I 6 I.S.C.

2

I. P. NP NP NP NP NP NP S M.E.A.S 2,17 0,08 2,25 2,09 2,19 2,14

O
. F. E MÁX.

E. A. H
. I P UMID. 6,59 0,95 7,55 5,63 6,91 6,26

S. D L ÓTIMA
IG. MODAL. 0,0 A

. O O EXP. 0,12 0,02 0,13 0,10 0,12 0,11

A
.

M G

CLASS. H. R. B. MODAL. A-1-b 5 I.S.C. 72,30 9,40 81,83 62,77 75,54 69,06

5

DENS. "IN SITU"
UMID. NATURAL

MIN.MIN.MÁX MÁX. 



INDICAÇÕES GERAIS
OCORRÊNCIA
MATERIAL
LOCALIZAÇÃO
DIST. AO EIXO
PROPRIETÁRIO
END. DO PROPRIETÁRIO
BENFEITORIAS
TIPO DE VEGETAÇÃO
ÁREA (m²)
VOLUME DO EXPURGO (m³)
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL
UTILIZAÇÃO

FAIXA

%
ABRASÃO LOS ANGELES %

S/DOPE
C/DOPE

99,5+0,5%

BRITA B/C
DURABILIDADE 0,3

18,6

ADESIVIDADE
SATISFATÓRIA

-

ENSAIOS RESULTADOS

P-01
BRITA CALCÁRIA
DISTRITO DA GUIA
47,20 KM DA DMT DO TRECHO
EXPLORAÇÃO COMERCIAL
CUIABÁ

-
-
-
SUFICIENTE
-
DRENAGEM E CBUQ



INDICAÇÕES GERAIS
OCORRÊNCIA
MATERIAL
LOCALIZAÇÃO
DIST. AO EIXO
PROPRIETÁRIO
END. DO PROPRIETÁRIO
BENFEITORIAS
TIPO DE VEGETAÇÃO
ÁREA (m²)
VOLUME DO EXPURGO (m³)
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL
UTILIZAÇÃO
MALHAS

PENERIA N° PENEIRA (mm) % retida % acumulada % passando

3/8" 9,52 0 0
4 4,86 2 2 98
8 2,38 7 9 91
16 1,19 7 16 84
30 0,59 14 30 70
50 0,30 51 81 19
100 0,15 17 98 2

FUNDO 2 100 -
100 100 -

2,36
4,8

1,652
1,397
2,651
1,32TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%)

A
R

EA
L 

01

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO

TOTAIS

MÓDULO DE FINURA
DIÂMETRO MÀXIMO (mm)
MASSA UNITÁRIA (kg/cm³)

DRAGA MONTE SANTO
-

MASSA ESPECÍFICA ÚMIDA (H=5%)
MASSA ESPECÍFICA REAL (kg/m³)

-
CONCRETO E CBUQ

AO-01

-
-
-
SUFICIENTE
-

AREIA
MARGEM DO RIO CUIABÁ 
10,20 KM DA DMT DO TRECHO
EXPLORAÇÃO COMERCIAL





INDICAÇÕES GERAIS
OCORRÊNCIA
MATERIAL
LOCALIZAÇÃO
DIST. AO EIXO
PROPRIETÁRIO
END. DO PROPRIETÁRIO
BENFEITORIAS
TIPO DE VEGETAÇÃO
ÁREA (m²)
VOLUME DO EXPURGO (m³)
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL
UTILIZAÇÃO

-

ENSAIOS RESULTADOS

P-01
BRITA CALCÁRIA
DISTRITO DA GUIA
53,30 KM DA USINA DO TRECHO
EXPLORAÇÃO COMERCIAL
CUIABÁ

-
-
-
SUFICIENTE
-
TSD E DRENAGEM

FAIXA

%
ABRASÃO LOS ANGELES %

S/DOPE
C/DOPE

99,5+0,5%

BRITA B/C
DURABILIDADE 0,3

18,6

ADESIVIDADE
SATISFATÓRIA
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LARGURA   CORTE  CORTE   ALTURA 
MEDIA  VOLUME 

 MEDIA DE 
ESC. (m) MONTANTE JUZANTE  DOS 

CORTES 
DE CORTE 

(m³)  
Av. Verdão (Tubulação Principal) 76,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        205,20       114,00                   
R. Z. Ferraz (Tubulação Principal) 62,00      0,80          1,70          2,00            2,00        2,00        210,80       105,40                   
R. P. Firmo (Tubulação Principal) 39,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        105,30       58,50                    
R. P. Firmo (Tubulação Principal) 61,00      0,80          1,70          2,00            2,00        2,00        207,40       103,70                   
R. P. Firmo (Tubulação Principal) 60,00      1,00          1,90          2,30            2,30        2,30        262,20       114,00                   
R. P. Firmo (Tubulação Principal) 62,00      1,00          1,90          2,30            2,30        2,30        270,94       117,80                   
R. P. Firmo (Tubulação Principal) Lanç. 50,00      1,00          1,90          2,30            2,30        2,30        218,50       95,00                    
R. A. Benevides (Tubulação Principal) 16,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        43,20         24,00                    
R. F. Castro (Tubulação Pricipal) 87,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        234,90       130,50                   
R. F. Castro (Tubulação Principal) Lanç. 20,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        54,00         30,00                    
R. Escolástico (Tubulação Principal) 81,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        218,70       121,50                   
R. Escolástico (Tubulação Pricipal) Lanç. 20,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        54,00         30,00                    
Av. Verdão 2 (Tubulação Principal) 8,00        0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        21,60         12,00                    

Conduto de ligação (BLD) - Av. Verdão 26,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        70,20         39,00                    
Conduto de ligação (BLD) - P. Firmo 46,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        124,20       69,00                    
Conduto de ligação (BLD) - A. Benevides 12,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        32,40         18,00                    
Conduto de ligação (BLD) - F. Castro 26,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        70,20         39,00                    
Conduto de ligação (BLD) - Escolástico 26,00      0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        70,20         39,00                    
Conduto de ligação (BLD) - Av. Verdão 2 8,00        0,60          1,50          1,80            1,80        1,80        21,60         12,00                    

Bocas de Lobo (Av. Verdão) 4 unid. BLD02 - - - - 34,816       20,48                    
Bocas de Lobo (P. Firmo) 8 unid. BLD02 - - - - 69,632       40,96                    
Bocas de Lobo (A. Benevides) 2 unid. BLD02 - - - - 17,408       10,24                    
Bocas de Lobo (F. Castro) 4 unid. BLD02 - - - - 34,816       20,48                    
Bocas de Lobo (Escolástico) 4 unid. BLD02 - - - - 34,816       20,48                    
Bocas de Lobo (Av. Verdão 2) 2 unid. BLD02 - - - - 17,408       10,24                    

Dreno Profundo (DPS13) 226,50    - - - - - 168,375     -

ESCAVAÇÃO 2.872,811   
ÁREA 1.395,28                

RESUMO GERAL m/unid
Caixa de Ligação e Passagem - CLP02 2 unid.
Poço de Visita - PVI02 6 unid.
Poço de Visita - PVI03 2 unid.
Poço de Visita - PVI04 3 unid.
Chaminé dos Poços de Visita - CPV01 11 unid.
Dissipadores de Energia - DEB03 2 unid.
Dissipadores de Energia - DEB05 1 unid.
Boca BSTC Ø 0,60 2 unid.
Boca BSTC Ø 1,00 1 unid.
TUBO 600MM (RAMAL - BLD02) 144,00    65,325      m³
TUBO 600MM (TUBULAÇÃO PRINCIPAL) 347,00    157,416    m³
TUBO 800MM (TUBULAÇÃO PRINCIPAL) 123,00    96,604      m³
TUBO 1000MM (TUBULAÇÃO PRINCIPAL) 172,00    207,713    m³
BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) 24 unid. 208,896    m³
BOTA-FORA ESC. DE DRENO PROFUNDO 226,50m 169,875    m³
ESCAVAÇÃO DE VALAS 2.872,811  m³
TOTAL DE BOTA FORA -         905,828 m³
REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS  TOTAL 1.966,983  m³
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA 1.395,28 m²
LASTRO DE BRITA 139,528    m³

BAIRRO SANTA 
LUZIA

 AREA FUNDO DE 
VALA (m²) 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM

 COMP. 
DO 

LANCE 

 
DIAMETRO 

(m) 
 TUBULAÇÃO 

BAIRRO SANTA 
LUZIA
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COMPRIMENTO LARGURA Área
(m) (m) (m²)

Ambos os lados (ida e volta) 150,92 0,10 15,09 Contínua -

62,80 0,10 1,57 2X4 -
30,00 0,10 3,00 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+7,60) 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.3+17,75) 4,00 0,40 1,60 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 274,70 0,10 27,47 Contínua -

103,64 0,10 2,59 2X4 -
30,00 0,10 3,00 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.6+18,00) 3,50 0,40 1,40 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 137,02 0,10 13,70 Contínua -

51,10 0,10 1,28 2X4 -
32,20 0,10 3,22 Contínua -

- - 11,67 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+13,80) 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+13,80) 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.3+6,00) 4,20 0,40 1,68 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 642,17 0,10 64,22 Contínua -

322,60 0,10 8,07 2X4 -
15,00 0,10 1,50 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+0,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.16+17,60) 3,50 0,40 1,40 LRE -

Legenda (PARE) - 3 unidade

Rua Padre Firmo 
Faixa Branca (Bordos)

Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Rua Zulmira Ferraz
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

SENTIDO TIPO DE PINTURA

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade

Rua Amilton Benevides 
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)

Rua Mario de Almeida 
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade

COMPRIMENTO LARGURA Área
(m) (m) (m²)

Ambos os lados (ida e volta) 138,05 0,10 13,81 Contínua -

Ambos os lados (ida e volta) 100,85 0,10 10,09 Contínua -

39,57 0,10 0,99 2X4 -
15,00 0,10 1,50 Contínua -

- - 3,89 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.2+9,57) 3,50 0,40 1,40 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 459,81 0,10 45,98 Contínua -

240,30 0,10 6,01 2X4 -
18,00 0,10 1,80 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+0,00) 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+0,00) 3,50 0,40 1,40 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 428,66 0,10 42,87 Contínua -

196,15 0,10 4,90 2X4 -
15,00 0,10 1,50 Contínua -

- - 3,89 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+5,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 240,55 0,10 24,06 Contínua -

89,60 0,10 2,24 2X4 -
30,00 0,10 3,00 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+1,50) 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.6+0,00) 3,50 0,40 1,40 LRE -

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SENTIDO TIPO DE PINTURA

Travessa 
Faixa Branca (Bordos)

Rua Sem Saída 
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 1 unidade

Avenida Verdão 
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade

Rua Das Orquídeas 1
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 1 unidade

Rua Escolástico
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade



COMPRIMENTO LARGURA Área
(m) (m) (m²)

Ambos os lados (ida e volta) 324,22 0,10 32,42 Contínua -

127,39 0,10 3,18 2X4 -
30,00 0,10 3,00 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+4,50) 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.8+2,00) 3,50 0,40 1,40 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 386,50 0,10 38,65 Contínua -

180,76 0,10 4,52 2X4 -
15,00 0,10 1,50 Contínua -

- - 3,89 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.9+15,00) 4,00 0,40 1,60 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 263,70 0,10 26,37 Contínua -

116,50 0,10 2,91 2X4 -
33,00 0,10 3,30 Contínua -

- - 11,67 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+0,00) LD 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+0,00) LE 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.6+11,50) LD 3,50 0,40 1,40 LRE -

Ambos os lados (ida e volta) 271,80 0,10 27,18 Contínua -

136,20 0,10 3,41 2X4 -
18,00 0,10 1,80 Contínua -

- - 7,78 Inscrições no Pav. -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+0,00) LD 3,50 0,40 1,40 LRE -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+0,00) LE 3,50 0,40 1,40 LRE -

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SENTIDO TIPO DE PINTURA

Rua Flávio Castro
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade

Avenida Verdão 2
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 1 unidade

Rua C
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 3 unidade

Rua Das Orquídeas 2
Faixa Branca (Bordos)

Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada)
Eixo da rua (Linha simples contínua)

Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade

- 381,90 m² - -
- 28,12 m² - -
- 41,67 m² - -
- 33,48 m² - -

SETAS, ZEBRADOS E LETRAS - 89,47 m² - -
- 485,16 m² - -

TOTAL DE PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E LETRAS - 89,47 m² - -
TOTAL GERAL DE PINTURA - 574,63 m² - -

FAIXA AMARELA 2x4
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m

TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS

RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA
FAIXA AMARELA CONTÍNUA



LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) TIPO CÓDIGO DIMENSÕES ÁREAS(m²) Unidade

Esquina com a rua Zulmira Ferraz  (posicionar a 5 metros do bordo 
da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Zulmira Ferraz (posicionar a 2 metros do bordo 
da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Mario de Almeida  (posicionar a 5 metros do 
bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Mario de Almeida (posicionar a 2 metros do 
bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Mario de Almeida  (posicionar a 5 metros do 
bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Mario de Almeida (posicionar a 2 metros do 
bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Padre Firmo (posicionar a 5 metros do bordo da 
pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Padre Firmo (posicionar a 2 metros do bordo da 
pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal - LE
Regulamentação

R-01 0,60 0,283

 Posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal)
Indicativa

I-01 45X25 CM 0,225 2

Bordo da rua Amilton Benevides (Est. 6+15,000 - LD)
Regulamentação

R-01 0,60 0,283

Posicionar a 5 metros do bordo da pista perpendicular - LD
Regulamentação

R-01 0,60 0,283

 Posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal)
Indicativa

I-01 45X25 CM 0,225 2

Rua Manoel Roberto - Sentido Rua Zulmira Ferraz

NOTA  DE  SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (BAIRRO SANTA LUZIA)

Rua Manoel Roberto - Sentido Rua Mario de Almeida (LD)

Rua Manoel Roberto - Sentido Rua Mario de Almeida (LE)

Rua Mario de Almeida - Sentido Padre Firmo

Rua Amilton Benevides - Início do Estaqueamento (Est. 0+8,000 - LE)

Rua Amilton Benevides - Sentido Padre Firmo

Rua Padre Firmo - Início do Estaqueamento (Est. 0+7,700 - LD)

LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) TIPO CÓDIGO DIMENSÕES ÁREAS(m²) Unidade

Esquina com a rua Zulmira Ferraz  (posicionar a 5 metros do bordo 
da pista transversal) Regulamentação

R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Zulmira Ferraz (posicionar a 2 metros do bordo 
da pista transversal) Indicativa

I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com Avenida Verdão (posicionar a 5 metros do bordo da 
pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com Avenida Verdão (posicionar a 2 metros do bordo da 
pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com Avenida Verdão (posicionar a 5 metros do bordo da 
pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com Avenida Verdão (posicionar a 2 metros do bordo da 
pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com Avenida Verdão (posicionar a 5 metros do bordo da 
pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com Avenida Verdão (posicionar a 2 metros do bordo da 
pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com Avenida Verdão (posicionar a 5 metros do bordo da 
pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com Avenida Verdão (posicionar a 2 metros do bordo da 
pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua A (posicionar a 5 metros do bordo da pista 
transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua A (posicionar a 2 metros do bordo da pista 
transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Das Orquídeas (posicionar a 5 metros do bordo 
da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Das Orquídeas (posicionar a 2 metros do bordo 
da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

NOTA  DE  SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (BAIRRO SANTA LUZIA)

Rua Padre Firmo - Sentido Zulmira Ferraz

Rua Sol Nascente - Sentido Avenida Verdão (Est. 0+0,000 - LD)

Rua Sol Nascente - Sentido Avenida Verdão (Est. 0+0,000 - LE)

Rua Sem Saída - Sentido Avenida Verdão (Est. 2+13,000 - LD)

Rua Zulmira Ferraz - Sentido Avenida Verdão

Rua Das Orquídeas 1 - (Est. 0+6,00)

Rua D - Sentido rua Das Orquídeas 1 - (LD)



LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) TIPO CÓDIGO DIMENSÕES ÁREAS(m²) Unidade

Esquina com a rua Das Orquídeas (posicionar a 5 metros do bordo 
da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Das Orquídeas (posicionar a 2 metros do bordo 
da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Posicionar na lateral da rua Escolástico - LE
Regulamentação

R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Verdão 2 (posicionar a 5 metros do bordo da 
pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Verdão 2 (posicionar a 2 metros do bordo da 
pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a ruaZulmira Ferraz (posicionar a 5 metros do bordo da 
pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a ruaZulmira Ferraz (posicionar a 2 metros do bordo da 
pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Verdão 2 (posicionar a 5 metros do bordo da 
pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Verdão 2 (posicionar a 2 metros do bordo da 
pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Vinte e Seis de Dezembro (posicionar a 5 metros 
do bordo da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Vinte e Seis de Dezembro (posicionar a 2 metros 
do bordo da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua C (posicionar a 5 metros do bordo da pista 
transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua C (posicionar a 2 metros do bordo da pista 
transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

NOTA  DE  SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (BAIRRO SANTA LUZIA)

Rua D - Sentido a rua da Orquídeas 1 - (LE)

Rua Escolástico (Est. 0+5,00)

Rua Escolástico - Sentido a rua Verdão 2 (Est. 5+17,00)

Rua Flávio Castro - Sentido a rua Zulmira Ferraz  (Est. 0+7,00)

Rua Flávio Castro - Sentido a rua Verdão 2 (Est. 7+18,00)

Rua Verdão 2 - Sentido a rua Vinte e Seis de Dezembro (Est. 6+13,00)

Rua F - Sentido a rua C (Est. 0+0,00 LD)

LOCAL - Dist. SINAL DE PLACA OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) TIPO CÓDIGO DIMENSÕES ÁREAS(m²) Unidade

Esquina com a rua C (posicionar a 5 metros do bordo da pista 
transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua C (posicionar a 2 metros do bordo da pista 
transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua G (posicionar a 5 metros do bordo da pista 
transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua G (posicionar a 2 metros do bordo da pista 
transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Das Orquídeas 2 (posicionar a 5 metros do bordo 
da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Das Orquídeas 2 (posicionar a 2 metros do bordo 
da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Esquina com a rua Das Orquídeas 2 (posicionar a 5 metros do bordo 
da pista transversal)

Regulamentação
R-01 0,60 0,283

Esquina com a rua Das Orquídeas 2 (posicionar a 2 metros do bordo 
da pista transversal)

Indicativa
I-01 45X25 CM 0,225 2

Placas R-1 de Regulamentação Total 5,09 m²
Placas Indicativas Total 34

NOTA  DE  SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (BAIRRO SANTA LUZIA)

Rua F - Sentido a rua C  (Est. 0+0,00 LE)

Rua C - Sentido a rua G (Est. 6+10,00 LD)

Rua F - Sentido a rua Das Orquídeas 2 (Est. 0+0,00 LD)

Rua F - Sentido a rua Das Orquídeas 2 (Est. 0+0,00 LE)
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CALÇADA

PAVIMENTO

Obs.: Área mínima de junta de dilatação 2,0m2

RAMPA
DECLIVIDADE 12,5%
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0.50

PASSEIO

0.50

GUIA h=0.15

0.80

0.50
0.25

Espessura mínima da calçada 6,0cm

RAMPA DE ACESSO

CALÇADA

Folha: OC-01

Projeto:

Local: Localidade:

Assunto:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

VÁRZEA GRANDE - MT

RETA

BAIRRO SANTA LUZIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CALÇADA
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