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1 – Apresentação 
 

A PREFEITURA MUNICIAPAL DE VÁZEA GRANDE. Apresenta o Volume 4 – Orçamento 

da Obra referente à elaboração dos estudos de tráfego, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos 

e projetos: geométrico, terraplenagem, pavimentação e drenagem superficial e profunda incluindo obras 

complementares, localizado nos logradouros, Avenida Verdão, Rua Sem Saída, Rua Zulmira Ferraz, Rua 

Padre Firmo, Rua Amilton Benevides, Rua Mario De Almeida, Travessa, Rua Das Orquídeas 1, Rua 

Flávio Castro, Rua Escolástico, Av Verdão 2, Rua  C  E  Rua Das Orquídeas 2, Bairro Santa Luzia, em 

Várzea Grande/MT, com área total de 13.615,09 m². 

   

O Projeto foi concebido seguindo as orientações estabelecidas nas Normas, Manuais e 

especificações do DNIT e Prefeitura Municipal de Várzea grande/MT. 

 

 

 

Este Projeto Final é constituído dos seguintes Volumes: 

                

Volume – 1: Relatório do projeto; 

Volume – 2: Projeto de execução; 

Volume – 4: Orçamento das obras. 
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MAR/2019 SINAPI
OUT/2018 SICRO 3

NÃO DESONERADO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

291.918,15                                       

1.103.094,29                                    

27.921,15                                         

OBRAS COMPLEMENTARES 191.105,55

119.031,81                                      

149.423,74                                      

71.019,77                                        

130.576,27                                      

2.275.925,10

13.615,094                                         
167,16                                                

TOTAL/KM (R$) 1.147.649,86                                       
BAIRRO

LOGRADOUROS

OBRA

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 124.060,92

3.0 ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO 34.025,21

4.0

8.0 DRENAGEM

TERRAPLENAGEM

5.0 PAVIMENTAÇÃO

6.0

7.0

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

 RESUMO  DOS  PREÇOS

ANEXO 

BATA BASE:  SERVIÇOS          

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 33.748,24                                         

9.0
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS 
TIPO PA-1

10.0
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO 
DE CONCRETO 

11.0 ÓRGÃOS ACESSÓRIOS

Pavimentação de Vias Urbanas

TOTAL  GERAL

ÁREA (m²)
TOTAL/M² (R$)

Avenida Verdão, Rua Sem Saída, Rua Zulmira Ferraz, Rua Padre Firmo, Rua Amilton 
Benevides, Rua Mario De Almeida, Travessa, Rua Das Orquídeas 1, Rua Flávio Castro, 
Rua Escolástico, Av Verdão 2, Rua  C  E  Rua Das Orquídeas 2

SANTA LUZIA
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5 – METODOLOGIA 

 

5.1 – GENERALIDADES 

 

 Para a elaboração do Volume 4 – Orçamento das Obras foi utilizado às planilhas 

de cálculo de custo unitárias normalmente empregadas para obras de vias públicas, a 

saber: SICRO – 03 – Sistemas de Custos Rodoviários do DNIT de outubro/2018, 

SINAPI da Caixa Econômica Federal de março/2019. 

 

5.2 - PESQUISA DE MERCADO 

 

 Este item trata dos levantamentos dos preços efetuados junto aos fabricantes e 

representantes dos equipamentos e materiais. 

 

5.3 - CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS 

 

 Este tema abrange a elaboração do cálculo dos custos horários de utilização 

produtiva e improdutiva e foram utilizadas das tabelas a acima referenciadas. 

   

5.4 - BONIFICAÇÃO  

 Para fornecimento de material foi aplicada a bonificação de 15,28% e demais 

serviço foi empregado à bonificação de 20,70% de acordo com o Acordão nº 2622/2013 

– TCU - Plenário. 

 

5.5- PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS 

 Foram adotadas as produções de equipes mecânicas das composições de custos 

da tabela do SICRO. 

 

5.6 - CUSTOS UNITÁRIOS 

 São apresentadas aqui as composições dos custos unitários que alteram em 

função da variação de preços regionais. 
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codigo Descrição Tipo Unidade
Valor sem 

Desoneração
Coeficiente

Valor sem 
Desoneração

I  00010776 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

Equipamento MES 394,53 1,0 394,53

Composição SINAPI - 73847/001
Código  73847/001 
Descrição ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS 
Data  03/2019
Estado Mato Grosso
Tipo CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade MES

out/18
Unidade:

unid

0,00
CUSTO 

HORÁRIO
93,71

93,71
93,71
93,71

CUSTO 
UNITÁRIO

712,16
222,28
301,85
183,43
83,06

1.502,79

                 -   
                 -   
                 -   
                 -   
                 -   

1.596,50
     B O N I F I C A Ç Ã O: ( )                 - 

      1.596,50 

Total (F)

     C U S T O   U N I T Á R I O   T O T A L   D E   E X E C U Ç Ã O:   (D) + (E) + (F)
0,00%

    P R E Ç O   U N I T Á R I O   T O T A L

-       
-       

     (F) TRANSPORTES
D M T   (km) CONS. UNIT.    

( t / un )
PREÇO 

UNITÁRIO
CUSTO 

UNITÁRIOT/RP PAV TOTAL

Total (E)

0407819  Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e co Kg 21,0600 8,71
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial m³ 0,2400 346,09

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drena m² 4,1300 53,82
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e la m³ 0,8300 363,68

     (E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE
CONSUMO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com m² 9,5400 74,65

Total (B)
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = 1,00 CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B)

C U S T O   U N I T Á R I O   D E   E X E C U Ç Ã O :   (D)  =  [ (A) + (B) ]  /  (C)

Total (A)

     (B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SÁLARIO       
/ HORA

 P9824 SERVENTE 5,9200 15,83

CUSTO 
HORÁRIOPROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
C ó digo : Serv iço : P R EÇO C OM  B A SE N A  SIC R O 3 D N IT

COMP BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 2,00m - conforme protjeto tipo

     (A) EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACÃO
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9 – PLANO DE EXECUÇÃO 
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9 - PLANO DE EXECUÇÃO 

 

O Plano de execução foi elaborado em conformidade com o Escopo Básico do DNER (IS-222). 

O prazo para execução dos serviços é de 180 dias. 

 

9.1 - Natureza dos serviços 

Os serviços consistem basicamente na execução das obras de terraplenagem, drenagem profunda, 

pavimentação, obras complementares e obras complementares. 

 

9.2 - Plano de ataque 

 

A obra deverá ser iniciada com a instalação do acampamento e mobilização de pessoal. Não 

havendo necessidade de mobilização de conjunto de britagem, devido à quantidade de agregado pétreo a 

ser consumida e a oferta comercial disponível e nem de usina de asfalto. 

 A execução dos serviços deverá ser iniciada na seguinte sequência: obras de drenagem, 

terraplenagem, reforço, regularização do subleito, sub-base e base, imprimação, concreto betuminoso 

usinado a quente, obras complementares e sinalização. 

 

9.3 - Recomendações 

 Como a obra se desenvolverá com incidência de tráfego, de um modo geral, os serviços serão 

obrigatoriamente executados a partir de um planejamento cuidadoso, visando à racionalização dos 

trabalhos, em prol do bom nível de conforto e segurança dos usuários durante as obras, bem como do 

atendimento ao prazo total previsto para a execução. 

 

9.4 - Natureza climática 

Pelos Estudos Hidrológicos os meses mais secos vão de maio a setembro sendo, portanto, os mais 

favoráveis à execução dos serviços. 

A média anual de alturas de precipitação, pelos dados obtidos é em torno de 1.500mm. 

 

9.5 - Natureza administrativa e apoio logístico 

A execução da obra projetada, no seu conjunto, não deverá apresentar dificuldades de natureza 

administrativa. 

As localidades de Várzea Grande e Cuiabá poderão constituir-se em pontos de apoio logísticos para 

aquisição de materiais nobres para a execução dos serviços. 
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O trecho oferece ocorrência de água que apresenta características boas para utilização nas obras. 

  

9.6 - Natureza técnica e de segurança 

Quanto às recomendações de natureza técnica e segurança destacam-se, em relação à primeira, o seguinte: 

1. Os locais de empréstimos e jazidas deverão ficar com suas áreas perfeitamente conformadas. 

2. Nos serviços de pavimentação devem ser observadas as Especificações vigentes com relação 

ao uso de materiais das ocorrências de solos, rochas e areias, evitando-se transportar para pista, materiais 

contaminados. 

Com relação às recomendações de segurança, cuidados especiais deverão ser tomados com relação à 

movimentação das máquinas, face ao volume de tráfego em trânsito e local. 

Tal fato exigirá da Construtora a observância de sinalização rigorosa e outras medidas visando à máxima 

segurança. 

 

A seguir será apresentado o cronograma físico e financeiro da obra. 
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9.7 - Recomendação para preparação de plano de trabalho 

 

9.7.1 - Aspectos climáticos 

 Durante a estação seca, cuja duração é de três meses (junho, julho e agosto), as obras poderão se 

desenvolver sem problemas. Nos meses de maio, junho, julho, setembro e outubro, as chuvas que 

normalmente acontecem gerarão alguma dificuldade, porém podendo permitir a manutenção do ritmo 

das obras. Nos meses restantes haverá dificuldades para manter o ritmo das obras. 

 O histograma abaixo permite uma visão geral da distribuição de chuvas durante o ano na região em 

referência. 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Aquecedor de fluido térmico (8kw) 1
Betoneira, 320L 1
Caminhão basculante 10m³ 4
Caminhão carroceria fixa 7 t 1
Caminhão distribuidor de água, 12.000L 1
Caminhão distribuidor de asfalto, 6.000L 1
Carregadeira frontal de pneus 170 HP 1
Comboio Lubrificante 1
Compressos de ar comprimido 350 PCM 1
Escavadeira Hidráulica, 130HP 2
Galeota 3
Grade de 24 discos 1
Motoniveladora, 115HP 2
Retro escavadeira e carregadeira 74 HP 1
Rolo compac.-pé-de-carneiro autop. 11,25t vibrat(85kw) 1
Rolo compactador de pneus autop. 21t (97kw) 1
Rolo vibratório autopropelido, 100HP 1
Rompedor  pneumático 1
Serra Circular 1
Trator de esteira c/Lâmina, 140HP 1
Trator de pneus agrícola, 90HP 1
Usina de asfalto a quente 90/120t/h c/filtro de manga (128 kw) 1
Veículos utilitários 1
Vibrador de imersão 2
Compactador manual – soquete vibratório                                        2

Relação dos equipamentos mínimos para  execução da  obra                  
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DISTRIBUIÇÃO MÉDIA PROVÁVEL DAS PRECIPITAÇÕES 

POSTO CRIMATOLÓGICO DE CUIABÁ 

 

 

 

9.7.2 - Aspectos administrativos 

O prazo previsto para execução das obras é de 180 dias. 

Apresenta-se, a seguir, a relação de pessoal técnico considerado necessário à execução da obra. 

 

9.7.3 - Aspectos técnicos e de segurança 

Tratando-se de obra com pouca incidência de tráfego, os trabalhos deverão ser desenvolvidos 

sem prejuízo para o trânsito. Isso significa que as obras deverão ser implantadas com controle direcional 

do tráfego através de sinalizadores. 

Recomenda-se planejar cuidadosamente o ataque às obras, não só com vistas à racionalização do 

trabalho, mas também para reduzir ao mínimo possível os prejuízos para os usuários. 

Obviamente, o planejamento deve permitir o avanço coordenado das diferentes etapas da obra, 

conforme descrito no Plano de Execução da Obra, deste volume, dentro de sequência racional e que 

assegure a liberação progressiva de segmentos consecutivos, integralmente concluídos. 

 Os agregados (pedra britada e areia) serão obtidos em fornecedores comerciais. 
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RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO 

  

 A seguir é apresentada a relação de pessoal técnico necessário à execução da obra. 

 

 

- Engenheiro Residente 1
- Engenheiro, Drenagem, 
Terraplenagem e Pavimentação.

1

- Técnico ambiental 1
- Encarregado Geral de 
Terraplenagem e Drenagem

1

- Encarregado Geral de 
Terraplenagem

1

- Encarregado Geral de Pavimentação 1

- Encarregado Geral de Drenagem 1
- Topógrafo Chefe 1
- Laboratorista Chefe 1
- Mecânico Chefe 1
- Encarregado de Escritório 2

RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO
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